

OBRA:LSM-OC-042 OBRA: Cierre puntas de anden en distintas estaciones
PLANILLA DE COTIZACIÓN - ITEMIZACIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR

SE INCLUYE EN CADA ITEM LA PROVISION DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA UNA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION DE LOS MISMOS

LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS SON ESTIMATIVAS. EL OFERENTE DEBERÁ EFECTUAR EL CÁLCULO DEFINITIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE SU OFERTA.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO UNITARIO (\$)	MONTO FINAL (\$)	INCIDENCIA DEL ÍTEM (%)
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Ingenieria ejecutiva	1,00	UNIDAD			
1.2	Obrador deposito, vestidores, sanitarios y cartel de obra (CANTIDAD 10)	2,00	Mensual			
1.3	Seguridad de Obra	2,00	Mensual			
SUBTOTAL						
2	Demolicion bajo anden					
2.1	demolicion y retiro de escombros bajo anden	247,00	m3			
SUBTOTAL						
3	Revoque y pintura					
3.1	Revoque y pintura en bajo anden	192,00	m2			
SUBTOTAL						
4	Cerramientos en punta de anden					
4.1	Cerramiento tipo I + pintura	21,00	UNIDAD			
4.2	Cerramiento tipo II + pintura	11,00	UNIDAD			
4.3	Cerco Olimpico	180,00	ml			
4.4	Cerramientos laterales + pintura	107,00	ml			
SUBTOTAL						
5	Limpieza de obra					
5.1	Limpieza de obra	1,00	UNIDAD			
SUBTOTAL						
TOTAL						