



SIMBOLOGÍAS:

- Canalización a definir en proyecto ejecutivo a aprobar
- ▢ TTA: Tablero Transferencia Automática, para transferencia de cargas
- ▢ TBN: Tablero Boletería Cargas No-Esenciales
- ▢ TBE: Tablero Boletetería Carga Esenciales
- ▢ TGE: Tablero Grupo Electrónico, con transferencia de comando compañía-grupo

NOTAS:

1.- LOS DISEÑOS REPRESENTADOS SON SOLO DEMOSTRACIONES ESQUEMÁTICAS ORIENTATIVAS. EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR SU PROPIO DISEÑO. LAS UBICACIONES EXACTAS DE LOS ELEMENTOS SERÁN DEFINIDAS POR EL PROYECTO DEL CONTRATISTA CON LA APROBACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE OBRA.

2.- TODOS LOS ELEMENTOS RESPONDERÁN A NORMAS I.R.A.M.

Subgerencia de Obras e Ingeniería Unidad Ejecutora	OBRA: Provisión, instalación y puesta en servicio de grupos electrógenos fijos / UPS con conmutación en las Estaciones Palermo, Villa Crespo (Ex Chacarita), Villa Devoto, Caseros, El Palomar, San Miguel, José C. Páz, Pte. Derqui y Pilar - Etapa 2	TRENES ARGENTINOS OPERACIONES	
Fecha: 03-2017	PLANO: Esquema Orientativo de Instalaciones Eléctricas III - Villa Crespo (Ex Chacarita) Descendente		
Dibujó: J. Tomasello		Medidas en "m"	Esc: 1:50
Proyectó: Ing. J. C. Baldi		Plano N°: LSM-EL-008.2.PL010	
Revisó: Ing. J. C. Baldi			