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1 OBJETO

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas (PET) tiene por objeto establecer los
lineamientos generales para la construccion, puesta en marcha e instalacion de un carro
transversal para el puente grda N° 1117, ubicado en la denominada Nave O (cero) de los
Talleres Remedios de Escalada del Ferrocarril General Roca. Lo anterior incluye, por
parte del contratista, el disefio, elaboracion del carro en los Talleres del proveedor,
traslado, montaje, puesta en marcha y pruebas de carga “in situ” de la maquinaria
solicitada.

El comitente de la presente es la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado “Trenes
Argentinos Operaciones”, Linea General Roca.

2 ALCANCE
El alcance del presente PET abarca la construccion e instalacion de un (1) carro
transversal, segun las Especificaciones Técnicas del Anexo |. Esto incluye el disefio,

fabricacion, montaje, y pruebas de puesta en servicio, de acuerdo al siguiente detalle:

1) La provision del carro completo, de doble pasteca, nuevo, incluyendo disefio,
fabricacion, traslado, montaje, y pruebas de puesta en servicio.

2) La provision y montaje del tendido de las lineas de alimentacion de las
maquinarias, donde corresponda, incluyendo los soportes, anclajes, aisladores,
gabinetes, terminales, entre otros.

3) La colocacion de los tableros de control y de alimentacién, equipos de proteccién
eléctrica, sensores, motores, sistema de control remoto, cableado, sefializacion,
etc., y la adaptacion de los circuitos, tableros y controles existentes.

4) La provision de toda la documentacién técnica pertinente, incluyendo planos
eléctricos y dimensionales, instructivos de montaje, manuales de operacion,
mantenimiento y de partes del equipo completo.

5) La capacitacion al personal del comitente para la operacion y mantenimiento.

6) El desmontaje del carro transversal existente.

3 FUNCION
A fines de la adquisicién de un equipo que se adecue a las necesidades requeridas, a

continuacion, se detallan las funciones para las cuales la maquinaria a adquirir sera
solicitada, pudiendo cumplirlas en su totalidad o en parte. A saber:

e Traslados de bogies y sus érganos constituyente§Igi_ﬁ&éﬁgﬁgb%@gﬂﬁ[&lﬂsomz
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e Desarmey ensamblado de componentes de los érganos de parque mencionados.
e Traslado de los 6rganos de parque mencionados hacia y desde el sitio de
reparacion.

4 PLAZO DE EJECUCION. ACTOS PREPARATORIOS

Se establece el plazo maximo de seis (6) meses para la provision y realizacion de la
totalidad de los trabajos comprendidos en el presente PET.

4.1 Actos Preparatorios

Dentro del plazo de VEINTE (20) dias corridos contados de acuerdo a lo que indique el
Pliego de Condiciones Particulares, la Contratista debera presentar a EL COMITENTE
para su aprobacion la Ingenieria del servicio y proyecto ejecutivo de la provision de los
bienes, estudios y calculosnecesarios para su correcto montaje y puesta en marcha. Los
calculos seran presentados debidamente firmados por profesional matriculado vy
representante técnico de la empresa Contratista. La documentacion a presentar constara
de:

e Proyecto de ingenieria de detalle completo (Planos).
¢ Memorias de calculo.
e Proyecto Eléctrico

NOTA 1: Los seis (6) meses empiezan a correr después de los 20 dias del plazo
preparatorio
4.2 Firma del Acta de Inicio

La firma del Acta de Inicio entre EL COMITENTE y la Contratista se efectuara dentro
de los DIEZ (10) dias habiles a contar desde la notificacion de la Orden de Compra
a la Contratista.

5 BIENES, REPUESTOS Y MATERIALES

La construccién del equipamiento se realizara teniendo en cuenta que se deben ejecutar
todos los trabajos que se requieran y la provision de todos los materiales y repuestos que
se necesiten para su montaje y puesta en marcha y desmontaje del carro existente,por
cuanto el servicio sera ejecutado bajo la modalidad de Llave en mano. Los oferentes
deberan inspeccionar el lugar de instalaciéon, siendo de su exclusiva responsabilidad la
cuantificacion de los trabajos necesarios para cumplir el alcance de la presente.

Los oferentes deberan formular sus propuestas cotizando la totalidad de los trabajos
segun el formato indicado en la planilla de cotizacion segj 9095?53%5 %@E
II, pudiendo presentar sus ofertas en pesos argentlnos (ARS), en euros 0 en
dolares estadounidenses (USD).
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prohibidas las cotizaciones parciales, es decir, las ofertas que incluyan uno o alguno de
los sub items que lo componen, sin comprender la totalidad de los mismos

6 REQUISITOS DE LA OFERTA TECNICA
Junto con la oferta técnica, el oferente debera adjuntar los siguientes documentos:
6.1 Antecedentes Técnicos

El oferente debera adjuntar como parte de su propuesta el historial de servicios de similar
naturaleza, complejidad y volumen al descripto en el presente pliego, en los altimos cinco
(5) afios, donde conste hombre de los servicios realizados, comitente y caracteristicas
técnicas, mencionando principales tareas, plazo de ejecucién, lugar de ejecucion, fecha
de comienzo y de recepcioén provisoria y/o definitiva. En todos los casos, el comitente se
reserva el derecho de realizar las constataciones que considere necesarias y/o solicitar
al oferente informacion complementaria al respecto.

6.2 Certificado de visita de reconocimiento

El oferente debera efectuar una visita a las dependencias de Material Rodante a fin de
tomar vista de las instalaciones en donde seran ejecutados los trabajos, con el fin de
adquirir cualquier informacién adicional que se considere pertinente disponer.Juntamente
con su oferta, el oferente debera presentar el certificado de visita adjunto como anexo lll,
el que sera firmado por EL COMITENTE.

NOTA 1: Los potenciales oferentes que requieran aclaraciones y/o informacion adicional
con respecto a la interpretacion de la documentacién técnica para elaborar su propuesta,
deberan ser planteadas por escrito y seran respondidas por EL COMITENTE y se
cursaran a todos los Oferentes mediante circulares aclaratorias, de conformidad con lo
establecido en el PCP.

6.3 Marcas de materiales
Los materiales a utilizar deberan ser de primera calidad.

En la oferta deberan indicarse las marcas de todos los siguientes elementos:
e Contactores en general
e Protecciones Termomagnéticas
e Aparejo de Izaje o0 en el caso de ser un carro abierto, marca del motor de elevacion
y reductor.

| F-2024-128029128-APN-GL R#SOFSE
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En los casos en que se menciona marcas en el presente Pliego, lo es al sélo efecto de
sefalar las caracteristicas generales y tipologias de referencia del objeto pedido. El
oferente podra ofrecer articulos similares de marcas alternativas, en tanto las mismas
ofrezcan una calidad o caracteristicas técnicas superadoras, quedando la ultima decision
respecto a aprobacion de los materiales a cargo del comitente.

7 Avance de los Trabajos y certificado

Se presentara dentro de los cinco (5) dias corridos de cada mes El avance del servicio y
un informe detallado, con fotos, de los trabajos ejecutados. Toda esa documentacion
firmada en original por el representante autorizado del servicio del contratista

El Contratista suministrara el modelo de la planilla tipo del informe, la cual debera ser
aprobada por la inspeccién del Servicio. El certificado del Servicio se confeccionara
mensualmente en base al informe, donde consten los trabajos ejecutados en el mes.
Sera firmado por los representantes técnicos, del contratista y del comitente.

8 MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO

Se tomaran las medidas necesarias para prevenir accidentes del personal, obreros o toda
otra persona relacionada a la obra y/o terceros durante la ejecucion. Se respetara el
documento “PROCEDIMIENTO 002 PG HSMA” adjunto como anexo IV, emitido por la
Subgerencia de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente.

9 SEGURIDAD OPERATIVA

El trabajo de instalacion del carro nuevo y de retiro del viejo,se ejecutara con el taller
ferroviario en operacién, por lo que es necesario lograrun clima de cooperacion y
entendimiento entre las partes. El contratista tendr& como premisa garantizar la
continuidad de los servicios ferroviarios y tomara las precauciones necesarias a fin de
asegurar su operatividad. En todo momento, se tendra perfectamente delimitada las areas
de trabajo observando las normas de seguridad hacia el personal del comitente.

10 LIMPIEZA, EXTRACCIONES Y REMOCIONES

El contratista limpiara y vallara de ser necesaria la zona donde se ejecutaran las tareas
de montaje y desmontaje de acuerdo a instrucciones de la inspeccidon. Los materiales
producidos de interés para el comitente seran indicados por la inspeccién, transportados
y depositados a costo del contratista en un lugar indicadd-@oa#tdaSAiae:APN-GL R#SOFSE
El producido que no sea de interés para el comitente, sera retirado por el contratista fuera
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de los limites del comitente a su exclusivo costo y de acuerdo a las normativas vigentes,
sin que ello ocasione dafios o perjuicios a terceros.
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11 HORARIO DE TRABAJO

Las distintas tareas se ejecutaran en horario diurno de lunes a viernes de 07:00 a 16:00,
coordinadas previamente con la inspeccién del comitente.

12 LUGAR DE TRABAJO Y MONTAJE

El lugar de trabajo del montaje del carro nuevo y desmontaje del viejo, seré la denominada
“Nave 0” (ex seccién 20 “desarme”), ubicada en los Talleres Remedios de Escalada, sito
enAv. 29 de septiembre 3501, Remedios de Escalada (C.P. 1826), Provincia de Buenos
Aires.

El Contratista debera informar la direccion de la construccién del carro para que el
Comitente realice inspecciones aleatorias cuando lo requiera

13 ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

El comitente pondra a disposicion las tomas de fuerza motriz que posee para que puedan
ser utilizados durante la prestacion del servicio.

14 DOCUMENTACION FINAL

Conjuntamente con la finalizacion de los trabajos y previo a la solicitud del acta de
recepcion provisoria, el contratista entregara al comitente, tres copias en papel firmadas
por el profesional correspondiente y en formato digital mediante memoria USB(pen drive),
la totalidad de la documentacion correspondiente a los trabajos realizados consistente
en:

Planos estructurales.

Memorias de calculo mecénico.

Proyecto eléctrico.

Manuales de operacion, puesta en marcha, mantenimiento y capacitacion del
personal.

¢ Informe de inspeccidon y ensayos de soldadura firmados por un profesional
matriculado.

Especificacion y mapa de soldaduras.

Certificado de materiales constructivos.

Certificacion de soldadores.

Protocolo de pruebas de funcionamiento y ensayos de las cargas.

| F-2024-128029128-APN-GL R#SOFSE
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15 GARANTIA TECNICA

El Contratista garantizara la buena calidad de los materiales utilizados y de los trabajos
realizados por los deterioros y/o fallas que puedan sufrir por causa propia o por cualquier
otra causa que resulte de la operacion normal del servicio ferroviario. Se debe incluir en
el alcance del suministro la totalidad de los insumos y consumibles necesarios para el
funcionamiento de la instalacién durante el periodo de garantia.

El plazo de la garantia sera de DOCE (12) meses, contado a partir de la fecha del acta
de recepcion provisoria. Durante ese lapso se obligard a reparar y/o sustituir a su
exclusivo cargo, todas aquellas partes defectuosas, o las que resultaren averiadas como
consecuencia de tales defecciones, producidas durante el uso normal del conjunto
reparado.

Cuando el equipo deba ser intervenido en garantia, previa comunicacion del comitente
de tal situacion, el contratista deber atender en un plazo no superior a veinticuatro (24)
horas el reclamo por el problema que se haya presentado; debera proveer, si fuera
necesario, el traslado, reparacién y restitucion a su lugar de origen en un plazo minimo
acorde con la magnitud de la reparacion a efectuar. En tal caso, la garantia se prorrogara
por igual periodo de tiempo que aquel que quedara detenido el equipo objeto de esta
provision, como consecuencia del inconveniente.

16 RECEPCION PROVISORIA

Ambas partes suscribiran el acta de recepcién provisoria del carro transversal, una vez
que el comitente haya verificado, a su entera satisfaccion los siguientes puntos:

e Puesta en servicio: Conjunto de comprobaciones y maniobras que deben
ejecutarse en el carro ya instalado por completo en su emplazamiento, previos a
los ensayos estaticos y dinamicos.

e Ensayo estatico: Ensayo del carro sobre el puente-grda por aplicacion de una
carga estatica que exceda en un porcentaje preestablecido su carga nominal.

e Ensayo dindmico: Ensayo de los movimientos de traslado transversal de la carga,
realizados con una carga que sobrepase un porcentaje prefijado su carga nominal.

e Dictado del curso de capacitacion del personal designado.

Para entonces se habran recibido, con anterioridad:

» El proyecto de implantacion, el circuito eléctrico operativo, y la
documentacion técnica de operacion, mantenimiento y repuestos del
equipo, en tres copias papel y en formato digital.

> El informe de calidad de materiales corl &%H@%%@éﬁ@'%ﬁ%@z

poleas, ganchos, laminados y perfileria de la estructura, cables, y cualquier
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otra parte constitutiva que sea de consideracion.
» EIl ensayo de tintas penetrantes para los ganchos y de las zonas de
soldadura.
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Los dispositivos y cargas para realizar las pruebas in situ, seran provistos por el
Comitente y de acuerdo a las necesidades operativas de nave a intervenir.

17 Recepcion definitiva

La recepcion definitiva del carro transversal se llevar4 a cabo una vez superado la
satisfaccion del comitente y el proceso de garantia técnica indicado en el punto 15.

| F-2024-128029128-APN-GL R#SOFSE
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ANEXO I.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CARRO TRANSVERSAL
PUENTE GRUA N° 1117 —= NAVE O
TALLERES REMEDIOS DE ESCALADA

GENERALIDADES

El puente graa de mencidn se encuentra detenido por una falla electro-mecéanica en el
sistema de izaje. Luego de las revisiones pertinentes, se definié que la reparacién del
carro transversal no resultaba viable, siendo conveniente su reemplazo por uno nuevo.

DATOS TECNICOS

El carro poseera motores eléctricos para todos los movimientos, controlados todos
mediante control remoto inalambrico. Corresponde su utilizacién a lo especificado en la
norma CMAA-70, calificando en la misma como “clase C” (Servicio moderado), o en su
defecto por las normas FEM/ISO correspondientes, en las que aplica como “grupo 2M”
(ISO-UNE 58-112/1, designacion “Grupo M5”). El equipamiento debera ser del tipo
Eurobloc VT.

Las marcas a utilizar para los kits del equipamiento podrén ser:
Konecranes

Verlinde

R&M

SWF

DEMAG

Las caracteristicas técnicas que debe poseer el equipo para que cumpla tanto con las
funciones a cumplir como con la compatibilidad del sector donde se implantaran deben
cumplir con lo especificado a continuacion; no obstante, el contratista debera corroborar
las medidas indicadas mediante mediciones in-situ.

1. Polipasto Principal

Tamarno de armazon: D.

Ramales: 06.

Caddigo longitud del tambor: F.

Grupo de trabajo del polipasto: ISO M5.

Carga (SWL): 25 000 Kg.

Alimentacion principal: 3x 380 V.

Tension de control: 48 V

Frecuencia: 50 Hz

Recorrido de gancho (Maximo / necesario): 12.00 m/10.0 m
Tipo de control del polipasto: 2sp

Tipo de motor de elevacion: P6 (MF13Z-106) / 15/2.5 kW o similar.
Velocidad de levante, rapida: 2.5 m/min.

Velocidad de levante, lenta: 0.40 m/min.

Velocidad del carro, rapida: 20.0 m/min.

Velocidad del carro, lenta: 5.0 m/min.

Potencia del motor del carro: 1.10 kW c/u.

Idioma de la placa de datos / Codigo FR / PO1.

Tipo de carro: M.

Luz del carro: 1824 mm.

Ranura de la rueda del carro: 79 mm.
Tipo de riel del carro: FL60*40 — no incluido.

|F-2024-183029188-APN-GLR#SOFSE

Ala de la viga: 410 mm.
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Tipo de viga: Cajén — no incluido.

Grupo de trabajo del carro: ISO M5.

Tipo moto-reductor del carro: VES463PS3BOF06LB200-5400N.
Cantidad de moto-reductores de traslacion: 2 ps

2. Polipasto Auxilar

Montado en el mismo carro del polipasto principal

Tamanfo de armazon: C.

Ramales: 04.

Cddigo longitud del tambor: E.

Grupo de trabajo del polipasto: ISO M5.
Carga (SWL): 10 000 Kg.

Alimentacion principal: 3x 380 V.

Tension de control: 48 V.

Frecuencia: 50 Hz.

Recorrido de gancho: 12.00 m.

Tipo de control del polipasto: 2sp.

Tipo de motor de elevacion: P5 (MF11X-106) / 9/1.4 Kw o similar.
Velocidad de levante, rapida: 5.0 m/min.
Velocidad de levante, lenta: 0.8 m/min/ POL1.

3. Caurrilera del carro transversal

e Atrochamiento interno (entre caras internas de los rieles): 1.763 mm.
e Atrochamiento medio (entre ejes de simetria de los rieles): 1.824,5 mm
e Ancho de la cabeza del riel: 61.5 mm.

ACLARACIONES

e Elcarro se alimentara mediante la actual linea de alimentacion existente

¢ Elmontaje del carro se realizara sobre el puente-gria ya instalado en la nave.

e Se debera realizar el desmontaje del carro existente, desarme de componentes
y traslado al parque de chatarra dentro del predio.

e El comando se efectuard mediante 1 control inalambrico, ya existente en el
sector.

UBICACION

Segun croquis adjuntos

| F-2024-128029128-APN-GL R#SOFSE
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ANEXO II- PLANILLA COTIZACION
DETALLE DEL PROVEEDOR
Razé6n Social
Expediente Nro. Identificacion Tributaria
Tel:
Objeto CONSTRUCCION E INSTALACION de 1 (UNO) CARRO para el PUENTE GRUA E-MAIL
1117
NAVE 0 - TALLERES REMEDIOS DE ESCALADA Moneda
Adjudicacion SEGUN PLIEGO
- p PRECIO
RENGLON ITEM CANTIDAD U/M Cadigo DESCRIPCION
CONSTRUCION E INSTALACION de 1 (UNO) CARRO parael
1 1 C/U PUENTE GRUA 1117 NAVE 0 - TALLERES REMEDIOS DE
1 ESCALADA
Totales (en niUmeros):
Total sin IVA (en letras):
Total IVA (en letras):
Total (en letras):
Lugar de cumplimiento (Ciudad/Pais):
Condicion de Pago: SEGUN PLIEGO
Plazo de Entrega: SEGUN PLIEGO
Mantenimiento de Oferta: SEGUN PLIEGO

TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

Pégzina 14 de 30
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PLIEGO DE ESPECIFICACION TECNICA

TRENES ARGENTINOS

OPE RACION ES GERENCIA DE MATERIAL RODANTE

PLIEGO DE ESPECIFICACION TECNICA

CONSTRUCCION E INSTALACION 1 (UNO) de un CARRO PUENTE GRUA 1117 NAVE | Fecha:

0 - TALLERES REMEDIOS DE ESCALADA

ANEXO Il — ACTA DE VISITA TECNICA

En la localidad de ,alos dias
del mes de de 20....., se deja constancia que la
empresa
representada por el Sr DNI

, ha cumplimentado con la VISITA DE RECONOCIMIENTO
definida en el Pliego de Especificaciones Técnicas de la Contratacién N°

para la “Construccion e instalacion de 1 (UNO) CARRO para el PUENTE GRUA 1117 de NAVE
- TALLERES REMEDIOS DE ESCALADA.

En consecuencia el Sr. declara que conoce las caracteristicas

objeto de la contratacion y las condiciones de operacion del mismo, y que

consecuentemente comprende y acepta los trabajos a realizar.

La presente tiene caracter de declaracion jurada.

Se confeccionan TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

| F-2024-128029128-APN-GL R#SOFSE
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1. Objetivo:

Este Procedimiento tiene como objetivo principal establecer los requerimientos minimos en
materia de Seguridad y Medio Ambiente que deben cumplir las Empresas Contratistas y
Subcontratistas (prestadoras de servicios y/o con contratos de obra) ) que realizaran tareas
adjudicadas por la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, sin perjuicio de
cualquier otro requerimiento incluido en la documentacién contractual correspondiente.

2. Alcance:

De aplicacién general en la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y en
forma particular para los sectores con responsabilidad en la contratacion (Compras —
Contratos —Infraestructura - Ingenieria — Control de Terceros — Material Rodante — Transporte-
Gerencias de Lineas) y/o el control de Empresas Contratistas (Control de Terceros — Area que
Contrate Empresas Contratistas).

En ningun caso el contenido del presente es excluyente, por lo cual puede ser complementado
con otras directivas de la Gerencia de Recursos Humanos emitidas por la Subgerencia de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente y por la Gcia. de Contratos en base a sus normas y/o
procedimientos internos.

3. Definiciones:

e ATS: Andlisis de Tarea Segura.
e PST: Procedimiento Seguro de Trabajo

4. Referencias:

e Ley 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo — Decreto Reglamentario N° 351/79; Decreto
1338/96, Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

e Ley24.557 Riesgos del Trabajo — Decreto Reglamentario 659/96. Anexos, Modificaciones,
Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

e Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccion.
Resolucion S.R.T. 231/96; Res. S.R.T. 35/98; Res. S.R.T. 51/97; Res. S.R.T. 319/99,
Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

e Res. S.R.T. 37/2010 Examenes médicos en salud — Anexo | — Inc. V.

e Res. S.R.T. 299/2011 Constancia de entrega de Ropa de Trabajo y Elementos y Equipos
de Proteccion Personal.

o Ley 20.744 Ley de Contrato de Trabajo.

Ley 24.051 de Residuos Peligrosos — Decreto Reglamentario 831/93, Anexos,

Maodificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

Normas internas aplicables de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

Res. C.N.R.T. 404/13 Controles Psicofisicos de Aptitud.

Manual interno de Normas de Seguridad e Higiene de la Coordinacion de HSMA de Linea.

PG HSMA 007 — Procedimiento de Registro de Actividades.

Anexo | — RESUMEN DOCUMENTACION OBLIGATORIA HSMA — REQUISITOS

LEGALES SEGUN6.1Y 6.2 |F-2024-128029128-APN-GL R#SOFSE
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¢ Anexo Il — Diagrama de flujo de Comunicaciones e Informacion
¢ Anexo lll — Constancia de entrega de Normas Internas de Seguridad
¢ Anexo IV — Constancia de Capacitaciéon

5 R n ilj | Personal | PERADORA FERROVIARIA IEDAD DEL
ESTADO vy Empresas Contratistas:

Este Procedimiento General deberd ser dado a conocer y cumplido por las areas de la
OPERADORA

FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO involucradas (segun Articulo N° 2 del presente
documento) y por las Empresas Contratistas y Subcontratistas que realicen tareas para SOF
S.E. Sera . aplicable a las Empresas que se encontraban realizando tareas dentro de la
Empresa Con anterioridad a la fecha de su implementacion.

Todo trabajo se hara a pedido del sector interesado y con la Intervencion de las Gcias.
Contratos — Abastecimiento, Ingenieria, Infraestructura, Material Rodante, etc. — segun lo
establecido por reglamento de Compras y Contrataciones” o lo que corresponda -. Una
Persona del Sector solicitante del trabajo sera la Representante / Responsable en todo lo
concerniente al control del trabajo contratado, consultas, modificaciones, etc. Ademas
informara en forma fehaciente a los distintos sectores afectados por el accionar del contratista,
por el medio que corresponda,

También tendra la tarea de Coordinar con la Asesoria Legal de la Gcia. de Contratos y con
las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las lineas segun
corresponda, las medidas preventivas de cada caso y colaborar con la Supervision de Obra
desde el punto de vista de seguridad, el trabajo del contratista y su personal.

6. Desarrollo del Procedimiento:

6.1. EMPRESAS CONTRATISTAS CON PERSONAL EN RELACION DE
DEPENDENCIA

6.1.1. Toda empresa Contratista debera presentar con caracter obligatorio la
documentacion que determina el presente Procedimiento, teniendo en cuenta
gue la falta de presentacion, falsedad en su contenido o presentacién incompleta
de la misma, generara la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando las
tareas. A continuacion se detalla la documentacion que obligatoriamente debera
presentarse ante las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de
cada una de las lineas, segun corresponda:

6.1.1.1. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO
POR LA ART
Constancia de Presentacion ante la ART - Aprobacion por Parte de la ART.
La Empresa Contratista deberd presentar el correspondiente Programa de
Seguridad APROBADO acorde con lo establecido y segun corresponda:
Resoluciéon S.R.T. 35/98; Resolucion S.R.T. 51/97; Resolucion S.R.T. 319/99.

| F-2024-128029128-APN-GL R#SOFSE
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Dentro del Programa de Seguridad, sera obligatorio incluir “TODOS” los
riesgos generales y particulares, segun la etapa de cada obra, teniendo en
cuenta el plazo de ejecucion de obray las tareas a desarrollar; por cada riesgo
general o particular deberd detallarse las Medidas Preventivas para atenuar
los mismos.

6.1.1.2. AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA
ANTE LA ART
Al inicio de la relacion y/o cambio de Aseguradora, o en caso de extensién de
los plazos de obra.

6.1.1.3. CONSTANCIA DE CAPACITACION
En Materia de Higiene, Seguridad y Riesgos existentes para el personal
empleado. Incluyendo ademas las Normas de Seguridad especificas de cada
Linea (riesgos propios de la actividad ferroviaria) que les seran entregadas
previo al inicio de las tareas.

6.1.1.4. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS
Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
En un todo de acuerdo a la Resolucion S.R.T. 299/2011, para todo el personal
afectado a las tareas.

6.1.1.5. COPIA DE LA CONSTANCIA DEL PERSONAL ASEGURADO POR
LA ART PARA EL PERSONAL AFECTADO A LAS TAREAS

6.1.1.6. CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION Y/O
FUNCIONAMIENTO - CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO
— Equipos de levantamiento de carga
— Equipos moviles de levantamiento, excavacion y/o transporte de cargas.
Para el tiempo de duracion de las tareas.
El Certificado debera ser emitido por Bureau Veritas, IRAM, o cualquier otra
empresa / ente que se encuentre acreditado para la certificacion.

6.1.1.7. CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE
VALIDEZ DEL CERTIFICADO

Todos los vehiculos afectados a las tareas (Cargadoras, Retroexcavadoras,
Gruas, Vehiculos Ferroviarios, Camiones, Camionetas, etc.).
La Certificacion de los Equipos de Izaje y sus elementos (fajas, eslingas,
grilletes, etc.) debera ser emitida por Bureau Veritas, IRAM, o cualquier otra
empresa / ente que se encuentre acreditado para la certificacion.
Al inicio de la tarea o cambio de equipo de izaje.
Para el tiempo de duracion de las tareas.

6.1.1.8. CERTIFICADOS DE APTITUD
— Choferes (Carnet de Conductor) emitidos por la Autoridad Competente
correspondiente.
— Operadores de Gruas y equipos de levantamiento de carga e izaje.
— Conductores de Vehiculos Ferroviarios emitidos por la Autoridad de
Aplicacion Competente correspondiente.
| F-2024-128029128-APN-GL R#SOFSE
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— Cuando las Actividades a desarrollar puedan significar riesgos para si,
terceros o instalaciones — por ejemplo: Conductores de Automotores,
Gruas, Autoelevadores, Trabajos en Altura, etc.; deberan acreditar los
estudios y o constancias correspondientes, dando cumplimiento ala
Resolucion S.R.T. 37/2010 Exdmenes médicos en salud — Anexo |
—inc. V para ser acreditados en el Servicio Médico de OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, segun la Linea que
corresponda.

— El Servicio Médico informard a HSMA respecto de lo presentado por la
empresa contratista (Si cumple o no cumple).

— Para el tiempo de duracion de las tareas.

6.1.1.9. CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA
Choferes, Conductores y/u operadores de equipos.
Licencia de Conductor Habilitante y/o Psicofisico segun la Categoria.
Certificado de Bureau Veritas, IRAM, o cualquier otra empresa / ente que se
encuentre acreditado para la certificaciébn para operadores de gruas y/o
equipos de izaje.
Al inicio de la relacion o cambio de personal.

6.2. TRABAJADORES AUTONOMOS (MONOTRIBUTISTAS) O EMPRESAS
CONFORMADAS POR COOPERATIVA DE TRABAJADORES AUTONOMOS.

Toda empresa Contratista deberd presentar con caracter obligatorio la siguiente
documentacion, teniendo en cuenta que la falta, falsedad o no completar en su
totalidad la misma, generara la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando
las tareas.

Observaciones: Si el Trabajador Autbnomo posee personal no autbnomo se
considera que posee personal en relacion de dependencia y debe constituir un
contrato con una ART.

6.2.1. REQUISITOS A PRESENTAR POR CADA TRABAJADOR AUTONOMO

6.2.1.1. POLIZA DE SEGURO POR ACCIDENTES PERSONALES donde
conste (documentacién a presentarse en la Gcia. de Contratos y
Control de Terceros):

e Nombre y Apellido completo del Asegurado

e D.N.L

e Pdliza por monto total del valor de la muerte fijado por la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo.

e Clausula por cobertura médico farmacéutica.

e Cobertura por muerte o incapacidad total o parcial

e Contener cobertura para los tipos de riesgos a que se expondra.
Es necesario especificar en laPo6liza que cubrira los riesgos existentes
en los trabajos a realizar en las distintas tareas, Por Ejemplo: Que

| F-2024-128029128-APN-GL R#SOFSE
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cubre caidas desde la altura en que se realizan las tareas, Trabajos en
zona de Vias, Trabajos en zona de Vias Electrificadas, etc.

6.2.1.2. Nota Importante: Se deberd contar indefectiblemente con un
Programa de Seguridad y/o ATS (Analisis de Tarea Segura) y/o PST
(Procedimiento Seguro de Trabajo) de las tareas desarrolladas,
realizado por un profesional con incumbencia en Higiene y Seguridad
Matriculado quien evaluard los riesgos de dicha actividad, fijara las
medidas de prevencion de accidente, realizara los controles
necesarios de Higiene y seguridad y capacitara al personal, esta
documentacion debera presentarse ante las Coordinaciones de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las lineas,
segun corresponda.

6.3. PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE PARA CONTRATISTAS

6.3.1. NORMA DE SEGURIDAD:

6.3.1.1.  Adjudicado el trabajo, el No cumplimiento de las Normas de Seguridad
por parte del contratista y/o su personal dara lugar al pedido del Representante
Autorizado de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO del
relevo del transgresor (del personal de la Contratista), debiendo ser reemplazado
por otro.

Las demoras que se puedan generar por causa de este pedido de relevo, correran
por exclusiva cuenta del contratista sancionado. Cuando se ponga en peligro por
accion u omision del contratista a personas, instalaciones y/o equipamientos de
la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, podra llegar a
detenerse la realizacién de la obra o trabajo, hasta tanto el mismoproceda a
normalizar la situacién, eliminando a criterio de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO o su Representante Autorizado todo riesgo para las
personas, bienes, instalaciones, etc., corriendo por cuenta del Contratista el
tiempo de demora y sus eventuales consecuencias.

La provision de Uniformes de Trabajo — Ropa de Trabajo — y Elementos y Equipos
de Proteccion Personal, corre por cuenta del Contratista. Su uso sera Obligatorio
durante la jornada laboral y debera contar con identificacion legible de su razén
social.

Asimismo sera responsabilidad del Contratista, reponer aquellos elementos
deteriorados o en malas condiciones de conservacion.

6.3.1.2.  El Contratista debe dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 24.557

de Riesgos del Trabajo y Decretos, Resoluciones y Disposiciones que al
respecto se emitan.

| F-2024-128029128-APN-GL R#SOFSE
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6.3.1.3.  El Contratista debera cumplir ademas con lo dispuesto por la Ley
19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y sus Decretos Reglamentarios
351/79, 911/96, 1338/96, Resoluciones y Disposiciones vigentes al respecto.

6.3.1.4. La Empresa Contratista contara con un Servicio de Higiene y
Seguridad en el Trabajo, con una afectacion de “Horas Profesionales”
acorde con lo normado en el Decreto 1338/96, modificatorio de lo
establecido en el Decreto 351/79 al respecto y ala Resolucion S.R.T. 231/96.

El Servicio de Higiene y Seguridad de la Empresa Contratista debera contar con
personal Auxiliar en Higiene y Seguridad en el Trabajo (Técnico Superior en
Higiene y Seguridad en el Trabajo matriculado) en base a lo dispuesto por la
legislacion vigente, siendo atribucion de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO teniendo en cuentala complejidad de los trabajos
y los riesgos asociados, el requerimiento de un Auxiliar en Higiene y
Seguridad en el Trabajo en forma permanente, dependiendo también de los
frentes de obra abiertos.

6.3.1.5. Todo trabajador de Empresa Contratista debera respetar las Normas
Internas de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

6.3.1.6. Todo trabajador de Empresa Contratista debera estar mufiido de su
correspondiente equipo de proteccidn personal, acorde a la tarea que desarrolle
y provisto por su correspondiente Empresa.

Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente llevard el Casco de Seguridad,
Calzado de Seguridad y Ropa de trabajo con ldentificacion del Contratista con
material retroreflectivo visible, o dotado con otro elemento de alta visibilidad, en
todas las Areas de la Empresa (chaleco reflectivo / bandolera reflectiva, etc.)

6.3.1.7. Esta terminantemente prohibido accionar, conducir, manipular, u
activar, por parte del trabajador Contratista, cualesquiera de los equipos,
aparatos, vehiculos o sistemas de la Empresa OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO, sin previa autorizacion del personal Jerarquico
(Gerente de Linea — Subgerente — Coordinadores Generales — Coordinadores)
de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO vy estar
capacitado para tal fin.

6.3.1.8. En caso que se trate de obras e instalaciones, que por sus
caracteristicas impliquen un riesgo para las personas y/o equipos que puedan
transitar por las mismas, estas deberan estar debidamente sefializadas, con
materiales acordes a cada caso, con colores y formas identificatorios y visibles,
tanto de dia como en horario nocturno. Se establece como normativa para el
desarrollo de la sefializacion lo que establezca el IRAM, segin Norma IRAM
10005 Parte 1y 2.

6.3.1.9. OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO se reserva el
derecho de solicitar a la Supervisién o Personal Jerarquico de la Empresa
Contratista, la suspension, remocion o llamado de atencién de cualquier
trabajador a su cargo que no cumpla con lo dispuesto en este Procedimiento y/o

Normas referenciadas. |F-2024-128029128-APN-GL R#SOFSE
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6.3.1.10. Ningun trabajador de Empresa Contratista, salvo por su actividad
fehacientemente comprobada, esta autorizado a abordar cualesquiera de los
vehiculos o equipos y sistemas de elevacion de cargas que operan en la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO

6.3.1.11. Es obligacién de la Empresa Contratista ofrecer al personal a su cargo
que trabaje para la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO la
capacitacion sobre Prevencion de Riesgos Laborales necesaria para su trabajo
seguro, para si, para con los demas y para con las instalaciones utilizadas.

6.3.1.12. Dentro de esta capacitacién se deberan incluir temas generales como:
Seguridad basica contra incendios, uso adecuado de los elementos de
proteccion personal, primeros auxilios, etc. y las Normativas Internas de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO - inherente a las
Normas de Seguridad de la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente de la Linea que corresponda.

6.3.1.13. Toda Empresa Contratista proporcionard Numero de Teléfono de
Emergencia para llamar, en caso que un trabajador suyo se accidentara en un
predio perteneciente a la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO.
A su vez el personal de la contratista accidentado serd acompafiado
principalmente por su Capataz, Supervisor 0 Responsable de la Empresa a la
cual pertenece, para llevar a cabo su traslado y atencién del accidentado.

La Empresa Contratista notificar4 del hecho dentro de las 24 hs de ocurrido el
accidente a la Coordinacion de HSMA de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO de la Linea correspondiente.

Elevara a dicha Coordinacién el Informe definitivo de Investigacién de Accidente
de acuerdo al Método del Arbol de Causas (Circular S.R.T. G.P.y C. N°001/2004
— Informe de Investigacion de Accidente de Trabajo y Enfermedades
Profesionales)

6.3.1.14. Todos los trabajadores de Empresas Contratistas deberan utilizar
cuidadosamente las instalaciones de la Empresa como asi también preservar la
higiene dentro de la misma.

6.3.1.15. OBRAS CIVILES (Construcciones, Ampliaciones, Remodelaciones,

etc.): En estos casos sera imprescindible que el Responsable de Higiene y
Seguridad de la Contratista se presente en la oficina de la Coordinacion de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO de la linea que corresponda, e informe sobre las
medidas generales de seguridad previstas para el tiempo que dure la obra.
Para el caso de Obras encuadradas en la misma, la Empresa Contratista debera
presentar el correspondiente Programa de Seguridad APROBADO acorde con
lo establecido y segun corresponda: Resolucién S.R.T. 35/98; Resolucion S.R.T.
51/97; Resolucion S.R.T. 319/99.
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En cuyo caso el contratista subcontrate tareas, efectuara el cambio de Programa
de Seguridad segun la Res. S.R.T. que corresponda, presentando la
actualizacion del mismo, aprobado por su ART, ante la Coordinacion de Higiene,
Seguridad y Medio Ambiente de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD
DEL ESTADO de la linea que corresponda.

6.3.1.16. En caso de tratarse de trabajos y/o tareas a ejecutarse no encuadradas
dentro del Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria
de la Construccion, la Empresa Contratista debera acreditar fehacientemente un
ATS (Andlisis de Tarea Segura) y/o PST (Procedimiento Seguro de Trabajo) para
cada tarea a realizar confeccionado y firmado por un Profesional de Higiene y
Seguridad en el Trabajo Matriculado por Colegio Profesional correspondiente.

6.3.1.17. Los Trabajadores Autonomos (Monotributistas) o Empresas
Conformadas por Cooperativa de Trabajadores Autonomos debera presentar un
Servicio de Seguridad e Higiene, pudiendo ser de caracter interno o externo.

6.3.1.18. Esta prohibido por parte de la Empresa Contratista encender fuegos o
guemas de elementos varios en los predios de la Empresa OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

6.3.1.19. Esta prohibido realizar trabajos en caliente o que generen chispas en
cercanias de zonas de almacenamiento de combustibles, despacho de
combustibles, etc. 0 en cercanias o préximo a elementos de facil combustion. En
caso de ser imprescindible por ser inherente a los trabajos a realizar debera
informar al Inspector / Responsable de Obra de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO a cargo de la obra para que realice las solicitudes de
autorizacion correspondientes.

6.3.1.20. Esta prohibido el ingreso sin autorizacion a CENTROS DE MEDIA
TENSION,; SUB ESTACIONES DE ENERGIA; SALA DE
TRANSFORMADORES; etc., sin la correspondiente Autorizacion de la Sub
Gerencia de Infraestructura correspondiente a cada linea (Coordinacion / Dpto.
Energia / Catenaria, segun corresponda a la designacion por linea).

6.3.1.21. Esta prohibido realizar trabajos en techos, cobertizos, puentes
peatonales, etc., proximos a Lineas energizadas / Vias energizadas sin la previa
Autorizacion de la Sub Gerencia de Infraestructura correspondiente a cada linea
(Coordinacion / Dpto. Energia / Catenaria, segin corresponda a la designacion
por linea).

6.3.1.22. La Empresa Contratista debera mantener limpio y ordenado todos los
lugares que utilice, ya sean de trabajo o las de servicios personales.

6.3.1.23. Los pasillos de circulacion y vias de evacuacion no deben estar
obstruidos.

6.3.1.24. Todo lo que sea basura o desperdicio debera depositarse en los
recipientes distribuidos para tal fin.
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6.3.1.25. La Empresa Contratista sera responsable del orden y limpieza de los
sectores de trabajo como asi también de los obradores o pafioles.

Los lugares antes mencionados deberan estar libres de todo desecho, basura,
escombros, restos de materiales o desperdicios que pudieran generar riesgos de
accidentes, incendios y/o entorpecer la libre circulacion del sector.

6.3.1.26. Los Residuos Peligrosos y/o Especiales que se generen durante la
actividad desarrollada por la Empresa Contratista, debera gestionar su
disposicién segun Legislacion Vigente en la Materia, a cargo del contratista, y
acreditara la documentacion referente al transporte, tratamiento y disposiciéon
final ante la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la Linea
que corresponda.

6.3.1.27. No circularan ni permaneceran debajo de cargas suspendidas.

6.3.1.28. El personal dependiente de las Empresas Contratistas se encontrara
comprendido dentro de los alcances de la Resolucién C.N.R.T. 404/13 Controles
Psicofisicos de Aptitud (Alcoholemia, Narcotest, Atencion, etc.) en lo que hace a
la realizacion de examenes psicofisicos de control aleatorio a realizarse por
personal a cargo del Servicio Médico por la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO.
En caso de presentarse novedades en dichos controles, el personal involucrado
deberd ser relevado de inmediato.

6.3.1.29. En todo momento se debera respetar la Prohibicién de Fumar en todos
aqguellos lugares donde asi esta sefializado.

6.3.1.30. La Empresa Contratista deberd proveer de un Botiquin de Primeros
Auxilios conteniendo elementos basicos para las primeras intervenciones.

6.3.1.31. PROTECCION CONTRA INCENDIO: La Empresa Contratista contara
con equipos de extincion de fuegos (Portatiles). Los mismos seran como minimo
de 10 Kg. Polvo Quimico Triclase (ABC). Estos estaran identificados con el
Nombre de la Empresa Contratista, ademas cumpliran con Normas IRAM y
tendrén sus respectivas tarjetas de identificacion actualizadas.

La cantidad de extintores dependera del tipo de trabajo a realizar y a los riesgos
de incendio, contando como minimo con uno por cada frente de obra abierto.

Los extintores se colocaran en lugares visibles y en cercanias de la zona de
trabajo, obradores, pafioles, etc. El personal estara debidamente capacitado para
Su uso.

7. Auditorias

7.1. Las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, por intermedio del
personal Prevencionista de cada Linea, realizara de forma planificada o aleatoria
visitas / auditorias durante la ejecucion de obras y/o prestacion de servicios,
incluyendo obradores y/o frentes de obra de las empresas Contratistas
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informacién documentada con los hallazgos al Coordinador de Obra y/o Supervisor
de Obra de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO de la Linea
gue corresponda, con copia al Supervisor de Obra de la Empresa Contratista, segin
PG HSMA 007 — Registro de Actividades.

7.2. El hecho o la circunstancia que la Coordinacion de Higiene y Seguridad de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO visite / audite la ejecucion
de las obras o la prestacion de los servicios de la Empresa Contratista y/o eventuales
Subcontratistas, no implica ni podra interpretarse como asuncion de parte de
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO responsabilidad alguna
sobre el particular.

7.3. Para el caso en que se detectaran desvios , estos seran informados fehacientemente
desde la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente a la Coordinacion de
la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, encargada de supervisar
a la Contratista como también a Control de Terceros en caso de incumbir en cuanto a
responsabilidades legales referentes a Higiene y Seguridad, otorgandose plazos para
su adecuacion.

7.4. Las visitas / auditorias seran efectuadas con el fin de comprobar no sélo el
cumplimiento del marco legal de Higiene y Seguridad, sino también el de las Normas
Internas de Seguridad aplicables a cada Linea. La periodicidad de las visitas quedara
determinada a criterio de la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente,
segun los riesgos y actividades que desarrolle la Contratista.

7.5. En caso de detectar en los hallazgos desviaciones graves que presenten un riesgo
inminente para las personas o las instalaciones, la Coordinacién de Higiene,
Seguridad y Medio Ambiente suspenderd la obra notificando fehacientemente a la
Coordinacion de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,
encargada de supervisar a la Contratista como también a Control de Terceros en caso
de incumbir en cuanto a responsabilidades legales referentes a Higiene y Seguridad,
hasta tanto se adecuen las desviaciones mencionadas.

El contratista arbitrar4 los medios para adoptar las medidas correctivas para la
continuidad de la obra o prestacion del servicio, una vez realizadas las adecuaciones
/ mejoras requeridas informara al Coordinador de la Obra quien solicitara una nueva
auditoria a la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente para verificar
que las desviaciones detectadas han sido corregidas, a los efectos de dar continuidad
a las tareas.

8. Comunicaciones

8.1. Control de Terceros solicita a la Empresa Contratista la documentacién requerida en
el presente Procedimiento General referida a Higiene, Seguridad y Medio Ambiente —
Punto 6.1y ANEXO |

Una vez presentada la documentacion de la Empresa Contratista a Control de
Terceros, ésta Area remitira a la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente de la Linea correspondiente a los efectos de verificar su cumplimiento

objetivo. |F-2024-128029128-APN-GL R#SOFSE

Subgerencia de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente
Pagina 25 de 30



Emision:
TRENES ARGENTINOS 21/11/2016
PROCEDIMIENTO 002 PG HSMA . .
OPERACIONES Vigencia:
Nov - 2016
« Actualizacion:
Gcia. Recursos Humanos REQUISITOS PARA EM PRESAS Re\”Slén RV 00
Sub Gcia. Higiene, Seguridad y CONTRATISTAS* .
Medio Ambiente P&gina 26 de 15

Por la falta de cumplimiento de cualquiera de los puntos requeridos en el presente
procedimiento, a solicitud de la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente, el Area Control de Terceros notificar4 a la Empresa Contratista sobre los
desvios observados en la documentacion para su adecuacion.

Una vez cumplido con todos los requerimientos solicitados en este Procedimiento,
Control de Terceros remitira la documentacion adecuada a la Coordinacion de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente a los efectos de verificar los desvios
observados.

Si cumple con dicha documentacién, la Coordinacién de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente de la Linea correspondiente notificard fehacientemente a Control de
Terceros que la Empresa Contratista cumple con los requisitos informando ademéas a
la Coordinaciéon de Obra de la Linea asignada.

Control de Terceros al autorizar el inicio de las tareas, solicitara una reunion junto a
la Coordinacién de Obra, la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente
de la Linea Correspondiente y el Contratista (Por la Empresa Contratista concurrira:
Director y/o Jefe de Obra; Supervisor de Obra; Responsable de Higiene y Seguridad),
donde se entregaran formalmente las Normas Internas, Capacitacion del referente de
Higiene y Seguridad de la Contratista y el Responsable de la Empresa Contratista,
firmando los Registros del Anexo lll y IV. De esta forma se deja constancia
fehaciente de la reunién y los temas abarcados.

8.2. Los Prevencionistas de la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de
la Linea correspondiente, durante las visitas / auditorias procederan a relevar los
hallazgos segun punto 7, en compafiia y/o comunicacion con el Coordinador de Obra,
asegurandose de que el mismo esté al tanto de las observaciones realizadas.

Los desvios observados en estos hallazgos serdn comunicados también a la Empresa

Contratista a través de constancia escrita y firmada por el Prevencionista,
comunicando a Control de Terceros en caso de desvios graves.
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ANEXO |

— RESUMEN DOCUMENTACION OBLIGATORIA HSMA - REQUISITOS LEGALES
SEGUN 6.1Y 6.2

1. EMPRESAS CONTRATISTAS CON PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA
1.1. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO POR LA ART
1.2. AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA ANTE LA ART
1.3. CONSTANCIA DE CAPACITACION

1.4. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS Y EQUIPOS
DE PROTECCION PERSONAL

1.5. CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION Y/O FUNCIONAMIENTO -
CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO (Segun 6.1.1.6)

1.6. CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL
CERTIFICADO (Segtin 6.1.1.7)

1.7. CERTIFICADOS DE APTITUD (Segun 6.1.1.8)

1.8. CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA (Segun 6.1.1.9)

2. TRABAJADORES AUTONOMOS (MONOTRIBUTISTAS) 0] EMPRESAS

CONFORMADAS POR COOPERATIVA DE TRABAJADORES AUTONOMOS.

2.1. Toda empresa Contratista debera presentar con caracter obligatorio la siguiente
documentacion, teniendo en cuenta que la falta, falsedad o no completar en su
totalidad la misma, generara la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando
las tareas.

2.2. Observaciones: Si el Trabajador Autbnomo posee personal no autbnomo se considera
gue posee personal en relacion de dependencia y debe constituir un contrato con una
ART.

2.3. REQUISITOS A PRESENTAR POR CADA TRABAJADOR AUTONOMO

2.4. POLIZA DE SEGURO POR ACCIDENTES PERSONALES donde conste
(documentacioén a presentarse en la Gcia. de Contratos):

| F-2024-128029128-APN-GL R#SOFSE

Subgerencia de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente
Pagina 27 de 30



Emision:
TRENES ARGENTINOS 21/11/2016
PROCEDIMIENTO 002 PG HSMA . .
OPERACIONES Vigencia:
Nov - 2016
« Actualizacion:
Gcia. Recursos Humanos REQUISITOS PARA EM PRESAS Re\”Slén RV 00
Sub Gcia. Higiene, Seguridad y CONTRATISTAS* .
Medio Ambiente P&gina 28 de 15

ANEXO Il — Diagrama de flujo de Comunicaciones e Informacién

PLAZOS ESTIMADOS

CONTRATISTA
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Presenta la

I | Documentacion
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I ocumentacion

CONTROL DE
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— — )
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I Documentacion
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Controla doc.
correspondiente
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Documentacion
CONTROL DE
TERCEROS ABLE
Convocaala

reunion segun este
Procedimiento
(8.1.)

v

Reunién de Inicio
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Autorizacién
(8.1.)

TOTAL 16 DIAS +/- 10
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ANEXO lll — Constancia de entrega de Normas Internas de Seguridad

CONSTANCIA DE ENTREGA

En la Ciudad de Autdnoma de Buenos Aires, a los ..., dias del mes de
.................. L O =1 o -1l = | = Lo =] gl o[
.................................... 08 [@ BMIPIESE] wiiveeeeie e eas e s s e s s
A , recibe de TREMES ARGENTINOS OPERACIOMNES
las normas de seguridad para la prevencidn de accidentes, las cuales
necesariamente fueron dispuestas por TREMES ARGENTINOS OPERACIONES.
Las mencionadas normas de seguridad establecen la forma en que deben
desarrollarse los trabajos para resguardar |a integridad de los trabajadores que
cumplan sus labores en las zonas de vias.

En este acto se hace entrega de las normas que a continuacidn se detallan:

« PROCEDIMIENTOGENERAL SGHSMAN® 002: REQUISITOS PARA
CONTRATISTAS

« MNORMA DE SEGURIDAD N° {Segin corresponda por Coordinacion H SMA):

+« NORMA DE SEGURIDAD N° {Segin corresponda por Coordinacion HSMA):

« NORMA DE SEGURIDAD N° {Segin corresponda por Coordinacion HSMA):

Asimismo, la empresa:

manifiesta conocer el contenido de estas normas y asume la responsabilidad de
hacerlas conocer a todos los trabajadores que vayan a cumplir esas labores,
manteniendo indemne a TREMES ARGENTINOS OPERACIONES por cualguier
hecho o situacion en la cual pueda verse obligada a responder por dafos y
perjuicios y/o por cualguier otra circunstancia derivada de los trabajos que

desarrollen en zona de vias.|
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ANEXO IV — Constancia de Capacitacién

Capacitacion en prevencion de accidentes y
enfermedades profesionales

CONSTANCIA DE CAPACITACION

uenos Aires, s os diss de! de e

de ls ampiRss.
sjsdores individusizados an ls

H

nomins sbsjo detsliads, hsn ra s informacion concemiente s Is
002-

por Coordinacien) - Descripeion.

GURIDAD N (Segiin comesponda
AD ¥ (Segun corresponda por Coordinacion) —

PROCEDIN
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detalizdo seguidameante s los efectos de un mejor desenvolvimiento en lss obras

Capacitacion en prevencion de accidentes y
enfermedades profesionales
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