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C.A.B.A., 27 de julio de 2018 

CIRCULAR N° 2 

CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA N° 51/2018 

EXPTE. TRE-SOF-SOFS-0001284/2018 

“CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA PARA LA REPARACIÓN 

DE DESAGÜES PLUVIALES, TALLER SUAREZ – LÍNEA MITRE” 

 

INFORMACIÓN CON CONSULTA 

Información emitida por la Operadora en razón del llamado a Contratación Directa por 

Compulsa Abreviada por medio autorizado por el Pliego de Condiciones Particulares, en 

los términos de su Artículo 6°.  

 

CONSULTA Nº 1 

“(…) queríamos consultar por la posibilidad de realizar una nueva visita con alguien que 

conozca la disposición de los desagües, la ubicación de las cámaras y otras consultas. O 

bien, cuente con los planos”. 

 

RESPUESTA 

Se realizará una nueva visita de obra cuyos datos serán informados en la circular Nº 3. 

Con respecto a los planos, en la actualidad no hay ningún tipo de respaldo en papel y/o 

digital que refleje la disposición de cámaras o tendidos que funcionan en la actualidad. 

 

CONSULTA N° 2 

“(…) si en ocasión de esa nueva visita también se puede disponer de una escalera para 

subir al techo del área de oficinas técnicas y poder ver con más detalle las cubiertas”. 
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RESPUESTA 

Los datos relativos a la nueva visita y los requisitos con los que deberán cumplir los 

participantes se consignaran en la circular Nº 3. 

Asimismo se informa que quienes participen de la visita deberán contar con los medios 

necesarios para acceder a dicho sector, a saber: escalera de 12 mts. como mínimo, arnés, 

casco y botines de seguridad. 

 

CONSULTA N° 3 

“La información de Plano LMT-OC-0070-02 no da ubicación de recorrido de desagües 

horizontal de cámara de inspección, y posteriores salidas de dichos desagües. ¿Podrían 

darnos otros planos o mayor información al respecto?” 

 

RESPUESTA 

En la actualidad no hay información que respalde fehacientemente el recorrido de los 

desagües horizontales, así como también la ubicación de todas las cámaras del taller en 

cuestión. Por ello, cada contratista en la visita de obra realizó un relevamiento del taller a 

los efectos de cuantificar y observar las cámaras que hoy funcionan actualmente. 

 

CONSULTA N° 4 

“El desarrollo de las canaletas (ancho de las mismas) no están indicadas en la 

documentación adjunta, si dice igual a las existentes y por lo que se ve a simple vista 

desde el nivel de piso parece ser una canaleta montada sobre la otra. En la visita de obra 

no se pudo acceder a los techos para verificar las medidas de las mismas, ni ver el apoyo 

de chapas con las canaletas”. 

 

RESPUESTA 

El desarrollo de las canaletas (ancho de las mismas) no está indicado, dado que 

carecemos de documentación técnica que refleje su dimensionamiento, así como también 

de plano que detalle el despiece y montaje de las canaletas que funcionan en la actualidad. 
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CONSULTA N° 5 

“La empresa solicita una nueva visita de obra a fin de evacuar dudas y consulta técnica 

para posteriormente poder efectuar una oferta con certeza y seriedad como así también 

una postergación de 12 días en la presentación de las ofertas. 

 

CONSULTA N° 6 

“Solicitamos una prórroga de tres (3) días hábiles para la recepción de ofertas y acto de 

apertura. 

 

RESPUESTA 

Los datos relativos a la prórroga de presentación de ofertas se consignaran en la circular 

Nº 3. 


