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1 GENERALIDADES

1.1. Introduccion

La presente documentacion define las condiciones a cumplir para la provisién de materiales repuestos
para las lineas Sarmiento, Mitre, Roca y San Martin, contemplados para las intervenciones
programadas y accidentales del periodo 2022/2023.

1.2. Visita a dependencias de material rodante
En caso de que resulte necesario, o el oferente asi lo requiera, podra efectuar una visita a las
dependencias de Material Rodante a fin de tomar vista del material a proveer y el sistema en donde
serd instalado, con el fin de adquirir cualquier informacion adicional que se considere pertinente
disponer. A los efectos de coordinar la misma, debera contactarse con la Gerencia de Compras.

2 INFORMACION DEL MATERIAL A PROVEER

2.1. Material rodante que utiliza los repuestos

En este caso los bienes solicitados son repuestos pertenecientes a locomotoras diésel-eléctricas
Dalian CNR CKD que operan en las lineas mencionadas y prestan los servicios de larga distancia.

2.2. Funcion de los repuestos

Se trata de materiales y repuestos necesarios para la operacion y mantenimiento (preventivo o
correctivo) del material rodante, requiriéndose el reemplazo por desgaste o deterioro segun
previsiones efectuadas en las cartillas de mantenimiento.

En este caso puntual, se trata de rodamientos que equipan a subsistemas fundamentales de los
bogies, entre los que destacan el tubo de eje, punta de eje y caja de engranajes. Asi también, se
solicitan rodamientos para los generadores principales y motor de traccion, estas maquinas eléctricas
corresponden a los sistemas de propulsién y transmision de energia del material rodante.

Adicionalmente, se sefiala que estos repuestos se ensamblan e interactiian entre si, razén por la cual
deben mantener armonia con los sistemas originalmente montados. Consecuentemente, se solicitan
repuestos legitimos a efectos de asegurar la compatibilidad con los equipos ya instalados, mantener
la confiabilidad de funcionamiento del sistema y garantizar la seguridad en la operacion del material
rodante en cuestion.

2.3. Caracteristicas principales para cumplir

Los oferentes que coticen por RF deberan presentar documentacion respaldatoria que avale la
legitimidad de estos repuestos al momento de presentar las propuestas, salvo en los casos que el
oferente sea el propio OEM (Original Equipment Manufacturer) o el fabricante del material rodante.
La documentacion previamente solicitada deberé presentarse con la cotizacion respectiva, de manera
de evaluar en el dictamen técnico, la viabilidad de la misma.

En todos los casos los materiales a suministrar deberan ser nuevos, sin uso y cumplir con las
| F-2022-44655369-A PN-GCM#SOFSE
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siguientes caracteristicas principales:

SOLPED POSISCION NOMENCLADOR DESCRIPCION CANl;rIDA
SOLPED c/u
10009053 10 1000007610 | NUMO03310151000N | ROD P/PTA EJE EXT BOGIE 801804.01.ZL P/L FAG 801804.01.ZL 2
10009053 20 3000026120 | NUM86553015350N ROD P/GEN PPAL 22226-E1-XL- C3 FAG 22226-E1-XL- C3 1
10009053 30 1000007638 | NUM03310251000N ROD P/PUNTA D;(;Eél—iEEJE INTERMEDIO FAG 807199.02.ZL 2
10009053 40 3000019253 | NUM86553413160N RODAM 30315 J2/Q SKF ROD RAD 1HIL SKF 30315 J2/Q 2
10008931 10 1000007610 | NUMO03310151000N | ROD P/PTA EJE EXT BOGIE 801804.01.ZL P/L FAG 801804.01.ZL 12
10008931 20 3000026120 | NUM86553015350N ROD P/GEN PPAL 22226-E1-XL- C3 FAG 22226-E1-XL- C3 2
10008931 30 1000008434 | NUM03370430200N | ROD P/MT 8G (ZD109B2) Y H (ZD-106A) NJ31 | SKF NJ318 ECM/C4 VA301 + HJ318 EC 6
10008931 40 1000007638 | NUM03310251000N ROD P/PUNTA DSOE(J;EEJE INTERMEDIO FAG 807199.02.ZL 6
10008931 50 1000008433 | NUM03370430100N | ROD NU330ECM/C4 VA301 P/LOCOMOTORA SKF NU330 ECM/C4 VA301 3
10008931 60 3000019253 | NUM86553413160N RODAM 30315 J2/Q SKF ROD RAD 1HIL SKF 30315 J2/Q 12
10008931 70 1000031104 | NUM03310132010N RODAM Z-547734.01.TR1 FAG A RODILLOS FAG Z-547734.01.TR1 6
10008931 80 1000031074 | NUM03310132020N RODAM Z 574019.02.TR1 FAG A RODILLOS FAG Z 574019.02.TR1 6
10008720 10 1000007610 | NUMO03310151000N | ROD P/PTA EJE EXT BOGIE 801804.01.ZL P/L FAG 801804.01.ZL 32
10008720 20 3000026120 | NUM86553015350N ROD P/GEN PPAL 22226-E1-XL- C3 FAG 22226-E1-XL- C3 5
10008720 30 1000008434 | NUM03370430200N | ROD P/MT 8G (ZD109B2) Y H (ZD-106A) NJ31 | SKF NJ318 ECM/C4 VA301 + HJ318 EC 24
10008720 40 1000007638 | NUM03310251000N ROD P/PUNTA D;;J;EEJE INTERMEDIO FAG 807199.02.ZL 16
10008720 50 1000008433 | NUM03370430100N | ROD NU330ECM/C4 VA301 P/LOCOMOTORA SKF NU330 ECM/C4 VA301 24
10008720 60 3000019253 | NUM86553413160N RODAM 30315 J2/Q SKF ROD RAD 1HIL SKF 30315 J2/Q 12
10008720 70 1000031104 | NUMO03310132010N RODAM Z-547734.01.TR1 FAG A RODILLOS FAG Z-547734.01.TR1 18
10008720 80 1000031074 | NUMO03310132020N RODAM Z 574019.02.TR1 FAG A RODILLOS FAG Z574019.02.TR1 18
10008714 10 1000007610 | NUM03310151000N | ROD P/PTA EJE EXT BOGIE 801804.01.ZL P/L FAG 801804.01.ZL 2
10008714 20 3000026120 | NUM86553015350N ROD P/GEN PPAL 22226-E1-XL- C3 FAG 22226-E1-XL- C3 1
10008714 30 1000008434 | NUMO03370430200N | ROD P/MT 8G (ZD109B2) Y H (ZD-106A) NJ31 | SKF NJ318 ECM/C4 VA301 + HJ318 EC 2
10008714 40 1000007638 | NUM03310251000N ROD P/PUNTA DE(.EJGITEEJE INTERMEDIO FAG 807199.02.ZL 2
10008714 50 1000008433 | NUM03370430100N | ROD NU330ECM/C4 VA301 P/LOCOMOTORA SKF NU330 ECM/C4 VA301 1
10008714 60 3000019253 | NUM86553413160N RODAM 30315 J2/Q SKF ROD RAD 1HIL SKF 30315 J2/Q 4
NOTA N°1
A los efectos de garantizar la seguridad y confiabilidad en la operacion del material rodante
en cuestion y considerando las caracteristicas especiales de estos rodamientos por su
| F-2022-44655369-APN-GCM#SOFSE
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aplicacion ferroviaria, asi como también, la importancia y criticidad de los subsistemas en
donde seran instalados, se aceptaran Unicamente rodamientos legitimos o alternativas que al
momento de presentar las ofertas, hayan sido previamente homologadas por la Subgerencias
de Desarrollo y Normas Técnicas de esta Operadora Ferroviaria, y por tanto, puedan ser
tratados como sustitutos convenientes.

NOTA N°2

La marca que acompafa a la Referencia de Fabrica es a los efectos de identificar correcta e
inequivocamente a los bienes solicitados.

2.4. Forma de cotizacion
Los oferentes deberan formular sus propuestas cotizando la totalidad de las cantidades requeridas
por renglén. En consecuencia, quedan prohibidas las cotizaciones por parte de renglén. A los efectos
del presente pliego, por parte de renglén debera entenderse como aquella cotizacién que no abarque
la totalidad de las cantidades requeridas en el renglén respectivo.

Por otra parte, se indica que se aceptaran ofertas que coticen la totalidad de los renglones o bien una
cantidad menor. Los renglones podran ser adjudicados a diferentes proveedores.

3 CONDICIONES DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS MATERIALES

3.1. Plazo de Entrega de los Materiales

El plazo de entrega se establece en hasta 240 (doscientos cuarenta) dias corridos, a computarse en
la forma establecida en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P).

En caso de que SOFSE reciba ofertas formal y técnicamente admisibles que NO se ajusten a los
plazos y/o cronogramas de entrega establecidos en el presente articulo, SOFSE podra aceptar la
propuesta de otro plazo y/o cronogramas de entrega por parte del oferente, siempre que el plazo
maximo no sea superior a 360 (trescientos sesenta) dias corridos, a computarse en la forma
establecida en el parrafo precedente.

Las ofertas presentadas con un plazo de entrega mayor a 360 (trescientos sesenta) dias corridos,
seran desestimadas.

3.2. Cronograma de entrega de los Materiales

Se definen los lotes de entrega de acuerdo con el siguiente detalle:

RENGLON SAP DESCRIPCION CAT/'SAD
1 1000007610 ROD P/PTA EJE EXT BOGIE 801804.01.ZL P/L 48
2 1000007638 ROD P/PUNTA DE EJE EJE INTERMEDIO BOGIE 26
3 1000008433 ROD NU330ECM/C4 VA301 P/LOCOMOTORA 28
4 1000008434 ROD P/MT 8G (ZD109B2) Y H (ZD-106A) NJ31 32
5 1000031074 RODAM Z 574019.02.TR1 FAG A RODILLOS 24
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RENGLON SAP DESCRIPCION CA'\‘CT/'S AD
1000031104 RODAM Z-547734.01.TR1 FAG A RODILLOS 24
3000019253 RODAM 30315 J2/Q SKF ROD RAD 1HIL 30
3000026120 ROD P/GEN PPAL 22226-E1-XL- C3 9

El oferente podra proponer otro cronograma de entrega siempre que se ajuste a los requisitos del
apartado 3.1.

3.3. Rotulado y Embalaje de los Materiales
En cada bulto se debera indicar la siguiente informacion:

Numero de Orden de Compra (OC).

Cddigo de Material (SAP).

Descripcion del Producto.

Cantidad Total

Proveedor

Fecha de vencimiento del material (de corresponder)

El embalaje sera aquel que garantice la seguridad de los materiales durante el transporte desde las
instalaciones del proveedor hasta los destinos enumerados en el presente.

Todo el material solicitado, en caso de corresponder, debe ser entregado en pallets de 4 entradas,
tipo ARLOG, normalizado, de madera pino, para manipulacién con auto elevador o zorra manual.

Todo material a entregar debe venir embalado con “film stretch” para ser estibado en altura evitando
cualquier tipo de desprendimientos dentro de las instalaciones.

3.4. Documentacién adjunta a la entrega

La mercaderia objeto de la contratacion debera ser entregada con Remito original, sin enmiendo,
conteniendo la OC que se esta entregando, referencia de los items numerados, cddigos de material,
con la descripcion y la unidad de medida, de acuerdo con cémo esta explicito en la OC, ademas de
lo anteriormente expresado.

Cualquiera de las condiciones expuestas en los apartados 3.3 y 3.4, que no se cumpla por el
proveedor, puede ser motivo de rechazo, quedando bajo exclusiva responsabilidad del mismo, asumir
los costos adicionales que esto ocasione, no quedando eximido de cumplir con los plazos originales
de entregas especificados en la contratacion y en los lugares indicados.

3.5. Direccion de entrega

Se establece como destino final de la mercaderia los siguientes destinos:

| F-2022-44655369-APN-GCM#SOFSE

TRENES ARGENTINOS
EM. 1 OPERACIONES

Péagina5de9



GERENCIA DE COORDINACION DE MANTENIMIENTO DE MMRR
TRENES ARGENTINOS PE.22.028.SCYGT.GCM.V2

OPERACIONES ADQUISICION DE RODAMIENTOS | Fecha ultima version:
PARA LOCOMOTORAS CNR-CKD 29/04/2022
Pagina 6 de 7

A. Linea Sarmiento
Los materiales solicitados bajo la SOLPED 10009053, deberan entregarse en el siguiente

destino:
Direccién Reservistas Argentinos 101
Ciudad Liniers, CABA
Provincia Buenos Aires
Horarios de entrega Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00 Hs.

B. Linea Mitre
Los materiales solicitados bajo la SOLPED 10008931, deberan entregarse en el siguiente

destino:
Direccion Simon de Iriondo 1608
Ciudad Victoria
Provincia Buenos Aires
Horarios de entrega Lunes a Viernes de 08:00 a 15:30 horas.

C. Linea Roca
Los materiales solicitados bajo la SOLPED 10008720, deberan entregarse en el siguiente

destino:
Direccion 29 de Septiembre 3501
Ciudad Remedios de Escalada, Lanus
Provincia Buenos Aires
Horarios de entrega Lunes a Viernes de 08:00 - 12:00 y de 13:00-16:00 horas.

D. Linea San Martin
Los materiales solicitados bajo la SOLPED 10008714, deberan entregarse en el siguiente

destino:
Direccion Padre Mugica 1365
Ciudad Ciudad Auténoma de Buenos Aires
Provincia Buenos Aires
Horarios de entrega Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 Hs.

En caso de tratarse de material de origen importado, la condicion de entrega sera la establecida en
la documentacion que compone la presente contratacion. El proveedor podra proponer otra condicion
de entrega, la cual quedara a consideracién de SOFSE.

3.6. Controles arealizar

Los materiales y repuestos solicitados ameritan un control de calidad de recepcién, como condicion
excluyente para su recepcion final por parte del area usuaria.

Se realizaran los controles de calidad segun los planos y/o especificaciones técnicas, cuando éstos
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se incluyan en el requerimiento en trato.

4 GARANTIA DE LOS MATERIALES:

El proveedor garantizard que los repuestos entregados en virtud de esta licitacion seran nuevos y
gue se encontraran libres de defectos respecto de sus materiales, disefio o fabricacién. El periodo de
garantia ser& de, al menos, 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de recepcion del material
en el destino final (Almacén SOFSE).

El proveedor debera corregir, reparar, enmendar, reconstruir o reemplazar, bajo su propio costo y a
satisfaccion del comitente, cualquier defecto y/o desperfecto que se detecte durante el periodo de
garantia y sea atribuible a un motivo de falla en la calidad del repuesto.
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ANEXO A - PLANILLA COTIZACION BIENES DE ORIGEN NACIONAL / NACIONALIZADOS

Contratacion Directa N'

DETALLE PROVEEDOR

TRENES ARGENTINOS

| QOPERACIONES

Clase de Contratacién: ; .
Razén Social
Expediente:
C.U.LT.
Objeto: Tel.:
E-Mail:
Adjudicacioén : Moneda:
P . - S . P . - LV.A. Subtotal
Renglén Cantidad um Codigo SAP NOMENCLADOR Descripcion SAP Referencia de Fabrica Plano / ET | Precio Unitario ) (sin LV.A)
1 48 C/lU 1000007610 | NUMO03310151000N ROD P/PTA EJE EXT BOGIE 801804.01.ZL P/L FAG 801804.01.ZL -- 0,00
2 26 C/lU 1000007638 | NUMO03310251000N | ROD P/PUNTA DE EJE EJE INTERMEDIO BOGIE FAG 807199.02.ZL - 0,00
3 28 C/lU 1000008433 | NUMO03370430100N ROD NU330ECM/C4 VA301 P/LOCOMOTORA SKF NU330 ECM/C4 VA301 - 0,00
4 32 C/lU 1000008434 | NUMO03370430200N ROD P/MT 8G (ZD109B2) Y H (ZD-106A) NJ31 NJ318 ECM/C4 VA301 + HJ3] - 0,00
5 24 C/U 1000031074 | NUMO03310132020N RODAM Z 574019.02.TR1 FAG A RODILLOS FAG Z 574019.02.TR1 - 0,00
6 24 C/U 1000031104 | NUMO03310132010N RODAM Z-547734.01.TR1 FAG A RODILLOS FAG Z-547734.01.TR1 - 0,00
7 30 C/U 3000019253 | NUM86553413160N RODAM 30315 J2/Q SKF ROD RAD 1HIL SKF 30315 J2/Q - 0,00
8 9 C/U 3000026120 | NUM86553015350N ROD P/GEN PPAL 22226-E1-XL- C3 FAG 22226-E1-XL- C3 - 0,00
Subtotal (sin [.V.A)) 0,00
.V.A. -
Total (con .V.A) 0,00
Total letras
Condicién de pago: Segun pliego
Plazo de entrega: Segun pliego
Lugar de entrega: Segun pliego
Mantenimiento de oferta:  Segun pliego
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ANEXO B - PLANILLA COTIZACION BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO

Contratacion Directa N°: DETALLE PROVEEDOR

Clase de Contratacion: Razén Social

Expediente:

Identificacion
Obijeto: 1;_ilk.):utaria
E-Mail:
Adjudicacién : Moneda:
Inconterm Renglén | Cantidad | UM Codigo SAP NOMENCLADOR Descripcion SAP Referencia de Fabrica Plano / ET Unitario Fle{:remo Seguro Subtotal
Bxw c 0,00
FCA . 0,00
FOB 1 48 ciu 1000007610 | NUM03310151000N |  ROD P/PTA EJE EXT BOGIE 801804.01.ZL P/L FAG 801804.01.ZL - o 0,00
CFR - 0,00
CIF ] 0,00
Bxw . 0,00
FCA . 0,00
FOB 2 26 ciu 1000007638 | NUM03310251000N [ ROD P/PUNTA DE EJE EJE INTERMEDIO BOGIE FAG 807199.02.ZL - . 0,00
CFR . 0,00
CIF ] 0,00
Bxw 7 0,00
FCA . 0,00
FOB 3 28 ciy 1000008433 | NUMO03370430100N |  ROD NU330ECM/C4 VA301 PILOCOMOTORA SKF NU330 ECM/C4 VA301 - . _ T 0,00
CFR . 0,00
CIF ] 0,00
Bxw 7 0,00
FCA f//////////////// | 0,00
FOB 4 32 ciu 1000008434 | NUM03370430200N [  ROD P/MT 8G (ZD109B2) Y H (ZD-106A) NJ31 | SKF NJ318 ECM/C4 VA301 + HJ318 EC - . _ T 0,00
CFR . 0,00
CIF ] 0,00
Bxw - 0,00
FCA . 0,00
FOB 5 24 ciu 1000031074 | NUM03310132020N | RODAM Z 574019.02.TR1 FAG A RODILLOS FAG Z 574019.02.TR1 - 7 0,00
CFR . 0,00
CIF ] 0,00
EXw 7 0,00
FCA 0 0,00
FOB 6 24 ciu 1000031104 | NUM03310132010N |  RODAM Z-547734.01.TR1 FAG A RODILLOS FAG Z-547734.01.TR1 - . 0,00
CFR . 0,00
CIF ] 0,00
EXW 7 0,00
FCA . 0,00
FOB 7 30 ciy 3000019253 | NUM86553413160N RODAM 30315 J2/Q SKF ROD RAD 1HIL SKF 30315 J2/Q - . _ T 0,00
CFR . 0,00
CIF ] 0,00
EXW 7 0,00
FCA . 0,00
FOB 8 9 ciu 3000026120 | NUM86553015350N ROD P/GEN PPAL 22226-E1-XL- C3 FAG 22226-E1-XL- C3 - .. _ = = 0,00
CFR . 0,00
CIF 0,00
Total: 0,00
Total letras:

Lugar de cumplimiento de Incoterm (Ciudad/Pais):

Condicién de Pago: Segun pliego

Plazo de Entreqa: Segn pliego (I mikaTale o BV, W. VAl ni s Al a W W n N Watal VW Fila/a m « m

Mantenimiento de Oferta:  Segun pliego T EYee TAUGIIUTTMAT TN IVITT O P
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