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Articulo 1°.- Objeto

El presente Pliego tiene por objeto establecer las Especificaciones Técnicas para efectuar los
trabajos de “REACONDICIONAMIENTO de AREAS para LOGISTICA Y ALMACENES
(ROPERIA) - CASTELAR”

La obra que se detalla a continuaciéon es necesaria_para generar un nuevo Almacén de Roperia; y
abastecer la nueva demanda solicitada por Recursos Humanos de la Linea, a fin de cumplir con las
condiciones de la normativa vigente.

Articulo 2°.- Alcance de los Trabajos

El alcance de los trabajos comprende primordialmente el reacondicionamiento edilicio de varios de
los Talleres descriptos a continuacion pertenecientes al predio Castelar, a los efectos de mejorar
las condiciones en los que se encuentran.

La presente contratacibn comprende la ejecucién de los trabajos en 4(cuatro) sectores:
- Sector A ( Ex Taller de Residuos Patol6gicos — Nueva Almacén de Roperia)

Retiro de chapas deterioradas de la cubierta, demolicion de mamposterias y vanos para nuevas
carpinterias, retiro de paneles divisorios y artefactos.

Reposicion de chapas deterioradas, ejecucion de mamposterias, solados, revestimientos y
cielorraso.

Ejecucion de nueva instalacion sanitaria, readecuacion de la instalacion eléctrica existente,
equipamiento, pintura.

e s
T

llustracién 1 — SECTOR A - Taller de Residuos Patoldgicos

- Sector B (Taller de Deposito de Coches)

Demolicion de areas de oficina existente y vanos para nuevas carpinterias, ejecucion de
mamposterias, construccion en seco y aberturas.

Readecuacion de instalacion sanitaria y eléctrica.
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Ejecucion de rejilla guardaganados, equipamiento, pintura.

llustracién 2 — SECTOR B - Taller de Depdsito de Coches

- Sector C (Taller de Combustible)
Ejecucion de contrapiso, herreria, carpinterias.
Readecuacioén de instalacion eléctrica y sanitaria.

llustracién 3 —SECTOR C - Taller de Combustible
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- Sector D (Galp6on Anexo)

Ejecucién de contrapiso, herreria.

llustracién 4 —SECTOR D - Galpdn Anexo

Dichos trabajos deberan ejecutarse por etapas, previamente analizadas, programadas y aprobadas
por la INSPECCION de SOFSE, para garantizar la continuidad de los trabajos y la operatividad de
los talleres y depdsitos. El Sector A se reubicaré en el Sector C.

Los mencionados trabajos incluyen la mano de obra, materiales, herramientas, equipos y todo
elemento que resulte necesario para la ejecucion de las tareas objeto del presente pliego.

Dichos trabajos abarcan toda aquella tarea que sea necesaria para la realizacion del proyecto.

El detalle de las tareas de los rubros precitados se describe en el Articulo N°22 Descripcion de los
trabajos de la presente especificacion.

Articulo 3°.- Personal de la CONTRATISTA — Dotacién

La CONTRATISTA debera estar representada en el sitio de ejecucion de los trabajos,
permanentemente hasta la finalizacion total de sus obligaciones contractuales, por profesionales
con incumbencia al tipo de trabajo a ejecutarse, inscriptos en los Colegios y/o Consejos
Profesionales correspondientes.

El Representante Técnico sera responsable de avalar a la CONTRATISTA en todos los aspectos
técnicos, relacionados con las tareas contratadas, asi como refrendar todos los certificados de
avance.

Dicho representante sera responsable de elaborar la Documentacién Ejecutiva de los trabajos
contratados, compatibilizar la ingenieria de sus proveedores con los propdsitos del Proyecto y
suministrar en tiempo y forma los Planos Ejecutivos necesarios para el desarrollo de las tareas.
Estara encargado de definir, realizar y poner a disposicion de la INSPECCION de SOFSE, la
ingenieria de detalle, y todos los planos constructivos que componen el proyecto.
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El Jefe de Obra sera responsable de coordinar y dirigir las distintas especialidades (Civil, Eléctrica,
etc.); debera atender todas las indicaciones que les sean impartidas por la INSPECCION de
SOFSE; recibir “Ordenes de Servicio” y tomar conocimiento de ellas; emitir “Notas de Pedido” de la
CONTRATISTA; suscribir Actas; llevar al dia y en el sitio de ejecucion de los trabajos, toda la
documentacién correspondiente, la cual estara a disposicion de la INSPECCION de SOFSE cuando
ésta asi lo solicite.

Sera responsable de todos los aspectos de ejecucion conforme a las Ordenes de Trabajo recibidas
y los Planos “Aprobados para Construcciéon”, desarrollo conforme a las Reglas del Arte y
mantenimiento de las tareas. Deberd tomar todas las medidas necesarias para la seguridad y
proteccién de personas, bienes propios y de terceros.

La CONTRATISTA deberd contar, ademas, con un responsable matriculado en Higiene y
Seguridad en el trabajo, cuyos datos personales, matricula y antecedentes se acreditaran al
comenzar los trabajos.

Asimismo, empleara mano de obra calificada para cada tipo de tarea a desarrollar, por lo que el
personal de la CONTRATISTA debera ser idoneo y suficiente para dichos trabajos. La INSPECCION
de SOFSE podra solicitar el reemplazo de cualquier empleado, ya sea operario o técnico de la
CONTRATISTA que considere incompetente, 0 su asignacion a otra tarea.

La INSPECCION de SOFSE podra solicitar la desvinculacion, a costa de la CONTRATISTA, de todo
empleado de la CONTRATISTA o de sus Subcontratistas que faltare al orden; como asi también,
requerir la ampliacién del plantel de personal cuando éste resultare insuficiente de acuerdo con el
ritmo de avance de los trabajos.

e Dotacién minimarequerida:

A fin de dar cumplimiento al plazo de obra, la CONTRATISTA debera contar con una dotacion
minima de personal debidamente capacitada teniendo en cuenta la magnitud, los plazos
establecidos y el alcance de las tareas a realizar.

La dotacion enunciada serd la minima requerida, quedando bajo responsabilidad de la
CONTRATISTA la incorporacién de mayor personal, en funcién de su estimacion de recursos
necesarios para dar cumplimiento al alcance en las condiciones de tiempo y calidad previstas en
las presentes Especificaciones Técnicas. Segun el siguiente cuadro:
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En el desarrollo de los trabajos, tanto el Jefe de Obra como el responsable de Seguridad e Higiene
deberan estar presentes por lo menos tres veces por semana.

La dotacion minima de trabajo sera de una cuadrilla conformada por siete (7) personas referidas a
las tareas a desarrollar durante la jornada de trabajo; estando compuesta por un (1) capataz, dos
(2) oficiales y cuatro (4) ayudantes.

Articulo 4°.- Sistemas de contratacion

Los trabajos seran contratados por el sistema “Ajuste Alzado” bajo la modalidad “llave en mano”,
por lo cual, una vez adjudicados los trabajos no se reconocera ningun tipo de adicional.

El OFERENTE tomara todos los recaudos técnicos a fin de identificar todas las posibles
interferencias en el desarrollo de las tareas.

Realizara una INSPECCION “in situ” y todos los estudios necesarios que le permitan tener una
interpretacion cabal de todas las tareas necesarias para la ejecucion de los trabajos, previo a la
presentacion de su oferta.

En tal sentido, la division en items de la Planilla de Cotizacién, con sus precios parciales, se
efectuara con el exclusivo objeto de ordenar la certificacion y pago de los trabajos a medida que se
vayan realizando.

Articulo 5°.- Forma de Cotizacién

Cada OFERENTE cotizara los items correspondientes a los rubros especificados en la Planilla de
Cotizacion, que se adjunta como Anexo | a la presente Especificacion.

Esto incluira la mano de obra, la totalidad de los materiales y equipos necesarios para la realizacién
de los trabajos, todo tipo de gastos derivados de la contratacibn de personal, obligaciones
patronales, traslado del personal, etc., con excepcion del impuesto al valor agregado, el que sera
expresado en forma discriminada.

Toda prestacion no itemizada, pero necesaria para la ejecucion de los trabajos conforme a su fin,
de acuerdo a la presente especificacion, debera ser abastecida o ejecutada por la CONTRATISTA,
entendiéndose que su costo esta incluido en el valor total cotizado y prorrateado en los distintos
rubros que integran su oferta.

Seran desestimadas aquellas ofertas que no contemplen la cotizacion de la totalidad de los items
indicados en la Planilla de Cotizacion.

e Cantidades

Las Cantidades estimadas a ejecutar de cada item se encuentran indicadas en la Planilla de
cotizaciéon; no obstante, s6lo seran reconocidos, certificados y pagados aquellos trabajos
efectivamente realizados a pedido de la INSPECCION de SOFSE, no estando obligada SOFSE a
abonar la totalidad de los trabajos ofertados por la CONTRATISTA.

SOFSE podra suspender o cancelar el todo o parte de las prestaciones contratadas, comunicando
a la CONTRATISTA la orden correspondiente por medio fehaciente, y procediendo a la medicion
de las tareas ejecutadas en la parte que alcance la suspension o cancelacion. SOFSE solo abonara
los trabajos efectivamente realizados debidamente certificados, sin que la CONTRATISTA tenga
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nada que reclamar cuando existan diferencias entre las cantidades ofertadas y las efectivamente
requeridas, ejecutadas y certificadas por SOFSE.

Articulo 6°.- Requisitos de la Oferta y Exigencias Administrativas

La Oferta contar& indefectiblemente para su andlisis con los siguientes elementos:

Memoria descriptiva de los trabajos cotizados, con indicacion de marca, modelo y
caracteristicas de todos los materiales ofertados.

Planilla de Cotizacion completa segun el modelo adjunto en el Anexo |, con indicacion de los
precios unitarios y totales. En todos los casos, los precios deberan expresarse discriminando
el Impuesto al Valor Agregado y los limites fijados para el item 22.1 “TRABAJOS
PRELIMINARES”.

Andlisis de Precios completos, segun planilla modelo adjunta en Anexo Il, incluyendo listado
de materiales, composicién de costo de Mano de Obra.

Plan de Ejecucion de los trabajos coherente con los plazos comprometidos en el
Cronograma de tareas (Gantt). Dicho Plan debera reflejar la simultaneidad e interrelaciéon
entre los frentes de avance previstos para dar cumplimiento a los plazos establecidos. Las
ofertas cuyo Plan de Trabajos no se ajuste a los plazos méaximos seran consideradas no
admisibles.

Némina de Personal Técnico que estara afectado directamente a los trabajos (Responsable
Técnico, Jefe de Obra y Responsable de HyS), acompafiado del curriculum vitae que los
habilite para la especialidad en la cual participen, listando los proyectos en los que se haya
desempefado.

Organigrama de trabajos propuesto.
Certificado de Visita de Reconocimiento del sitio.

Antecedentes: El OFERENTE debera cumplir como minimo con los siguientes requisitos
administrativos, cuyo detalle debera formar parte de su propuesta:

Del Historial de obras civiles ejecutadas y en ejecucién en los ultimos diez (10) afios, debera
constar nombre de la obra, comitente, caracteristicas técnicas mencionando principales
tareas, plazo de ejecucion, monto de obra, lugar de ejecucion, fecha de comienzo y de
recepcion provisoria y/o definitiva.

La acreditacion se efectuard mediante la presentacion de documentacion emitida por el
comitente que dé cuenta de los antecedentes enumerados, es decir: 6rdenes de compra,
ultimo certificado de avance, certificado de Recepcién Provisoria o Definitiva de los trabajos,
junto con el dltimo certificado de obra o certificado de medicién final.

En todos los casos TRENES ARGENTINOS OPERACIONES se reserva el derecho de realizar las
constataciones que considere necesarias.

Articulo 7°.- Plazo de Obra

El plazo méaximo previsto para la ejecucion de los trabajos sera de CIENTO OCHENTA (180) DIAS
CORRIDOS, a contar desde la fecha de firma del “Acta de Inicio”.
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El “Acta de Inicio” se firmara dentro de los DIEZ (10) DIAS corridos de la notificacion de la Orden
de Compra.

El OFERENTE deberd demostrar en su oferta contar con los recursos necesarios para afrontar la
totalidad de las tareas en los plazos previstos, detallando dotacion, equipamiento, personal de
coordinacion y logistica, etc.

e Cronogramas de tareas

El Cronograma de Tareas a presentar debera tener un grado de apertura que permita analizar y
mostrar todas las fases del proyecto indicando: relevamiento, ingenieria, adquisicion de equipos y
materiales, construccién, montaje, pruebas, ensayos, etc.

Debera tenerse en cuenta que, para efectuar este cronograma, los trabajos se programaran de
manera que permitan el desarrollo de las actividades operativas en todo momento.

En el caso en que los trabajos presenten atrasos involuntarios, no dando cumplimiento al
cronograma presentado, la INSPECCION de SOFSE solicitara a la CONTRATISTA la
reprogramacion de las tareas y la nueva presentacion de dicho plan de trabajos en un plazo no
superior a 5 (cinco) dias efectuada la solicitud.

Solo se reconoceran dias de atraso por lluvia, presentando el certificado de Servicio Meteoroldgico
Nacional.

Articulo 8°.- Normas y Especificaciones a considerar

Los reglamentos y normas que regiran para la presente documentacién son los que a continuaciéon
se detallan:

— Caracteristicas de los materiales Normas IRAM y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I.
— Leyes, Decretos y Ordenanzas Nacionales y Municipales correspondientes.

— Reglamento para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas de la Asociacion Electronica
Argentina -AEA — Gltima edicién aprobada en vigencia.

— Normativas del E.N. R. E. (electricidad).

— Normas y reglamentos exigidos por la empresa prestataria del suministro de energia.
— Reglamentacion CIRSOC vigente aplicable a tipo de construccion.

— Ley 24.557 Riesgos del Trabajo- Decreto Reglamentario 659/96.

— Ley 25.250 Ley de Contrato de Trabajo.

— Ley Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo N° 19.587 del 21-04-72 y su Decreto
Reglamentario N° 351/79 al que agrega en la Prov. De Buenos Aires la Ley 7.229 y Decreto
7.488/72.

— Ley general de Ferrocarriles Nacionales y sus modificatorias.
— Reglamento de Ferrocarriles aprobado por decreto 90325/36 y actualizaciones. RITO

— Especificaciones Técnicas para trabajos de movimiento de tierra y limpieza de terrenos
(Resolucion D. N° 887/66).
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El listado de normas y leyes antes detallado es meramente enunciativo y no taxativo ni excluyente,
por lo que el OFERENTE deberé agregar aquellas inherentes al trabajo que se solicita.

En la eventualidad de un conflicto entre las hormas citadas, o entre las normas y los requerimientos
de esta especificacion, debera considerarse la interpretacion mas exigente. A todos los efectos, las
normas citadas se consideran como formando parte de la presente Especificacion y de conocimiento
de la Empresa. Su cumplimiento seré exigido por la INSPECCION de SOFSE.

Articulo 9°.- Medidas de Seguridad en los Lugares de Trabajo

Se tomaran las medidas necesarias para prevenir accidentes del personal, obreros o toda otra
persona relacionada a los trabajos y/o terceros, durante la ejecucion o como consecuencia de los
mismos. No se permitira dejar zanjas o pozos abiertos fuera del horario de trabajo sin la debida
cobertura, a fin de proteger la caida involuntaria de personas.

Se contara con personal responsable de Higiene y Seguridad debidamente matriculado, cuya visita
debera ser plasmada en una planilla, la cual estara a disposicion, en el sitio de los trabajos, tanto
de la INSPECCION de SOFSE, como para personal de Seguridad & Higiene SOFSE.

Se dispondra de todos los elementos de proteccion personal (cascos, botines de seguridad,
bandoleras, guantes, etc.) y de sefialamiento reglamentario (banderines, farolas, sistemas de
comunicacion, etc.), por parte tanto de su personal como de cualquier otra persona afectada a las
tareas, de conformidad a la normativa y a las mejores practicas en la materia.

Se respetara en todo el ambito, el R.I.T.O. (Reglamento Interno Técnico Operativo) como asi
también las Normas referidas a Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de TRENES
ARGENTINOS (ver anexos). Ademas, se acataran las Normas Operativas vigentes para la
linea, que son las siguientes:

e PG HSMA 002 16 Procedimiento General Contratistas Rev02 - May-2021
e PG HSMA 23 Procedimiento de Trabajos en Altura

La CONTRATISTA tiene la obligacion de presentar, antes de dar comienzos a los trabajos, el
siguiente listado de documentacion referida a la seguridad, firmada por profesional competente:

- Programa de seguridad segun Res. 51/97. Aprobado por ART.
- Aviso de Inicio de trabajos
- Constancia de capacitacion en temas generales de las tareas a ejecutar.

- Constancia de entrega de elementos de proteccion personal y ropa de trabajo.

Articulo 10°.- Metodologia de Trabajo

10.1.- Depésito de materiales, herramientas y equipos

Con el fin de afirmar la seguridad en la circulacion y facilitar la vigilancia de los depdsitos de
materiales, herramientas, equipos, etc., los mismos seran acopiados en lugar apropiado,
previamente acordado con la INSPECCION de SOFSE, el mismo estara delimitado y cerrado.

La seguridad y el cuidado de los materiales y equipos almacenados alli seré total responsabilidad
de la CONTRATISTA hasta la recepcion de los trabajos terminados.
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10.2.- Seguridad operativa

La CONTRATISTA tendra como premisa garantizar la continuidad de los servicios desarrollados en
la totalidad del sitio, en el que se realizaran los trabajos; y tomara las precauciones necesarias a fin
de asegurar su operatividad y reducir al minimo las molestias.

En todo momento, se tendran perfectamente delimitadas las areas de trabajo observando las
normas de seguridad hacia el personal del FFCC.

10.3.- Alumbrado en los lugares de trabajo

El alumbrado en los lugares de trabajo quedara a cargo de la CONTRATISTA, ya sea para evitar
accidentes en sitios peligrosos, o para la ejecucion de los trabajos nocturnos, si se requieren.

Asimismo, se debera contemplar la iluminacién exterior del sitio donde se emplacen, temporalmente
durante la ejecucion de los trabajos, los contenedores existentes utilizados como obradores, oficinas
y/o depdsitos.

10.4.- Limpieza, extracciones y remociones

La CONTRATISTA limpiara y vallara la zona donde se ejecutaran las tareas, de acuerdo a
instrucciones de la INSPECCION de SOFSE.

Los materiales producidos (elementos de posible reutilizacion) de interés para SOFSE seran
indicados por la INSPECCION, transportados y depositados a costo de la CONTRATISTA en el
lugar indicado oportunamente.

El producido que no sea de interés para SOFSE, sera retirado por la CONTRATISTA fuera del sitio
de ejecucion de los trabajos y de los limites del FFCC a su exclusivo costo y de acuerdo a las
normativas vigentes, sin que ello ocasione dafios o perjuicios a terceros.

La CONTRATISTA debera cuantificar, clasificar y notificar a la INSPECCION de SOFSE, para hacer
la entrega de material producido, debiendo hacerse responsable de la custodia, tramites necesarios
e integridad del material hasta su disposicion final.

10.5.- Materiales

Todos los materiales a emplear en los trabajos mencionados, responderan a las especificaciones
técnicas incluidas en cada uno de los rubros correspondientes y consecuentemente a las normas
IRAM; seran, en todos los casos, nuevos, de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de
marca reconocida.

La calidad y eficacia de los materiales, elementos y equipos, cumpliran con las condiciones de
perfecta funcionalidad y de acabado, no admitiéndose deficiencias de ningun tipo por eventuales
omisiones, errores o discrepancias en la documentacion respectiva. La responsabilidad sobre
dichos términos correra a cargo de la CONTRATISTA.

10.6.- Equipos, maquinas, herramientas

Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los materiales y para el
pronto cumplimiento de los plazos de obra, en tipo y cantidad, como asi también para ejecutar todos
los trabajos necesarios, deberan reunir las caracteristicas que aseguren la obtencion de la calidad
exigida realizando las operaciones en condiciones de seguridad para el personal afectado a las
tareas en ejecucion.
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Asimismo, la INSPECCION de SOFSE queda facultada para solicitar, a su solo juicio, la sustitucion
de cualquier equipo, maquina o herramienta que no garantice el resultado del trabajo y/o la
adecuada salvaguarda de las partes originales de los talleres.

10.7.- Cerco, vallado y, sefializaciones, cartel de obra, etc.
e Cercos
No Aplica.

e Vallado v Sefialética

A los fines de delimitar la zona de ejecucién de los trabajos e impedir el ingreso de toda persona
ajena a la misma, garantizandose la operatividad completa del sitio, se colocaran cercos, vallados,
protecciones, pasarelas publicas y las sefializaciones necesarias, las que seran disefiadas para su
rapida remocién en el caso de trabajos que se realicen en diferentes sectores y afecten la seguridad
de las personas.

Dicho vallado sera con red de malla plastica pesada naranja (Abertura de malla 10 x 5 cm -
rectangular) y conos de seguridad. Es condicion asegurar su estabilidad ante las inclemencias
climéticas.

e Cartel de obra

No aplica

Articulo 11°.- Horario de Trabajo

Las distintas tareas se programaran y ejecutaran principalmente en horario diurno de lunes a viernes
de 7 a 17 hs, siempre que no contravengan las normas municipales vigentes, ni afecten el normal
funcionamiento de los Talleres, la seguridad del personal o bienes de la empresa.

Aquellos trabajos que interfieran con la normal operacién de los Talleres deberan realizarse en
horario nocturno o fines de semana; debiendo solicitarse con la antelacion suficiente para la
coordinacion por parte de la INSPECCION de SOFSE.

Articulo 12°.- Control de los Trabajos

La CONTRATISTA implementara y mantendra los sistemas de informacion de la Obra actualizados,
posibilitando a la INSPECCION de SOFSE llevar un control sistematico de los mismos.

Producira a expresa solicitud de la INSPECCION de SOFSE toda la informaciéon que resulte
necesaria, ya sea de caracter técnico, administrativo u operativo, estando siempre disponible para
su consulta.

Cuando dichas tareas fueran efectuadas por terceros Contratistas, o en establecimiento de terceros
proveedores, la CONTRATISTA tomara los recaudos necesarios para que la INSPECCION de
SOFSE tenga libre acceso a los lugares del obrador y talleres donde se esté construyendo,
instalando, fabricando, montando o reparando todo elemento constructivo o material; para proceder
a la fiscalizacién y verificacion de la calidad de las tareas realizadas.
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Cuando la INSPECCION de SOFSE constatara defectos, errores, mala calidad de los materiales o
deficientes procedimientos de trabajo, podra ordenar a la CONTRATISTA la reparacién o el
reemplazo de lo defectuoso, quedando a cargo de la CONTRATISTA el reemplazo del mismo.

Si la INSPECCION de SOFSE no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por
materiales o trabajos defectuosos, no estara implicita la aceptacion de los mismos, y la
INSPECCION podréa ordenar las correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de
evidenciarse las deficiencias, siendo también a cargo de la CONTRATISTA el costo
correspondiente.

Las comunicaciones entre la CONTRATISTA y la INSPECCION de SOFSE se realizaran por medio
del libro de "Notas de Pedido", y entre la INSPECCION de SOFSE y la CONTRATISTA por medio
del libro de "Ordenes de Servicio"; ambos libros seran provistos por la CONTRATISTA, estaran
conformados por folios triplicados y sus hojas serdn numeradas correlativamente.

Dichos libros seran iniciados el mismo dia de la firma del Acta de Inicio, y permaneceran a
disponibilidad de la INSPECCION de SOFSE

Mensualmente, la CONTRATISTA debera presentar un informe en el que se asentara lo siguiente:

1. Tareas desarrolladas en el mes, con su respectivo (informe fotografico), en relacién al
cronograma aprobado.

. Cantidad de personal.

. Utilizacion de equipos.

. Consumo de materiales realizado.

. Avances en la fabricacion, reparacion o instalacion de equipos.

. Cantidad y tipo de materiales producidos, y lugar de acopio.

N oo o B WDN

. Detalles de las tareas en que se manifestaron problemas, o potencialmente conflictivas, y
medidas adoptadas o a adoptar.

8. Dias de lluvia y comprobantes de partes meteorolégicos.

9. Todo otro tipo de datos que sirvan para un mejor entendimiento, seguimiento y control de
los trabajos.

Una vez finalizados los trabajos, SOFSE realizara la “Inspecciéon Final”, verificando que los
trabajos se encuentren terminados conforme a los requerimientos de las Especificaciones Técnicas
que acompaiian al presente Pliego.

Articulo 13°.- Lugar de Ejecucion de los Trabajos

Los trabajos se realizaran en los Talleres del predio Castelar siendo su ingreso por la calle Rivadavia
20.398 — Castelar, Prov. de Buenos Aires.

Siendo su emplazamiento en los sectores detallados en las imagenes a continuacion:
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llustracién 5 - Vista aérea del Predio Castelar

llustracién 6 — Ubicacion de talleres a intervenir

Articulo 14°.- Conocimiento del sitio

Los OFERENTES deberan inspeccionar las caracteristicas y estado del sitio a intervenir, asi como
la magnitud de indole de las tareas que eventualmente se pudieran realizar.

Se considera que en su visita al lugar de ejecucion de los trabajos, el OFERENTE ha podido conocer
el estado en que se encuentra el sitio y que por lo tanto su oferta incluye todas las restauraciones y
reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la
documentacion de la presente contratacion.
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Por lo tanto, el OFERENTE debera tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal
conocimiento del estado del sitio. Esto es fundamental dado que en base al mismo se debera
ejecutar el presupuesto.

La visita serd convocada por SOFSE siendo de caracter obligatorio, asimismo se entregard una
constancia que acredite su “Visita de Obra”. Dicha constancia acompafiara a las Ofertas que se
presenten en la propuesta.

Articulo 15°.- Manejo de los trabajos

15.1.- Obrador y/o depdsito

La CONTRATISTA prevera el montaje del obrador y/o depdésito que el normal desarrollo de los
trabajos requiera. El costo de la provisibn y/o construccion de los obradores y depdsitos
provisionales estara a exclusivo cargo de la CONTRATISTA, quien deberd presentar a la
INSPECCION de SOFSE la documentacion de detalle que permita su evaluacién y, eventual
aprobacién previa.

No se autoriza el uso de otros sectores del predio distintos a obradores y/o depoésitos para colocar
materiales, equipos o instalaciones.

La CONTRATISTA sera el unico responsable de la seguridad de la totalidad de los ambitos
destinados a obradores y depositos. El depdsito de materiales contard con un area especial
destinada al guardado de materiales originales retirados del sitio (carpinterias, etc.) que deban ser
intervenidos, recolocados y/o entregados como material producido durante los trabajos.

La CONTRATISTA sera pleno y Unico responsable por la salvaguarda de dichos elementos,
haciéndose cargo de su reposicion.

La CONTRATISTA se obliga a mantener los obradores y/o depésitos en buenas condiciones de
conservacion y limpieza. En el interior de dichos depdsitos se evitara la acumulacion de residuos,
la incidencia de la luz solar directa, la humedad, las filtraciones y toda situacién que pueda dafiar a
cualquiera de los materiales guardados alli.

15.2.- Manejo de Materiales

La totalidad de los materiales que ingresen al lugar de ejecucion de los trabajos, deberan estar
reconocibles y la CONTRATISTA se hara responsable por su calidad. En todos los casos en que
sea posible debera identificar procedencia, fecha de elaboracion y/o de adquisicién, marca,
caracteristicas y vencimiento de los mismos.

Tan pronto como ingresen, seran guardados en el depdsito correspondiente.

Asimismo, la CONTRATISTA debera acopiar en el sitio de ejecuciéon de las tareas, todos los
materiales necesarios para los trabajos diarios programados quedando a criterio de SOFSE, la
aplicacion de sanciones en el caso de constatarse el incumplimiento de esta premisa.

Las pinturas, removedores, solventes, aditivos y demas productos quimicos, se mantendran en sus
envases originales, tapados herméticamente y conservando los modulos de fabrica, donde se los
identifiqgue claramente.

Los productos combustibles o corrosivos se guardaran tomando las precauciones del caso e
identificAndolos claramente a efectos de advertir a los operarios y a terceros del peligro que
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representan. Las condiciones de guardado y manipulacion de los mismos se ajustaran a lo previsto
en las normas de seguridad vigentes para la obra.

15.3.- Abastecimiento de Materiales

La CONTRATISTA tendra siempre en el sitio de intervencion la cantidad de materiales que se
requieran para el buen desarrollo de los trabajos. La INSPECCION de SOFSE queda facultada para
solicitar la ampliacion del stock en el momento que lo considere necesario.

15.4.- Movimiento de Materiales

El desplazamiento de materiales dentro del sitio de intervencion, se realizara exclusivamente en
horarios y a través de los lugares expresamente autorizados por la INSPECCION de SOFSE.

15.5.- Marcas de Materiales

Los materiales a utilizar deberan ser de primera calidad y se debera indicar la marca, el modelo y
las caracteristicas técnicas del producto que cotiza.

En los casos en que se mencionen marcas en la presente especificacion, lo es al solo efecto de
sefalar las caracteristicas generales y tipologias de referencia del objeto pedido. La CONTRATISTA
podra ofrecer articulos similares de marcas alternativas, en tanto las mismas ofrezcan una calidad
0 caracteristicas técnicas superadoras, quedando la ultima decision respecto a aprobacion de los
materiales, a cargo de la INSPECCION de SOFSE.

15.6.- Tramites, Gestiones y Permisos

Por su parte, la CONTRATISTA realizara las gestiones que fuesen necesarias ante las empresas
de servicios (Electricidad, Gas y/o Agua), para el correcto desempefio de las tareas a ejecutar.

Asimismo, realizara todos los tramites necesarios para el retiro y/o reacomodamiento de los
tendidos existentes, que se encuentren en el sector de intervencion. También debera gestionar los
permisos que se requieran para la disposicion final de materiales producidos fuera del area de
intervencion, si fuese necesario.

15.7.- lluminacién y Fuerza Motriz

En caso de resultar necesario, la obtencion y el consumo de la energia para la ejecucion de los
trabajos, como asi también la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de
construccion, propios y de los subcontratistas, seran costeados por la CONTRATISTA, a cuyo cargo
estard el tendido de las lineas provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico
reglamentarias para dichas instalaciones.

Se debera contemplar un tendido de cafieria de polipropileno de 1” para provision de agua para
obra (los puntos de consumo que el contratista considere necesarios) y valvulas y accesorios
necesarios para el conexionado del consumo de obra, incluyendo tendido aéreo de postes con altura
minima de 4,50 m.

Sera rechazada toda instalacion que no guarde las normas de seguridad para el trabajo, o que
presente tendidos desprolijos o iluminacion defectuosa, y todo otro vicio incompatible al sélo juicio
de la INSPECCION de SOFSE.
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15.8.- Autorizacién de los Trabajos

Al comenzar los trabajos, la CONTRATISTA presentara la documentacion de detalle (planos,
fotografias, memorias, etc.) en la que se indique el tipo de trabajo que ha previsto realizar en cada
sector a intervenir.

Dicho trabajo se ajustara a las especificaciones del presente pliego y se consideraran incluidos en
la oferta oportunamente realizada, no dando lugar a reclamos contractuales o econémicos.

La INSPECCION de SOFSE revisara dicha documentacion pudiendo solicitar las modificaciones
que crea convenientes a efectos de cumplir con el objeto del presente Pliego. Una vez que sea
expresamente aprobada por la INSPECCION de SOFSE, la CONTRATISTA podréa iniciar los
trabajos de que se trate.

15.9.- Acta de Constatacion

Antes de iniciar cualquier trabajo (incluyendo obrador, protecciones, etc.) y a efectos de deslindar
toda responsabilidad entre la CONTRATISTA y/o terceros que ocupen el area a intervenir, la
CONTRATISTA deberéa hacer un relevamiento del estado de conservacion del mismo. Contara con
los planos, croquis, memorias descriptivas y/o fotografias que se requieran para dar cuenta de las
situaciones encontradas.

Dicho relevamiento debera contar con la firma de la CONTRATISTA y la INSPECCION de SOFSE.

La CONTRATISTA queda obligada a entregar los originales de toda acta de constatacion o
inventario de elementos o de estado de situacion que se realice en el curso de los trabajos, a la
INSPECCION de SOFSE, guardando copia para si.

15.10.- Responsabilidad por Elementos del lugar

La CONTRATISTA sera responsable por la totalidad de los elementos existentes en el sector
(adheridos o no), tanto al momento de iniciar los trabajos, como durante los mismos.

La responsabilidad que le incumbe a la CONTRATISTA respecto de la vigilancia continua de los
elementos de trabajo, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes
propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo al servicio de prevencién de accidentes que puedan
afectar a personas o a bienes del Estado o de terceros.

La adopcion de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira a la CONTRATISTA
de las consecuencias de los hechos referidos.

Por lo expresado, la CONTRATISTA debera hacerse cargo de roturas, faltantes, o pérdidas, estando
a su exclusivo cargo la reposicion de los elementos en cuestion.
15.11.- Andamios

Los andamios utilizados seran del tipo fijo pre armado o de cafio y nudo. El uso de uno u otro
guedara sujeto a la propuesta de la CONTRATISTA y a la aprobacion de la INSPECCION de
SOFSE. Queda expresamente prohibido el uso de silletas o de balancines manuales.

Desarrollos de alturas mayores a 6 mts en uso como plataforma de trabajo y/o para soportar cargas
debera presentarse memoria de calculo.
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Los andamios fijos 0 moviles deberan permitir el acceso facil, comodo y seguro a todas y cada una
de las partes a intervenir. Podran ser moviles, con ruedas de goma. En cualquier caso cumpliran
con las normas de seguridad vigentes.

Los pisos operativos de los andamios seran construidos de chapa doblada, de una resistencia
suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que serdn sometidos
durante el desarrollo de los trabajos.

Los parantes verticales no podran apoyar en forma directa sobre los solados. Dispondran siempre
de una base metdlica, la que a su vez descansara sobre un taco de madera. Tanto la base como el
taco tendran la rigidez suficiente como para asegurar una adecuada reparticion de las cargas sobre
la superficie de apoyo, evitando el efecto de punzonamiento.

Los andamios deberan contar con las barandas y demas elementos exigidos por las normas de
seguridad vigentes para el gremio de la construccion y deberan cumplir con las reglamentaciones
municipales vigentes. Estaran dotados de escaleras de servicios, las que serdn comodas y seguras
para permitir el eventual movimiento de operarios y técnicos de uno a otro nivel operativo, durante
la intervencion a desarrollar.

La totalidad de los elementos que conformen las estructuras de andamios seran los que
correspondan al sistema comercial elegido. No se admitira la mezcla de elementos que pertenezcan
a sistemas distintos (siempre que no sean compatibles) ni sujeciones precarias (por €j.. las
realizadas mediante ataduras de alambres).

En el montaje se evitard dejar expuestos elementos que por sus caracteristicas formales (filos,
bordes cortantes, etc.) puedan causar accidentes al personal o terceros. Los elementos que
presenten estas caracteristicas (por ej.. extremos de pernos roscados y/o tornillos) deben ser
cubiertos adecuadamente (por ej.: mediante un capuchdn de plastico o goma). La INSPECCION de
SOFSE queda facultada para solicitar las modificaciones que crea convenientes a efectos de
solucionar este tipo de inconvenientes.

Todos los elementos metalicos que conforman los andamios, al ingresar al sitio de ejecucién de los
trabajos deberan estar protegidos mediante los recubrimientos adecuados (convertidor de 6xido y
esmalte sintético), para evitar que cualquier proceso de oxidacién durante su permanencia en ella
pueda alterar las superficies originales de los edificios.

Los andamios contaran con una cobertura vertical completa, realizada con rafia plastica o tela media
sombra al 80%. Solo se usarda material nuevo. La cobertura se tomara al andamio mediante
precintos plasticos colocados de modo tal que se garantice la integridad de los amarres.

La pantalla de seguridad tendra un tramo horizontal y uno inclinado, ambos sin solucion de
continuidad. Seran construidos con terciado fendlico de un espesor de 20 mm.

No deben quedar espacios libres de mas de 1 cm por los que puedan escaparse cascotes u otros
elementos. Los tableros se fijaran mediante tornillos a la estructura de madera (tirantes) que se
tomard a los parantes de andamios.

Durante los trabajos, los pisos de tablones se mantendran libres de escombros, desechos, envases,
herramientas u otros elementos que no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar. Todo el
andamio mantendra, desde el comienzo hasta la completa finalizacion de las tareas, la totalidad de
los pisos operativos que correspondan.

En aquellos casos en que la ejecucion de las tareas detalladas requiera el uso de plataformas
elevadoras eléctricas, correrd por cuenta de la CONTRATISTA, debiendo presentar las
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especificaciones técnicas y toda la documentacion pertinente, a fin de lograr la aprobacion de la
INSPECCION de SOFSE.
15.12.- Proteccion del Entorno

Antes de dar comienzo a cualquier trabajo se protegeran las partes y/o los elementos del sector a
intervenir que puedan ser dafiados por golpes y/o polvo.

Las protecciones seran sobrepuestas, pero aseguradas mediante el empleo de elementos de
fijacion no agresivos (cintas adhesivas, cuerda, etc.), de modo de evitar su caida o desplazamiento.

Para prever el polvo sobre elementos del sector a intervenir, sera suficiente con usar mantas de
polietileno.

Las estructuras para prever golpes deben estar disefiadas especialmente. En estos casos podra
recurrirse a muelles de espuma de goma o de fibra comprimida. No se admitira la fijacién de las
protecciones a las partes originales del lugar mediante elementos que puedan dafarlos, como
clavos, ganchos, tornillos, etc.

Las carretillas para el transporte de material tendrédn ruedas de goma, al igual que toda maquinaria
0 equipo que deba ser desplazado por ellos.

Articulo 16°.- Representante Técnico

El representante Técnico del OFERENTE debera cumplir, al igual que responsable de los trabajos,
los siguientes requerimientos:

- Titulo Profesional: Ingeniero o Arquitecto Matriculado, que acredite conocimiento y
capacidad para desarrollar esta actividad.

El OFERENTE deberé contar, ademas, con un responsable matriculado en Higiene y Seguridad en
el trabajo, cuyos datos personales, matricula y antecedentes se acreditaran al comenzar la obra.

Articulo 17°.- Provisiones para Obrador
No se solicitaran insumos para la INSPECCION de SOFSE.

Articulo 18°.- Limpieza y Ayuda de Gremios

Este Articulo sera contemplado en el Art. 22.15 de la Planilla de cotizacion.

18.1.- Limpieza diaria

Durante el desarrollo de las tareas, la CONTRATISTA debera efectuar la limpieza diaria del lugar.
No se podra depositar materiales de construccion en ninguna zona del predio, ni obstruir sectores
de via; la misma debera estar siempre liberada.

Es obligacion de la CONTRATISTA mantener permanentemente tanto el lugar de ejecucion de los
trabajos como los obradores y/o depositos, en buenas condiciones de conservacion y limpieza a
juicio de la INSPECCION v libre de residuos, evitdndose asi inconvenientes al personal operativo.
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Al finalizar la jornada, la CONTRATISTA deberé retirar todo el material producido, dejando las
instalaciones limpias y ordenadas.

No se permitira la acumulacién en zonas operativas, de material producido, escombros, basura,
materiales, herramientas y equipos, dejando permanentemente libres los sectores mencionados.

No se autoriza quemar materiales combustibles en ningan lugar del predio ferroviario.

Los materiales cargados en camiones deberan cubrirse completamente con lonas o folios plasticos
a efectos de impedir la caida de materiales durante el transporte.

La CONTRATISTA debera asegurar la ventilacion temporaria de las areas cerradas, para asistir al
curado de los materiales, disipar la humedad y evitar la acumulacion de polvo, humos, vapores y
gases.

Se debera tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterias, removiendo el
material de colocacion excedente y los residuos provenientes de la ejecucion de las obras de
albadileria, revoques y revestimientos.

Asimismo, se efectuard la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en
contrapisos, carpetas y capas aisladoras. Se deberan aspirar los locales antes de comenzar las
terminaciones, especialmente pinturas.

18.2.- Limpieza final

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, la CONTRATISTA retiraré todos los desperdicios
y desechos del area intervenida y de su entorno. Asimismo, retirard todas sus herramientas,
maquinarias, equipos, vallados, cercos, carteles, enseres y material sobrante, dejando el sitio limpio
"a escoba" o su equivalente. Las zonas aledafias donde se realizaron los trabajos deben quedar
libres de escombros, ramas o residuos.

El lugar de ejecucion de los trabajos se limpiara de acuerdo con las siguientes instrucciones:
a) La CONTRATISTA deberéa entregar el lugar en perfectas condiciones de habitabilidad.

b) Los locales se limpiaran integramente dejandolos sin vestigios de polvo. Asimismo, se
limpiaran las areas exteriores, barriendo y lavando con agua a presion los solados, y para
las areas parquizadas con los elementos adecuados.

c) Los pisos seran repasados con un trapo humedo para eliminar el polvo, y se removeran las
manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de pinturas se quitaran con
espatula y aguarras, cuidando no rayar las superficies. cuidando los detalles y prolijando la
terminacion de los trabajos ejecutados.

d) Debera procederse al retiro de cada maquina utilizada durante la construccion y el acarreo
de los sobrantes y limpieza, hasta el destino que la INSPECCION de SOFSE disponga.

e) Deberan efectuarse la limpieza y desobstruccién de techos, canaletas, bajadas pluviales
de las cubiertas existentes.

Todos los trabajos se realizaran por cuenta de la CONTRATISTA, quien también proveera las
herramientas y materiales que se consideren necesarios para la correcta ejecucion de las citadas
tareas.

La CONTRATISTA sera responsable por el deterioro de las tareas ya ejecutadas o por la pérdida
de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacion de los trabajos
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como asimismo por toda falta y/o negligencia en que a juicio de la INSPECCION de SOFSE se
hubiera incurrido.

18.3.- Ayuda de Gremios

Se le solicitara a la CONTRATISTA ayuda de gremio para el retiro de elementos a reutilizar y la
disposicion final de los mismos la indicara la INSPECCION de SOFSE.

Si en la Obra se ejecutasen trabajos con subcontratistas que requirieran ayuda de gremio, la
CONTRATISTA deberé brindar toda la ayuda que corresponda y sea necesaria a los fines de la
ejecucion y terminacién de la misma.

Articulo 19°.- Documentacién de Final

Conjuntamente con la finalizacién de los trabajos, la CONTRATISTA deberd confeccionar los
“Planos Conforme a Obra”; y entregarlos a la INSPECCION de SOFSE al momento de solicitar el
Acta de Recepcion Provisoria, en un todo de acuerdo con lo realmente ejecutado, cumplimentando
las reglamentaciones vigentes y las normativas de las prestatarias de servicios intervinientes, con
los Certificados Finales, debiendo entregar ademas una version digitalizada de la totalidad de dicha
documentacion.

Asimismo, la CONTRATISTA debera hacer entrega de un registro fotografico de las condiciones
previas a la ejecucion de las tareas, y de condiciones al fin de las mismas, asi como toda otra
documentacion que la INSPECCION de SOFSE considere exigible para la definicion e identificacion
de los trabajos efectuados.

Toda la documentacién emitida por la CONTRATISTA con caracter de Ingenieria, debera estar
firmada por su Representante Técnico y por un Profesional con incumbencias en el area que
corresponda, ya sea eléctrica, civil, etc. y con matricula habilitante, caso contrario la documentacion
carecera de validez.

Los planos deberan ser grabados en CD en dos archivos, con formatos “DWG* y “PDF”
respectivamente, para su correcta apertura tanto en AutoCAD como en otros programas de disefio
asistido por computadora. Ademas, se entregaran a la INSPECCION de SOFSE tres carpetas
completas con CD/PENDRIVE y juegos de los planos impresos en la respectiva escala. Se requiere
anexo el archivo CTB (estilo de trazados) correspondiente a AutoCAD.

En forma conjunta se debera entregar la totalidad de manuales de uso, garantias, certificaciones,
series de identificacion y demas documentacion afin, encarpetada, rotulada y dividida por rubros de
aplicacion de todos los insumos requeridos en la presente Obra.

Articulo 20°.- Garantia Técnicay Vicios Ocultos

La CONTRATISTA garantizara la buena calidad de los materiales utilizados y de los trabajos
realizados por los deterioros y/o fallas que puedan sufrir por causa propia o por cualquier otra que
resulte de la operacion normal del servicio ferroviario. Se debe incluir en el alcance la totalidad de
los insumos y consumibles necesarios para el correcto funcionamiento de la instalacion durante el
periodo de garantia.

El plazo durante el cual se otorgara la garantia sera de seis (6) meses, contados a partir de la
firma del Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones.
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Durante el periodo de garantia, si se produjera una averia por defecto del material o mano de obra
utilizada, no imputable a S.O.F.S.E., la obligacion de la CONTRATISTA serd reparar, reponer o
cambiar a su exclusivo cargo todas las partes dafadas, dejandolas nuevamente con las tolerancias
y/o expectativas de vida de origen.

Si la INSPECCION de SOFSE interpretara que la aparicion de deterioros y/o fallas ha tenido origen
en algun defecto de fabricacion, ejecucién o instalacién, se entendera que hay vicio oculto y sera
de aplicacion lo establecido en el articulo correspondiente con mas las responsabilidades
establecidas en el Cadigo Civil.

En caso de incumplimiento de la CONTRATISTA en su obligacion de reparar los deterioros y/o fallas
que se produjeran durante el periodo de garantia en el tiempo previsto, SOFSE tendra el derecho
a efectuar la reparacion por si o por intermedio de terceros, recuperando los costos de todo tipo que
por tal razén hubiese asumido, mediante compensacién por cualquier suma que adeudare a la
CONTRATISTA por cualquier motivo, o del Fondo de Reparo; ello ademas de aplicar la multa que
corresponda.

Luego de la Recepcion Definitiva la CONTRATISTA sera responsable en los términos de los
Articulos 1273, 1274, 1275y 1277 del Cddigo Civil y Comercial de la Nacion.

20.1.- Recepcidén provisoria

Una vez terminados los trabajos, se realizar4 una visita conjunta entre la CONTRATISTA y la
INSPECCION de SOFSE y de no mediar defectos, ni imperfecciones o vicios aparentes en la
ejecucion de los trabajos contratados, de acuerdo a las clausulas contractuales, teniendo en cuenta
las reglas del buen arte y entregandose la documentacién citada en esta Especificacion, se
procederda a recibir provisoriamente la ejecucion de los trabajos mediante la firma del “ACTA DE
RECEPCION PROVISORIA”.

20.2.- Recepcién definitiva

Una vez transcurrido el plazo de garantia y de no observarse defectos, ni imperfecciones o vicios
aparentes y/u ocultos, se procedera a recibir definitivamente la ejecucion de los trabajos mediante
la firma del “ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA”. La CONTRATISTA debera detallar el valor de
los Bienes de Uso que quedaran en poder del Comitente para poder ser activados dentro del Médulo
de Bienes de la Empresa.

Articulo 21°.- Medicién y Certificacion

Mensualmente se confeccionara el Certificado de Avance de los Trabajos por duplicado, de acuerdo
al trabajo realizado y en base al Acta de Medicion, donde constara la cantidad de trabajo ejecutado.

Dicho documento se compondra de la siguiente informacion:

e Planilla Certificado: se dividira por items de cada trabajo, transcribiendo y numerando los
items que figuran en la Planilla de Cotizacién de la oferta; ésta indicara el avance porcentual
y el avance en pesos para cada uno de los items, de acuerdo a la cantidad de trabajo
ejecutado.

e Acta de medicién: se dividira por items de cada trabajo, transcribiendo y numerando los
items que figuran en la planilla de cémputo y presupuesto de la oferta; ésta indicara el
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avance porcentual para cada uno de los items, de acuerdo a la cantidad de trabajo
ejecutado.

¢ Informe Mensual: descripcion cualitativa del trabajo ejecutado para cada item de la planilla
de medicion, acompafado por el correspondiente relevamiento fotogréafico que ilustrara el
estado de la infraestructura antes y después de la ejecucion de los trabajos certificados.

e Partes Diarios: recopilacion de partes emitidos en el mes firmado por el Jefe de Obra.
e Informe fotogréafico de avance segun medicion.
e Curvade Avance: grafico comparativo entre trabajo proyectado y trabajo ejecutado.

1. Curva de Contrato (color gris)

2. Curva de proyecto ejecutivo (color verde)

3. Curva de certificacién por avance de trabajos (color celeste)

4. Curva de avance programada para mes siguiente (color naranja)

Todas las curvas deberan estar identificadas con distintos colores; respetando los colores indicados.

La curva estimada de avance sera evaluada en la certificacién siguiente y deberd justificarse su no
cumplimiento por libro de Notas de Pedido.

La CONTRATISTA solicitara a la INSPECCION de SOFSE el modelo de certificado para su
confeccidn, el cual sera posteriormente firmado por la INSPECCION de SOFSE y el Representante
Técnico de la CONTRATISTA.

Articulo 22°.- Descripcion de los Trabajos

Se detallan a continuacion las tareas necesarias para la ejecuciéon de la obra solicitada, corriendo
por cuenta de la CONTRATISTA adjudicataria la realizacion del Proyecto Ejecutivo, el cual respetara
las premisas indicadas en el presente pliego.

La CONTRATISTA debera ejecutar las siguientes tareas:

Tareas preliminares: ejecucién de obrador y/o depdsito, relevamientos y replanteo,
documentacion técnica - Seguridad e Higiene.
Demoliciones (Sector Ay B).
Cubierta: Reposicion de chapas de cubierta (Sector A).
Albafileria: mamposterias, contrapisos, aislaciones, revoques, solados y zoécalos;
revestimientos.
Construccion en seco : cielorrasos y tabiques
Carpinterias
Herreria
Readecuacion de Instalacion Sanitaria (Sector A, By C).
Readecuacion de Instalacion Eléctrica (Sector Ay B).
Instalacion corrientes débiles
Instalacién termomecanica
Pintura
Vidrios y marmoleria
Equipamiento
Limpieza diaria y final
Documentacién Planos conforme a Obra
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Las especificaciones de las mismas se detallan a continuacion.

22.1. Trabajos Preliminares

La suma de los items comprendidos dentro del rubro Trabajos Preliminares (22.1.1, 22.1.2y
22.1.3) debera ser menor al 5% del monto total de la oferta, a saber:

22.1.1 Obrador y/o depoésito. Modulo sanitario. Vallado y Sefialética.

e Obrador y/o depésito

La CONTRATISTA, considerando las necesidades de los trabajos, presentara el disefio del obrador,
caracteristicas y todo otro elemento que permita a la INSPECCION de SOFSE abrir juicio a los fines
de lograr la aprobacion con que deberd contar, previamente a la ejecucion de todas las tareas
provisionales para obradores.

Los médulos seran del tipo maritimo o conformado de paneles P.V.C. de 6.00 m x 2.40 m; estando
incluidos los fletes de traslados para entrega y retiro de los mismos.

Estos contaran con oficinas, depdsito y/o vestuario, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes y
lo solicitado en estas especificaciones, pudiendo ser reemplazado por obrador rodante, con las
mismas utilidades detalladas anteriormente, previa aprobacion de la INSPECCION de SOFSE.

El obrador sera instalado en cercanias del area de intervencion de la obra, dentro de terreno
ferroviario, y en funcién del espacio disponible para desarrollar el mismo. De no ser suficiente el
espacio, la CONTRATISTA deberd arbitrar los medios para obtener terrenos de propiedad particular
a su exclusiva cuenta y cargo. EI Comitente autorizard a la CONTRATISTA a realizar todos los
arreglos necesarios para la ubicacion de materiales, herramientas, equipos, etc.

Estas tareas las realizara la CONTRATISTA de completo acuerdo con la INSPECCION de SOFSE,
la cual dard las directivas precisas sobre la ubicacion y la superficie definitiva a ocupar.

La CONTRATISTA debera cercar perfectamente el obrador de manera de salvaguardar la integridad
del personal y las instalaciones del Comitente.

Una vez finalizados los trabajos, la CONTRATISTA deberd proceder al retiro de todas las
instalaciones, construcciones, depdsitos, etc., dejando las areas ocupadas en las mismas
condiciones en que fueron recibidas, en perfecto estado de limpieza, y a entera satisfaccion del
Inspector de SOFSE.

e Modulo sanitario

Para los sanitarios, debera contar con la instalacion de bafios quimicos siendo suficientes para la
cantidad del personal afectado a la ejecucion de los trabajos, e incluir servicio de limpieza de al
menos 3 veces a la semana.

e Vallado v Sefalética / cerco de obra
Ver Articulo 10.7.-
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22.1.2 Relevamientos y replanteo

e Relevamientos

La CONTRATISTA se encargara de la ejecucion del relevamiento de los sectores a intervenir y del
desarrollo del proyecto ejecutivo para dar conformidad a las pautas que aqui se indican.

El relevamiento se presentara a la INSPECCION de SOFSE para su aprobacion conjuntamente con
el Proyecto Ejecutivo, con una antelacién minima de 5 (cinco) dias habiles desde la fecha prevista
para iniciar la ejecucién de los trabajos.

La CONTRATISTA tendra a cargo salvar todas las interferencias que aparecieren o se encuentren
durante el desarrollo de los trabajos, debiendo tomar las soluciones técnicas mas adecuada en cada
caso en particular. Estas soluciones seran consensuadas con la INSPECCION de SOFSE, quien
tendra la potestad de aceptarla o solicitar otro tipo de solucién. El costo de la totalidad de los trabajos
(materiales, mano de obra, equipamiento, etc.) necesarios para salvar las interferencias estaran a
cargo del contratista y se los considerara incluido en el precio total cotizado y prorrateado en los
distintos rubros que integran la oferta.

¢ Replanteo

La CONTRATISTA se encargara del replanteo del proyecto en el terreno para su materializacion;
debiendo ejecutar bajo su responsabilidad todos los trabajos topograficos que sean necesarios.

Asimismo, debera comunicar a la INSPECCION de SOFSE, con una anticipacién no menor de 48
horas, la fecha y metodologia con la que realizara el replanteo de los trabajos.

La demora en la ejecucion del Replanteo por causas que le sean atribuibles, podra hacer pasible a
la CONTRATISTA de las penalidades previstas para la demora en el inicio de los trabajos y no le
dara derecho a prérrogas de plazo fundadas en esta causa.

Las tareas no podran ejecutarse en ningun sector que no haya sido previamente replanteado.
Cualquier trabajo que quedare mal ubicado por errores de replanteo sera corregido (si fuera posible)
o demolido y reconstruido, segun lo indique la INSPECCION de SOFSE. Los trabajos observados
no podran ser certificados y la totalidad de los gastos y costos para subsanarlos seran por cuenta
exclusiva de la CONTRATISTA.

22.1.3 Documentacion Técnica - Ingenieria; Seguridad e Higiene.

e Documentacidon Técnica - Ingenieria

La CONTRATISTA realizar& el Proyecto Ejecutivo, la Ingenieria béasica y de detalle, la provision
de todos los materiales, los equipos, la mano de obra, la puesta en servicio y todas las tareas
necesarias para que el proyecto cumpla con su fin, respetando todas las Normas vy
Reglamentaciones vigentes, expresamente indicadas para la ejecucion de los sistemas propuestos,
de forma de obtener una construccién confiable y segura.

La CONTRATISTA deberéa ejecutar el proyecto de ingenieria, y estudios y calculos necesarios
para la ejecucioén de los trabajos en su totalidad. Toda la ingenieria sera entregada a SOFSE para
el andlisis y de corresponder su aprobacion. Dicha entrega se realizara en original y tres (3) copias.

Los calculos seran presentados debidamente firmados por profesional matriculado y representante
técnico de la empresa CONTRATISTA.
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Se advierte que, sin el cumplimiento de lo solicitado en todo este apartado, no se procedera al inicio
de la los trabajos ni la recepcién provisoria de los trabajos una vez finalizados.

— Pautas de Disefio

La CONTRATISTA adjudicataria procedera a efectuar el relevamiento, proyecto y replanteo de los
trabajos del presente llamado, cumpliendo con todas las Normas y disposiciones vigentes de los
distintos organismos que tengan injerencia en este tipo de construcciones.

La CONTRATISTA debera realizar un relevamiento pormenorizado del estado actual del sitio y de
los lugares a intervenir, de manera tal de adecuar la Memoria Descriptiva presentada en instancia
de la Oferta a las singularidades que se evidencien.

No se podran iniciar los trabajos hasta tanto la CONTRATISTA no revise y corrija toda la
presentacion.

Las recomendaciones incluidas en el pliego no eximiran a la CONTRATISTA de su responsabilidad
en forma integral y directa por el perfecto funcionamiento de las instalaciones, ni le daran derecho
a reclamo alguno en caso que fuese necesario introducir modificaciones por razones
reglamentarias, funcionales, de construccién, de seguridad u otras.

Previo al inicio de los trabajos, deberéa presentarse ante la INSPECCION de SOFSE el proyecto
definitivo para su aprobacion, el que incluird todos los planos necesarios.

Asimismo, la CONTRATISTA debera tener en el obrador un juego de planos completos con todas
las modificaciones aprobadas por la INSPECCION de SOFSE, con el sello “APROBADO PARA
CONSTRUCCION”.

Los Planos de Anteproyecto que acomparfian al presente pliego sélo serviran de base para el
desarrollo de la documentacién técnica y su uso no es apto para la ejecucion de los trabajos.

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene como objeto facilitar
la lectura e interpretacion, a los efectos de la presentacion de la oferta y la posterior ejecucion de la
obra.

— Documentacién Minima a Presentar

La CONTRATISTA, una vez adjudicada la obra y previo al inicio de la misma; en base al
anteproyecto adjunto, a las condiciones particulares del presente pliego y con las observaciones
que pudieran surgir de la “Visita de reconocimiento” que imparta la INSPECCION de SOFSE;
presentara 2 (dos) copias del “Proyecto Ejecutivo” completo para su andlisis, aprobacién y
posterior ejecucion.

El “Proyecto Ejecutivo” debera contar con la siguiente documentacion:
- Planos de demoliciones.
- Planos de replanteo de arquitectura.
- Planos de detalles constructivos.
- Proyecto Instalacion sanitaria completa
- Proyecto Instalacion eléctrica completa.
- Proyecto de iluminacién con calculo de niveles de iluminacion.
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- Proyecto de Inst. termomecénica, con balances térmicos.

- Plano de detalle de solados y pavimentos.

- Memoria descriptiva técnica indicando la metodologia de trabajo adoptada.

- Ensayos de Calidad.

- Listado de materiales con especificaciones técnicas y manuales de marcas utilizadas.
- Plan de trabajos, diagrama de barras y curva de inversion; debera incluir:

Detalle de Rubros y sus items, los cuales a su vez deberan estar desglosados en sus
tareas mas criticas. Dichos items estaran identificados por diferentes colores a los
efectos de simplificar su lectura.

La planilla debera estar dividida por dias identificando los fines de semana, asi como
el inicio y fin de cada mes.

Programa de inversiones, sobre la base del programa de trabajos. Las inversiones
seran imputadas en ese programa en correspondencia con el mes en que se ejecutan
las respectivas tareas.

Las planillas se realizaran en el programa Excel de Microsoft, por lo que la Curva
Financiera debera estar ligada a las modificaciones que sufra el Cronograma de
Tareas en forma automatica.

Toda otra informacion que a juicio de la INSPECCION resulte de importancia para definir los trabajos
a realizar.

e Formas de Presentacion

Toda la documentacién a presentar por la CONTRATISTA sera elaborada utilizando las siguientes
aplicaciones o software con licencias originales:

Documentos de texto: MS Word.

Hojas de céalculo: MS Excel.

Planos: AutoCAD - Autodesk.

Plan de trabajo: Microsoft Project 2000.

El formato respetara el tamafio de planos que seran plegados A4 (210 x 297 mm).
Ademas, se entregaran todos los soportes magnéticos archivados CD ROM o PENDRIVE sin
comprimir.

e Documentacion de Seguridad e Higiene

La CONTRATISTA debera presentar, previo al inicio de los trabajos, toda la documentacién
solicitada en el Art. N°9; para recibir por CONTROL TERCEROS la autorizacion correspondiente.

22.2. Demoliciones

e Generalidades
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Para materializarlas todas las demoliciones y remociones necesarias segun el anteproyecto del
presente pliego, la CONTRATISTA realizara previamente un cateo de interferencias y la verificacién
de las estructuras existentes, el célculo de los refuerzos que fueran necesarios para la
materializacion de las mismas.

Es importante destacar que la totalidad de los trabajos y tareas a ejecutar, desde la instancia de
relevamiento hasta las tareas de terminaciones, deberan ser realizados mientras se encuentra
operativo el Taller, acordando con la INSPECCION de SOFSE los sectores libres de trabajo y
horarios para poder mejorar los rendimientos de la reparacion.

La CONTRATISTA debera vigilar el desaglie del area de trabajo, a fin de evitar, en caso de lluvias,
el deterioro del lugar. Por ello debera prever en el plan de trabajos un sistema de desagles para
los procesos de Demolicion.

Las tareas consisten en la demoliciébn de los siguientes items, los cuales son detallados a
continuacion:

Sector A — Taller de Residuos Patol6gicos.

- Demolicibn de mamposteria interior para aberturas detallada (ver plano adjunto).
- Desmonte y retiro de paneles metalicos divisorios.

- Desmonte y retiro de chapas deterioradas de la cubierta.

- Desmonte y retiro de carpinterias existentes.

Sector B — Taller de Depdsito de Coches

- Demolicion de mamposteria interior para aberturas detallada (ver plano adjunto).
- Desmonte y retiro de carpinterias existentes.

Sector C — Taller de Combustibles

- Demolicion del contrapiso interior y acceso.

22.2.1. Demolicién de mamposterias varias en sectores de intervencion

La CONTRATISTA debera efectuar las demoliciones de muros de mamposteria localizadas en el
plano adjunto como “L2 — DEMOLICION -Taller de Residuos Patoldgicos y L3- DEMOLICION- Taller
de Depdsito de Coches”.

Se incluye el retiro de todas las instalaciones existentes que impidan la ejecucién de la demolicién,
como asi también a reubicar y/o desplazar instalaciones existentes a nuevas posiciones, debido a
gue las mismas no puedan ser desafectadas. En ambos casos, previamente se debera dar aviso a
la INSPECCION de SOFSE.

El producido de esta demolicion sera utilizado para relleno de fosas del Sector D.

22.2.2. Desmonte y retiro de carpinterias existentes

La CONTRATISTA efectuara el retiro de las carpinterias indicadas en los planos adjuntos L2 y L3
en el Sector A: Taller de Residuos Patoldgicos y el Sector B: Taller de Depdsito de Coches.

Dicha tarea sera coordinada por la INSPECCION de SOFSE.
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22.2.3. Desmonte y retiro de chapas trasltcidas de la cubierta. Sector A

La CONTRATISTA debera efectuar el retiro de las chapas traslicidas de la cubierta existentes
correspondiente al Taller de Residuos Patolégicos (Sector A).

La CONTRATISTA, a medida que efectle el retiro de las chapas existentes, debera considerar el
resguardo de equipos y materiales que se encuentren en el Taller y reponer con nuevas chapas en
simultaneo.

Las chapas existentes seran acopiadas en un sector del predio que indique la INSPECCION de
SOFSE; estas deberan estar estibadas de forma prolija, atadas en forma de paquete con alambre
de fardo.

22.2.4. Desmonte y retiro de paneles metalicos divisorios y portones. Sector A

La CONTRATISTA debera realizar el desmonte de los paneles metalicos divisorios y portones
existentes en el Taller de Residuos Patologicos.

El retiro de los paneles y portones debera realizarse con esmero para evitar el dafio de los mismos.
En caso de no ser reutilizados, se deberan transportar y depositar a costo de la CONSTRATISTA
segun indicaciones de la INSPECCION de SOFSE.

22.2.5. Demolicién de contrapiso — Sector C

Se ejecutara la demolicion del sector de contrapiso indicado en plano de anteproyecto adjunto L4,
para posterior ejecucion de nuevo contrapiso y nivelacion.

El producido de esta demolicién serd utilizado para relleno de fosas del Sector D.

22.2.6. Relleno de fosas existentes - Sector D

La CONTRATISTA debera realizar el relleno de las fosas existentes en el Galpén Anexo, con el
material producido de las demoliciones.

En el caso de no ser suficiente dicho material, rellenara a las fosas con escombros limpios o
entoscado apisonado; para luego completar el nivel de piso con un contrapiso peinado.
22.2.7.Limpiezay retiro de lo producido

La CONTRATISTA limpiara y vallara la zona donde se ejecutaran las tareas de acuerdo a
instrucciones de la INSPECCION de SOFSE.

Los materiales producidos de interés para SOFSE, seran indicados por la INSPECCION,
transportados y depositados a costo la CONTRATISTA en el predio de Haedo/Once.

22.3. Cubierta

La CONTRATISTA una vez retiradas de la cubierta las chapas traslicidas en el Sector A (Taller de
Residuos Patoldgicos); en forma simultanea ejecutara la reposicion por chapas galvanizadas segun
se describe a continuacion.
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22.3.1. Reposicion de chapas traslucidas - Sector A

La CONTRATISTA proveerd e instalard como cerramiento para completar los espacios faltantes
debido al retiro de chapas traslicidas. Las chapas seran de similar calidad a las existentes,
galvanizadas calibre N° 25, laminadas en frio, doble decapada, onduladas, de perfil sinusoidal, de
primera marca, con superposicion de onda y media entre las mismas y de 150 mm como minimo en
sus montas longitudinales (superposicion de dos ondas de la chapa), fijadas a las correas por medio
de ganchos roscados 60mm tipo J o L, tuercas y arandelas galvanizadas y de neopreno para
garantizar su estanqueidad.

Estos elementos de sujecion atravesaran la chapa de hierro galvanizado en la parte superior de las
ondas, a través de un agujero rectangular hecho con punzén sacabocados. Si se usaran tornillos,
éstos no podran ser colocados a matrtillo.

Para obtener la aprobacion de los trabajos por parte de la INSPECCION de SOFSE se verificara el
funcionamiento de todo el sistema de desagtie pluvial, tanto las canaletas horizontales como las
cafierias verticales de descarga y los albafiales existentes, mediante pruebas hidraulicas.

22.4. Albadileria

Los trabajos de albaiiileria a realizar comprenden la ejecucion de: relleno de vanos de mamposteria
en muros exteriores, ejecucion de muros, dinteles, canalizaciones para instalaciones, colocacion de
grampas, insertos, elementos de unién, tacos de sujeciéon, camaras de inspeccién, etc. como
asimismo todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros rubros que se vinculen con la albafiileria.

22.4.1. Mamposterias

Se ejecutaran los tabiques interiores y exteriores segun planos de anteproyecto adjuntos. (Ver
planos de anteproyecto L5 - L6 — L7).

Los trabajos consisten en:

— Elevacién de mamposteria de ladrillos huecos de 12x18x33 cm, para muros interiores y
completamientos varios en muros exteriores del Sector A.

— Elevaciéon de mamposteria de ladrillos huecos de 19x18x33 cm para completamientos
varios en muros exteriores del Sector B.

La mamposteria a levantar debera respetar las caracteristicas de las existentes en calidad y
espesores.

Los tabiques acusaran correcta nivelacion y verticalidad, las alturas de los mismos se indican en los
planos del anteproyecto adjuntos. La mezcla de asiento sera (1/2:1:3) y se aclarara en la propuesta
el tipo de material y calidad a utilizar.

Llevaran cada 4 hiladas dos varillas de hierro aletada de 6 mm2.

e Dintel de puertas y ventanas

La CONTRATISTA ejecutara segun plano de anteproyecto, un dintel sobre todas las ventanas y
puertas a colocar para las obras solicitadas.
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22.4.1.1. Ejecucion de mamposteria de ladrillos huecos de 12x18x33 cm

La CONTRATISTA ejecutara segun plano de anteproyecto adjunto, las mamposterias exteriores para
relleno de vanos y muro de cerramiento del Sector A, y las mamposterias interiores del Sector C;
con ladrillos huecos de 12x18x33 cm.

Los ladrillos huecos seran paralelepipedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta
semidura, conformados a maquina y endurecidos con calor en hornos especiales tendran estructura
homogénea sin poros grandes y color y cocimiento uniforme sin vitrificaciones. Seran de dimensiones
y formas regulares, caras planas y aristas vivas y angulos rectos. Sus caras deben ser estriadas a
fin de facilitar su adherencia a los morteros.

Las medidas de los ladrillos huecos tendran una tolerancia maxima del 3%.
Seran contemplados los dinteles para puertas y ventanas.
22.4.1.2. Ejecucién de mamposteriade ladrillos huecos portantes de 19x19x33cm

La CONTRATISTA ejecutara segun plano de anteproyecto, una mamposteria en el Sector B; siendo
de ladrillos huecos portantes de 19x19x33cm, para dar cierre al &rea de depdsito y también en
lugares donde se realizaron retiro de carpinterias.

En este item seran contemplados los dinteles para puertas y ventanas.
22.4.1.3. Elevacion de mamposteria de ladrillo comun para dado hidrofugo

Se ejecutaran tres hiladas de ladrillo comun; en los sectores de completamiento de mamposterias
cuya funcién es la de conformar un cajon hidréfugo con la aplicacién del respectivo azotado.

22.4.2. Contrapisos
22.4.2.1. Ejecucién de contrapiso de hormigén espesor 15 cm. (Sector C)

El en Taller de Combustible — Sector C (existente) sera realizara un contrapiso de hormigén armado
elaborado en planta de calidad H30, siendo su espesor como minimo de 15 cm con pendiente hacia
las rejillas. Sera reforzado con malla electrosoldada Q188 15x15 cm a verificar segun calculo y
terminada a la llana mecanica con aditivos endurecedores color gris, aserrado y sellado de juntas
con sellador poliuretanico. Este cumplird con las exigencias de ser apto para recibir transito
vehicular pesado.

En caso de la no utilizacion de Hormigén Elaborado, la CONTRATISTA deberd cumplir con los
requisitos establecidos en las normativas y apartados vigentes del CIRSOC 201 y las condiciones
establecidas en la Norma IRAM.

La terminacion del mismo debera ser materializada mediante una capa de rodamiento alisado de
cemento con endurecedor no metalico con helicoptero. Posteriormente se les aplica un producto
guimico para un curado 6ptimo y eficiente del hormigon.

Contempla la ejecucion de pisos de cemento alisado y gofrado (antideslizante), utilizando para ello
alisadoras rotativas a palas. El espesor podria variar entre 0.5 y 1 cm, seran del tipo industrial
monolitico y se utilizaran y se coloreara segun exigencias de la INSPECCION de SOFSE.

Los contrapisos tendran las pendientes; las cuales se ajustaran a las necesidades que surjan del
proyecto para los niveles de pisos terminados y las necesidades emergentes de la Obra.

Los trabajos por realizar son:
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Demolicion y posterior ejecucién del contrapiso existente en parte sefialada en el plano de
arquitectura adjunto (Ver L7) correspondiente al Sector C: Taller de Combustibles.

llustracién 7 — Situacién actual del acceso e interior del Taller de Combustibles (Sector C)

22.4.2.2. Reparacion de contrapiso en Sector D

La CONTRATISTA debera ejecutar la reparacion del contrapiso existente en la entrada al Sector
D.

Esta fraccion del contrapiso debera ser llevada a cabo a través de una pendiente, previamente
estudiada y analizada, con el objetivo de evitar el dafio de la guia del portén y el atasco de las
magquinarias frecuentemente utilizadas al ingreso del Galpon.

Asimismo, se deberd realizar un contrapiso de hormigén pobre en las fosas tapadas con el
producido de la demolicion, ejecutando el mismo para lograr la nivelacion con el piso existente.

Este item incluye la reparacion de la guia mencionada anteriormente para el correcto
funcionamiento del mismo.
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llustracién 8 — Situacién actual del acceso al Galpon Anexo (Sector D)

22.4.3. Aislaciones

Comprende la ejecucion de la totalidad de las capas aisladoras horizontales, verticales y sobre
contrapisos 0 mamposteria con la provision completa de materiales y mano de obra.

Para la ejecucion de las mismas, se emplearan materiales de alta calidad y se cuidara que sean
llevados a cabo con sumo esmero, y sin interrupcion para evitar por completo las filtraciones y
humedades obteniendo perfecta continuidad.

Todas las estructuras de albafileria que estén en contacto con el terreno, serén protegidas de la
humedad por capas aisladoras horizontales o verticales, segun corresponda, a las que se debera
asegurar una perfecta continuidad.

Deberén realizarse aislaciones hidréfugas en todos los muros existentes del sector a intervenir que
se encuentren deteriorados provocado por humedad ascendente de cimientos.

En aquellos muros que tengan un paramento al exterior, se pintara la cara externa con pinturas
impermeabilizantes de modo de garantizar su correcta aislacion de los agentes atmosféricos.

22.4.3.1. Planchada hidréfuga sobre contrapiso (Cerecita o calidad superior)

La CONTRATISTA ejecutard sobre contrapisos una planchada horizontal de hidréfugo previa a la
colocacioén del solado; se hara con un aislante hidréfugo en pasta de marca WEBER, Ceresita 0
calidad superior.

Los trabajos por realizar son en:

— Sector A: Oficinas de Taller de Residuos Patoldgicos
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— Sector B: Oficina y Office de Depésito de Coches

22.4.3.2. Ejecucién de capa aisladora para cajon hidréfugo: 2 hiladas ladrillo
comun + mortero concreto hidréfugo.

La capa aisladora horizontal en muros seré doble y se colocara sobre todos los cimientos de muros
y tabiques en forma continua y unida con las capas verticales.

Se haré con una mezcla hidréfuga formada por una parte de cemento Portland; tres partes de arena
y la cantidad proporcional de hidréfugo en cuya composiciéon quimica no intervengan materiales
organicos. Seran marca "Protexin", "Sika" o calidad superior, ambas capas irdn unidas por una
vertical en ambos lados.

Sobre ésta capa se colocara una mano de pintura asfaltica de secado rapido tipo Asfasol o calidad
superior.

22.4.3.3. Ejecucién de aislacién hidréfuga vertical sobre mamposterias
exteriores.

La CONTRATISTA ejecutara sobre los nuevos muros conformados de ladrillo huecos exteriores las
aislaciones hidréfugas, las mismas se haran con una mezcla hidr6fuga formada por una parte de
cemento Portland, tres partes de arenay la cantidad proporcional de hidréfugo en cuya composicién
guimica no intervengan materiales organicos. Seran marca PROTEXIN, SIKA, WEBER SAINT-
GOBAIN o calidad superior.

En aquellos casos donde las paredes existentes estén afectadas seran protegidas de la humedad
por un alisado hidréfugo previo al revoque grueso.

22.4.3.4. Planchada hidr6fuga bajo revestimientos en locales humedos

En el local sanitario y en espalda de cocinas, bajo los revestimientos, se aplicard un alisado
hidréfugo previo a la ejecucion del revoque grueso peinado. Sera realizado con mezcla 1 de
cemento, 3 de arena mediana e hidr6fugo monocomponente no organico, en un espesor gue como
minimo tendra 5 mm.

22.4.4. Revoques

La CONTRATISTA procedera a la aplicacién de revoques de terminaciéon en los nuevos tabigues
segln proyecto y completamientos en aquellos sectores en los que los mismos se encuentren
deteriorados por las demoliciones solicitadas.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas, fuera de plomo, rebordes ni otro defecto.
Tendran aristas rectas exteriores y cantoneras interiores. Las terminaciones con el cielorraso se
realizaran con bufia entrante.

Los morteros y demas materiales a emplear, deberan prepararse en el lugar, en recipientes
adecuados. Los sobrantes seran descartados al finalizar cada jornada de trabajo, no pudiéndose
reutilizar al dia siguiente.

El mortero a emplear para la ejecucion de los revoques finos sera mas denso y se lo terminara al
fieltro. En todos los casos se verificara la perfecta continuidad de las superficies terminadas.

Los revoques serdn aplicados sobre los paramentos de los muros mediante azotado, de modo de
permitir su penetracion en las juntas, evitando la formacion de vacios. Previamente se humedecera
la superficie.
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En el sector correspondiente al sanitario, se realizara un jaharro bajo revestimiento; sobre el nivel del
revestimiento hasta el cielorraso, se ejecutara un revoque grueso y fino a la cal.

Salvo en los casos en que se especifique lo contrario, los revoques tendran un espesor total minimo
de 1,5 cm y deberan ser llevados hasta el nivel del piso para evitar remiendos al colocar los zécalos.

La CONTRATISTA deberd ademas ejecutar un almohadillado copiando la fachada existente en todas
las nuevas carpinterias, reparando los antepechos de las mismas.

Las proporciones seran:
Revoque grueso exterior con proporciones 1/4: 1: 3, (% cemento Portland, 1 cal, 3 arena).

Azotado hidréfugo seré la proporcion 1:3 (1 cemento, 3 arena) mas aditivo hidréfugo Sika,
Ceresita, similares o calidad superior.

Revoques finos exteriores se aplicara la siguiente formulacion 1/8: 1: 3, (1/8 cemento
Portland, 1 cal, 3 arena).

Revoque interior tipo yeso Alpress Proyectable, o equivalente: 4 partes de Alpress
Proyectable, o equivalente, y 3 partes de Agua.

Los trabajos para la ejecucion de los revoques interiores y exteriores de los sectores a intervenir
comprende:

Paredes exteriores: llevaran revoque impermeable, revoque grueso y enlucido fino
fratasado al fieltro con terminaciones para pintura.

Paredes interiores: revoque grueso y fino.

Recuadros de vanos para nuevas carpinterias.

22.4.4.1. Ejecucién de revoque exterior grueso y fino
Se ejecutara el revogue sobre el exterior de los muros nuevos del Sector Ay B.

Sobre las superficies de las paredes de ladrillos, luego de haber recibido el azotado hidrofugo
correspondiente, se hara un revoque exterior compuesto. Antes de que comience su fragle, se
ejecutara sobre el mismo, el revoque grueso o jaharro.

El jaharro se terminara con peine y rayado para facilitar la adherencia del enlucido.

Sobre el revoque grueso se procedera a colocar el enlucido a la cal que tendra un espesor de 3a 5
mm.

Para la ejecucién de enlucido a la cal se usaran morteros con arena fina, la que sera previamente
tamizada para asegurar la eliminacion de toda impureza y exceso de material grueso.

El enlucido a la cal se alisara perfectamente con un fratacho de madera y luego se lo terminara con
fieltro, sin uniones ni retoques. Al momento de la ejecucion se extenderan pafios enteros procurando
uniformidad de aspecto.

Las rebarbas o cualquier defecto de la superficie seran eliminada pasando un fieltro ligeramente
humedecido. Una vez seco y fraguado, se usara lija fina.

22.4.4.2. Ejecucién de revogue monocapa interior

La CONTRATISTA procedera a la aplicacion de revogues monocapa de base de yeso como
terminacion (interior) segun se indica a continuacion. Se colocara el revoque monocapa de base de

|F-2022-02485144-APN-GVY O#SOFSE

REACONDICIONAMIENTO DE AREAS PARA LOGISTICA Y ALMACENES (RopiRADLIRA:AO fle 329




Linea Sarmiento

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Coordinacién General de Obras e Ingenieria

; Revision 00

REACONDICIQNAMIENTO DE AREAS SA-VO-ET-121
PARA LOGISTICA Y ALMACENES Fecha: 25/08/2021
(ROPERIA) - CASTELAR Pagina 41 de 77

yeso para interiores, de aplicacién manual tipo Revoque Proyectable Alpress o calidad superior en
los muros interiores del Sector A, B y C. Debera lograrse una terminacion lisa y espejada.

Antes de la aplicacion, se realizaran los &ngulos y mochetas entre paramentos. Luego, se realizaran
las fajas de yeso verticales con una separacion de 2 metros aproximadamente entre si para asegurar
gue el revoque esté a plomo y en escuadra.

La aplicacion del Yeso Alpress Durlock Proyectable, o calidad superior, debe realizarse sobre
superficies secas y libres de polvo u oleosidad, ya que es necesario que la pared absorba el agua
de la mezcla para lograr una buena adherencia.

El material se aplicara con una talocha de madera o llana metalica.

22.4.4.3. Revoque grueso Bajo Revestimiento

En los paramentos interiores de sanitarios y locales humedos de realizara un planchado:
impermeable y grueso bajo revestimiento.

El jaharro se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del revestimiento
ceramico.

22.4.5. Solados y z6calos

Los solados presentaran superficies regulares, dispuestas segun las pendientes, alineaciones y
niveles que la INSPECCION de SOFSE sefiale en cada caso.

Previo a la colocacién de solados, z6calos y revestimientos en la o'bra, la CONTRATISTA debera
presentar una muestra para obtener la aprobacion de la INSPECCION de SOFSE.

22.4.5.1. Provisiény colocacién de solado tipo porcellanato Moods tiza 58x58 San
Lorenzo, o calidad superior - SECTOR Ay SECTOR B

La CONTRATISTA proveerd y colocara un solado tipo porcellanato Moods tiza 58x58 cm marca
San Lorenzo o de calidad similar y/o superior, para los locales office, oficina y sanitarios del
SECTOR Ay los locales office y oficina del SECTOR B.

Dicho solado sera colocado con un pegamento tipo Klaukol Flex y/o calidad superior. Las aristas de
las piezas seran rectilineas sin mellas ni rebarbas, careceran de cavidades y grietas, permitiran
colocarse con juntas no mayor a 1 mm. Los solados deberan realizarse con pendiente minima hacia
las rejillas de desaguie del 1 %.

No se aceptaran cortes de piezas que no hayan sido hechos a maquina.

22.4.5.2. Provision y colocacion de zécalos
Se proveeran y colocaran zécalos de las mismas piezas idem solado de 10 cm de altura.

Se rellenaran las juntas con pastina del mismo color, esta sera aplicada liquida para que cubra bien
las mismas, luego del periodo de secado, se procedera a realizar el acabado final del solado pulido
con maquina a plomo; retirando la pastina y se dejara el solado correctamente limpio.
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22.4.6. Revestimientos

22.4.6.1. Provisiény colocaciéon de cerdmico Tipo San Lorenzo FORTE 33x33 cm,
blanco esmaltado brillante, o calidad superior.

La CONTRATISTA proveera y colocara un ceramico tipo San Lorenzo FORTE 33 x 33 cm o calidad
superior, color blanco esmaltado brillante sobre los z6calos de 10 cm en los siguientes locales del
Sector Ay B:

Sanitario del Personal.
Office (Espalda y laterales de la mesada).
Todos los revestimientos se ejecutaran hasta una altura de 2.10 m sobre el nivel del piso terminado.

En los sectores de office, y Unicamente sobre la espalda de mesada y laterales, se colocara un
revestimiento de igual calidad al descripto, respetando el nivel de altura final de 2.10m respecto al
solado.

Se proveerdn y colocaran cantoneras de acero inoxidable en cantos vivos de revestimientos
ceramicos.

Las dimensiones y color de los revestimientos (tanto cerdmicas como mosaicos graniticos) seran
estrictamente uniformes y de la misma partida de fabricacién y se considera incluida en el precio la
seleccibn necesaria a los fines expresados precedentemente. Se prohibe la utilizacion de
revestimientos de segunda calidad.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los defectos que
se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la vista de la pieza,
alteraciones de la coloracién de esta, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones, disparidad de
tonos, etc.

La CONTRATISTA, dentro del precio establecido para el item correspondiente, entregara en los
Talleres de Haedo piezas de reajuste que presenten un 5% de cada una de las piezas colocadas
en obra.

Deberan ser almacenadas de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que no
se admitira que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones.

Para la colocacion de los revestimientos se utilizar4d pegamento de primera calidad tipo Klaukol o
Weber o calidad superior; tanto, asi como para la pastina; estas seran de similar color a los
revestimientos provistos por la CONTRATISTA.

Los revestimientos ejecutados, deberan quedar limpios en su totalidad, sin presentar restos de
pastina ni pintura para la recepcion de los trabajos en forma definitiva por la INSPECCION de
SOFSE.

22.5. Construccién en seco

22.5.1. Ejecucion de cielorraso suspendido desmontable.

La CONTRATISTA ejecutara los cielorrasos con placas de yeso formuladas especialmente para
construir cielorrasos modulares, con estructura vista sobre la que se apoyan las placas. Este tipo
de cielorrasos son en las areas de oficina (Sector Ay B).
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Dicho cielorraso sera modulado con placas acusticas tipo Cayter modelo FF 5822 Biselado 0.61 x
0.61 m 5/8" o calidad superior.

Los perfiles perimetrales se fijaran al lateral del ajuste de las paredes mediante Tarugos de
expansion de nylon N° 8 y tornillos de acero de 6mm de didmetro x 40 mm, colocados con una
separacion de 60 cm.

Se debera marcar la ubicacién de los perfiles largueros sobre las paredes mayores del cielorraso y
transportar dicha marca a la estructura de la cubierta sobre la que se trazaran lineas de referencia
para colocar los elementos de suspension (alambre galvanizado N° 14) con la separacién
correspondiente a la modulacién elegida. Los elementos de suspension se fijaran a la estructura
resistente mediante Tarugos de expansion de nylon N° 8 y tornillos de acero de 6mm de didmetro x
40 mm. Se colocaran los largueros, colgandolos de los elementos de suspension.

Se colocaréan los travesafios vinculados a los largueros mediante el sistema de encastre de los
cabezales. La CONTRATISTA debera controlar y corregir el nivel de la estructura.

Una vez finalizada la instalacion de toda la estructura del cielorraso y su distribucién de alimentacién
eléctrica para las luminarias se colocaran las placas sobre la estructura, utilizando guantes o manos
limpias, dejandolas descender hasta que apoyen en todo su perimetro sobre la estructura. Se
deberan colocar primero las placas enteras en forma alternada para controlar la escuadra. En el
caso de cortar las placas, se utilizara una trincheta y una regla metalica.

22.5.2. Ejecucion de cielorraso suspendido en placa de yeso junta tomada

Se realizara nuevos cielorrasos suspendido de placa roca de yeso anti hongo en los locales: Office
(Sector A - Sector B); Sanitario (Sector A) y para los ajustes del borde perimetral en el cielorraso
desmontable.

Se dispondran perfiles estructurales cada 1,20 m dispuestos como estructura maestra y otros como
montantes o travesafios cada 40 cm unidos con tornillos tipo Parker o equivalente, terminandose
con una solera perimetral, unida a los muros mediante la colocacion de tarugos Fisher o equivalente.

La estructura debera quedar completamente nivelada y asegurada al techo por medio de riendas
rigidas materializadas con montantes colocadas cada un metro.

Sobre esta estructura se montaran las placas de yeso anti hongo de 12,5 mm de espesor, la altura
final de los cielorrasos sera a 2.60 m sobre NPT (se verificard al momento de la visita al lugar).

Las placas de roca de yeso se colocaran fijandolas a los montantes metalicos con tornillos T2. Estos
tornillos de fijacion de las placas a la estructura se colocaran separados 25 a 30 cm y en ningun
caso a menos de 15 mm de los bordes del tablero. Los tornillos o clavos deberan quedar rehundidos,
sin torcerse no romper el papel. Si se produjera alguno de estos inconvenientes se deberan retirar
y colocar otros a pocos centimetros y no en el mismo lugar. Los cielorrasos que deban soportar
cargas pesadas, llevaran un refuerzo de hierro o madera en su estructura, al cual se atornillara el
elemento que se desea colgar. Segun las dimensiones de los locales se deberan prever juntas de
dilatacion para permitir el libre movimiento del cielorraso.

Los cielorrasos deberan quedar enduido completamente listos para lijar y pintar. Las juntas entre
placas se masillaran en toda su longitud, se aplicara luego sobre ellas una cinta de calidad especial
y se terminard con una mano de masilla alisando con una espétula. No deberd haber ninguna
diferencia de nivel entre 2 placas consecutivas. Las depresiones originadas por tornillos deberan
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masillarse, para lograr el mismo nivel del resto del cielorraso. Finalmente se aplicara una mano
completa de masilla a toda la superficie de la placa, cuidando de no dejar depresiones ni salientes.

22.5.3. Ejecucion de Tabiques - Placa de roca de yeso

La CONTRATISTA debera ejecutar los tabiques divisorios interiores, correspondientes a los locales
office, oficina y sanitario (Sector A) y los locales office y oficina (Sector B) segun planos de
anteproyecto adjuntos L5y L6.

Para ello empleara el sistema de construccidbn en seco con estructura de perfiles de acero
galvanizado liviano, vinculados por tornilleria auto-perforante, respetando todas las dimensiones,
modulaciones y terminaciones especificadas en el plano de referencia y en los manuales técnicos
del sistema.

Los tabiques estaran constituidos por una estructura de perfiles de chapa de acero zincada,
fabricados segun Norma IRAM IAS U 500-243:2004, sobre la cual se fijaran doble placas de roca
de yeso tipo Durlock de 12,5 mm de espesor, o calidad superior. Cuando en los tabiques se
encuentren cafierias se utilizara placas resistentes a la humedad.

La estructura sobre pared y cubierta se realizara utilizando perfiles tipo Solera de 70 mm y Montante
de 69 mm.

Los perfiles Montantes se colocaran con una separacion de 0.40 m (para el emplacado vertical u
horizontal) 0 0.48 m (para el emplacado horizontal).

Una vez definida y marcada la posicion de la pared, se fijara la Solera de 70 mm sobre una banda
de membrana asféltica autoadhesiva para mejorar la acustica, manteniendo la verticalidad con la
plomada. Para el montaje de la estructura, se utilizaran fijaciones tipo tarugo Fischer (o calidad
superior) y tornillos N° 8, colocandolos cada 60cm y tornillos T2 con punta mecha.

Los Montantes de 69 mm se cortaran de acuerdo a la altura necesaria hasta alcanzar la estructura
metalica. Se ubicaran tomando los perfiles Solera como guia, con una separacion de 0.40m o
0.48m, fijandolos con tornillos de acero tipo T1 punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz.

Una vez armada la estructura, se colocaré en su interior el material aislante (paneles de lana mineral
o fibra de vidrio del tipo ISOVER o calidad superior), y sobre la misma, se fijara la placa de Durlock
o calidad superior, sobre los perfiles montantes. Se utilizaran tornillos de acero tipo T2 punta aguja,
con cabeza trompeta y ranura en cruz, colocandolos con una separacioén de 25cm o 30 cm en el
centro de la placay de 15 cm en los bordes que coinciden con el eje de un perfil, a una separacion
de 10 mm de los mismos.

Las juntas de las placas seran encintadas con cinta tramada para Durlock, o calidad superior, y
masilladas. Como terminacion final dicha placa sera enduido y pintada con latex interior del color
designado por la INSPECCION de SOFSE.

22.6. Carpinterias

e Generalidades

La CONTRATISTA debera confeccionar una planilla de carpinterias tomando como base las
previstas en el anteproyecto para control de la INSPECCION de SOFSE, la que pasara a formar
parte del proyecto ejecutivo.
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Los trabajos comprenden la provision y colocacién de las aberturas interiores y exteriores conforme
a lo indicado en los planos de arquitectura de anteproyecto adjuntos, planilla de carpinterias y a las
presentes especificaciones.

La CONTRATISTA replanteara todas las medidas en Obra, preparara los planos de taller y
entregara las muestras para someterlo a la aprobacion de la INSPECCION de SOFSE.

e Herrajes

Los herrajes de las aberturas deberan ser sencillos, resistentes de facil accionamiento y que
permitan un cierre perfecto.

Seran todos de bronce platil se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos de bronce, con la cabeza
vista bafada del mismo color del herraje.

e Cantidades y dimensiones

Queda claramente establecido que constituye una obligacion de la CONTRATISTA controlar las
cantidades y dimensiones de las carpinterias contenidas en el plano de planta del anteproyecto
adjunto.

e Puertas

22.6.1. P1- Provisién y colocacion puertas de chapa RF60 0,90 x 2,05 m (incluye
herrajes).

Para la puerta de acceso al Sector A, Sector B y Sector C se solicita la siguiente carpinteria de
chapa (ver plano de planilla de carpinterias):

- P1:0.90m x 2.05 m (carpinteria de chapa doblada). Cant: 3 (tres) unidades.

La puerta sera construida para su marco chapa doblada BWG N°18. El ancho del marco sera de 18
cm (se verificara en obra).

La hoja sera con dos chapas de acero de 1.2 mm ensambladas entre si sin soldadura, relleno de
material ignifugo, doble capa de lana de roca rigida de 165 kgm3, y bisagras con marcado CE de
doble pala y regulacion en altura, con marco tipo Z de 2mm de espesor con junta intumescente,
cerradura embutida con cierre a un punto con marcado CE, manijas auto extinguibles de nylon negro
con soporte metalico.

Todas las carpinterias de chapa se entregardn con dos manos de antioxido color a definir por la
INSPECCION.

Los herrajes seran:

Bisagras tipo municion de hierro reforzadas (3 por hoja)
Cerradura de seguridad de doble paleta con tambor cilindrico.
Manija doble Balancin tipo Sanatorio pesado de bronce platil.
Bocallaves en bronce platil.

22.6.2. P2 - Provisién y colocacién puertas placa de 0,70 x 2,05 m. (Incluye herrajes).

Para las puertas interiores del Sector A y Sector B, la siguiente carpinteria (ver plano de
arquitectura):
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- P2:0,70m x 2,05 m (carpinteria de MDF con jambas de chapa doblada). Cant: 4 (cuatro)
unidades.

Provisién y colocacion de puerta interior con marco de chapa doblada BWG N°18. El ancho del
marco serd de 12 cm (se verificara en obra). La hoja serd tipo placa de MDF de 5 mm colocado
sobre nido de abeja; para pintar.

Los herrajes serén:

Bisagras tipo pomela de 100mm de bronce platil (3 por hoja)
Cerradura comun de una sola paleta.

Manija doble Balancin tipo Sanatorio de bronce platil.
Bocallaves en bronce platil.

22.6.3. P3 - Provisién y colocacién de puertas placa para cambiadores 0.60 x1.60 m
(incluye herrajes).

Para las puertas de areas de cambiadores pertenecientes al Sector A, se debera proveer y colocar
la siguiente carpinteria (ver plano de arquitectura):

- P3: 0,60m x 1,60 m (carpinteria de MDF con jambas de chapa doblada). Cant: 2 (dos)
unidades.

Provision y colocacion de puerta para retrete con jambas de chapa doblada BWG N°18. Las hojas
seran tipo placa de MDF de 5 mm colocado sobre nido de abeja y quedaran colocadas a 0,45m del
nivel de piso terminado. El ancho de marco sera de 10 cm para pintar (se verificara en obra).

Los herrajes seran:

Bisagras tipo pomela de 100mm de bronce platil (3 por hoja)
Cerradura libre/ocupado para bafio en bronce platil.

Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos de bronce, con la
cabeza vista bafiada del mismo color del herraje.

22.6.4. P4 - Reubicacién y readecuaciéon portones de 2,56 m x 2,80 m.

La CONTRATISTA debera poner en valor dos portones existentes, uno para el Sector A; y su vez
reubicar uno de estos en el local destinado para almacenamiento de tambores de aceite del Sector
B

Dichos portones existentes sera reacondicionados y ser modificados colocandoles una chapa lisa
calibre DWG 18 del lado exterior, atornillada y/o soldada sobre la estructura del portén para evitar
la visibilidad hacia el interior de ambos locales y lograr hermeticidad de los mismos.

Dicha chapa sera pintada en taller con dos manos de antioxido a base de cromato de zinc, aplicado
a pincel, previa limpieza y desengrase de las superficies a tratar. Sera previamente pintada con
antioxido todas las partes superpuesta o que quedan inaccesibles al finalizar el armado.

e Ventanas de aluminio

Los trabajos comprenden la provision y colocacion de carpinterias de aluminio de primera marca y
calidad reconocida en el mercado, las cuales deberan responder a lo indicado en planos de planta
de anteproyecto adjuntos y a las siguientes especificaciones.
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Se requiere el siguiente detalle para las ventanas de aluminio: dimension a especificar segun
designacion, Tipo linea Mddena de Aluar o Rotonda 640 de Hydro, o calidad superior, cortes a 45°,
pintada al horno color blanco.

Llevardn embellecedor interior y serdn correctamente selladas con sellador poliuretanico blanco tipo
Nodulo 46 de Sika o calidad superior.

Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos especificamente
indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos, como:
refuerzos estructurales, elementos de unién entre perfiles, selladores tipo Nédulo 46 de
poliuretano, burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos
de anclaje, sistemas de comando, herrajes, tornillerias, grampas, etc.

22.6.5. V1- Provisidény colocacion de ventana corrediza de aluminio tipo linea Médena
de 0,80 x 0,60 m o calidad superior. (Incluye herrajes y vidrios).

Se deberd proveer y colocar ventana de aluminio en el local sanitario del Sector A. Las mismas
seran fijadas a los recuadros de mamposteria.

V1 - corrediza: 0,80 de ancho x 0,60 m de alto. Cant.: 1 (una) unidad.

Contara con herrajes y vidrios Float transparentes 3+3 mm laminado.

22.6.6. V2- Provisiéon y colocacion de ventana corrediza de aluminio tipo linea Médena
de 1,20 x 1,10m o calidad superior (incluye herrajes y vidrios).

Se proveeran y colocaran ventanas de aluminio en Sector A y B:
V2 - corrediza: 1.20 de ancho x 1.10 m de alto. Cant.: 5 (cinco) unidades.
Contaréa con herrajes y vidrios Float transparentes 3+3 mm laminado.

22.6.7. V3- Provisién y colocacion de ventana corrediza de aluminio tipo linea Médena
de 2,00 x 1,10m o calidad superior (incluye herrajes y vidrios).

Se proveeran y colocaran en Sala de Refrigerio del Sector B.
V3 - corrediza: 2.00 de ancho x 1.10 m de alto. Cant.: 1 (uno) unidad.
Contara con herrajes y vidrios Float transparentes 3+3 mm laminado.

22.6.8. V4- Provisién y colocacion de ventana guillotina de aluminio tipo linea Médena
de 1,20 x 0,90m o calidad superior (incluye herrajes y vidrios).

Se proveeran y colocaran ventanas de aluminio del tipo guillotina sobre los mostradores en Sector
AvyB.

V4 - guillotina: 1.20 de ancho x 0.90 m de alto. Cant.: 3 (tres) unidades.
Contara con herrajes y vidrios Float transparentes 3+3 mm laminado.
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22.6.9. PF1- Provision y colocacion de pafio fijo de aluminio tipo linea Médena de 1,20
X 1,10m o calidad superior (incluye herrajes y vidrios).

Se proveera y colocara un pafo fijo de aluminio en la division de areas de oficina y sala de refrigerio
del Sector A.

V2 — paiio fijo: 1.20 de ancho x 1.10 m de alto. Cant.: 1 (uno) unidad.
Contaréa con herrajes y vidrios Float transparentes 3+3 mm laminado.

22.7. Herreria

e Generalidades

Todas las estructuras y/o rejas seran pintadas en taller con dos manos de antiéxido a base de
cromato de zinc, aplicado a pincel, previa limpieza y desengrase de las superficies a tratar. Seran
previamente pintadas con antioxido todas las partes superpuestas o que quedan inaccesibles al
finalizar el armado.

Las rejas quedaran terminadas con una mano de anti oxido y dos manos esmalte sintético. El color
final de las mismas sera comunicado por la INSPECCION de SOFSE.

e Soldaduras

La CONTRATISTA llevara a cabo los trabajos siguiendo los procedimientos de soldadura segun
Norma IRAM- |AS 500-164. Las soldaduras seran realizadas por soldadores calificados.

La INSPECCION de SOFSE podra realizar el seguimiento de los trabajos durante el periodo de
fabricacion y montaje en cualquier momento del proceso. Tendra libre acceso al taller de
fabricacion de las estructuras metalicas durante las horas laborables con el fin de inspeccionar los
materiales, la calidad de la mano de obra, controlar los avances de los trabajos y podra asistir a
los ensayos cuando lo crea conveniente. Asimismo; también podra requerir en cualguier momento
la realizacion de ensayos y pruebas de radiografiado de soldadura, ensayos de traccién, etc.

e Electrodos

Se emplearan electrodos revestidos, los cuales cumpliran con las descripciones establecidas en
las Normas IRAM-IAS U 500-601 “Electrodos revestidos para soldar aceros de bajo carbono y
baja aleacién”

Asi también sus caracteristicas fisico quimicas deberan ser necesarias para los trabajos que se
realicen, de acuerdo a lo especificado por las marcas acreditadas. La CONTRATISTA debera
informar a la INSPECCION de SOFSE, el tipo y marca de los electrodos a utilizar, adjuntando las
especificaciones de los mismos.

e Rejas paraventanas

La CONTRATISTA se encargara de la provision y colocacion de rejas de hierro amuradas al vano
de mamposteria en todas las ventanas exteriores de los Sectores A, B, y C que no las posean,
segun dimensiones requeridas por proyecto especificadas en planilla de carpinteria adjunta.

Las rejas deberan ser construidas con un bastidor de angulos de hierro “L” de seccion 1 1/2” x 3/16”.
En este bastidor se soldard una malla de metal desplegado romboidal de 050-32-33 o similar.
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Las dimensiones seran replanteadas en obra y el color final de las mismas sera comunicado por la
INSPECCION de SOFSE.

23.7.1 R1- Provision y colocacion de reja para ventana V1
Se proveera y colocaran las rejas para las ventanas V1 del Sector A (Taller de Residuos
Patolégicos).

Siendo sus dimensiones como indica el item. Cant.: 1 (una) unidad.

23.7.2 R2 - Provision y colocacién de rejas para ventanas V2.
Se proveera y colocaran las rejas para las ventanas V2 del Sector A (Taller de Residuos
Patolégicos).

Siendo sus dimensiones como indica el item. Cant.:5 (cinco) unidades.

23.7.3 R3 - Provisién y colocacion de rejas para ventanas v3.
Se proveera y colocaran las rejas para las ventanas existentes del Sector B (Depésito de coches).

Siendo sus dimensiones como indica el item. Cant.: 1 (una) unidad.

23.7.4 R4 - Provision y colocacién de rejas para ventanas existentes Sector C.

Se proveera y colocaran las rejas para las ventanas existentes del Sector C (Taller de
Combustibles); cuyas dimensiones son de 1.70 x 0.50 m.

Siendo sus dimensiones como indica el item. Cant.: 4 (cuatro) unidades.

23.7.5 Provision y colocacion de rejilla lineal antiderrame

La CONTRATISTA se encargara de la provision y colocacion de rejillas lineales antiderrame para
el Almacén de Combustibles - Sector C y otra en area del Sector B, segun planos de anteproyecto
adjunto L 9y L10.

Previamente se debera realizar excavacion para alojar una canaleta de chapa galvanizada BWG
N°22 de 0.15 mts, la misma debera quedar a nivel de piso, y sobre la cual ir4 la rejilla galvanizada,
del mismo largo de la canaleta, esto recogera el posible derrame de liquidos peligrosos del almacén.

Para la rejilla se ejecutara un marco de hierro angulo de perfil angulo de 1 2" x 1/8” y llevara
planchuelas 1” x 3/16” / 1” x 1/4” dispuestas verticalmente y separadas cada 3 cm. Asimismo, ambas
piezas iran calzadas en un pre marco de hierro angulo de 1.25” amurado a una canaleta de
mamposteria y revoque impermeable de una seccion de 25 cm de ancho y altura variable segun la
distancia a recorrer.

La rejilla sera una pieza independiente que deberd ir soldada en ciertos puntos, con el objeto de
facilitar su remocion en caso de ser necesario para realizar un mantenimiento.

Todas las rejillas deberan ser de marco y rejillas de hierro galvanizado en caliente, bafio 125
micrones, las rejillas seran rebatibles, a los efectos de evitar el hurto de las mismas.
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llustracién 9 — Referencia de rejilla guardaganado

22.8. Instalacion Sanitaria

Comprende el Proyecto Ejecutivo, la coordinacién técnica, provision de mano de obra especializada,
materiales y equipos necesarios para la ejecucion de la instalacion sanitaria que incluye la de
provision de agua fria y caliente, de desague cloacal, las instalaciones de desagles de condensado
de equipos de aire acondicionado y la provision y colocacion de artefactos, griferias accesorios y
termotanque segun calculo.

Se deberén incluir todos los trabajos, cualquiera sea su naturaleza, que aln sin estar expresamente
indicados en la documentacion contractual, sean necesarios para el correcto funcionamiento, buena
terminacion y habilitacion de las instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provision
de cualquier trabajo complementario que sea requerido, estén o0 no previstos y especificados en este
Pliego.

La CONTRATISTA confeccionara el proyecto de la instalacion sanitaria en un todo de acuerdo a las
normas y reglamentos de la ex Obras Sanitarias de la Nacion y AYSA.

Entre otros trabajos comprende:

- Construccion y relleno de zanjas para la distribucion y colocacion de las cafierias cloacales
y pluviales, con respectivas ventilaciones.

- Ejecucién de cdmara de inspeccion, cAmara séptica y conexion a la red existente del predio.

- Tendido de nuevas cafierias de agua fria y caliente dentro canalizaciones en las
mamposterias.

- Suministro y colocacion de todos los materiales: artefactos, griferias y accesorios; con la
proteccion posterior de los artefactos colocados para evitar su deterioro y uso hasta la
entrega de la obra.
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- Provision e instalacion de termotanques eléctricos, cuya capacidad sera determinada segun
célculo, ubicados en Sector A y Sector B.

- Instalacion de desagues para equipos de climatizacion.

- Prueba hidraulica de instalaciones, ejecucion de pruebas de hermeticidad para verificar que
se encuentren en condiciones previo a la conexién de nuevos artefactos.

- Instalacion de desaglies de equipos de climatizacion.

Las instalaciones no quedaran a la vista en ningun caso, toda la instalacion de provision de agua
fria, caliente o desagiies quedaran embutidas dentro de los tabiques de mamposteria. Las cafierias
de desague cloacal, estaran embutidas en contrapiso.

Los materiales a utilizar para estas instalaciones seran de p(imera calidad, de marcas acreditadas,
aprobadas por normas IRAM y aceptadas por la INSPECCION de SOFSE, de acuerdo al siguiente
detalle.

e Especificaciones Constructivas

> Instalacién de agua

Las cafierias se ejecutaran en polipropileno con union por termofusion, aptas para usar con agua
fria y caliente con su correspondiente aislacién térmica. Se recubrird con un aislante especifico
todas las cafierias no embutidas, para que no afecte las bajas temperaturas a la circulacion del
agua.

La instalacion de agua tendra una llave de paso de uso exclusivo para cada local independiente.
Los accesorios (curvas, codos, etc.) seran del mismo material y marca que los cafios. Cafos y
accesorios seran tipo Acqua System, Saladillo Hidro 3 u otro de calidad superior.

Las llaves de paso seran valvula de tipo esférica, con campana de la misma marca que la
empleada en la cafieria con unién por termo fusion.

> Instalacién de desagiie cloacal

Se realizard la instalacion cloacal; y su conexién al nuevo tendido.

Se ejecutaran en cafios y accesorios tipo Awaduct, aprobados por Normas u otro de calidad
equivalente o superior.

Esta instalacion comprende el desagle de los locales sanitarios y office, hasta las camaras de
inspeccion. En todos los casos se deberdn respetar las normas vigentes de AySA.

El acceso a las cafierias en los tramos horizontales de cloaca se efectuara mediante camaras de
inspeccion y eventualmente, con tapas de inspeccion a ramal de 45° invertido (para acceso en
caso obstruccion de la cafieria).

Las bocas de acceso y tapas de inspeccion seran del mismo material y marca que los cafios y
accesorios.

> Deficiencias en fabrica

La aprobacion de los cafios, accesorios, griferia, hechas por el fabricante y/o por el ente prestatario
del servicio, no exime a la CONTRATISTA de la obligacion de efectuar las reparaciones y/o
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cambios de los cafios que acusaran fallas o pérdidas al efectuar las pruebas de la cafieria e
instalacion colocada, corriendo los gastos que ello demandare por su exclusiva cuenta.

> Pruebas adicionales a la finalizacion de los trabajos

Una vez terminadas las tareas, se procedera a realizar una prueba para comprobar la hermeticidad
y la estanqueidad de la instalacion.

La CONTRATISTA tendrd a su cargo la reparacién de los desperfectos que se pongan de
manifiesto al realizar la prueba, sin derecho a formular reclamacién alguna ni a solicitar prérroga
del plazo contractual.

Se realizara prueba de hermeticidad en las cafierias de alimentacion de agua fria, mediante una
presion de 3 kg/cm2, durante 24 horas.

Se debera comunicar a la INSPECCION de SOFSE, con 72 horas de anticipacion a cada prueba,
a fin de que la misma fiscalice su realizacion.

Otras pruebas hidraulicas que surjan de normas o requeridas por el ente prestatario del servicio de
conexion.

22.8.1. Provision y distribucidon caferias cloacal primaria y secundaria (incluye las
ventilaciones y desaglies AA) — Sector A, By C.

Los desagues cloacales internos del sanitario y ventilaciones, se efectuaran en sistema tipo
Awaduct, o superior calidad, de polipropileno @ 100 con uniones de doble o’ ring deslizantes o
similar. El tendido cloacal ira a la nueva camara de inspeccién de dimensiones 60x60. El desagiie
de la misma ser& conectado a una camara séptica vinculada a la instalacion cloacal existente de
los Talleres Castelar.

En todo momento la distribucién de cafierias cloacales respetara las pendientes minimas y
distancias maximas de tendidos que mencionan las normas de Aysa.

Antes de tapar los tendidos de dichas cafierias deberan ser verificadas por la INSPECCION de
SOFSE las pendientes de las mismas.

Debera colocarse una pileta de patio, con rejilla de acero inoxidable de 3 mm atornillada, como
minimo por local (sanitario del Sector A) para recoger el agua de lavado. La tapa rejilla de piso sera
chapa de acero inoxidable de 20 cm x 20 cm.

Las piletas de cocina del Sector A y B, tendra un sifon de 0,50/0,60 con interceptor de grasas (a
rosca de polipropileno) y acometer4 mediante cafieria de 50/60 a una boca de desagle tapada en
bronce, ubicada bajo mesada, que se conectara a la caneria principal de 4”.

Ademas debera colocarse una boca de acceso en la descarga del Lavaojos ubicado en el Sector
C. El desaguie final de este quedara definido por la INSPECCION de SOFSE.

Los espesores de las cafierias y sus accesorios seran como minimo los especificados en la norma
correspondiente a tendidos cloacales.

Las cafierias se deben ejecutar en Polipropileno aprobado tipo Awaduct o similar, de acuerdo a lo
especificado en el proyecto con sus correspondientes accesorios.

Se realizaran los tendidos de las descargas de las unidades interiores de Aire Acondicionado.
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22.8.2. Ejecucion de camara de inspeccion 60x60 cm.

La CONTRATISTA ejecutara una camara de inspeccion de mamposteria de ladrillos comunes,
aislados hidréfugamente y revocados. Las camaras se ubicaran segun plano sanitario; como asi
también en lugares donde los conductuales cambien el sentido de circulacion y las distancias
superen los 30 metros.

Las medidas de la cAmara seran 0.60 m x 0.60 m por la profundidad resultante de la pendiente de
descarga. El fondo se construir4 sobre suelo nivelado y protegido por una capa de 10 cm de
hormigén pobre (H8). Se ejecutard el cojinete reglamentario con mortero cementicio (3 partes de
arena y 1 de cemento Portland). Estas camaras se conectaran con cafieria de diametro nominal
100 mm, pendiente minima 1:100 y sistema tipo Awaduct o calidad superior, de unién deslizante al
canal existente.

El conductual cloacal sera llevado embutido bajo terreno natural; con la pendiente necesaria
calculada por proyecto hacia la conexion mas proxima existente del pozo absorbente.

22.8.3. Ejecucién de Camara Séptica

Se debera construir una camara séptica a donde llegara la red cloacal del Sector A;y a su vez esta
conectada a la red troncal del predio.

La camara se podra ejecutar de ladrillo comun con aislacion hidréfuga o prefabricada. Se debera
dimensionar respecto de una factibilidad de uso para 3 personas; sanitario y un office.

La camara séptica es un elemento destinado a la depuracién de los efluentes cloacales del edificio.

Consta de un recinto donde se produce una sensible reduccién del liquido residual, produciendo la
sedimentacion de gran parte de la materia sélida, que se deposita o decanta en el fondo, actuando
entonces la camara como sedimentador o decantador.

Esta materia sedimentada es consumida por las bacterias anaerébicas que viven o se reproducen
sin aire; provocando la descomposicién de la materia organica y liberando en ese proceso el
oxigeno contenido en la substancia.

Segun la reglamentacion la camara debe estar construida por lo menos en dos secciones, con
objeto de asegurar la continuidad de su funcionamiento cuando se separa o limpia una de ellas.

La tapa o cubierta de la camara séptica debe contar con una boca de acceso de ajuste hermético y
de facil acceso movimiento para su remocion con objeto de efectuar la limpieza con el retiro de
barros depositados, o eventual reparacion.

La camara serd construida en mamposteria de 0.30m de espesor, con revogue de cemento
impermeable u premoldeada de hormigon de 0.10m de espesor, instalandose enterrada lo que la
protege térmicamente de los dias frios que puedan afectar la depuracion de las bacterias.

La entrada se realiza con un cafio de 0.100 m, sumergido en el liquido y ramal de 90°, mientras que
la salida se efectla colocando un tabique sumergido en una profundidad de 0.40 m a 0.80 m con
una altura que sobrepase el nivel del liquido y del ancho de la camara. En casos especiales puede
colocarse rejas que detengan los efluentes sdlidos gruesos antes de su disolucion.

En general existen camaras sépticas prefabricadas de dimensiones estdndar, que permiten
simplificar la ejecucién de obra, con buenos resultados practicos.
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22.8.4. Ejecucion de pozos de derrame de combustibles

La CONTRATISTA debera ejecutar dos pozos de derrame de combustibles para el Sector B y
Sector C. Estas instalaciones deberan disefiarse y dimensionarse de acuerdo a la normativa vigente
para el almacenaje de residuos peligrosos, siguiendo normas y reglamentos de la ex Obras
Sanitarias de la Nacion y AYSA.

Para la ejecucion de dicha instalacién sanitaria que incluye la de provision de agua fria para canillas
de servicio y para la conexién de una hidrolavadora. También se incluye el disefio, provision e
instalacion de un sistema de separacion de aceites mediante rejillas conectadas a un
separador de aceites (Recinto para sdlidos, Recinto para liquidos) o bien rejilla conectada a
una camara colectora de hormigoén armado.

Entre otros trabajos comprende:

Construccion y relleno de zanjas para la distribucién y colocacion de las cafierias y rejillas.

Ejecucién de pozos de derrame de combustible y aceites: Contara de tapas y cAmaras de
inspeccion para tanque separador de aceites y combustibles.

Canillas de servicio interior. Cantidad: 2 (dos) unidades.

Conexiones para hidrolavadora. Cantidad 2 (dos) unidades.

En el Sector C, dicho recinto llevara tanto perimetralmente como en el acceso una rejilla lineal tipo
guardaganado de 15 cm de ancho y 15 cm de alto por 2,20 m de largo, a fin de colectar los derrames
de liquidos y las aguas de lavado (se prevé el uso de hidrolavadora para higienizar los recintos).
Asimismo, para el recinto del Sector B, destinado a alojar tambores de combustible o aceites, en
coincidencia con el portén llevara la misma rejilla.

En el caso del separador de aceites y combustibles se realizara una camara de hormigén armado
con 1 m3 de capacidad y llevara una tapa de hormigén montada sobre un marco de acero con
manija. Dentro llevara un tanque de polietileno; que posee la capacidad de almacenar liquidos
peligros; que requieran seguridad ya que estan fabricados especificamente para evitar derrames
gracias a su doble pared. Provisto con tapa interna ciega y tapa exterior rebatible para su facil
acceso.

22.8.5. Provision y distribucién cafierias para provision de agua friay caliente (incluye
cafos, accesorios y LL.P.)

Se realizard la provision e instalacion de la cafieria de agua fria y caliente, con llaves de paso para
agua fria y caliente independiente de acuerdo al reglamento (como minimo una llave de paso por
local), la misma se realizara en termofusion en polipropileno Random (tipo Acqua System o similar
calidad).

La instalacion, se tomara de la red existente, debiendo verificar por célculo la factibilidad.

Las llaves de paso seran del tipo esférica integramente de bronce cromado y seran alojadas en
nichos con tapa de acero inoxidable y cerradura, de medida conveniente para su facil manipulacion.

El agua caliente se obtendra por medio de termotanque eléctrico, serd de acero inoxidable y, de
medida conveniente para su facil manipulacion.

e Provision y colocacion de artefactos sanitarios y accesorios
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La CONTRATISTA realizard el suministro y colocacion de todos los artefactos y accesorios, que
estan indicados en planos y deberan responder a las caracteristicas mencionadas en cada uno de
ellos.

Todos los artefactos sanitarios y accesorios antes de su colocacion, seran presentados con folletos
por la CONTRATISTA para ser aprobados por la INSPECCION de SOFSE.

Queda claramente establecido que constituye una obligacién de la CONTRATISTA controlar
las cantidades de artefactos y griferias contenidas en el plano de planta del anteproyecto
adjunto.

22.8.6. Provisiony colocacion de Inodoro de loza (incluye tapay asiento) tipo "Ferrum"
linea Bari IKLM o calidad superior.

Sera de loza blanca, sifénico tipo "Ferrum" linea Bari Cod. IKLM o superior y/o equivalente de
primera calidad. El asiento sera de material plastico reforzado blanco cerrado con tapa del mismo
material, con gomas planas y herrajes de bronce cromado reforzado.

Llevara depdsito de apoyar DKM6F (mochila) para dicho modelo, color blanco, o equivalente
correspondiente.

El inodoro se asentara sobre brida de bronce con masilla y dos tornillos también de bronce.
Cantidad: 1 (una) unidad.

22.8.7. Provision y colocacion de lavatorio de loza tipo "Ferrum" linea Bari LKM3 o
calidad superior.

Sera de loza blanca, tipo "Ferrum" linea Bari C6d. LKM3 o superior y/o equivalente de primera
calidad; con 3 agujeros para griferia.

Llevara columna de apoyo segun el modelo, color blanca.
Se asentara segun indicaciones del fabricante.
Cantidad: 1 (una) unidad.

22.8.8. Provisiony colocacion de bacha de cocina en acero inoxidable tipo "Mi Pileta"
o calidad superior.

Se proveeran y colocaran bachas de cocina. Seran de acero inoxidable AlISI 430 tipo Mi Pileta ART.
143ec o calidad superior (Bacha simple) de dimensiones: 52x32x18cm, con su respectivo sifén y
conexién a desagle en P.V.C.

Se debera prever en el desagle de la pileta de cocina, una camara para tratamiento de grasas.
(Boca de acceso)

La misma se ubicard en la mesada del office segun plano de anteproyecto adjunto. Estas estaran
sobre solidos soportes de hierro.

Cant. : 2 (dos) unidades.
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22.8.9. Provision y colocacién de accesorio portarrollo de loza tipo “Ferrum” ALE1E o
calidad superior

Sera de loza blanca, tipo "Ferrum" Céd. ALELE o superior y/o equivalente de primera calidad. Se
colocara segun indicaciones del fabricante.

Cantidad: 1 (una) unidad.

22.8.10. Provisién y colocacion de accesorio jabonera de loza tipo “Ferrum” ABE1E o
calidad superior

Sera de loza blanca, tipo "Ferrum" Céd. ABELE o superior y/o equivalente de primera calidad. Se
colocara segun indicaciones del fabricante.

Cantidad: 1 (una) unidad.

22.8.11. Provision y colocacion de accesorio percha de loza tipo “Ferrum” APE3E o
calidad superior

Sera de loza blanca, tipo "Ferrum" Céd. APE3E o superior y/o equivalente de primera calidad. Se
colocara segun indicaciones del fabricante.

Deberan ser colocados en el sanitario y en los cambiadores del Sector A.
Cantidad: 3 (tres) unidades.

e Provisiéon y colocacion de griferias

22.8.12. Provision y colocacion de griferia para piletas de cocina tipo “FV” mod.
0411.01/90 Swing o calidad superior.

Se colocara para la pileta de cocina en las salas de refrigerio del Sector A y B, una griferia
monocomando tipo FV 0411.01/90 Swing con pico movil o calidad superior. Apta para termotanque.
Color cromo

Se instalara segun indicaciones del fabricante.
Cantidad: 2 (dos) unidades.

22.8.13. Provision y colocacion de griferia para lavatorio tipo “FV” mod. 0207/15 Allegro
o calidad superior.

Se colocara en lavatorio una griferia del tipo Marca “FV” modelo 0207/15 Allegro o calidad superior
y caracteristicas equivalente; compuesta de pico largo y dos volantes cilindricos incluye sopapa y
tapon platico. Apta para termotanque. Color Cromo.

Se instalara segun indicaciones del fabricante.
Cantidad: 1 (una) Unidad.

22.8.14. Provision y colocacion de canilla de servicio esférica de 2. Tipo “FV” Allegro
0436 o calidad superior

Se instalara una canilla de servicio para el local de sanitario, sera del tipo esférica de '2”. Tipo FV
0436 o superior, canilla para manguera aprobada y reforzada con volante T fijo o similar.
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Se instalara segun indicaciones del fabricante.
Cantidad: 4 (Cuatro) Unidad.

22.8.15. Retiro con reubicacién de Lavaojos de pie de acero inoxidable.

La CONTRATISTA deberé de retirar el Lavaojos existente del Taller - Sector A, y reinstalarlo en el
nuevo Taller de Combustibles -Sector C.

El lavaojos de pie es una pileta en acero inoxidable, boquillas rociadoras en plastico ABS, con tapas
de proteccién de abertura hacia arriba, contra pequefios residuos, insectos y productos quimicos.
Los tubos y las conexiones seran en acero inoxidable. De accionamiento manual, a través de una
placa de empuje, o por pedal de accionamiento, ambos en acero inoxidable.

La entrada para suministro de agua del equipamiento es de rosca 1/2"BSP, (British Standard Pipe
— Rosca estandar para tuberia britanica) y la salida para el orificio de desagote es de rosca 1’BSP.

llustracion 10 — Imagen de referencia de Lavaojos

22.9. Instalacion eléctrica

La CONTRATISTA realizara la adecuacion de la instalacion eléctrica general del Sector A 'y Sector
B. Para la ejecucion de las tareas se deberan seguir las normas y/o recomendaciones de los
siguientes organismos:

- CEIl - Comision Electrotécnica Internacional

- IRAM - Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales
- AEA — Asociacioén Electrotécnica Argentina

- ENRE - Ente Nacional Regulador de Electricidad

Para aquellos casos no contemplados por la normativa descripta se seguiran las reglas del arte y
de la técnica.
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La CONTRATISTA recabara en obra toda la informacién necesaria para interpretar y valorar los
trabajos licitados, a fin de tenerla en cuenta en la ejecucion de la instalacién, para que todos los
accesorios metalicos queden bien embutidos en los muros y para que las cajas de llaves, tomas,
pases, inspeccion, etc., afloren a plomo del revoque y estén en ubicacion conveniente.

La ubicacion de las bocas seréan las descriptas en el plano adjunto en el presente pliego.

e Especificaciones Constructivas

> Canerias

Las cafierias a colocar seran del tipo "rigida”, de hierro, soldadas, con costura interior perfectamente
lisa, sus extremos irdn roscados y provistos en cada tramo de su cupla correspondiente, seran
esmaltadas, interior y exteriormente.

Los diametros a utilizar seran los que resulten por proyecto presentado por la CONTRATISTA para
aprobacioén de la INSPECCION de SOFSE.

Los pesos y medidas responderan a los que la siguiente consigna: Designacion Comercial: 3/4”,
7/8”,1",11/4”, 1 1/2”, y 2”. Siendo 3/4” el minimo diametro a colocar.

No se ejecutaran curvas de menos de 90 grados ni se colocaran cafios con mas de dos curvas.
Cuando hubiera que introducir varios cambios de direccién o varias derivaciones, se interpondra en
cada derivacion, o cambio de direccién, una caja de paso de 10X10 cm.

Sera por cuenta de la CONTRATISTA la apertura de todas las canaletas y nichos, pases de muros,
perforacion de entrepisos o losas, etc., donde deban ir alojadas las cafierias, cajas y demas
accesorios, estando asimismo a su cargo la tarea de tapar todas las canaletas y agujeros. Dicho
trabajo sera ejecutado con mortero de cemento, teniendo especial atencién en no tapar las cafierias
y cajas ya amuradas.

Cuando las cafierias horizontales corran embutidas en la mamposteria de los muros, se trazaran
sobre el dintel de las carpinterias; en los casos de: derivaciones a llaves, toma corriente y salida de
tableros, la caferia se instalara vertical, en correspondencia con los elementos mencionados. A tal
fin, se efectuaran canaletas de dimensiones tales que alojen las cafierias a colocar, las que seran
fijadas por medio de ganchos de acero.

Las cafierias seran colocadas con pendiente hacia las cajas, quedando prohibida en todos los casos
la colocacion de cafierias en "U" y toda otra posicién que favorezca la acumulacion de agua de
condensacion.

La unidn entre cafios, se hard por medio de cuplas roscadas y la union con las cajas y gabinetes de
tableros por medio de conectores de chapa de terminacién zincada.

No se permitird colocar tramos de cafierias mayores de 9 m sin interponer una caja de paso.
> Cajas
Las cajas a colocar de acero estampado en una sola pieza, del tipo semi-pesadas, con un espesor
minimo de 2 mm, seran esmaltadas interior y exteriormente.
Se emplearan cajas:

- Octogonales grandes de 102 x 102 x 38 mm para centros y brazos e luz. )
- Cuadrada de 100 x 100 mm o 200 x 200 mm con tapa lisa para paso e INSPECCION de
SOFSE segun corresponda.
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- Rectangulares de 50 x 100 x 50 mm para llaves de un efecto y tomacorrientes que sean
puntos terminales e caferias.

Los tipos de cajas indicados, se emplearan para cafierias hasta 18,6mm (7/8") y llevaran perno de
bronce P.A.T.

Las cajas de tomas y las de llaves en general se ubicaran en los lugares indicados en los planos y
su posicién sobre el nivel de piso terminado hasta el eje horizontal ser4 de 1,20 m. para los
interruptores de efecto y a 0,30 m para los tomacorrientes. Las cajas instaladas sobre las mesadas
se deben ubicar a no menos de 0,10 m del nivel de las mismas.

Las cajas destinadas a bocas de A° A°, se instalaran a la altura que se indique en obra por la
INSPECCION de SOFSE.

En todas las cajas de centro se deberan colocar ganchos de suspension en forma de "U", de 1/4”
constituidos por varillas de hierro galvanizado cuyos extremos doblados se fijaran sélidamente a las
losas, bovedillas, estructuras de techos, etc., no debiendo soportar las cajas y cafierias esfuerzo
alguno proveniente de esta suspension.

» Conductores

Se utilizaran cables unipolares que responderan a la Norma IRAM 247-3. Marcas aceptadas:
PIRELLI, ERICSON, CIMET o similar.

Las uniones y empalmes de las lineas nunca deberan quedar dentro de las cafierias, sino que
deberan ser practicados en las cajas que la canalizacién tendra a este objeto.

» Conectores
Se utilizaran conectores metalicos reglamentarios marca DELGA, 9 DE JULIO o calidad superior.
» Modulos y tapas

Los interruptores seran del tipo tecla, cualquiera sea su tipo y niumero de efectos, siendo la
capacidad minima de 10 Amperes, apto para una tension de 220 volts. (Modelo JELUX VERONA o
similar).

Los tomacorrientes seran bipolares, de una capacidad de 10 Amperes para los TUG y de 20
Amperes para los equipos de aire acondicionado y para los TUE a ubicar en todos los sectores.
Deberan poseer un tercer polo para descarga a tierra, que se realizara mediante un cable de cobre
con cobertura verde/amarillo, que se conectara a la toma de tierra del tablero.

Se debera colocar un tomacorriente de uso especial (TUE) en cada local:
— Un TUE de 20 Amperes sobre la mesada del Office y otro en sanitario (Sector A).

— Un TUE de 20 Amperes en sector sobre mesaday uno en el sector Sala de refrigerio (Sector
B).

— Dos TUE de 20 Amperes en cada local oficinas de los sectores A y B (uno para el equipo
Split y otro para futura conexién de estufa eléctrica).

Todos los modulos y tapas antes de su colocacion, seran presentados con folletos por la
CONTRATISTA para ser aprobados por la INSPECCION de SOFSE.

Las tapas se colocaran una vez finalizados todos los trabajos de pintura interior.

> Puesta a tierra de las canalizaciones
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Todas las canalizaciones deberan tener una perfecta continuidad eléctrica y ser puesta a tierra en
forma eficaz y permanente a través de perno de bronce P.A.T.

La instalacién debera contar con conductores de puesta a tierra conectados a jabalina de acero-
cobre por medio de soldadura, hincada en el terreno natural, provisto e instalado por la
CONTRATISTA en correspondencia con el Tablero Principal. El didmetro y largo sera el adecuado
para lograr un valor de servicio igual o menor a 4 Ohm. Contara con caja de inspeccidén metalica de
0.15 x 0.15 m rotulada segun Norma.

Una vez finalizados los trabajos; realizaréa las respectivas pruebas e informaré a la INPECCION de
SOFSE; siendo esta la que efectuara el protocolo para verificar que la instalacién fuera
correctamente ejecutada.

De presentar alguna anomalia en la ejecucién de toda la instalacion eléctrica; serd la
CONTRATISTA quien debe efectuar los trabajos de readecuacion para que dicha instalacién cumpla
con la Norma y las exigencias del presente pliego.

» Marcha de los trabajos
Las tareas deberan ser ejecutadas acompafiando el progreso de la construccion, siendo
responsable la CONTRATISTA de los perjuicios que pudiera ocasionar cualquier demora en la
ejecucion de los trabajos.

» Pruebas de recepcion
a) Se efectuaran pruebas completas de funcionamiento.

b) Se haran pruebas parciales de aislacion y funcionamiento cada vez que la juzgue oportuna la
INSPECCION de SOFSE y especialmente en cada circuito. Para estas pruebas y para la recepcion
las mediciones se haran con la tension de servicio contra tierra.

c) Se verificara la perfecta continuidad metélica entre todos los cafios, bandejas y las cajas de la
instalacion.

d) Entre los conductores la resistencia minima de aislacion sera de 1000 Ohmios por cada volt de
la tension de servicio.

e) Todos los aparatos y elementos para llevar a cabo estas pruebas seran puestos a disposicion de
la INSPECCION de SOFSE por la CONTRATISTA, quien efectuara las pruebas requeridas con
personal idéneo.

» Aparatos de maniobra )
Deberan ser marca ABB, Siemens o superior calidad a juicio de la INSPECCION de SOFSE.

Se utilizara la misma marca de interruptores para asegurar la selectividad, corrientes arriba y
corrientes abajo, segun lo determinen las tablas de caracteristicas dadas por el fabricante y tendrén
visible su chapa de caracteristicas original de fabrica.

Al recibir las muestras correspondientes, la INSPECCION de SOFSE se reserva el derecho de
rechazar los interruptores que ajustdndose a lo anteriormente especificado presenten detalles que
puedan significar un peligro para su buen funcionamiento, tales como dispositivos de enganche y
desenganche complicados, de facil deterioro, contextura débil del material, contacto de poca
superficie, bobinas del dispositivo magnético con aislacion insuficiente, palancas de funcionamiento
incomodo, etc. Se someterd a ensayos a aquellos interruptores sobre los cuales no se tenga
experiencia alguna.

> Interruptores termomagnéticos
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Se destinaran a la proteccion contra sobrecargas y cortocircuitos de ramales de alimentacion a
tableros secundarios, de iluminacién y fuerza motriz y su capacidad y emplazamiento seran de
acuerdo a esquemas indicados en planos.

Tendran un dispositivo de accionamiento con retardo para pequefias sobrecargas y dispositivo
magnético con accionamiento rapido para grandes sobrecargas y cortocircuitos.

Seran aptos para operar a las intensidades nominales de cortocircuito y tendran capacidad de cierre.
Seran del tipo capsulados, con comando manual accionado por palanca aislante que indique la

sefnalizacién “abierto”, “cerrado” y “abierto por relé” en caso de solicitarselo.

Las partes activas del interruptor estaran encerradas en una caja moldeada de material aislante de
elevada resistencia mecéanica y bajo indice de higroscopicidad. Los interruptores tendran
"desconexion libre", es decir; cuando se produzca el disparo (bien por sobrecarga o por
cortocircuito) el automatico desconectara aungue se sujete la palanca de accionamiento.

» Interruptores diferenciales
Proporcionaran una elevada proteccion contra las corrientes producidas por defecto de aislamiento
en aparatos puestos a tierra, desconectaran instantdneamente si una corriente peligrosa fluye
directamente hacia tierra a través del cuerpo humano y actuaran ante una corriente de defecto a
tierra de 30 mA (miliamperes). Deberan tener boton de prueba de funcionamiento.

» Provision y colocacién de artefactos de iluminacion
La CONTRATISTA deber& asegurar los parametros luminotécnicos establecidos para los distintos
sectores, el proyecto luminico entregado es a modo de referencia. Se debera verificar por calculo.

Las exigencias de iluminacién minimas seran las que cumplan con la ley de Higiene y Seguridad en
el trabajo N° 19.587 y su correspondiente decreto 351/79.

TABLA 1

Intensidad media de iluminacion para diversas
Clases de tarea visual
Basada en norma IRAM-AADL J 20-06)

Clases de tarea visual Tluminacion sobre Ejemplos de tareas visuales
plano de trabajo
{Tux)

Vision ocasional 1040 Para permitir movimientos seguros por ej.
solamenta En lugares de poco transito:

Sala de calderas, deposito de materiales

voluminosos y otros.
Tareas intermitentes 100 a 300 Trabajos simples, intermitentes y mecanicos
ordinarias y faciles, con inspaccion general y contado de partes de
contrastes fuertes. stock, colocacion de maguinaria pesada.
Tarea moderadamenta 300 a 750 Trabajos medianos, mecanicos y manuales,
criticas  y  prolongadas, inspeccion y montaje; trabajos comunes de
con detalles medianos. oficima, tales como: lectura, escritura y

archivo.
Tareas Severas W 750 a 1500 Trabajos finos, mecanlcos y  manuales,
prolongadas y de poco montajes a inspeccion; pintura extrafing,
contraste. sopleteado, costura de ropa oscura.
Tareas muy severas y 1500 a 3000 Montaje e inspeccion de mecanismos
prelongadas, con detalles delicados, fabricaclon de herramientas vy
minUCiosos @ muy poco matrices; inspeccion con calibradar, trabajo
contraste. de molienda fina.

3000 Trabajo fino de relojeria v reparacion.

Tareas excepcionales, 5000 a 10.000 Casos especlales, como por  ejemplo:
dificiles o importantes iluminacien del campo operatorio en una

sala de cirugia.

llustracién 11 — Tabla Intensidad media de iluminacién.
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22.9.1. Readecuacion eléctrica - Sector A.

Corresponde a la realizaciébn de todas las tareas necesarias para adecuar las instalaciones
existentes a las reglamentaciones vigentes, incluyendo provision y distribucién de nuevas bocas,
instalacion de cafierias, reemplazo de cableados, retiro de cafierias, reposicion de tablero general,
etc.

La CONTRATISTA ejecutara la redistribucion de nuevos tendidos de cables, una vez obtenida la
aprobacioén del tendido completo de las cafierias; que se lo dara la INSPECCION de SOFSE, previo
al cierre del cielorraso o revoques de la mamposteria.

Se debera readecuar el tablero existente seguin la normativa vigente. El mismo debe incluir una
proteccién termomagnéticas por cada circuito y una proteccién diferencial de corte general. Ademas,
debera incluir bornera de puesta a tierra y bornera de distribucién. Se deberd demarcar en la tapa
del tablero el esquema unifilar de la instalacion.

La ubicacién de las bocas seran las descriptas en el plano adjunto en el presente pliego.
Se ejecutaran en el Sector A los siguientes circuitos:

2 (dos) circuitos de 1UG.

1 (un) circuito de TUG.

— 2 (dos) circuitos de TUE.

1 (un) circuito de iluminacion de emergencia

Ademas, en cada puesto de trabajo se instalaran:

— Tres tomacorrientes de uso general dobles
— Boca de datos y boca de telefonia
— Un tomacorriente de uso especial

22.9.2. Readecuacion eléctrica - Sector B.

La CONTRATISTA debera realizar las tareas como fueron ya descriptas en el item anterior para
dicho sector. Realizando una readecuacion de toda la instalacion eléctrica existente.

Se ejecutaran en el Sector B los siguientes circuitos:

— 2 (dos) circuitos de IUG.

1 (un) circuito de TUG.

2 (dos) circuitos de TUE.

1 (un) circuito de iluminacion de emergencia.

Ademas, en cada puesto de trabajo se instalaran:

— Tres tomacorrientes de uso general dobles
— Boca de datos y boca de telefonia
— Un tomacorriente de uso especial
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22.9.3. Provision de artefactos de iluminacion Panel LED Cuadrado de 42 W 59.5x59.5
cm; de primera calidad.

La CONTRATISTA se encargard de la provision, instalaciébn y colocacién de artefactos de
iluminacion tipo Panel LED de potencia 42W, tamafio 60 x 60 cm aplicado marca Phillips, o marca
similar de primera calidad para interior (segun plano adjunto de instalacion eléctrica).

Caracteristicas:

- Potencia: 42W

- Tipo de lampara: LED integrado de techo
- Conexién: 220V

- Eficiencia: A

- Material: Aluminio

- Color del borde: Blanco

- Temperatura de la luz: Fria (6500°K)

- Dimension: 60x60 cm

Cantidad: 18 (dieciocho) unidades.

22.9.4. Provision de artefactos de iluminacién Panel LED de 24W 30 x 30 cm aplicado
marca Phillips o superior calidad, para interior.

Para el local sanitario y cambiadores del Sector A, se proveeran artefactos de iluminacioén tipo Panel
LED de potencia 24W 30x30 cm aplicado marca Phillips, 0 marca similar de primera calidad para
interior (segun plano adjunto de instalacién eléctrica).

Caracteristicas:

Potencia: 24W

Tipo de ldmpara: LED integrado de techo

Conexién: 220V

Eficiencia: A

Material: Aluminio

Color del borde: Blanco

Temperatura de la luz: Fria (6500°K)

Dimensién: 30x30 cm ——

Cantidad: 3 (tres) unidades.

22.9.5. Provision y montaje de bandejas porta cables.

Las bandejas perforadas para portacables seran de chapa cincada, e iran colgadas de la estructura
de la cubierta del Taller del Sector A.

Llevaran fijaciones con grampas y varillas roscadas cada 1.50mts/2.00mts de separaciéon de 8mm
de seccion.

La bandeja perforada sera de 300mm con tapa y llevara una division interior para corrientes débiles.
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llustracién 12 — Soporte de bandeja portacables de referencia

22.9.6. Provision de artefactos de iluminacion tipo galponera - Sector A.

En el area destinado a depoésito del Sector A, se proveeran artefactos de iluminacion tipo colgante
galponera de 40cm de didmetro de aluminio, o calidad superior.

Caracteristicas:

Peso: 264 kg.

Medidas: 40 @

Material: Aluminio
Dimensiones: 50 x 40 x 40 cm

Adicionalmente, se proveeran focos LED de alta potencia tipo galponera.

Caracteristicas:

Potencia: 50 W a
Tipo de lampara: LED

Conexién: 220V

Color del borde: Blanco

Temperatura de la luz: Fria (6500°K)

Dimensién: 119x150 mm

Cantidad: 17 (diecisiete) unidades.
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22.9.7. Provision de artefactos de iluminacién — Sector B

En el sector de taller del Sector B, se proveeran artefactos de iluminacion tipo Lumenac modelo
Marea LED del tipo hermético de 2x18W de aplique, o marca similar de primera calidad.

Caracteristicas:

Potencia: 2x18W / 2x20W

Tipo de ldmpara: LED aplique g =2
Conexion: 220V LN
Eficiencia: A . »
Color del borde: Blanco :

Temperatura de la luz: Fria (6500°K)

Dimension: 127 cm

Cantidad: 15 (quince) unidades.

22.9.8. Provision de artefactos de Luz de Emergencia Alic 30 Leds Bateria Litio o
calidad superior.

Se proveeran artefactos de iluminacion tipo Luz De Emergencia Alic 30 o calidad superior, Leds
Bateria Litio 9 Hs de autonomia, en las oficinas del Sector A y del Sector B.

Los mismos seran colocados a una distancia minima de 10 m entre si y deberan cumplir con las
exigencias que indiquen la Ley de Seguridad e Higiene.

El sistema adoptado serd autbnomo, alimentado por una bateria con su correspondiente cargador
rectificador incorporado a cada uno de los artefactos y sefializaciones. Con este principio de
funcionamiento, la fuente de energia del alumbrado normal alimenta el cargador/rectificador, que a
su vez esta conectado en paralelo con la bateria y con el artefacto que haré las veces de iluminacion
de emergencia.

El accionamiento sera automatico al censar la falta de tension de la de la red normal.
Las luminarias de emergencia deberdn mantener la misma altura de los artefactos de iluminacién
normal.

Caracteristicas:

Luminaria de uso fijo

Tension: 230Vca 50/60Hz 4 ppme
Temperatura color: 6500K o Jod pad ot o jo<)
Bateria: 3.7V 1.6Ah Li-lon de méaxima vida util. S S 28 8 S8 I3 -
Dos posiciones de intensidad de luz. e e
Autonomia intensidad minima: 9hs 120Im

Autonomia intensidad maxima: 5hs 100Im

Cantidad: 19 (diecinueve) unidades.

22.9.9. Provision de Cartel de salida luminicos tipo Sica o calidad superior.

Se proveeran Cartel de Salida luminicos tipo Sica o calidad superior para la indicacion de salida de
emergencia en el Sector A y Sector B; dado que se debera proveer, montar y conectar equipos
autbnomos permanentes.
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En caso de emergencia, el sistema funcionar4 de manera tal que los indicadores con la palabra
SALIDA y los sefializadores con pictograma (flecha) no se apaguen. Esto dara como resultado la
clara indicacion de un sentido de circulacion. Su ubicacién final sera definida por la INSPECCION
de SOFSE.

Modelo - indicacién a SALIDA con flecha (mano izquierda o derecha segln sea el caso a ubicar).

Caracteristicas:

Tipo de luz LED s1ca

Cantidad de luces LED 5 | ;

Flujo luminoso minimo 50 Im

Flujo luminoso maximo 50 Im \ SALI DA
Cantidad de faros 5 .
Autonom[a minima de horas 3 h SALIDA| | SALIDA| |SALIDA
Autonomia méaxima de horas 3 h - e e
Tiempo de carga de la bateria 6 h pl . -
Tipos de alimentacién Bateria £ 5 R E o |
Unidades por paquete 1

Tipos de posiciones Alta

Frecuencia 50 Hz

Potencia 5 W

Peso 0.8 kg

Ancho 22 cm

Altura 38 cm

Largo 3 cm

Material Plastico ignifugo

Cantidad: 5 (cinco) unidades.

22.9.10. Provision e instalacion de extractores de aire 6”

Las CONTRATISTA proveera e instalara el extractor para el local sanitario. La ubicacion final de
mismo seré definida por la INSPECCION de SOFSE.

Se incluye con el extractor correspondiente y ductos galvanizados de dimensiones segun calculo.
Cumpliran con las siguientes caracteristicas:
Extractores de aire para sanitario

220V -50Hz-20 W

Caudal 200 m3/hs

Apto para montaje en cielorrasos y conductos verticales.
Conducto 6" (149 mm.)

Ml

Cantidad: 1 (una) unidad.
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22.9.11. Provision e instalacién de extractores de aire axial de 30 cm en Sector A.

Las CONTRATISTA proveera e instalara de dos extractores axiales de 30cm. La ubicacion de
dichos extractores serd en el lateral oeste del edificio Sector A, y los mismos irdn por arriba del
nivel del cielorraso, cuya altura seré la que defina el proyecto.

El objetivo de la instalacion de los extractores es generar una corriente galvanica, que impida el
descenso del calor; producto de que la cubierta no cuenta con aislacién térmica.

A su vez se deberan proveer dos rejillas en el lado opuesto para que ingrese el aire.
Caracteristicas:

Motor potenciado 1400 rpm.

Bajo consumo con rodamientos blindados

Hélices de aluminio de 6 aspas

Capacitor permanente para un arranque seguro

y mayor rendimiento. Rotor inyectado con aluminio puro.
220v -50Hz- 80w. Caudal 1750 m3/ hs.

Cantidad: 2 (dos) unidades.

22.9.12. Colocacién de artefactos de iluminacion.

La CONTRATISTA realizara la colocacion de artefactos de iluminacion una vez finalizados todos los
trabajos de pintura.

Para dicha colocacién se respetaran las indicaciones de los fabricantes de los artefactos.
Cantidad: 80 (ochenta) unidades.

22.9.13. Provisidon y colocacion de termotanque eléctrico de colgar - 50 L — Sector A

Para abastecer los locales de Office y Sanitario del Sector A se instalara un termotanque eléctrico
(Alta Recuperacion) de colgar con capacidad de 50 L, de primera calidad.

La CONTRATISTA deberé verificar por calculo la capacidad para proveer de agua caliente.

22.9.14. Provision y colocacion de termotanque eléctrico de colgar - 50 L — Sector B

Para abastecer el Local Refrigerio del Sector B se instalard un termotanque eléctrico (Alta
Recuperacion) de colgar con capacidad de 50 L, de primera calidad.

La CONTRATISTA debera verificar por célculo la capacidad para proveer de agua caliente.

22.10. Instalacion de corrientes débiles
22.10.1. Provision e instalacién de tendido de cafierias para telefonia, datos y alarma —
Sector Ay Sector B

La CONTRATISTA debera calcular las necesidades de infraestructura para proveer a cada puesto
de trabajo lo esencial para contar con terminales de telefonia y datos por puesto de trabajo descripto
en el plano de anteproyecto.
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La instalacién contara con una caja de entrada que llegara la conexién provista por SOFSE, desde
ahi partiran los nuevos tendidos de cafierias de datos al rack, para luego poder realizar los
cableados desde el rack a los puestos de trabajos alimentar.

La instalacion de corrientes débiles contempla la provision e instalacion de ductos que permitan el
tendido del Cableado Estructurado para telefonia y datos en el &rea de oficinas del Sector A y
Sector B, conjuntamente con otras sefales débiles y la distribucion de energia eléctrica para los
Puestos de Trabajo independiente de la toma general, las luminarias y los tomas especiales.

La CONTRATISTA debera proveer e instalar el cableado de corrientes débiles con todos sus
componentes y accesorios, con las necesidades para el puesto de trabajo antes mencionado.

Los cables de sefales débiles deberan estar aislados galvanicamente de los cables eléctricos de
potencia en todo su recorrido.

Los tendidos se realizaran mediante cafieria metalica de las mismas caracteristicas que para el
tendido de tensién, terminando en cada extremo en conectores apropiados sin bordes cortantes.

- Para el acceso concurrente a 4 (cuatro) Puestos de Trabajo: Ductos de 1”.

22.11. Instalacion Termomecanica

La CONTRATISTA efectuara el balance térmico correspondiente y lo presentara a la INSPECCION
de SOFSE para su aprobacion, dimensionando los equipos necesarios de A° A°, que proveera e
instalara para calefaccionar y refrigerar los locales solicitados.

La cantidad de equipos a instalar seran 3 (tres) y los locales a refrigerar y calefaccionar seran:

Oficina - Sector A
Oficina y Sala de Refrigerio - Sector B

Se prevera un circuito para este sistema separado de los de iluminacién, fuerza motriz y corrientes
débiles. Se debera proveer e instalar equipos del tipo Split (frio - calor) tecnologia Inverter. Clase A
y su capacidad de frigorias sera la que arroje el balance térmico.

Las unidades exteriores se ubicaran segtn designe la INSPECCION de SOFSE.

Cada equipo contara con una caja de preinstalacion donde se alojara la unidad interior, quedando
tanto la instalacion eléctrica como el drenaje de las unidades en dicha caja.

|F-2022-02485144-APN-GVY O#SOFSE

REACONDICIONAMIENTO DE AREAS PARA LOGISTICA Y ALMACENES (RopIRADLIR:GE fle 329




Linea Sarmiento

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Coordinacién General de Obras e Ingenieria

; Revision 00
REACONDICIQNAMIENTO DE AREAS SA-VO-ET-121
PARA LOGISTICA Y ALMACENES Fecha: 25/08/2021

(ROPERIA) - CASTELAR Pagina 69 de 77

Cajas

lorales para f y frigorifica vy 1=1L s0r 10saqguo horizonia

prelnstaladén 4

15 nralnst
18 pDre a

f

I e

cODIGO ‘ Descripcion

EB-H ‘ aad3dx110x 7 fesagle horizonta

llustracién 13 — Imagen de referencia Caja preinstalacion

Todas las caferias para vincular ambas unidades (interior- exterior) quedaran embutidas, no
gquedando en las fachadas las conexiones a la vista.

La provision incluye los trabajos de albafiileria en general y soportes, el suministro de la instalacion
eléctrica al pie de la unidad, el suministro de la tuberia de desagle proxima a la unidad evaporadora
con conexion a PPA y las canalizaciones en paredes necesarias para la instalacion.

e Caieria refrigerante

El didmetro y tendido debera respetar las indicaciones y recomendaciones del fabricante de los
equipos.

El montaje de las mismas se efectuara en dos etapas:

- La primera incluye el tendido de la cafieria, su aislacion y la prueba.
- La segunda incluye el conexionado a las unidades interiores y exteriores, el cableado,
conexionado eléctrico, carga de refrigerante, puesta en marcha y prueba.

La cafieria de interconexién entre las unidades condensadoras y evaporadoras seran de cobre
electrolitico tipo "L" (flexible) apto para refrigeracion de no menos de 1mm de espesor de pared,
debiéndose dejar los extremos del lado de la unidad interior unidos mediante soldadura y los
extremos del lado de la unidad exterior sellados mediante soldadura y provisto del apéndice
respectivo para la prueba de hermeticidad.

Los tendidos de cafierias deberan ser ejecutados con tramos continuos de cafios sin empalmes
intermedios, en caso de precisarse ejecutar soldaduras se deberan realizar mediante aporte de
aleacion de plata aplicada con llama oxiacetilénica en atmdsfera de gas inerte a fines de evitar la
formacioén de escoria interna.

Se deberéa poner especial atencién en el trazado del recorrido de la linea de gas para asegurar el
correcto retorno de aceite al compresor.

Previo barrido de nitrégeno se procedera a efectuar la prueba de hermeticidad inyectando nitrégeno
seco a 350 Ib de presion debiéndose mantener sin merma por no menos de 24 horas. No se admitira
el contacto directo de los soportes metalicos con la cafieria de cobre, debiéndose intercalar camisas
de PVC o goma sintética en los apoyos y grapas de sujecion.
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Las cafierias de cobre se aislaran con espuma elastomérica Armaflex o Kflex de 25 mm de espesor
o calidad similar. No se admitira el uso de espuma de polietileno.

Conjuntamente con las cafierias se enviara un cafio flexible metalico de 25 mm de diametro por
cada unidad interior, rematando junto a la unidad exterior en una caja de pase estanca tipo Condulet
o calidad similar, acompafiando el trazado de la cafieria de cobre.

Por dicho cafo se enviaran los cables de interconexién eléctrica.

El conjunto debera estar prolijamente zunchado y recubierto con una envoltura de film de polietileno
de 500 micrones que lo unifique y lo proteja de la intemperie.

El proponente debera prever garantizar y verificar la estanqueidad de los pases de conductos y
caferias de interconexién en las cubiertas y paredes; las verificaciones deberan realizarse en el
momento en que la Inspeccién de Obra lo considere necesario.

La localizacion exacta de los extremos de las cafierias como el tendido de cafieria de interconexiéon
de los equipos se debera coordinar en obra conjuntamente con la Inspeccién de Obra.

Estos circuitos deberan someterse a todas las auditorias que el fabricante de los equipos determine
necesarias para garantizar el perfecto funcionamiento y conservacion de las unidades.

e Caferia de desagie de equipos

Se debe tender cafieria de desaglie de condensado con la pendiente adecuada (min 1%) en cafieria
de Polipropileno reforzado, hasta desaglie mas préoximo.

Los tramos verticales deberan instalarse indefectiblemente embutidas en la mamposteria. En los
casos que la arquitectura del lugar no lo permita, deberan instalarse a la vista, con sujeciones cada
50 cm tratando de evitar deformaciones en los cafios los cuales se instalaran perfectamente
horizontal o vertical y respetando una separacién constante en todo su trayecto.

22.11.1. Provisioén e instalacion de equipo de aire acondicionado SPLIT (frio/calor) —
Local Oficina Sector A
Comprende la provision y colocacion de 1 (un) Equipo de Aire Acondicionado Frio/Calor 2250 Fg
2620w, segun la capacidad segun balance térmico de acuerdo a Proyecto Ejecutivo.
22.11.2. Provisioén e instalacion de equipo de aire acondicionado SPLIT (frio/calor) —
Local Oficina Sector B
Comprende la provision y colocacion de 1 (un) Equipo de Aire Acondicionado Frio/Calor 3001 Fg
3490w, segun la capacidad segun balance térmico de acuerdo a Proyecto Ejecutivo.
22.11.3. Provision e instalacion de equipo de aire acondicionado SPLIT (frio/calor) —
Local Sala de refrigerio Sector B

Comprende la provision y colocacion de 1 (un) Equipo de Aire Acondicionado Frio/Calor 2250 Fg
2620w, segun la capacidad segun balance térmico de acuerdo a Proyecto Ejecutivo.

22.12. Pintura

La CONTRATISTA realizarda pintura completa, interior y exterior, de todos los locales a
reacondicionar.
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Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a las reglas del buen arte; debiendo todas las superficies a
intervenir ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas manos de pintura, corrigiendo cualquier defecto que presentasen las superficies a tratar,
retocando las mismas esmeradamente una vez concluida cada mano.

¢ Normas generales

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie seran corregidos antes de su pintura y no
se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas etc. La CONTRATISTA tomara
las precauciones a fin de preservar las obras del polvo de las tareas de otro sector en los casos en
que se realicen trabajos de manera simultanea.

La CONTRATISTA debera notificar a la INSPECCION de SOFSE cuando vaya a aplicar cada mano
de pintura.

Sera condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos que tengan un acabado perfecto,
no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.

La CONTRATISTA tomara las precauciones para no manchar otras estructuras tales como pisos,
revestimientos, cielorrasos, artefactos eléctricos, sanitarios, etc., pues en el caso en que esto
ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicién de los elementos dafiados, a solo juicio de la
INSPECCION de SOFSE.

e Materiales a proveer

Los materiales a emplear seran de la mejor calidad en su tipo y de marca aceptada por la
INSPECCION de SOFSE, debiendo ser llevado a obra en sus envases originales, cerrados y
provistos del sello de garantia.

Se utilizaran los siguientes materiales:

Latex acrilico para interiores de primera calidad.
Latex acrilico para exterior de primera calidad.
Fijador al agua de primera calidad.

Esmaltes sintéticos de primera calidad.

Masilla plastica de primera calidad.

Enduido plastico para interior de primera calidad.

e Muestras

La CONTRATISTA realizara previamente a la ejecucion de los trabajos, las muestras de todos los
tipos de trabajos a realizar, en chapas de 50 x 50 cm en las tonalidades que le indique la
INSPECCION de SOFSE. Para ello, la CONTRATISTA facilitara4 los catalogos con todas las
muestras de color disponibles.

Una vez aprobadas las muestras, las mismas quedaran en poder de la INSPECCION de SOFSE y
las pinturas seran preparadas exclusivamente en su fabrica original. En caso de que la pintura no
responda a las muestras aprobadas, sera rechazada y repintadas las superficies.

Sin perjuicio de lo expuesto, la eleccion definitiva de los colores la tendra la INSPECCION de
SOFSE.
22.12.1. Ejecucion y aplicacion de Latex exterior (incluye enduido plastico de paredes).

Se realizara la pintura exterior en los talleres intervenidos.
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Incluye la ejecucion y aplicacion de pintura latex para exteriores de las primeras marcas
reconocidas, tipo Sherwin Williams o similar calidad.

La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, alcalinidad,
etc. De existir alcalinidad, debera tratarse la superficie con una solucion de partes iguales de acido
muriatico y agua. Enjuagar con abundante agua y dejar secar 24 has. Para verificar si una superficie
contiene alcalinidad se utilizara un indicador o un papel pH (valor: 7-8).

Antes de proceder a la aplicacion de la pintura se debera lijar eliminar el polvillo y aplicar una mano
de un acondicionador acrilico o un fijador sellador acrilico para exterior tipo Probase de Sherwin
Williams o calidad superior.

La aplicacién de la pintura serd a rodillo o pincel, diluyendo con un maximo de 10% de agua si fuera
necesario y siguiendo las instrucciones del fabricante. Se aplicardn como minimo 3 manos.

No se podra aplicar otra mano antes de las 6 horas de aplicada la ultima mano. El color sera el
indicado por la INSPECCION de SOFSE.
22.12.2. Ejecucion y aplicacion de Latex interior (incluye enduido plastico de paredes)

Incluye la ejecucién y aplicacién de pintura en todas las paredes interiores de los sectores. Tanto
en los talleres y depoésitos, como el interior de las Oficinas, Sanitario y Salas de Refrigerio.

Se lijaran y limpiaran previamente las superficies a pintar.

En todas las paredes se hara una aplicacion de dos manos cruzadas de enduido plastico al agua
en todas las superficies de las paredes interiores. Intervenciones mayores se trataran con yeso.

Tanto en las paredes internas como externas se dara una mano de fijador diluido al agua sobre el
revoque filtrado o sobre la terminacion del enduido interno segun corresponda y en la proporcion
necesaria, para que una vez que seque, quede mate.

Después de 8 horas, se lijara con lija fina en seco. Se quitara en seco el polvo resultante de la
operacion anterior mediante enérgico cepillado.

Se aplicaran las manos de pintura al latex para interiores / exteriores tipo Alba latex o similar calidad
que fuera menester para su correcto acabado, color a designar por la INSPECCION de SOFSE.

La primera se aplicara diluida al 50% con agua y las manos siguientes se rebajaran, segin absorcién
de las superficies, aplicAndose como minimo dos manos.
22.12.3. Ejecucion y aplicacion de Esmalte sintético en carpinterias y rejas (Incluye
fondo antiéxido de cromato de zinc)

Se trataran con masilla al aguarras aquellas imperfecciones que fueran necesarias ser reparadas
en las superficies metalicas.

Se aplicard una mano de fondo antioxido de cromato de zinc, cubriendo perfectamente
las superficies en los marcos y una mano de fondo para madera en las hojas de cada puerta. En
los casos en los que la puerta sea de chapa se pintara con una mano de antiéxido de cromato de
zinc previo a la pintura con esmalte sintético.

Posteriormente se lijara convenientemente la superficie.
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Una vez secas las superficies, seran pintadas como minimo con una mano de fondo sintético con
el 20% de esmalte sintético satinado y dos manos de esmalte sintético puro como minimo hasta
dejar la superficie con un acabado perfecto.

22.13. Marmoleria

22.13.1. Provisién y colocacion de mesada granitica gris mara e=2,5 cm y
z6calos

La CONTRATISTA proveera e instalara mesadas graniticas para el office del Sector A y la Sala de
Refrigerio del Sector B.

Las mismas seran de granito color gris mara de 2,5 cm de espesor con z6calo del mismo material
de 5 cm de altura e igual espesor colocado en el largo de la mesada y en los laterales.

Llevaran trasforo para pileta o bacha segun corresponda y trasforo para el tipo de griferia
correspondiente. Todos los cantos seran pulidos en todas las superficies vistas.

Medidas:
Sector A: 1.90m x 0.60 m.
Sector B: 1.20m x 0.60 m.

Cant.: 3,80 ml (tres metros lineales con ochenta cm) unidad.

22.14. Equipamiento

La CONTRATISTA debera proveer e instalar el equipamiento completo para el funcionamiento de
las oficinas y los locales office del Sector A y Sector B.

Previo a la adquisicion, la CONTRATISTA presentara folleteria, especificaciones técnicas, etc., para
ser analizada por la INSPECCION de SOFSE; incluso visita en conjunto a los locales de exhibicién
o fabrica, para aprobar la compra del equipamiento y mobiliario.

22.14.1. Provisiéon y colocacion de espejo 6 mm Bordes pulidos

La CONTRATISTA proveera y colocara un espejo sobre el lavatorio del sanitario del Sector A, el
mismo sera de 0.60 m de ancho por 1.10 m de altura. Se colocara sobre el revestimiento ceramico,
siendo un Float 6mm de espesor, doble plateado biselado y pulido de primera calidad.

22.14.2. Provisiéon y colocacién de mueble bajo mesada 1.20 ml x 0.60 m. - Sector Ay B

La CONTRATISTA proveera y colocara un mueble bajo mesada; que sera materializado en
melanina color blanco de 18 mm de las siguientes medidas:

- 1.20 m de largo x 0.60 m de profundidad x 0.85 m de alto. (Ver plano arquitectura)
Llevaréa terminaciones en aluminio en todos los cantos, manijas metalicas y correderas telescépicas.

Las medidas deberan ser tomadas in situ, y ademas se deberéa considerar refuerzos para sostener
las mesadas graniticas.
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Cantidad: 2 (dos) unidades.

llustracién 14 - Referencia de Mueble de Cocina.

22.14.3. Provision y colocacion de mesa de madera con sillas
La CONTRATISTA proveera y colocara mesa y sillas para el local Sala de Refrigerio del Sector B.

El conjunto estard compuesto por:
- Mesa de madera barnizadas en Pino Parana o similar, de medidas 1,50 x 0,80 x 0 .77 m.
Cantidad: 1 (una) unidad.
- Sillas de estructura de cafio reforzadas con asiento de polipropileno (apilables) color negro,
siendo de 80 cm de alto, 43 cm de ancho y 48 cm de profundidad.
Cantidad: 4 (cuatro) unidades.

llustracion 15 - Referencia de equipamiento.

22.14.4. Provision y colocacion artefacto anafe eléctrico

En el Office del Sector A se colocara anafe eléctrico de dos hornallas de apoyar. Modelo tipo

Ultracomb AN-8800 2 H o superior calidad. Cantidad: 1 (una) unidad.
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22.14.5. Provision y colocacion heladera bajo mesada de 120 Its.

En el Office del Sector A se colocara una heladera bajo mesada tipo “Patrick modelo HPK120P00B”
120 Lts, o calidad superior; siendo de dos frios, cuyas dimensiones son 54 (ancho) x 65 (prof.) x
82 (alto) cm, color blanco. Cantidad: 1 (una) unidad.

22.14.6. Provision y colocacién heladera 282 Its.

En Sector B se colocaran heladeras con freezer tipo "Gafa modelo HGF357AF" de 275 litros o
calidad superior, siendo de eficiencia energética A, con iluminacién interior, cuyas dimensiones son:
61,4 (ancho) x 62,1 (prof.) x 142,70 (alto) cm, color blanco. Cantidad: 1 (una) unidad.

22.14.7. Provisién y colocacién microondas

En los locales Office del Sector A y Sector B se colocaran microondas de 20 litros de capacidad,
de dimensiones 33 x 44 x 25.8 cm, de color blanco, tipo "Electrolux" o calidad superior calidad.
Cantidad: 2 (dos) unidades.

22.14.8. Provision y colocacién de escritorio simple Puesto de trabajo

En cada puesto de trabajo, se debera contemplar la provision de un escritorio simple de 1.20 x 0.60
x 0.753 m segun la siguiente especificacion:

- Estructura formada por dos laterales y un frente, construido en lamina de 32 mm de espesor.

- Dos cajones con cerradura y correderas metélicas;

- Extension con bandeja porta teclado en melamina y estantes porta CPU e impresora.

- Todos los modulos estan unidos entre si con escuadras reforzadas con tornillos punta
mecha.

- Color de melamina : Gris Humo

Cantidad: 4 (cuatro) unidades

llustracion 66 - Referencia de escritorio simple

22.14.9. Provisiéon y colocacion de sillas giratorias

Provision de sillas giratorias con respaldo bajo regulable en altura para uso de escritorio, apoya
brazos, aro apoyapiés, base giratoria con 5 ruedas, linea tipo "Mdédena" (imagen) o "Asenti" o
equivalente calidad, color negro.
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Cantidad: 4 (cuatro) unidades.

llustracién 77 - Referencia de silla giratoria

22.14.10. Provision y colocacion de mueble biblioteca baja

Ademas, la CONTRATISTA proveera e instalara muebles Biblioteca baja de 1.50 x 0.75 x 0.45m

con 2 puertas corredizas y un estante graduable en melamina 18/25mm, cerradura de seguridad; y
color Gris Humo.

Cantidad: 2 (dos) unidades.

llustracion 88 - Referencia de biblioteca baja

22.15. Varios

22.15.1. Limpieza diaria

La CONTRATISTA realizara tareas de limpieza periddica; también deberd mantener el lugar limpio
durante la ejecucion de los trabajos y a la terminacién de los mismos, depositando adecuadamente
los materiales y equipos. Las tareas se desarrollaran como fueron especificadas en el Art. 18.1.-
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22.15.2. Limpieza final

La CONTRATISTA realizara tareas de limpieza final, una vez terminados todos los trabajos, siendo
su obligacién entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad como menciona el Art.
18.2.-

22.15.3. Ayuda de Gremios

Si se ejecutasen trabajos con subcontratistas que requirieran ayuda de gremios, la CONTRATISTA
debera brindar toda la ayuda que corresponda y sea necesaria a los fines de la ejecucion y
terminacion de los trabajos, como menciona el Art. 18.3.-

22.15.4. Documentacion Planos Conforme a obra

La CONTRATISTA, una vez finalizados sus trabajos, debera presentar la documentacién descripta
en el Art. N° 19, al momento de solicitar el acta de Recepcion Provisoria y en conjunto con la
presentacion correspondiente a la Ultima certificacion de avance de tareas.

Articulo 23°.- Redeterminacién de Precios

El contrato estara sujeto a la redeterminacion de sus precios, en caso de ser solicitada por la
CONTRATISTA y debidamente autorizada por SOFSE.

En tal sentido, se adjunta a la presente como Anexo VI el Manual para la Redeterminacién de
Precios de Contratos de Obras, Provision de Bienes y Servicios, aprobado por Acta de Directorio
N° 306 de fecha 11 de agosto de 2020, siendo las férmulas para el célculo de la Redeterminacién
de Precios las que se especifican en el Manual mencionado y se detallan en el Anexo VII.

Articulo 24°.- Anexos

ANEXOS | — Planilla de Cotizacion.

ANEXO Il — Planilla de Anélisis de precios.

ANEXO Il - Especificaciones Técnicas Generales para Obras Civiles.

ANEXO IV — PG HSMA 002 16 Procedimiento Gral. Contratistas Rev02-Mayo 2021.
ANEXO V — PG HSMA 23 Trabajos en altura.

ANEXO VI — Manual de Redeterminacion de Precios.

ANEXO VIl — Férmula de Redeterminacion de Precios.

ANEXO VIl — Planos de anteproyecto.

ANEXO IX — Informe Fotogréfico.
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LINEA SARMIENTO
Fecha: 2021 - “Afio de Homenaje al Premio Nobel de Medicina DR. César Milstein”
. . . Cantid . -
Item Articulo DESCRIPCION U/Medida ad Precio Unitario Total Subtotal Rubro
1 221 TRABAJOS PRELIMINARES (debera ser menor al 5%del
i monto total de la oferta)
01.01 22.1.1 |Obrador ylo depésito. Moédulo sanitario. Vallado y Sefialética Gl. 1,00
01.02 22.1.2 [Relevamientos yreplanteo Gl 1,00
01.03| 22.1.3 |Documentacién Técnica- Ingenieria; Seguridad e Higiene Gl. 1,00
02.01 2221 Pemollcp’n de mamposterias varias en sectores de Gl 1,00
intervencién
02.02 22.2.2 [Desmonte yretiro de carpinterias existentes. Gl. 1,00
02.03 2223 2esmonte yretiro de chapas trasltcidas de la cubierta. Sector Gl 1,00
02.04 2294 Desmonte yretiro de paneles metélicos divisorios y portones. Gl 1,00
Sector A
02.05( 22.25 |Demolicién de contrapisos - Sector C m2 52,00
02.06 22.2.6 [Relleno de fosas existentes - Sector D Gl. 1,00
02.07 22.2.7 |Limpieza yretiro de lo producido Gl. 1,00
3 223 CUBIERTA
03.01 22.3.1 |Reposicién de chapas traslicidas - Sector A Gl 1,00
224 ALBARILERIA
4 2241 MAMPOSTERIAS
04.01 | 22.4.1.1 (Ejecucién de mamposteria de ladrillos huecos 12x18x33 cm. m2 25,20
Ejecucion de mamposteria de ladrillos huecos portantes
04.02 | 22.4.1.2 19x19x33 cm. m2 28,00
0403 22413 E!evgcwn de mamposteria de ladrillo com(n para dado m2 2,00
hidréfugo
05.01| 22421 E])ecucmn de contrapiso de hormigén espesor 15 cm (Sector m2 60,00
05.02 ( 22.4.2.2 |Reparacién de contrapiso en Sector D m2 14,50
06.01| 22431 Planchada hidréfuga sobre contrapiso (Cerecita o calidad al 1,00
superior)
06.02 | 22432 E]e(?umon d!? capa aisladora para C?l]of] hidréfugo: 2 hiladas m2 3.40
ladrillo comin + mortero concreto hidréfugo
06.03| 22433 E]ecgmon de aislacién hidrofuga vertical sobre mamposterias m2 60,00
exteriores
06.04 | 22.4.3.4 [Planchada hidréfuga bajo revestimientos en locales himedos m2 42,00
07.01 | 22.4.4.1 |Ejecucién de revoque exterior grueso yfino. m2 56,00
07.02 | 22.4.4.2 |Ejecucién de revoque monocapa interior m2 64,00
07.03 | 22.4.4.3 [Revoque grueso Bajo Revestimiento m2 42,00
Provisién y colocacién de solado tipo porcellanato Moods tiza
0801 22.4.5.1 58x58 San Lorenzo, o calidad superior - Sector Ay Sector B m2 6250
08.02 | 22.4.5.2 |Provisién ycolocacién de zocalos ml 48,00
9 2246 REVESTIMIENTOS
Provisién y colocacién de ceramico Tipo San Lorenzo FORTE
09.01 | 224.6.1 33x33 cm, blanco esmaltado brillante, o calidad superior m2 42,00
10 225  CONSTRUCCION EN SECO
10.01 225.1 |Ejecucion de cielorraso suspendido desmontable m2 35,00
10.02 2252 Ejecucion de cielorraso suspendido en placa de yeso junta m2 20,00
tomada
10.03 22.5.3 |Ejecucion de Tabiques - Placa de roca de yeso m2 84,00
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Fecha: 2021 — “Afio de Homenaje al Premio Nobel de Medicina DR. César Milstein”
. . . Cantid . -
Item  Articulo DESCRIPCION U/Medida Precio Unitario Total Subtotal Rubro
11.01 29 6.1 P1-. Provisidn y polocacmn de Puerta de chapa RFG0 0,90x2,05 U 3,00
m (incluye herrajes).
1102 5262 PZ— F'rowsmny colocacion de puertas placa de 0,70x 2,05 m U 400
(incluye herrajes).
1102 2063 P3- Provision y.colocacmn qe puertas placa para cambiadores U 200
0,60x 1,60 m (incluye herrajes).
11.04 5264 P4— Reubmac!onyreadecuacmn portones de 256 mx 280 m al 1,00
(incluye herrajes).
V1 - Provisidn y colocacién de ventana corrediza de aluminio
11.05 2265 |tipo linea Mddena de 0,80m x0,60m o calidad superior (incluye U 1,00
herrajes yvidrios ).
V2 - Provisidn y colocacién de ventana corrediza de aluminio
11.06 2266 |tipolinea Mddena de 1,20m x 1,10m o calidad superior (incluye U 500
herrajes yvidrios ). Provision y colocacion
V3 - Provisidn y colocacién de ventana corrediza de aluminio
11.07 2267 |tipo linea Mddena de 2,00m x1,10m o calidad superior (incluye U 1,00
herrajes yvidrios ).
V4- Provisidn y colocacidn deventana guillotina de aluminio tipo
11.08 2268 |lineaMddenade 1,20x0,90m o calidad superior (incluye U 3,00
herrajes yvidrios).
11.09 5260 PF1 —F'rowswonycplocacmn de.pano.fuo. de 1,20mx1,10mo U 1.00
calidad superior { incluye herrajes yvidrios ).
12.01 2271 |R1-Provisidny colocacidn de rejas paraventana V1 U 1,00
12.02 2272 |R2-Provisidny colocacidn de rejas paraventana v2 U 500
12.03 2273 |R3-Provisidny colocacidn de rejas paraventana V3 U 1,00
1204| 2274 R4- Provisidn y colocacién de rejas paraventanas existentes U 400
Sector C.
12.05 2275 |Provisidn y colocacidn de rejilla lineal antiderrame mi 14,50
13 228 INSTALACION SANITARIA _
12.01 5981 E'rowsmn ¥ d|str|.buc.|0n cafierias cloacal primaria y secundaria mi 11.00
(incluye las ventilaciones) - Sector A, By C
13.02| 2282 |Ejecucién de cdmara deinspeccién 60x60 cm U 1,00
13.03 2283 |Ejecucién de Camara Séptica U 1,00
13.04 2284 |Ejecucidn de pozos de derrame de combustibles U 2,00
12.05 9985 Provisidn y d|str|buE|0n cafierias para provision de aguafriay mi 10,00
caliente (incluye cafios, accesorios yLLP.)
Provisidn y colocacién de Inodoro de loza (incluye tapa y
13.08 22868 asiento) tipo "Ferrum” linea Bari IKLM o calidad superior. u 1,00
13.07 5287 F'royusmn ¥ colopacmn de Igvatono de loza tipo "Ferrum” linea U 1.00
Bari LKM 3 o calidad superior.
13.08 5088 F.'r0\f_|5|.0n.y co_locam.on de bacha de cocina en acero inoxidable U 200
tipo "Mi Pileta” o calidad superior.
Provisién y colocacidn de accesorio portarrollo de loza tipo
13.09 2289 “Ferrum” ALE1E o calidad superior u 1,00
Provisidn y colocacidn de acces orio jabonera de loza tipo
1310 22810 “Ferrum” ABE1E o calidad superior v 1.00
Provisidn y colocacién de accesorio percha de loza tipo
1341 22811 “Ferrum” APE3E o calidad superior v 3.00
Provisidn y colocacién de griferia para piletas de cocina tipo
1312 22812 “FV* mod. 0411.01/90 Swing o calidad superior. v 200
Provisidn y colocacién de griferia para lavatorio tipo “FV™ mod.
1313] 22.813 020715 Allegro o calidad superior. u 1,00
Provisidn y colocacidn de canilla de semvicio esférica de % Tipo
13141 22.814 “FV* Allegro 04 36 o calidad superior u 400
1315 | 22.815 |Retiroconreubicacidin de Lavaojos de pie de acero inoxidable U 1,00
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B . . Cantid . -
Item Articulo DESCRIPCION U/Medida Precio Unitario Total Subtotal Rubro
14 22.9  INSTALACION ELECTRICA _
14.01 22.9.1 |Readecuacion eléctrica - Sector A Gl 1,00
14.02 22.9.2 |Readecuacion eléctrica - Sector B Gl. 1,00
Provisién de artefactos de iluminacién Panel LED de 42W
14.03 2293 59.5x59.5 cm; de primera calidad v 18,00
Provision de artefactos de iluminacion Panel CED de 24W
14.04 22.9.4 |30x30cm aplicado marca Phillips o superior calidad, para ] 3,00
interior.
14.05 22.9.5 |Provision y montaje de bandejas porta cables. ml 40,00
14.06 22.9.6 |Provision de artefactos de iluminacion tipo galponera - Sector A ] 17,00
14.07 22.9.7 |Provisién de artefactos de iluminacion — Sector B U 15,00
14.08 2298 PI'OVIS,IOI']' qe arteflaclos de ng de Emergencia Alic 30 Leds u 19,00
Bateria Litio o calidad superior.
14.09 2299 Prows.lon de Cartel de salida luminicos tipo Sica o calidad U 500
superior
14.10 | 22.9.10 |Provision e instalacion de extractores de aire 6" U 1,00
1411 22911 Provision e instalacion de extractores de aire axial de 30 cm en u 2,00
Sector A
14.12 | 22.9.12 |Colocacion de artefactos de iluminacién U 80,00
1413 | 22913 Provisién y colocacién de termotanque eléctrico de colgar - 50 u 1,00
Its - Sector A
1414 | 22014 Provisién y colocacién de termotanque eléctrico de colgar - 50 U 1,00
Its - Sector B
15 22.10 INSTALACION DE CORRIENTES DEBILES
1501 22101 Provision e distribucion de tendido para cafierias para telefonia, U 400
datos yalarma - Sector Ay Sector B
16 22.11 INSTALACION TERMOMECANICA
Provisién e instalacién de equipo de aire acondicionado SPLIT
16.01 22.11.1 1
60 (frio/calor) — Local Oficina Sector A v 00
Provisién e instalacién de equipo de aire acondicionado SPLIT
16.02 [ 22.11.2 1
60 (frio/calor) — Local Oficina Sector B v 00
Provision e instalacién de equipo de aire acondicionado SPLIT
1603 | 22.113 (frio/calor) — Local Sala de refrigerio Sector B v 1,00
1701 22121 Ej?cgcwn yaplicacion de Latex exterior (incluye enduido m2 60,00
plastico de paredes)
1702 | 22122 Ejecucion yaplicacion latexinterior (incluye enduido plastico de m2 80,00
paredes)
1703 | 22123 E]?CUCIOH yaplicacion dle, gsmalte sintético enlcarpmtenas y Gl 1,00
rejas. (Incluye fondo antiéxido de cromato de zinc)
18 22.13 MARMOLERIA
18.01 | 22131 |Prc3v|5|0n ycolocacién de mesada granitica gris mara e=2,5 cm mi 280
y z6calos
19 22.14 EQUIPAMIENTO
19.01 | 22.14.1 [Provisién ycolocacién de espejo 6 mm Bordes pulidos m2 0,66
1902 | 22142 Provisién y colocaciéon de mueble bajo mesada 1.20 ml x0.60 U 2,00
m. - Sector AyB
19.03 | 22.14.3 [Provisién ycolocacién de mesa de madera con sillas U 1,00
19.04 | 22.14.4 |Provisién ycolocacion artefacto anafe eléctrico U 1,00
19.05 | 22.145 [Provisionycolocacion heladera bajo mesada de 120 Its U 1,00
19.06 [ 22.14.6 [Provisionycolocacion heladera de 282 Its V] 1,00
19.07 | 22.14.7 |Provision y colocaciéon microondas U 2,00
19.08 | 22.14.8 [Provisién ycolocacién de escritorio simple Puesto de trabajo V] 4,00
19.09 [ 22.14.9 [Provisién ycolocacién de sillas giratorias U 4,00
19.10 | 22.14.10 |Provisién ycolocacién de mueble biblioteca baja U 2,00
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tina
Fecha: 2021 - *Afio de Homenaje al Premio Nobel de Medicina DR. César Milstein™
ftem  Articulo DE SCRIPCION U/Medida c"a"‘;'d Precio Unitario Total Subtotal Rubro
20.01 | 22.15.1 [Limpieza diaria Gl. 1,00
20.02 | 22.15.2 |Limpieza final Gl. 1,00
20.03 | 22.15.3 [Ayuda de gremios Gl. 1,00
20.04 | 22.15.4 [Documentacion Planos Conforme a obra Gl 1,00
TOTAL $ _
( LV.A INCLUIDO)
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ANEXO I

PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS

LINEA SARMIENTO

ANO 2021
"2021 - Ao de homenaje al Premio Nobel de Medicina DR. CESAR MILSTEIN"
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ANEXO Il - PLANILLA MODELO ANALISIS DE PRECIO

Rubro ITEM
IUnidad Item
- L Unidad de . Precio Precio Parcial Precio Total
Codigo Descripcion Medida | C2"1939 | nitario (aRS)|  (ARS) (ARS)
1 2 3 4 5 6=4*5 7
A MATERIALES 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
B MANO DE OBRA 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
C TRANSPORTE 0.00
0.00
D EQUIPOS 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
E SUBCONTRATOS 0.00
0.00
0.00
0.00
F COSTO COSTO (A+ B+ C+ D+ E) 0.00
G Gastos Generales (......%) (% F) 0.00
H COSTO (F+G) 0.00
| Beneficio (.....%) (% H) 0.00
J Gastos financieros (.....%) (% H) 0.00
K PRECIO SIN IVA (H+ 1+ J) 0.00
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MANO DE OBRA
Determinacion del Costo Horario de la Mano de Obra por Categoria
Convenio U.O.C.R.A. Zona"A"

Licitacion: REACONDICIONAMIENTO DE AREAS PARA LOGISTICA Y ALMACENES (ROPERIA) - CASTELAR
LINEA SARMIENTO

Oficial Oficial Medio Oficial Ayudante

Especializado
1 Sueldo Bésico x hora Dic-2010
2 Adicional por hora trabajada s/Acuerdo
3 Sueldo Basico x mes 180 hs / mes 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Adicional Antigtiedad 1% 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Adicional Asistencia 15% 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Viaticos _$/dia
7 Horas extras 50% 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Horas extras 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Total Bruto 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Jubilacién 11% 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Ley 19.032 3% 0.00 0.00 0.00 0.00
12 AN.SS.A.L 0.45% 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Obra Social 2.55% 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Seguro de Vida 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Sueldo Neto 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones 10.17% 0.00 0.00 0.00 0.00
17 I.N.S.S.J.P. 1.50% 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Asignaciones familiares 4.44% 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Fondo Nacional de Emprelo 0.89% 0.00 0.00 0.00 0.00
20 Sistema Nacional de Obras Sociales 6% 0.00 0.00 0.00 0.00
21 Fondo de Desempleo 8% 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Régimen Nacional de la Industria de la Construccion 0.2% 0.00 0.00 0.00 0.00
23 Feriados pagos 6.46% 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Ley de Riesgos de Trabajo 13% 0.00 0.00 0.00 0.00
25 Vacaciones pagas 7% 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Enfermedades inculpables 3% 0.00 0.00 0.00 0.00
27 Licencias especiales 0.80% 0.00 0.00 0.00 0.00
28 S.A.C. 10.94% 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Sueldo Bruto 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Otros costos (*) 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Costo Total Mensual 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Costo Horario Empresario 180 hs / mes 0.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones: (*) En el rubro Otros Costos se consideraron: Premio a la produccidn, asignacion por vestimenta y elementos de seguridad, exdmen
preocupacional v post-preocupacional, mediacion por despido, liauidacion de haberes v transporte.
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HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Determinacién del Costo Horario de la Mano de Obra por Categoria
Convenio U.O.C.R.A. Zona"A"

REACONDICIONAMIENTO DE AREAS PARA LOGISTICA Y ALMACENES (ROPERIA) - CASTELAR

" " Costo Valor " " Amortizacion e | Reparaciones C . Combustibles
N° Cédigo Equipo Potencia Actual Residual Vida Util | Uso Anual Intereses (A/l) Reguestos (RIR); Tipo U:ﬁ:,i'ioo Consumo Costo Lubricantes Lubricantes y
3 h h sih sih st th ah sih sih
1 2 3 4=20%x3 5 6 7 8=70%x7 9 10 1 12=10x11 13=30%x12 14=12+13
1 0 10,000 2,000 0.00 0.00| Gas Qil 0.00 0.00 0.00
2 0| 10,000 2,000 0.00] 0.00| GasOil 0.00] 0.00] 0.00]
3 0| 10,000 2,000 0.00] 0.00| Gas Oil 0.00] 0.00] 0.00]
4 0 10,000 2,000 0.00 0.00| Gas Oil 0.00 0.00 0.00
5 0 10,000 2,000 0.00] 0.00| GasOil 0.00] 0.00] 0.00]
6 0| 10,000 2,000 0.00] 0.00| Gas Oil 0.00] 0.00] 0.00]
7 0| 10,000 2,000 0.00] 0.00| GasOil 0.00] 0.00] 0.00]
8 0| 10,000 2,000 0.00] 0.00| GasOil 0.00] 0.00] 0.00]
9 0 10,000 2,000 0.00 0.00| Gas Oil 0.00 0.00 0.00
10 0 10,000 2,000 0.00] 0.00| GasOil 0.00] 0.00 0.00]
11 0| 10,000 2,000 0.00] 23.20| GasQil 0.00] 0.00 0.00]
12 0| 10,000 2,000 0.00 0.00| Gas Qil 0.00 0.00 0.00
13 0| 10,000 2,000 0.00] 0.00| GasOil 0.00 0.00 0.00]
14 0 10,000 2,000 0.00 0.00| Gas Qil 0.00 0.00 0.00
15 0| 10,000 2,000 0.00] 0.00| GasOil 0.00 0.00 0.00]
17 0| 10,000 2,000 0.00] 0.00 - 0.00] 0.00 0.00]

Observaciones: El valor del Gas Oil adoptado surge de adicionar al precio del mismo (2,88 $/It) el costo de almacenamiento y distribucién (0,40 $/It)
Donde:

Costo Actual: Valor corriente de mercado del equipo.
Valor Residual: Valor de reventa del equipo al final del periodo de vida util. Por convencion cuando se utiliza el sistema de amortizacion lineal se considera del 20%.
Vida Util: Es el periodo que el equipo tiene garantia, donde presenta un rendimiento 6ptimo y homogéneo. Se mide en horas de uso.
Uso Anual: Es la cantidad de horas que efectivamente trabaja por afio el equipo.
n: Periodo de vida til medido en afios, siendo: n = VU / UA. Donde VU: Vida dtil y UA: Uso Anual.
A= (CA-VR)/VU donde CA: Costo Anual y VR: Valor Residual.
1= [(CA-VR)xX ((n+1)/2n)x 0,10]/UA

All=A+1
RIR= iony por i6n se considera el 70% del total de amortizacién e intereses
Combustibles: Precio por unidad de medida, sin i i por la cantidad

Lubricantes: Se estima por convencién aue se incurre en un costo de lubricantes del 30% del valor del combustible.
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LISTADO DE MATERIALES

Determinacion de Codigos de materiales segun el rubro al que pertenecen

Obra: REACONDICIONAMIENTO DE AREAS PARA LOGISTICA
Y ALMACENES (ROPERIA) - CASTELAR

Unidad de Costo

N Codigo Descripcion medida Actual

Ingresar Codigos de material

" Ingresar Costo
Indec tantos como sean Ingresar descripcion de material Ingresar UM 9

. Actual
necesarios

Rubro 1 Combustibles

I I I I

I I | |
Rubro 2 Maderas

I | | I

I I | I
Rubro 3 Pinturas

I I I I

| | | I
Rubro 4 Revestimientos

I I I I

I I | |
Rubro 5 Aislantes

| | | |

I I | I
Rubro 6 Materiales Genrales

I I I I

I I | I
Rubro 7 Materiales Genrales

I I I I

I I | |
Rubro 8 Piedras y aridos

I | I I

I I | I
Rubro 9 Hierros para Construccion

Varios: polimeros,
pretensados, chapa
galvanizada,

Rubro 10 et
poliestirenos,
polietilenos, telas y
vidrios
I | I I
I | | |
Rubro 11 Aberturas
I I I I
| I | |
Tales Sanitarios.
oz e
I I I I
| I | |
Rubro 13 Materiales Bectricos
| I I |
| I | |
Rubro 14 Maquinas y equipos
I I I I
| | | |
Indices Varios: Alquileres,
Ascensores, maquinas y
Rubro 15 equipos, informatica,
Muebles y productos
industriales.
I I I I
| | I I
Rubro 16 Transporte y

comunicaciones
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ANEXO I

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
PARA OBRAS CIVILES - ETG 001 R3

LINEA SARMIENTO

ANO 2021
"2021 - Afio de homenaje al Premio Nobel de Medicina DR. CESAR MILSTEIN"
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INDICE DE CONTENIDOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES OBRAS CIVILES

1 CONDICIONES GENERALES
1.1 Servicios Provisorios
1.1.1 General
Energia Eléctrica
Agua de Construccién
1.1.2 Desaglies temporarios
Equipos y Herramientas
1.1.3 Seguridad de obra

1.2 Construcciones Provisorias
1.2.1 General
Exigencias del obrador
Locales para acopio y depdsito de materiales
Locales para deposito de inflamables
1.2.2 Ejecucion
Cerco perimetral y vallados internos
Protecciones y andamios

1.3 Replanteo de las Obras
1.3.1 General
Informacion
1.3.2 Productos
Instrumental
1.3.3 Ejecucién
Alcance y coordinacion
Replanteo

1.4 Limpieza
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1.4.1 Ejecucién
Limpieza Diaria
Limpieza Final
1.4.2 General

Alcance

1.5 Condiciones Especiales

2. OBRAS EN EL EMPLAZAMIENTO
2.1 Demoliciones

2.1.1 General
Informacién a suministrar
Alcance
Normas, Reglamentos e Instrucciones a cumplir
2.1.2 Productos
Materiales
2.1.3 Ejecucién
Desarrollo de los trabajos

Instalaciones existentes

2.2 Movimiento de suelos
2.2.1 General
Alcance
items Relacionados
2.2.2 Productos
Materiales de relleno
2.2.3 Ejecucién
Niveles
Condiciones de las excavaciones

Equipos
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3. HORMIGON
3.1 Estructuras de Hormigén colado en obra
3.1.1General
Alcance

Secciones relacionadas
Normas de referencia
Condiciones del proyecto
Entrega, almacenamiento y manipulacion
Requisitos ambientales
3.1.2 Productos

Materiales

3.1.3 Ejecucion
Colocacién y construccion
Requerimientos especiales
Ensayos

3.2Contrapisos y carpetas
3.2.1 General
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Entrega, almacenamiento y manipulacion
3.2.2 Productos
Materiales
3.2.3 Ejecucion
Construccion de contrapisos y carpetas
Construccion de contrapisos sobre losas
Construccion de carpetas

4. MAMPOSTERIA
4.1 Tabiques de mamposteria
4.1.1 General

Secciones relacionadas
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Normas de referencia

Presentaciones

Entrega, almacenamiento y manipulacion
4.1.2 Productos

Materiales

4.1.3 Ejecucion

Colocacién y construccién

4.2 Tabiques de placa de roca de yeso
4.2.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Presentaciones
Entrega, almacenamiento y manipulacion
4.2.2 Productos
Materiales
4.2.3 Ejecucion
Colocacion y construccion
Colocacién de marcos y refuerzos
Instalaciones

Terminaciones

5. METALES
5.1 Barandas y pasamanos
5.1.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Descripcion del sistema
Presentaciones
Entrega, almacenamiento y manipulacion
5.1.2Productos
| F-2022-02485144-APN-GV'Y O#SOFSE

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Pagina 92 de 329



TRENES GERENCIA DE VIA Y OBRAS

ARGENTINOS ETG 001
= ESPECIFICACIONES TECNICAS Revision 03
Ministerio de Transporte GENERALES OBRAS CIVILES Fecha: 05/2016
/ Argentina Pagina 6 de 143

Materiales

5.1.3 Ejecucion
Construccion en el taller
Inspeccion

Colocacion de las barandas y pasamanos

6. PROTECCIONES TERMICAS E HIDROFUGAS
6.1 Aislaciones parala humedad

6.1.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Presentaciones
Entrega, almacenamiento y manipulacién
6.1.2 Productos
Cemento
Arenas
Film de polietileno
Tratamiento para tabiques y losas de hormigon
6.1.3 Ejecucion
Condiciones generales de ejecucion
Aislacion hidrofuga horizontal y vertical

Aislacion hidrofuga de conductos para instalaciones

7. CARPINTERIA, PUERTAS Y VENTANAS

7.1 Carpinteria
7.1.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Descripcion del proyecto
Presentaciones

Entrega, almacenamiento y manipulacion
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7.1.2 Productos
Materiales

7.1.3 Ejecucion
Construccion en taller
Colocacion en obra

Inspecciones

7.2 Puertas y ventanas
7.2.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Descripcion del proyecto
Presentaciones
Entrega, almacenamiento y manipulacion
7.2.2 Productos
7.2.2.1 Obras Nuevas
Puerta de acceso
Puerta placas interiores
Puerta para bafio de discapacitados
Puerta para bafio
Ventanas

Portones de acceso

8. TERMINACIONES
8.1 Revestimientos
8.1.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Coordinacién con las instalaciones

Presentaciones
|F-2022-02485144-APN-GVY O#SOFSE

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Pagina 94 de 329




TRENES GERENCIA DE VIA Y OBRAS

ARGENTINOS ———
5 vy ESPECIFICACIONES TECNICAS Revisién 03
Mistatiode Tanspotte GENERALES OBRAS CIVILES Fecha: 05/2016

¢/ Argentina

Pég_;ina 8 de 143

Entrega y almacenamiento

8.1.2 Materiales

Mosaicos, ceramicos, porcellanatos, marmoles y baldosas
Pastina y otros materiales

8.1.3 Ejecucion

Preparacion

Colocacion de revestimientos de mosaicos

Colocacion de pastinas

Limpieza y proteccion

8.2 Pisos y Z6calos
8.2.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Presentaciones
Entrega y almacenamiento
8.2.2 Productos
8.2.2.1. Pisos comerciales
Mortero de fijaciéon
Pastina y otros materiales
8.2.2.2. Cemento alisado
8.2.2.3. Pisos de goma
8.2.3 Ejecucion
Preparacion y colocacion
Colocacion de pastinas

Limpieza y proteccion

8.3 Cielorrasos de placas de roca de yeso
8.3.1 General
Alcance

Secciones relacionadas
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Normas de referencia

Presentaciones

Entrega, almacenamiento y manipulacion
8.3.2 Productos

Materiales

8.3.3 Ejecucion

Colocacién y construcciéon

Colocacién de marcos y refuerzos
Instalaciones

Terminaciones

8.4 Revoques
8.4.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Presentaciones
Entrega, almacenamiento y manipulacion
8.4.2 Productos
Materiales
8.4.3 Ejecucion
Preparacion y construccion
Grueso bajo revestimiento de mosaicos

Repaso de revoques existentes

8.5 Pinturas
8.5.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Presentaciones

Entrega, almacenamiento y manipulacion
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8.5.2 Productos

Materiales

8.5.3 Ejecucién

Generalidades

Secado de las superficies pintadas
Latex acrilico en cielorrasos

Esmalte sintético

Esmalte epoxi sobre barandas y metales

Esmalte epoxi sobre metales existentes

9. INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION
9.1 Instalacion eléctrica, iluminacion normal y de emergencia

9.1.1 General
Alcance
Alimentacion de energia eléctrica a la obra
Secciones relacionadas
Normas de referencia
9.1.2 Productos
Tablero Principal
Tablero Seccional
Cafierias, cajas y accesorios
Conductores aislados y cables
Bandejas porta cables y soportes
lluminacién exterior
lluminacién interior
9.1.3 Ejecucién
Canalizaciones
Instalacién de conductores aislados y cables de interior
Puestas a tierra

lluminacion

9.2 lluminacién de emergencia
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9.2.1 General
Alcance

Secciones relacionadas
Normas de referencia
9.2.2 Productos
Instalacion eléctrica
9.2.3 Ejecucién
General

10. INSTALACION SANITARIA
10.1 Instalacion cloacal, pluvial y distribucion de agua

10.1.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
10.1.2 Productos
Cafierias
Artefactos
Griferia
Depositos
Accesorios
Bafio para discapacitados
10.1.3 Ejecucién
Colocacion de cafierias
Proteccion de caferias
Fijacion de cafierias
Uniones de cafierias
Inspecciones y pruebas

Colocacion de artefactos

11. VIDRIOS Y POLICARBONATOS

11.1. Vidrios
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11.2. Policarbonatos

12. PLANILLA DE MEZCLAS

13. REPAVIMENTACION DE ANDENES Y PASILLOS PEATONALES
13.1. Materiales bituminosos

13.2. Materiales

13.3. Equipos

13.4. Método constructivo
13.4.1. Acondicionamiento de la base a imprimar
13.4.2. Barrido y soplado
13.4.3. Aplicacién de material bituminoso imprimador
13.4.4. Clausuray librado al publico
13.4.5. Desvio del transito de publico
13.4.5.1. Ejecucion de la imprimacién por partes
13.4.5.2. Provision de mezcla bituminosa
13.4.6. Conservacion
13.4.7. Ejecucion de la base negra
13.4.7.1. Especificaciones generales

13.5. Ejecucion de pavimento asfaltico
13.5.1. Especificaciones generales
13.5.2. Reparacién de baches poco profundos
13.5.3. Reparacion de baches o depresiones profundas

13.5.4. Computo y certificacion

14. CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS DENTRO DEL AREA OPERATIVA
14.1. General

14.2. Alcance de los trabajos
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Alcance general de las tareas a realizar

Normas y especificaciones a referencia

14.3 Cerco HN Cerco Olimpico con Losetas de H°A°
Descripcion

Retiro de restos del alambrado existente.
Excavacion de fundaciones

Colocacién de postes de hormigén
Alambre galvanizado liso

Alambre de puas.

Postes.

Placas de Hormigon premoldeado.
Hormigon para fundacion de postes
Torniquetes al aire

Encuentro entre el nuevo cerco Y muros existentes.

14.4 CERCO ENTREVIAS

Caracteristicas

14.5. CERCO NEW JERSEY
Caracteristicas
Retiro de restos del alambrado existente.
Encuentro entre el nuevo cerco y muros existentes.

Pruebas y ensayos

14.6. CERCO DE ALAMBRADO OLIMPICO
Caracteristicas
Retiro de restos del cerramiento existente.
Excavacion de fundaciones
Colocacion de postes de hormigon
Materiales
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Postes de Hormigon Armado
Accesorios:

Hormigon para fundacién de postes

15. CRUCE DE INSTALACIONES BAJO VIA

ANEXO 1. Medidas de seguridad adicionales
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

1. CONDICIONES GENERALES
1.1 SERVICIOS PROVISORIOS

1.1.1. GENERAL
Energia eléctrica
A- La energia eléctrica para uso de obra y el valor de su consumo sera por cuenta y cargo de LA

CONTRATISTA la que tramitara su conexion e instalara medidores para tal efecto.

B-LA CONTRATISTA tendra a su cargo las siguientes tareas e instalaciones, que podran ser

modificadas previa aprobacién de la Inspeccion de Obra:

Provision y colocacion del Tablero General de Obra.
a) Laacometida de alimentacion desde el lugar de entrada provisto por la Inspeccion de Obra.
b) Una vez finalizados los trabajos, LA CONTRATISTA retirara todas las instalaciones
provisorias, dejando la obra en las condiciones originales previo al inicio del trabajo. La
instalacion y posterior retiro del servicio eléctrico provisorio, se hara en coordinacién con la

Inspeccion de Obra.

C- Tablero General de Obra
a) El Tablero General de Obra sera un gabinete metalico de chapa BWG N° 16 y las
caracteristicas constructivas serdn para montaje exterior de medidas minimas para contener
los elementos necesarios.
b) Todos los dispositivos de proteccion y seguridad que se requieran para los servicios
provisorios, asi como el mantenimiento de los mismos para todas las conexiones, estaran a
cargo de LA CONTRATISTA.

D- Tendidos
a) Estara a cargo de LA CONTRATISTA la provision, montaje de los tendidos necesarios para
la ejecucion de la obra.

b) En lo que respecta a los conductores a utilizar, los mismos deberan ser del tipo Sintenax, o
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d)

calidad superior, o bien pre-ensamblados de secciones acorde a la potencia a utilizar en la
Obra.

Se debera tener en cuenta el vano maximo admisible entre fijaciones.

Si se debieran ejecutar derivaciones para alimentacion a distintos sectores de las obras, se
realizaran mediante cajas estancas y borneras adecuadas en el caso de conductor tipo
Sintenax, o calidad superior, y con conectores de derivacion en el caso de conductores pre-
ensamblados.

Todos los elementos y caracteristicas descriptas son de seguridad minima. Cabe destacar
gque LA CONTRATISTA debera contemplar la provisién, montaje y conexion de todas las
instalaciones complementarias para la seguridad y funcionalidad de la distribuciéon de

energia eléctrica de obra en la totalidad de las areas afectadas.

E- Puesta a Tierra de Seguridad.

a)

b)
c)

d)

Todas las instalaciones deberan tener una puesta a tierra para proteccion de la instalacién
eléctrica provisoria de obra.
La puesta a tierra propuesta deberd ser aprobada por la Inspeccion de Obra.
La resistencia maxima entre los elementos protegidos y el sistema de puesta a tierra de obra
no deber& superar los 5 (cinco) ohm.
lluminacién de Obra
a. Se realizara la iluminacion de las distintas areas afectadas a los trabajos a
desarrollarse en la obra.
b. Debera asegurarse una iluminacion general interior de un nivel minimo de 200 lux
(plano general / plano de trabajo).
c. Enlas areas que permaneceran habilitadas al uso publico, se debera garantizar una

iluminacion exactamente igual a la existente.

F- Una vez finalizada de la obra, los materiales usados seran retirados y quedaran en propiedad de
LA CONTRATISTA.

Agua de construccién

La provision estara a cargo de LA CONTRATISTA, instalando a tal efecto un medidor y tramitando

la toma a su cargo.
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A. La conexion para el agua de construccion a las redes existentes sera a cargo de LA
CONTRATISTA, segun instrucciones de la Inspeccion Obra y tramitando la conexioén a su
cargo.

B. Sifuera necesario, las conexiones de los desagues cloacales y del bombeo pluvial deberan
ser solicitadas por LA CONTRATISTA a la empresa de servicios correspondiente y ademas
tendra a su cargo la construccion y puesta en funcionamiento.

C. Al producirse la Recepcion Provisional de la obra, LA CONTRATISTA debera verificar el
estado de las conexiones y su adecuacion al proyecto definitivo de las instalaciones.

D. Estara también a cargo de LA CONTRATISTA, la instalacion de la red interna que fuera
necesaria para uso de obra, con canillas de servicio suficientes.

E. Si fuera necesario, sera a su cargo y costo la instalacion de tanques provisorios de agua,

previa aprobacién de la Inspeccién de Obra.

1.1.2 Desaglies temporarios
A LA CONTRATISTA implementard el sistema de desaglies temporarios del obrador y las obras
durante su ejecucion y construira a su cargo las canalizaciones, camaras y pozos y bombeos que

fueran necesarios.

Equipos y herramientas de obra

A. LA CONTRATISTA proveera todas las herramientas comunes y especiales, equipos,
maquinas y vehiculos de todo tipo, que sean necesarias para la ejecucion correcta de las
tareas previstas en su contrato. El listado ilustrativo comprende pero no se limita a:
automotores, grua fija o moévil, guinche, cortadoras y dobladoras de hierro, mesas de sierra
circular, perforadoras, vibradores, volquetas, hormigoneras, moledoras, mezcladoras,
bombas, balancines con cable, cortadora de mosaicos, soldadoras, compresores y martillos
neumaticos, puntales, soleras y tableros metélicos, etc.

B. Todos los equipos, maquinas y herramientas deberan ser conservados en condiciones de
uso apropiadas para terminar los trabajos en los plazos previstos.

C. LA CONTRATISTA no podra proceder al retiro total o parcial de las maquinas y/o equipos
mientras los trabajos se encuentren en ejecucion, salvo aquellos para los cuales la
Inspeccién de Obra extienda autorizacion por escrito.

D. Cuando se observen deficiencias o mal funcionamiento de maquinas o equipos durante la
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ejecucion de los trabajos, la Inspeccién de Obra podra ordenar el retiro y su reemplazo por
otros en buenas condiciones de uso.

E. El emplazamiento y funcionamiento de las maquinas y equipos, se convendra con La
Inspeccion de Obra.

1.1.3 Seguridad de Obra

Estard a cargo de LA CONTRATISTA el resguardo, vigilancia y reposicion de todos los materiales,
herramientas y equipos que se depositen y utilicen para la obra y puestos en obra, ya sean
propiedad de LA CONTRATISTA o materiales y equipos suministrados para la obra, durante el
tiempo ininterrumpido que transcurra la misma, hasta el momento de realizar la entrega formal de
obra (Recepcidn Provisoria). En caso de faltantes LA CONTRATISTA realizara la denuncia policial
correspondiente y entregara copia de la misma por Nota de Pedido a la Inspeccion. Sera
responsabilidad de LA CONTRATISTA la contratacion de personal de vigilancia en horarios
nocturnos o en momentos donde no se ejecutan tareas en la obra, como ser: dias no laborales,

fines de semanas, feriados, etc.

Durante las interrupciones de la jornada, todo equipo, herramienta o material que por sus
caracteristicas no sea de facil traslado podra quedar en sitio, convenientemente agrupado, protegido
y vigilado.

1.2. CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

1.2.1. GENERAL

Exigencias de obrador
A.- Antes de iniciar todo tipo de trabajo en la obra, LA CONTRATISTA ejecutard el edifico
obrador correspondiente, consultando con la Inspeccibn de Obra su dimension, disefo,
caracteristicas, instalaciones a suministrar y su ubicacion definitiva.
B.- El obrador ser4 desmontable, de construccion sélida y segura, brindara imagen de orden y
limpieza, contara con bafos, duchas, vestuario para el personal y se ubicara en coordinacién con la
inspeccion, de modo que no interfiera con la actividad ferroviaria. Asimismo con la

instalacion del obrador se realizaran los trabajos para provision de electricidad y agua
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necesarios para el normal desarrollo de los trabajos, a cargo de LA CONTRATISTA, cumpliendo
en todo momento las reglamentaciones vigentes para tal fin, en un todo de acuerdo al pliego de
especificaciones generales.

C.- El obrador cumplird con toda la reglamentacién vigente en relacion a la de Higiene y
Seguridad de Trabajo, Normativas y Reglamentos internos ferroviarios, las Normas de Salud y
Seguridad en la Construccion.

D.- En el Obrador estara a disposicion permanente de la Inspeccién de Obra, un juego completo
y actualizado de la documentacién ejecutiva de obra.

E.- Queda entendido que el costo del tendido, remocién y/o desplazamiento de las instalaciones
para servicio de obrador como asi su mantenimiento, estan incluidos en los precios unitarios y
totales de los trabajos y a exclusivo cargo de LA CONTRATISTA.

F.- A la terminacion de la obra, antes de la recepcion provisoria y previa autorizacion de la
Inspecciéon de Obra, el Obrador serd desmontado y retirado por LA CONTRATISTA a su
exclusivo cargo.

G.- LA CONTRATISTA implementara el sistema de desaglies pluviales del obrador y las
construcciones y ejecutard a su cargo las canalizaciones, alcantarillas, camaras y pozos de

bombeo pluvial que fueran necesarios.

Locales para acopio y deposito de materiales
A. No se permitira la estiba a la intemperie y/o con recubrimientos de emergencia, de aquellos
materiales que puedan deteriorarse, o disminuir la consistencia o cambiar de aspecto, etc.
B. Paradepositar o preservar tales materiales perecederos, deben construirse locales cerrados

bien resguardados, al abrigo de toda posible inclemencia del tiempo.

Locales para depdsito de inflamables
A. Los materiales inflamables deberan ser depositados en locales apropiados, donde no corran
peligro de entrar en combustion, ni provocar riesgos al personal ni a la obra en si misma.
B. Cumplirdn con las disposiciones vigentes del Municipio y Bomberos de la zona.
C. En las inmediaciones donde se emplacen estos materiales se proveeran los elementos

contra incendio que exigen las disposiciones nacionales y municipales vigentes.

1.2.2. EJECUCION
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Cerco perimetral y vallados internos

A.

Al comenzar los trabajos, LA CONTRATISTA debera proponer el cerco perimetral y construir
los portones de acceso en el area de las obras y tendr4 a su cargo el mantenimiento
permanente de los mismos en perfectas condiciones de uso.

Cuando sea necesario por el desarrollo de la obra, demoler los cercos mencionados en el
punto anterior y construir otros provisorios, éstos cumpliran con las normas municipales
vigentes.

Estos vallados cumpliran con el fin de delimitar el sector en su totalidad, deberan ser
estructuralmente resistentes al uso propuesto, y seran pintados de color uniforme. Incluiran
todas las sefalizaciones necesarias.

Deberan incluir la sefializacion adecuada para circulacion y medios de salida, que a
propuesta de LA CONTRATISTA debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra.

LA CONTRATISTA podra proponer otro sistema de vallado, siempre sujeto a la aprobacién
previa de la Inspeccién de Obra.

Los espacios que permanezcan para el uso publico deberan conservarse en perfecto estado
de limpieza, sin que en los mismos se puedan depositar ni materiales, ni herramientas ni

ningun otro objeto de uso en obra o no.

Protecciones y andamios

A.

LA CONTRATISTA deberé efectuar las protecciones determinadas por las normas vigentes
de Higiene y Seguridad de Trabajo, las Normas de Salud y Seguridad en la Construccion y
las reglamentaciones municipales establecidas por los Municipios de la zona.

De todos modos, la aprobacion de la estructura y calidad de los andamiajes respecto de sus
condiciones de seguridad y proteccion, queda librado a juicio de la Inspeccién de Obra y

sera a cargo de LA CONTRATISTA obtener la habilitacion municipal de corresponder.

1.3.- REPLANTEO DE LAS OBRAS
1.3.1.- GENERAL

Informacién

A.

Reglas de medicién

Cuando deban efectuarse mediciones y computos métricos, €stos se regirdn por las normas
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establecidas por la Secretaria de Estado de Obras Publicas de la Nacién o el organismo que la
reemplace, en “Normas para la medicion de estructuras en la construccion de edificios”, que se

encuentre en vigencia.

B. Verificaciones
La documentacién que integra el llamado tiene caracter de ante-proyecto y todas las dimensiones,
cotas y niveles seran - indefectiblemente - verificadas por cuenta y cargo de LA CONTRATISTA, al

efectuar el replanteo de obra tanto en las areas de trabajo interiores como exteriores.

C. Tareas incluidas
Los replanteos incluyen, pero no se limitan, a: estructuras, muros y tabiques, cerramientos y
cubiertas, locales y terminaciones, carpinterias, instalaciones de todo tipo, obras exteriores del
proyecto que se adjunta. Por lo tanto, ninguna diferencia dara lugar a costos adicionales ni prorrogas

del plazo de obra.

D. Niveles
Los niveles a proyectar en la obra haran referencia a una base tomando como punto el nivel del
hongo de riel mas proximo. Se respetara sobre los locales a ejecutar un nivel de piso terminado

superior a 0,10 m. del nivel de terreno natural.

1.3.2. PRODUCTOS

Instrumental

El instrumental que debera aportar LA CONTRATISTA para la tarea de replanteo y posteriores
verificaciones, seré la totalidad necesaria en cantidad, calidad y especificidad en funcion de las
necesidades de la obra y la dificultad de cada una de las tareas.

1.3.3. EJECUCION

Alcance y coordinacion
LA CONTRATISTA tendra a su cargo la ejecucion del replanteo de los trabajos, en base a los planos

de ingenieria de construccion preparados por ella misma, estando bajo su responsabilidad la
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exactitud de esas operaciones.
A tal efecto debera estar presente y coordinar los replanteos con la Inspeccién de Obra y los

ejecutados por sus Subcontratistas, haciéndose responsable del resultado de los mismos.

Replanteo

Una vez en posesion del lugar, LA CONTRATISTA ejecutara el relevamiento del mismo en el
perimetro total del proyecto y efectuara las observaciones que pudieran corresponder en un plano
conforme a lo verificado.

Durante el desarrollo de tareas contractuales, LA CONTRATISTA realizara todos los replanteos que
surjan como necesarios, hayan sido o no previstos.

Para fijar un plano de comparacion en la determinacién de niveles en las construcciones, LA
CONTRATISTA adoptara un sistema apto y facilmente verificable, aprobado por la Inspeccién de

Obra y referidas a una coordenada local.

1.4 LIMPIEZA

1.4.1. EJECUCION

Limpieza diaria

Es obligacion de LA CONTRATISTA mantener permanentemente la Obra y el Obrador con una
limpieza adecuada a juicio de la Inspeccion de Obras y libre de residuos y material producido.

Al finalizar la jornada, LA CONTRATISTA debera retirar todo el material producido, dejando las
instalaciones limpias y ordenadas. No se permitira la acumulacion en zonas operativas del eventual
material generado como ser escombros, chatarra, basura, como asi libres de materiales y equipos
(caso andamios), dejando permanentemente despejados los sectores mencionados.

Los materiales que se retiren cargados en camiones, deberan cubrirse completamente con lonas o
folios plasticos a efectos de impedir la caida de materiales durante el transporte.

El uso de volquetes en la via publica debera cumplir con los requisitos exigibles segin normas
municipales vigentes.

LA CONTRATISTA debera asegurar la ventilacion temporaria de las areas cerradas, para facilitar
el curado de los materiales, disipar la humedad y evitar la acumulacion de polvo, humos, vapores y
gases.

Se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en contrapisos,
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carpetas y capas aisladoras. En locales cerrados debera aspirarse antes de comenzar las tareas
de terminaciones, especialmente pinturas.

No se permitirh quemar materiales combustibles en ningun lugar de la obra.

Se debera tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterias, removiendo el
material de colocacién excedente y los residuos provenientes de la ejecucion de las obras himedas.
No podran retirarse las protecciones originales de las carpinterias hasta la finalizacion de las tareas
contractuales y la ejecucién de la limpieza final.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafios en pisos, escaleras, instalaciones,
artefactos, etc. seran retiradas al efectuar la limpieza final, y en muchos casos estan especificadas

en las distintas Secciones de este pliego.

Limpieza final

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, LA CONTRATISTA retirard todos sus
desperdicios y desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo retirara todas sus
herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba"
0 su equivalente. Entre sus tareas se incluye el retiro de todos los desperdicios y deshechos
depositados en los lugares especificados en la obra.

Todos los trabajos se realizaran por cuenta de LA CONTRATISTA, quien también proveera las
herramientas y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion de las citadas tareas.

LA CONTRATISTA sera responsable por los deterioros de cualquier parte de las obras ejecutadas
o por la pérdida de cualquier equipo, elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la
realizacion de los trabajos de limpieza, como asimismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de
la Inspeccion de Obra se hubiera incurrido. En este caso LA CONTRATISTA repondra y/o
reconstruird a su cargo todos aquellos elementos existentes que hayan sido afectadas a

consecuencia de la realizacién de los trabajos.

1.4.2. GENERAL

Alcance

LA CONTRATISTA debera organizar los trabajos de saneamiento inicial de la obra y de limpieza
diaria y final, de modo que los residuos provenientes de todas las tareas correspondientes a su
contrato, sean retirados inicial, peridédica y finalmente del area de las obras para evitar

perturbaciones en la marcha de los trabajos y dificultades en la circulacién de los pasajeros. A tal
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efecto se fijaran lugares especificos para la acumulacion de desperdicios y materiales desechables.

Al finalizar los trabajos se procedera a la limpieza final y definitiva, con el retiro de desperdicios y

materiales desechables.

La forma y los horarios de retiro de residuos y materiales provenientes de la limpieza seran

coordinados con la Inspeccién de Obra y se efectuaran respetando las normas municipales

vigentes.

1.4.3. CONDICIONES ESPECIALES

1.

Los Capataces y el personal especializado con que contara LA CONTRATISTA deberan ser
idéneos en trabajos contratados.

LA CONTRATISTA tendra en cuenta que debera programar los trabajos en forma tal de no
afectar el servicio ferroviario ni a los usuarios, salvo por el establecimiento de cortes de via
y/o precauciones indispensables en la via que cuenten con la conformidad de la Inspeccion
de Obra, en un todo de acuerdo a lo prescrito en el presente Pliego. La metodologia de
trabajo a emplear tendra en cuenta que el servicio de pasajeros no sufrira alteraciones, salvo
las programadas para la autorizacién de ocupaciones de via.

Para poder ocupar Subcontratistas en la ejecucion de la obra, LA CONTRATISTA debera
contar con la conformidad de La Inspeccién de Obra, quien decidira al respecto luego de
evaluar si procede dicha decisidon y si los antecedentes de la firma propuesta son
satisfactorios. La aceptacion de Subcontratistas por parte de La Inspeccién, no disminuye ni
modifica las responsabilidades contractuales de LA CONTRATISTA.

LA CONTRATISTA debera cumplir con la Ley de Ferrocarriles N° 2873, el Reglamento
Interno Técnico Operativo y el Reglamento para la Circulaciéon y Conduccién de equipos (de
propiedad particular) autopropulsados para trabajos de via de corresponder, actualmente
vigente y cualquier modificacion que en el mismo se realizara o en la normativa citada.
También deberd cumplirse con las demas normas Reglamentarias e Instrucciones que se
detallan en el presente Pliego.

Deberan establecerse las precauciones en la zona de trabajo de acuerdo al Pliego o a las
instrucciones de la Inspeccion de Obra. Correran por cuenta de LA CONTRATISTA la
provision del personal para tal fin que estos resulten necesarios y/o correspondan para el
cumplimiento del R.L.T.O. (Reglamento Interno Técnico Operativo) con toda la

implementacion que el mismo indique y la adicional que resulte necesaria. También de
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corresponder proveera los carteles de precaucion segun el R.I.T.O.

7. LA CONTRATISTA seraresponsable de dejar los alambrados en los sectores de trabajo en
condiciones similares a la encontrada, para la seguridad del servicio de trenes y de las
personas, en particular en correspondencia con sectores de Pasos a Nivel y/o peatonales.

8. Deberan establecerse las precauciones en la zona de trabajo de acuerdo al Pliego o a las
instrucciones de la Inspeccion de Obra. LA CONTRATISTA dispondra la colocacion de
personal acorde a los trabajos de sefializacion, comunicacion y/o banderilleros que resulten
necesarios y/o correspondan para el cumplimiento del R.1.T.O. con toda la implementacion
que el mismo indique y la adicional que resulte necesaria. Dichas tareas se consideraran
incluidas dentro del precio total cotizado.

9. Los trabajos que requieran construcciones provisorias estaran a cargo y costo de LA
CONTRATISTA y quedar4d bajo su responsabilidad mantener dichas instalaciones,
cerramiento, iluminacién y toda otra medida necesaria. Dichas instalaciones o
construcciones deberan ser desarmadas y retiradas al finalizar los trabajos.

10. En la ejecuciéon de los trabajos debe cuidarse no afectar las condiciones ambientales,
debiendo adoptarse los recaudos necesarios a tal fin. Deberd evitarse la produccion de ruido,
polvo, olores, etc. tomando las medidas necesarias para que no constituyan molestias
sensibles a los transeuntes o vecinos del lugar, tanto se trate de lugares publicos o predios

privados.

2. OBRAS EN EL EMPLAZAMIENTO
2.1.- DEMOLICIONES

2.1.1.- GENERAL

Informacion a suministrar

LA CONTRATISTA debera presentar una Memoria detallada de los trabajos de demolicién,
explicitando la secuencia de los trabajos, para su posterior revision por parte de la Inspeccion de
Obra, no se dard inicio a los trabajos relaciones a este rubro sin la previa autorizacion de la

Inspeccién de Obra.

Alcance
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Los trabajos especificados en esta Seccién comprenden las demoliciones indicadas en la
documentacion, con la provision completa de mano de obra, materiales, equipos y
herramientas, andamios y protecciones, fletes y toda otra prestacion necesaria para la
ejecucion de los trabajos de acuerdo a su fin.
Incluye, pero no se limita, a:

a) Latotalidad de las construcciones de todo tipo en las areas involucradas.

b) Estructuras de hormigén armado.

c) Pavimentos.

d) Veredas.

e) Redes de servicios propios y/o publicos involucrados, etc.
Esta lista puede omitir algunas demoliciones que sean necesarias para dejar el lugar en
condiciones para iniciar las nuevas obras. Esta circunstancia no da derecho alguno a LA
CONTRATISTA para reclamo de pagos adicionales.
Por tal motivo sera obligatoria la visita a la obra y el relevamiento minucioso de la misma.
Los trabajos incluyen el retiro de la totalidad de los productos de las demoliciones y
materiales y/o elementos desechables fuera del lugar.
Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la

realizacion de los trabajos como mano de obra, equipos de todo tipo, carga y transporte.

Normas, Reglamentos e Instrucciones a cumplir

LA CONTRATISTA debera cumplir y/o tener conocimiento de las siguientes disposiciones:

Ley Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo N° 19.587/72 y su Decreto 351/79.
Decreto N° 911/96.

R.L.T.O. - Reglamento Técnico Operativo.

Normas Operativas de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de SOFSE S.E.

Ley 24.557: Riesgos de Trabajo, y sus Decretos Reglamentarios.

Accidente de Trabajo: Decreto 84/96 - Obligatoriedad del procedimiento de conciliacion.
C.I.LR.S.O.C.

.R.AM.

D.I.N.
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e Y toda normativa vigente de aplicacion.

2.1.2.- PRODUCTOS

Materiales

Todos los materiales provenientes de las demoliciones seran retirados de la obra inmediatamente
de producidos. A tal efecto, LA CONTRATISTA debera tomar las disposiciones necesarias, para
evitar la acumulacion de los mismos dentro del perimetro de la obra y el entorpecimiento de las

otras tareas en ejecucion.

2.1.3.- EJECUCION
Desarrollo de los trabajos

A. Antes de iniciar los trabajos, LA CONTRATISTA deberé verificar el estado general y
particular del lugar, ya que no se reconocera ningun costo adicional por la ejecucion de las
tareas de demolicion, segun lo explicitado en 2.1.

B. LA CONTRATISTA ejecutara todas las demoliciones de acuerdo a lo prescripto en el punto
2.1.

C. Independientemente de ello, queda bajo la directa y exclusiva responsabilidad de LA
CONTRATISTA la adopcién de todos los recaudos tendientes a asegurar la prevencion de
accidentes que como consecuencia del trabajo pudieran acaecerle al personal de la obra y/o
terceros.

Instalaciones existentes
El corte de servicios existentes que sean necesarios y/o segun las instrucciones de la Inspeccion

de Obra, cumplira con las prescripciones del punto 2.1.

2.2.- MOVIMIENTO DE SUELOS
2.2.1.- GENERAL

Alcance
A. El movimiento de suelos incluye, pero no se limita, a:
a) Excavaciones a cielo abierto.
b) Excavaciones en tunel.

c) Excavaciones para posibles tendidos de cafierias y conductos y posterior relleno.
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d) Retiro y/o reubicacion de tendidos de servicios publicos y de infraestructura,
particularmente red cloacal y caferia de gas de alta presion.

e) Rellenos compactados con suelo seleccionado.

f) Provisién de tierra negra y plantas para cantero.

g) Cargay retiro de tierra sobrante.

LA CONTRATISTA debera presentar, antes del comienzo de los trabajos y con la debida

anticipacion, una Memoria detallada del movimiento de suelos, para ser aprobada por la

Inspeccién de Obra previamente al comienzo de los trabajos. Dicha memoria incluira los

trabajos a efectuar y su secuencia, con indicaciéon de los criterios a seguir y precauciones a

adoptar.

LA CONTRATISTA debera gestionar ante las autoridades municipales responsables del

transito, las autorizaciones pertinentes e instrucciones para ejecucion de los trabajos que

eventualmente afecten la circulacion de vehiculos y personas en calles y veredas.

items relacionados

La coordinacién de los trabajos incluye, pero no se limita, con todos o alguno de las siguientes:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

2.2.2.-

Replanteo de las Obras.
Limpieza.

Hormigon.

Instalaciones de Vias.
Instalaciones Eléctricas.
Instalaciones de Sefialamiento.

Instalaciones de Telecomunicaciones.

PRODUCTOS

Materiales de relleno

A.

B.

2.2.3.-

Para los rellenos se utilizardn el material apto proveniente de las excavaciones.

En caso de ser necesario aporte de suelo seleccionado, sera por cuenta y cargo de LA
CONTRATISTA, su provision, acopio en obra y utilizacion. Dicho suelo serd aprobado por la
Inspeccién de Obra.

EJECUCION
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Niveles

A.

Se ejecutara un punto de nivel fijo (mojon de obra) del cual se hara referencia a toda la obra,
este se coordinara con la Inspeccién de Obra y estard vigente sobre todo el lapso que dure
la misma.

LA CONTRATISTA mantendra todas las marcas de niveles, debiendo restablecerlos en
lugares seguros cuando se requiera.

Si existiesen discrepancias entre los planos y las condiciones reales en el sitio, la Inspeccion
de Obra se reserva el derecho de efectuar los ajustes menores que sean necesarios, para
cumplir con la intencién de la documentacion contractual, sin que esta circunstancia

represente ningun incremento del costo.

Condiciones de las excavaciones

A.

El fondo de las excavaciones sera completamente plano y horizontal y sus taludes bien
verticales, debiéndose proceder a su contencidén por medio de apuntalamiento y tablestacas
apropiadas, si el terreno no se sostuviera por si en forma conveniente.

No se iniciard obra alguna en ninguna excavacion, sin antes haber sido observado su fondo
por la Inspeccion de Obra.

La excavacion se realizara por etapas sucesivas, segun el mencionado plan, realizando los
apuntalamientos correspondientes a cada nivel alcanzado.

LA CONTRATISTA sera responsable, en todos los casos, de las consecuencias de
desmoronamientos y/o dafios.

Correran por cuenta de LA CONTRATISTA los gastos que ello origine, asi como los achiques
de agua procedentes de filtraciones que contuvieran las excavaciones en general y cualquier
clase de contencion necesaria.

Queda establecido por el presente que LA CONTRATISTA debera dar cumplimiento a
cualquier pedido de la Inspeccion de Obra sobre ejecucién de apuntalamientos secundarios
No previstos y que a su solo juicio sean necesarios, corriendo todos los gastos por cuenta
de LA CONTRATISTA. Particularmente aquellos apuntalamientos que deriven de la

contemporaneidad de las demoliciones y la ejecucion de estructuras nuevas.

. Si durante la excavacidon se encontrasen estructuras, elementos de cualquier tipo,

instalaciones de servicios de FF.AA. o publicos que afecten la zona del terreno que sera

excavada, LA CONTRATISTA propondra el método de su demolicién y retiro — segun
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corresponda - a la Inspeccion de Obra.
H. En el caso particular de instalaciones que afecten el espacio publico, tendra a su cargo las
gestiones ante organismos publicos y/o privados para su remocion, modificacion de

ubicacién, cambio de recorridos, etc. que sean necesarios.

Equipos

A. LA CONTRATISTA dispondra de equipos mecénicos adecuados para los trabajos de
excavacion y rellenos y en tipo, cantidad y capacidad acorde con las condiciones del lugar
donde se efectuaran los trabajos, el volumen de las excavaciones y el plazo de ejecucion de
obra.

B. El equipamiento propuesto y detallado en un listado, deberd contar con aprobacién de la
Inspeccion de Obra, comprometiéndose LA CONTRATISTA a aceptar cualquier observacion
gue al respecto se le formule, sin que ello dé lugar a derecho a indemnizacién alguna.

C. Los equipos deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observan deficiencias o
mal funcionamiento de alguno de ellos durante la ejecucion de los trabajos, la Inspeccion de
Obra podra ordenar su retiro o su reemplazo por otro de igual capacidad en buenas
condiciones.

3. HORMIGON
3.1.- ESTRUCTURAS DE HORMIGON COLADO EN OBRA

3.1.1.- GENERAL
Alcance:

A. El suministro comprende la ejecucion de la estructura de hormigén armado para que la
misma cumpla el fin para la que fue proyectada. Los trabajos de estructura de hormigén
armado incluyen, pero no se limitan, a:

a) Fundaciones de hormigén armado.
b) Losas de hormigon armado.
c) Tabiques de hormigdn armado.
d) Ejecucién de refuerzos sobre estructuras existentes a modificar.
e) Coordinacion con otras tareas: trabajos accesorios.
B. Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la

realizacién de los trabajos como apuntalamientos, mano de obra, equipos, andamiajes,
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provision, descarga, elevacion y transporte de materiales, y demas trabajos que, sin estar
explicitamente indicados en los planos o en esta especificacion, sean necesarios para
ejecutar las estructuras de hormigon armado.

Secciones relacionadas:
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacién de
especificaciones respectivas.

a) Limpieza.

b) Demoliciones.

c) Movimiento de Suelos.

d) Aislaciones para la Humedad.

e) Instalaciones Mecénicas.

f) Instalaciones Eléctricas.

Normas de referencia:

Serén de aplicacion obligatoria los siguientes reglamentos y normas:

e C.LR.S.O.C.
e |LRAM.
e D.ILN.

¢ Normas que dispongan las empresas de servicios cuyas instalaciones deban ser tratadas.

Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias constructivas, se
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que

expresamente sean citadas en el mismo.

Condiciones del proyecto:
LA CONTRATISTA asumird la responsabilidad integral como constructor de la estructura y ademas

debera efectuar el calculo estructural, los planos de encofrado. Debera elaborar las planillas de
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doblado de armaduras, planos de detalles estructurales y constructivos y toda otra documentacion
necesaria a tal fin.

La documentacion entregada por LA CONTRATISTA, no significard delegacion de
responsabilidades en la Inspeccion de Obra, siendo LA CONTRATISTA el Unico responsable por la

ingenieria, célculo y ejecucion de las estructuras.

Entrega, almacenamiento y manipulacion:

Todos los materiales serdn entregados en la obra y almacenados hasta su uso en el lugar previsto
con la Inspeccién de Obra.

Todo el cemento se entregara en bolsas enteras, en buena condicién y peso completo, que seran
almacenadas en depdsitos a resguardo de la intemperie.

Los agregados deberdn almacenarse en lugares adecuados, que eviten la mezcla con materiales
de deshecho.

El acero deberé colocarse fuera de contacto con el suelo, evitando deformaciones de las barras y
oxidacion excesiva.

Requisitos ambientales:

Teniendo en cuenta que la obra se hard mayormente a cielo abierto, LA CONTRATISTA tomara
todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de las condiciones climaticas
gue puedan comprometer la calidad y la eficacia de los trabajos, los materiales o las actividades

gue se desarrollen en la obra.

3.1.2.- PRODUCTOS
Materiales:
A. Se regiran y verificaran por CIRSOC 201, Capitulo 6 y Anexos.
B. Cemento: Se utilizardn cementos portland normales de acuerdo a la norma IRAM 1503, de
fabricacion nacional y de marca aprobadas oficialmente.
C. Agregado fino: Se utilizaran agregados finos de densidad normal, de acuerdo a lo
especificado en el art. 6.3.1.1. del reglamento CIRSOC 201.
D. Agregado grueso: Se utilizardn agregados gruesos de densidad normal, de acuerdo a lo
especificado en el art. 6.3.1.2. del reglamento CIRSOC 201.
E. Agua de amasado y curado: Cumplira con lo especificado en el articulo 6.5 de reglamento

CIRSOC 201.
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F.

G.
H.

Aditivos: Cumpliran con lo especificado en el articulo 6.4 del reglamento CIRSOC 201. No
se aceptara la utilizacién de aceleradores de fraglie, excepto con expresa autorizacion de la
Inspeccién de Obra.

Acero para armaduras: Se utilizaran barras de acero del tipo ADN-420.

Alambre: Todas las barras deberan ser firmemente unidas mediante ataduras de alambre
N°16.

3.1.3.- EJECUCION

Colocacion y construccion.

A. Encofrados

a)
b)

c)

d)

Los encofrados cumpliran las exigencias del anexo 12.4 del reglamento CIRSOC201.

Si se utiliza aceite o desencofrante sobre las tablas se debera evitar que se ensucie la
armadura.

Se asegurard la limpieza y el mojado abundante desde 24 horas antes del hormigonado. Las
juntas de hormigonado se limpiaran con aire comprimido a satisfaccién de la Inspeccién de
Obra.

El desencofrado se efectuara no antes de lo establecido en el articulo 12.3.3. del reglamento
CIRSOC 201.

B. Armaduras

a)

b)

La colocacion, recubrimiento, atadura y empalme se efectuaran de acuerdo al reglamento
CIRSOC 201.

Se asegurara la correcta ejecucion respetando las medidas y formas de planos y planillas,
cuidando los radios minimos de doblado que exige el CIRSOC 201. Se dispondran
separadores de plasticos o de concreto para asegurar recubrimientos en todos los
elementos, cuidando la prolijidad, las separaciones, longitudes de anclaje y empalme,

separacion entre barras en las armaduras para que cuele adecuadamente el hormigon.

C. Hormigén

a)

Los hormigones a utilizar en obra tendran una resistencia caracteristica de acuerdo al célculo
estructural, obtenida de acuerdo a lo especificado en el art. 6.6.2.1. del reglamento CIRSOC

201, tratandose por lo tanto de hormigones del grupo H-ll. Se debera cumplir con lo
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especificado en el reglamento CIRSOC 201, art. 6.6.3

b) El hormigon tendra agregado un aditivo hidr6fugo del tipo Sika Hidrofugo o equivalente.

c) Mezclado y elaboracion del hormigén: se regiran y verificaran por CIRSOC 201,9.1a9.4y
anexos.

d) Hormigonado y curado se efectuara de acuerdo al capitulo 10 del reglamento CIRSOC 201.

e) Reparacion superficial: CIRSOC 201, 12.3 al 12.3.5 y anexos

f) Requisitos para tiempo frio: CIRSOC 201, Il y anexos.

g) En caso que se produzcan defectos de hormigonado se seguiran los procedimientos
establecidos en el reglamento CIRSOC 201, articulos 12.4, 12.5 anexos.

h) Se aceptara el empleo de hormigén elaborado, de acuerdo a los requisitos establecidos en
la norma IRAM 16666.

Relacion entre la clase de hormigdn, su resistencia caracteristica, su resistencia mediay la

cantidad minima de cemento.

Hormigdn clase segun C.1.R.S.O.C.

Resistencia caracteristica a la edad de 28 dias 0 g bk en kg/cm? Resistencia media de c/serie de 3
ensayos secuenciales cbm en kg/cmz,

Cantidad minima de cemento (kg/m3):

H 4 40 70 200

H 8 80 120 250

H 13 130 175 320

H 17 170 215 340

H 21 210 260 360

D. Desencofrado
En ningln caso se permitira el desencofrado antes de los plazos establecidos en el articulo 12.3.3.
del reglamento CIRSOC 201.

Requerimientos especiales:

A. De acuerdo a las secuencias de construccion las uniones de coladas se realizardn con
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adhesivos hormigén nuevo con hormigén fraguado, del tipo de lechada de adherencia con
resinas acrilicas del tipo Sikatop Modul o equivalente.

B. LA CONTRATISTA deberé verificar la totalidad de la documentacién de las instalaciones, a
fin de efectuar todos los pases necesarios indicados. De todas formas esta obligado a
efectuar todos aquellos, que aunque no estén expresamente indicados, sean necesarios a
los fines de la obra, sin que estas tareas representen costo adicional alguno.

C. Las juntas de trabajo y de dilatacion se materializaran con productos especiales, tipo Water

Stop de Sika o equivalente, que garanticen una absoluta estabilidad y estanqueidad.

Ensayos:

A. Todos los trabajos incluidos en esta seccion estdn sometidos a todos los ensayos previstos
en las normas vigentes (Reglamentos CIRSOC 201 y concordantes).

B. Los ensayos a efectuar sobre el hormigon se efectuaran en las condiciones y cantidad
especificadas en el reglamento CIRSOC 201, art. 6.6.1l1 y 7.4.

C. Se efectuaran los ensayos sobre el hormigén fresco en oportunidad de cada colada de
acuerdo al articulo 7.4.4. del citado reglamento.

D. Siseindicaran ensayos sobre hormigén endurecido se efectuaran de acuerdo a los articulos
6.6.3.11'y 7.4.5 del mismo reglamento.

E. Enlos casos en que el hormigon utilizado no cumpla con los requisitos mecanicos exigidos
en el art. 6.6.3.11 del CIRSOC 201 y las presentes de especificaciones técnicas, se procedera
a demoler la estructura en la zona que no cumple, retirandose de la obra el producto de la
demolicién. Luego, se procederd a la reconstruccion de dicha zona.

F. Se deja constancia que todos los costos relacionados con estos estudios complementarios
y las eventuales tareas de demolicion y reconstruccion, corren por cuenta de LA
CONTRATISTA.

G. Asimismo, LA CONTRATISTA no podra reclamar prérroga de plazos invocando esta causa.

H. Si durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales, de piezas o
procedimientos deficientes, LA CONTRATISTA sera el responsable y encargado de corregir

tal anormalidad, sin costo adicional alguno.

3.2.- CONTRAPISOS Y CARPETAS
3.2.1.- GENERAL
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La seccion incluye:
El suministro y la ejecucion de todos los trabajos de contrapisos y carpetas cementicias a ejecutarse
bajo diversos tipos de solados o por debajo o encima de las aislaciones hidr6fugas, indicados en
los planos, planillas y en estas especificaciones. Los trabajos de contrapisos y carpetas cementicias
incluyen, pero no se limitan, a:

.a) Contrapisos sobre losas del tunel.

.b) Contrapisos en veredas exteriores.

.C) Reparacion de pavimentos existentes.

.d) Carpetas para recibir los solados.

.e) Carpetas bajo pedadas y alzadas de escaleras.

.f) Reparaciones varias que surjan del ajuste de &reas existentes y nuevas.

.g) Coordinacion con otras tareas: trabajos accesorios.
Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga, elevacion y
transporte de materiales, y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o
en esta especificacion, son necesarios para ejecutar los contrapisos y carpetas, de la presente Obra.

Secciones relacionadas:
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relaciéon con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.

.a) Replanteo de las Obras.

.b) Limpieza

.Cc) Estructura de Hormigén Colado en Obra

.d) Aislaciones para la Humedad.

.e) Instalaciones Sanitarias.

.f) Revoques

.g) Pisos y zécalos

.h) Revestimientos

1) Instalaciones Eléctricas.
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Normas de referencia

Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias constructivas, se
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que

expresamente sean citadas en el mismo.

Entrega, almacenamiento y manipulacién

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso.

Todo el cemento y la cal se entregaran en bolsas enteras, en buena condicién y en peso completo.
Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran rechazadas.

Todas las bolsas deberan ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al abrigo de

la humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no higroscépicos.

3.2.2.- PRODUCTOS
Materiales
A. Cascotes de ladrillos
a) Los cascotes que se utilicen en contrapisos, provendran de ladrillos (o parte de los
mismos), debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos y absolutamente
libres de cal. Su tamafio variara entre 2 a 4 cm. aproximadamente y esta granulometria

del agregado grueso se debera adecuar al espesor del contrapiso.

B. Cales
a) La cal aérea, hidratada, en polvo para construccion respondera a la norma IRAM 1626.
b) La cal hidraulica hidratada en polvo para la construccién respondera a las Normas IRAM
1508 y 1516.

C. Cemento
a) Elcemento Portland sera el normal comun, aprobado y conformara con las normas IRAM
1503, 1504, 1505, 1612, 1617, 1619, 1643, 1685y 1679.
D. Arenas

a) Deberan ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendran sales, sustancias
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E.

orgéanicas, ni arcilla adherida a sus granos. Debera cumplir las normas IRAM 1509, 1512,
1520, 1525, 1633y 1682.

Agua

a) Elagua a utilizar sera limpia y libre de sustancias perjudiciales para morteros.

b) EIl agua para el amasado de los morteros serd potable y cumplird con la norma IRAM
1601

3.2.3.- EJECUCION

Construccidén de contrapisos y carpetas.

A.

Todos los trabajos de ejecucion de los contrapisos y las carpetas cementicias deberan
efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos generales, de detalle, y estas
especificaciones debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el
efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiqguen en la documentacion
mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion al sélo juicio de la Inspeccion
de Obra.

Los espesores y pendientes seran los mencionados en planos. Seran de 10 cm. minimo
sobre losas, y 15 cm minimo sobre terreno natural, con los ajustes necesarios para mantener
los niveles de proyecto y que surjan de los niveles replanteados en obra.

En general, previamente a la ejecucion de los contrapisos y carpetas, se procedera a la
limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias, mojando
con agua antes de comenzar.

Si los contrapisos y carpetas se ejecutaran sobre aislaciones hidr6fugas, se extremaran los
cuidados para no dafiar dichas aislaciones, disponiendo cualquier proteccién que sea
necesaria solo a juicio de la Inspeccién de Obra para evitar asentamientos, inconvenientes,
punzonado, infiltraciones o cualquier otro deterioro que pueda afectar las aislaciones.

Se ejecutaran las juntas de dilatacion necesarias formando pafios no mayores de 36 m2.
Los intersticios correspondientes a juntas de dilatacion se deben rellenar con una plancha
de polietileno expandido de 2 cm. de espesor, que se sellaran material elastico tipo Elasticem
PU o equivalente. En caso de diferirse el llenado y sellado de estos intersticios, se concedera

especial atencién a la clausura transitoria de las ranuras para garantizar su limpieza.
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G. Se deberd mantener la humedad a fin de asegurar un correcto curado hasta el completo

fragle del contrapiso.

Construccién de contrapisos sobre losas.

LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido el acapite anterior y ademas con lo siguiente:

A.

B.

Antes de ejecutar los contrapisos, LA CONTRATISTA verificara que se hayan ejecutado las
instalaciones con sus correspondientes protecciones, que deban quedar involucradas en la
masa del contrapiso. Por eso, antes de ejecutar el contrapiso, se recabara la autorizacion
de la Inspeccion de Obra la que comprobara que las tareas previas se hayan efectuado

correctamente.

Antes de colar los contrapisos, se procedera luego al humectado de la superficie mediante

riego con agua y a la ejecucion de las fajas de nivel.

El hormigdn de los contrapisos se efectuara con una mezcla de cemento portland, arena
mediana y cascotes de ladrillo en relacion (1:4:6). Los contrapisos que deban ser armados,

seran con malla de acero soldada (& 4.2 mm, separacion 15 x 15 cm).

Construccidn de carpetas.

A LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en acépites anteriores en cuanto corresponda

y ademas con lo siguiente:

A. Se realizardn sobre el contrapiso y se aplicardn bajo solados que méas adelante se

especifican.

Las carpetas seran perfectamente lisas y niveladas. Previamente a la aplicacion de la
carpeta se procederd a limpiar esmeradamente y a fondo las superficies que reciban la
misma, liberandolas de toda adherencia floja y materiales extrafios (grasa, polvo, residuos,

pinturas, etc.) y luego se les aplicara una lechada de cemento puro diluido en agua.

El grado de adherencia y lisura superficial deberé ser tal que permita una correcta colocacion

de los solados especificados en las planillas de locales. En caso de que la superficie no
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quede todo lo lisa que es necesario a los efectos de cumplir con el fin para el que ha sido

proyectada, se debera pulir a maquina hasta obtener la superficie requerida.

D. En caso de ser necesario, se ejecutaran puentes de adherencia con materiales tipo Sikalatex

o similar.

E. Sobre las superficies tratadas como estipula el parrafo b), y estando aun himeda la lechada
de cemento prescripta, se extendera una capa de mortero constituido por una mezcla de
cemento y arena fina en proporcion uno a dos (1:3), con un espesor minimo de dieciocho
(18) mm., sobre la que antes del fragtie se aplicara un enlucido de dos (2) mm. Constituido

por una mezcla de cemento y arena fina en proporcion uno a dos (1:2), terminados a la llana.

F. Los morteros a emplear en las carpetas se amasaran con un minimo de cantidad de agua y
una vez extendidos, se los comprimird y alisara hasta que el agua comience a fluir sobre la

superficie.

G. Unavez transcurridas seis horas después de la terminacion del alisado superficial, se regara
abundantemente cubriéndolo luego con una capa de arena que se mantendra humedecida,
o por una membrana de polietileno. Esta proteccion se mantendrd durante cuatro dias como
minimo.

H. Se dispondran juntas de dilatacion de 10 mm. de ancho por todo el espesor de la carpeta en
profundidad, formando pafios en correspondencia con las de los respectivos contrapisos.
Dichas juntas se rellenaran con polietileno expandido y se sellaran con Elasticem PU o

similar.

4.- MAMPOSTERIA

4.1.- TABIQUES DE MAMPOSTERIA
4.1.1.- GENERAL

La seccion incluye
Suministro y ejecucion de todos los tabiques de mamposteria, indicados en los planos y en estas

especificaciones. Los trabajos de tabiques de mamposteria incluyen, pero no se limitan, a:
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.a) Tabiques divisorios de Locales.

.b) Coordinacién con otras tareas: trabajos accesorios.
Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, colocacion de marcos y sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar
cafierias, nichos, amure de grapas, colocacion de tacos y demas elementos de sujecion necesarios
para la fijacion de diversos tipos de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente
indicados en los planos o en esta especificacion técnica, sean necesarios para ejecutar los tabiques
de la obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacién de
especificaciones respectivas.

a) Replanteo de las Obras

b) Limpieza

c) Estructuras de Hormigon colado en Obra

d) Aislaciones

e) Revestimientos de Baldosas

f) Revoques

g) Contrapisos y Carpetas

h) Instalaciones Sanitarias

i) Instalaciones Eléctricas

j) Carpinteria

k) Cielorrasos de placa de roca de yeso
Seré de particular importancia que LA CONTRATISTA tenga en cuenta el tendido de cualquier tipo

de instalacion eléctrica y/o de cualquier otro tipo que deba pasar por el tabique.

Normas de referencia
Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias constructivas, se

ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
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contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que
expresamente sean citadas en el mismo.
Los trabajos de albafileria se ejecutaran de acuerdo a las disposiciones que establecen las

prescripciones del Codigo de Edificacion de la Municipalidad local.

Presentaciones

Muestras: Si la Inspeccién de Obra lo requiere, se deberdn presentar muestras de todos los
materiales a ser utilizados.

Tramos de muestra: Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberan realizar, previamente a la
ejecucion de los tabiques, tramos de muestra (parte del tabique: médulo o tramo completo) con el
fin de determinar el nivel de terminacién deseado.

Una vez aprobadas las muestras, se conservaran con el tnico objeto de poder compararlas en caso
de duda.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso.

Todo el cemento y la cal se entregaran en bolsas enteras, en buena condicién y en peso completo.
Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran rechazadas.

Todas las bolsas deberan ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al abrigo de

la humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no higroscépicos.

4.1.2.- PRODUCTOS

Materiales

Ladrillos ceramicos comunes: Seran los denominados “de cal”, todos de formas regulares y de las
dimensiones determinadas. Cumpliran con la norma IRAM 12518.

Ladrillos ceramicos huecos: Sus dimensiones seran de 8 x 15 x 20 cm y de 18 x 19 x 40 cm.
Cumpliran con la norma IRAM 12502.

Mortero gris: El mortero a utilizar se efectuard con una mezcla de cemento portland, cal hidraulica
y arena en relacion (1:1:5).

Bloques de H° 39 x 19 x 19 cm, su terminacion lisa y/o simil piedra segun corresponda.
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4.1.3.- EJECUCION
Colocacion y construccion
Los trabajos de mamposteria a realizar, comprenden la ejecucion de los muros indicados en los
planos y también los dinteles, canaletas, orificios, canalizaciones para instalaciones, colocacion de
grapas, tacos de sujecion, insertos, conductos, etc.
Toda mamposteria se ejecutara perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra, segun
se indique en los planos.
En todos los casos, las mamposterias llegaran hasta las losas superiores de hormigén armado.
El asiento de los muros se efectuara directamente sobre las losas de hormigén armado.
Para ejecutar la mamposteria se deberan tomar las siguientes precauciones

a) Los mampuestos se mojaran antes de su colocacion.

b) Los morteros seran utilizados y colocados en su posicion final dentro de las dos horas de
mezclado si la temperatura ambiente sea superior a los 27 °C.

c) Cada mampuesto sera ajustado a su posicion final en el muro mientras el mortero esté
blando y plastico.

d) No se permitira la utilizacién de morteros parcialmente endurecidos.
Esquinas y jambas seran rectas y a plomo. Los espacios de los marcos de carpinteria y otros
elementos alrededor de los cuales se levante albafiileria, seran perfectamente llenados con mortero
a medida que se levante la mamposteria.
Cortes, canaletas y ajustes que se deban realizar para acomodar otros trabajos, seran realizados
con discos o acanaladoras mecéanicas adecuadas.
Refuerzos: cuando se requieran, por tratarse de planos de grandes dimensiones, se armara la
albafileria colocando en las juntas entre hiladas, en forma espaciada, hierros de 4,2 mm de
diametro solapados un minimo de 20 cm en empalmes y esquinas. El mortero en las juntas en que

se coloque el refuerzo sera de cemento.

4.2.- TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO

4.2.1.- GENERAL
Alcance
La seccion incluye:

Provision y montaje de los tabiques de placa de roca de yeso, indicados en los planos y en estas
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especificaciones. Los trabajos de tabiques de placa de roca de yeso incluyen, pero no se limitan, a:

a) Tabiques divisorios de Locales.

b) Bufas perimetrales.

¢) Refuerzos para la sujecion de elementos.

d) Coordinacion con otras tareas

e) Trabajos accesorios
Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, colocacién de marcos y sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar
cafierias, nichos, amure de grapas, colocacion de tacos y demas elementos de sujecidon necesarios
para la fijacion de diversos tipos de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente
indicados en los planos o en esta especificacion técnica, sean necesarios para ejecutar los tabiques
de la obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.

a) Replanteo de las Obras

b) Limpieza

c) Estructuras de Hormigén colado en Obra

d) Revestimientos de Baldosas

e) Revoques

f) Instalaciones Mecanicas

g) Instalaciones Eléctricas

h) Cielorrasos de placa de roca de yeso
Seré de particular importancia que LA CONTRATISTA tenga en cuenta el tendido de cualquier tipo
de instalacion eléctrica y/o de cualquier otro tipo que deba pasar por el tabique. Por lo tanto el
emplacado final, sera realizado cuando dichas instalaciones estén terminadas y hayan sido

sometidas a las pruebas previstas.

Normas de referencia
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Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias constructivas, se
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que
expresamente sean citadas en el mismo.

Resistencia a los esfuerzos: Normas IRAM 11.596 Ensayo de impacto sobre probeta vertical y
11.595 Ensayo de impacto de bola de acero. INTI (Instituto Nacional de Tecnologia Industrial).
Resistencia a la combustién: Ensayos bajo Norma NBN 713.020, equivalente a la Norma ISO 834.
Norma ASTM 1109.

Norma ASTM 413-70T.STC. (500 Hz) y Norma IRAM 4044 para aislacion acustica, Norma ASTM C
630-91 para absorcion de humedad.

Coeficiente de conductibilidad térmica = 0,38 Kcal/m h°C.

Presentaciones

Muestras: Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberan presentar muestras de todos los
materiales a ser utilizados.

Tramos de muestra: Si la Inspeccién de Obra lo requiere, se deberan realizar, previamente a la
ejecucion de los tabigues, tramos de muestra (parte del tabique: modulo o tramo completo) con el
fin de determinar el nivel de terminacién deseado. Una vez aprobadas las muestras, se conservaran
con el unico objeto de poder compararlas en caso de duda.

Para cualquier tipo de informacion técnica referida a los productos, montaje e instalacion debera

consultarse el Manual del Instalador publicado por el fabricante de los productos primarios.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

LA CONTRATISTA debera prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén
absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. En depdésitos cerrados a
temperaturas superiores a 0° las placas deberdn conservarse en sus envoltorios de provision hasta
proceder a su uso.

LA CONTRATISTA sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos de la
estructura de suspension que puedan ser observados por la Inspeccion de Obra, por presentar
deformaciones, roturas, desmejoras de cualquier tipo o alteraciones de su textura.

El transporte vehicular y la estiba se realizardn en posicion horizontal, sin ninguna proteccion
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adicional. No deberan apilarse mas de 60 placas, separadas por fajas o listones de madera y
apoyadas a una distancia del suelo no menor de 7,5 cm. Los listones de separacion estaran
alineados y distanciados 45 cm. y a 5 cm. de los bordes.

No deberan transportarse manualmente de plano. Deberan moverse en posicion vertical, sin

tomarse de los extremos.

4.2.2.- PRODUCTOS

Materiales
Placas de roca de yeso, resistentes a la humedad, ndcleo de roca de yeso bihidratado, con caras
revestidas con papel de celulosa especial de 300 grs/m2 (tratado quimicamente, color verde) y
espesor 0,6 mm. de 1,20 x 2,40 m., de espesor 12,5 mm.
Perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24 de alas de 35 mm. y alma de longitud 70 mm.,
largo estandar 2,60 m, para conformacién del bastidor metalico. Las alas seran moleteadas para
permitir la fijacion de los tornillos autorroscantes T2.
Perfiles Omega de seccion trapezoidal de chapa galvanizada N° 24 de 70 x 13 mm, largo estandar
de 2,60 m.
Fijaciones:

a) Tarugos tipo Fischer y Tornillos N° 6 N° 8

b) Remaches tipo Pop

c) Tornillos tipo T1 para fijacibn montante con solera

d) T2 para fijacion de placa a la estructura

e) T3 para fijacién de dos placas de estructura
Elementos de terminacion:

a) Masilla formulada en base a resinas vinilicas.

b) Cintas de papel celuldsico fibrado de alta resistencia a la tensién de 50 mm. de ancho,

premarcada en el centro.

c) Cinta de malla autoadhesiva de fibras de vidrio cruzadas, para reparaciones de placas.

d) Cinta con fleje metélico para cubrir cantos que formen angulos salientes diferentes a 90°.

e) Cantonera guarda canto o esquinera (para angulos de placas) de chapa galvanizada N° 24

de 32 x 32 mm. largo 2,60 m. con nariz redondeada y angulo ligeramente inferior a 90 grados,

con perforaciones para clavado y penetracion de masilla.
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f) Bufia perimetral “Z", perfil de terminacién precintado en forma de “z”, de chapa galvanizada
N° 24 de 15 x 8,5 mm. largo 2,60 m. con un ala para facilitar el atornillado o pegado de la
placa; usada para encuentro de paredes y cielorrasos.
Tapas de acceso a instalaciones de chapa BWG 16 con refuerzos y marco perimetral de chapa con
bufia de 1,5 x 1,5 cm. Incluirdn una boqueta para cerradura tipo Allen embutida.
La Inspeccion de Obra rechazara todo material que no cumpla las condiciones descriptas

anteriormente.

4.2.3.- EJECUCION

Colocacion y construccion

Todos los trabajos de tabiques de placa de roca de yeso deberéan efectuarse de acuerdo a las
indicaciones de los planos generales y de detalle, estas especificaciones y el Manual Técnico del
Fabricante, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos
aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacién mencionada resulten necesarios
para una correcta ejecucion al solo juicio de la Inspeccion de Obra.

Para la ejecucion de los tabiques, LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en acapites
anteriores y ademas con lo siguiente:

a) Se dispondran perfiles estructurales cada 1,20 m dispuestos como estructura maestra y
otros como montantes o travesafios cada 40 cm unidos con tornillos tipo Parker,
termindndose con una solera perimetral, unida a los muros mediante la colocacién de
tarugos tipo Fisher.

b) La estructura debera quedar completamente nivelada y asegurada a la estructura por varillas
roscadas o alambres galvanizados N° 14, también colocados con piezas de regulacién.

c) Sobre esta estructura se montaran las placas de yeso estandar de 12,5 mm. De espesor,
dispuestas en forma alternada de ambos lados del muro.

d) Las placas de roca de yeso se colocaran fijjandolas a los montantes metalicos con tornillos
T2 o clavos copa. Estos tornillos o clavos de fijacion de las placas a la estructura se
colocaran separados 25 a 30 cm y en ningun caso a menos de 15 mm de los bordes del
tablero. Los tornillos o clavos deberan quedar rehundidos, sin torcerse no romper el papel.
Si se produjera alguno de estos inconvenientes se deberan retirar y colocar otros a pocos
centimetros y no en el mismo lugar.
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Colocacion de marcos y refuerzos para colocacion de elementos
En todos los casos al instalar los tabiques de placa de roca de yeso se colocaran simultaneamente

los marcos y refuerzos necesarios para la colocacion de elementos segun los respectivos planos.

Instalaciones
Para la ejecucion de las instalaciones incluidas en los tabiques, LA CONTRATISTA debera cumplir
con las siguientes prescripciones:

a) Se ejecutara la estructura de los tabiques, teniendo en cuenta la colocacién de instalaciones.

b) Para dichas instalaciones LA CONTRATISTA deberd coordinar sus posiciones con la
estructura de sostén del tabique, que deber& ser sometido a la aprobacion de la Inspeccién
de Obra.

¢) En ningun caso se podran tomar instalaciones de las estructuras de sostén del tabique.

d) Se deberd efectuar el sellado de todas las penetraciones en los tabiques, resina
termoplastica Promastop Revestimiento o equivalente, con un espesor minimo de 3 mm.
(Aproximadamente 7Kg/m2).

e) Las tapas de acceso especificadas se colocaran segun los planos de cielorrasos,

abisagradas al marco y con planchuela de cierre para el accionamiento de la cerradura.

Terminaciones

Las uniones de placay las improntas de las fijaciones seran tomadas con masilla y encintadas con
la cinta de papel celulésico especificada, dejdndose secar 24 horas. Luego se efectuara un
masillado final sobre las cintas y las improntas de los tornillos y/o clavos, sin dejar rebarbas.

No debera haber diferencias de nivel entre 2 placas consecutivas ni por las depresiones originadas
por tornillos logrando el mismo nivel para toda la superficie del paramento.

Todas las caras de los tabiques de placas de roca de yeso se terminardn con la aplicacion de un
sellador tapa poros y un enduido total, de todas las capas necesarias hasta lograr una superficie
homogénea y plana.

Los tabiques deberan quedar listos para pintar.

Todas las aristas salientes de los cielorrasos deberdn protegerse con las cantoneras o angulos de
ajuste de chapa galvanizada especificados.

Se ejecutaran los bufiados, indicados en los planos de tabiques y de detalles, con los elementos de
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terminacion especificados en esta Seccion del Pliego de Especificaciones Técnicas, Parte 2:

Productos

5.- METALES
5.1.- BARANDAS Y PASAMANOS
5.1.1.- GENERAL

Alcance
La seccibn incluye:
A La fabricacién y montaje de las barandas y pasamanos segun se indica en los planos y en las
presentes especificaciones. Estos trabajos incluyen, pero no se limitan a:
a) Pasamanos de escaleras y rampas
b) Barandas de andenes
c) Anclajes y accesorios de fijacion como tornillos, planchuelas y rosetas
d) Estructuras y soportes de conductos de aire acondicionado

e) Herrerias

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.

a) Estructuras de Hormigon Colado en Obra

b) Pisos y Z6calos

c¢) Pinturas de Carpinterias

Descripcion del sistema

El proyecto basico de las barandas y pasamanos metalicos figura con todos sus detalles en los
planos respectivos. Dicho proyecto bésico indica el nivel minimo de calidad aceptable siendo
responsabilidad de LA CONTRATISTA la satisfaccion de los requerimientos especificados.

LA CONTRATISTA seraresponsable de la ejecucién de los planos de detalles constructivos 1:1 y/o
1:5, para la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Se colocaran barandas en el perimetro de los andenes formadas por soportes de PNU de 60 x 30
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X 6 mm, 110 cm +/- 5 cm de altura, distanciados 1,50 m uno del otro; cafio barandal de 1” espesor
2,9 mma 0,60 my 1,10 m del piso.

Se colocaran pasamanos a ambos lados de las escaleras y rampas a 90 cm. de altura +/- 5cm.
medidos desde la nariz hasta el plano superior del pasamanos, separados de todo obstaculo y/o filo
de paramento en 4 cm. como minimo.

Los pasamanos para nifios se colocaran entre 70y 75 cm. de altura, con las mismas prescripciones
indicadas precedentemente.

Los pasamanos se extenderan horizontalmente, antes de comenzar y al finalizar el tramo oblicuo,
en una longitud de 30 cm.

La baranda intermedia cuando el ancho de la escalera sea mayor que 2,40 m. tendra similares
caracteristicas y tendra parantes estructurales intermedios ejecutados en cafio de acero de 2" x 3,2
mm de espesor. Estara separado 1 metro con respecto a uno de los pasamanos laterales.

Los elementos proyectados tienden a satisfacer la posibilidad del mal trato. Este criterio se utilizara
al dilucidar toda divergencia que se presente.

LA CONTRATISTA debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia y rigidez

de todos los elementos.

Presentaciones
Muestras
Dicha presentaciéon de muestras comprendera:
a) Carfos y planchuelas de acero
b) Elementos de fijacion
c) Accesorios de montaje
Las muestras, una vez aprobadas por la Inspeccion de Obra, se tomardn como patron de
comparacion para decidir respecto a la recepcion de los tipos de barandas similares, que se

coloquen definitivamente.

Entrega, almacenamiento y manipulacion
Todas las barandas y/o partes de ellas seran entregadas en la obra, depositadas en locales
cerrados y/o protegidos de los agentes climaticos y de dafios mecanicos y almacenados hasta su

montaje.
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5.1.2.- PRODUCTOS

Materiales
Cafos y planchuelas de acero.
a)Todas las dimensiones de cafios y planchuelas indicadas en los planos deberan ser
verificados por LA CONTRATISTA, para garantizar su resistencia estructural.
1. Cafio negro de 2" y espesor 3,2 mm como soporte vertical
2. Cafo negro de 1,5” y espesor 2,9 mm como barandas
3. Planchuela metélica 1,5” y espesor 4,8 mm como soportes de cafios horizontales
b) Responderan a las normas IRAM U 500-2582 al 85, 2598, 2600, 2608 y concordantes.

Accesorios: rosetas, bulones, arandelas, etc.

5.1.3.- EJECUCION

Construccion en taller

Todos los trabajos de barandas y pasamanos deberan efectuarse de acuerdo a las indicaciones de
los planos generales, de detalle, los planos preparados por LA CONTRATISTA, estas
especificaciones y los replanteos en obra, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus
obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que aungque no se indiquen en la documentacion
mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion al solo juicio de la Inspeccién de Obra.
LA CONTRATISTA debera verificar en la obra todas las dimensiones y las cotas de niveles y/o
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y terminacion de sus
trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o
trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Las soldaduras seran de tal modo que no se produzcan resaltos. Se usaran los tramos de cafios
mas largos que se puedan por razones constructivas.

La superficie deber& terminarse mediante pulido adecuado.

En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos deberan perfilarse los bordes por fresado.
Para ello se utilizaran, exclusivamente, mechas especiales de fresado, cuidando escrupulosamente
el centrado y profundidad correcta del trabajo.

Todos los cortes y/o uniones deberan ser realizados con perfecta prolijidad, siendo inadmisibles

cortes o uniones fuera de escuadra, rebabas, juntas abiertas, etc.
IF-2022-02485144-APN-GVY O#SOFSE

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Péagina 139 de 329



GERENCIA DE VIA'Y OBRAS

Y ETG 001
ESPECIFICACIONES TECNICAS Revision 03
GENERALES OBRAS CIVILES Fecha: 05/2016
Pégina 53 de 143

Inspeccion

Se revisaran todos los lugares en los que se montaran las barandas y se informara sobre cualquier
condicion que pudiera afectar adversamente la colocacion. El inicio de las tareas sera considerado
como indicio de la aprobacion de las aberturas y las superficies.

El replanteo de las barandas y pasamanos debera ser sometido a la consideracion de la Inspeccion
de Obra.

Colocacion de las barandas y pasamanos

Las barandas se colocaran aplomadas, niveladas y se sujetaran firmemente en su lugar, soldadas
0 amuradas. En los casos que sean amuradas, una vez posicionadas se apuntalaran hasta que
estén empotradas o fijadas y esté fraguado en material de colocacion.

Los pasamanos sobre pared se fijaran con tarugos tipo Fischer y tornillos inoxidables.

6.- PROTECCIONES TERMICAS E HIDROFUGAS
6.1 AISLACIONES PARA LA HUMEDAD
6.1.1 GENERAL

Alcance
La seccion incluye:
En la presente seccion se establecen especificaciones relativas a las capas aisladoras hidréfugas
en general, horizontales y verticales. Se consideran incluidos en los precios unitarios todos los
gastos necesarios para la realizacion de los trabajos como mano de obra, equipos, provision,
descarga y transporte de materiales, y todos los demas trabajos que sin estar explicitamente
indicados en los planos o en esta especificacion, son necesarios para ejecutar totalmente las capas
aisladoras de la presente obra.
Los trabajos de aislaciones hidréfugas incluyen, pero no se limitan, a:

a) Aislacion horizontal sobre suelo compactado bajo las nuevas estructuras.

b) Aislacion horizontal sobre cubierta de las nuevas construcciones.

c) Aislacion hidréfuga vertical en los laterales de las nuevas construcciones.

d) Aislacion hidréfuga vertical y horizontal en superficies de la estructura de hormigdén de las

estructuras existente. Reparacion de filtraciones en cielorrasos de tineles y tabiques.
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e) Todas aquellas otras que aunque no figuren expresamente mencionadas en esta
especificacion y/o en planos sean conducentes a los fines aqui expresados, a cuyo efecto

observaran las mismas prescripciones.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacién de
especificaciones respectivas.

a) Limpieza

b) Demoliciones

¢) Hormigdén Armado colado en Obra

d) Contrapisos y Carpetas

e) Revestimientos

f) Pisosy Zocalos

g) Revoques

h) Instalaciones Mecanicas

i) Instalaciones Eléctricas, Sefialamiento y Telecomunicaciones

i) Instalaciones Sanitarias

Presentaciones

Tramos de muestras:

Si la Inspeccion de Obra lo requiere se deberan ejecutar tramos de muestras de aislaciones
hidréfugas, que seran ensayadas en obra.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

Los materiales que se abastezcan envasados, seran mantenidos en los envases con los precintos
y rétulos originales hasta el momento de su uso. Los materiales que no posean marcas o sefiales,
se almacenaran en condiciones de poder identificarlos, hasta tanto la Inspeccion de Obra los haya
aprobado.

6.1.2 PRODUCTOS

Cemento
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El cemento Portland sera el normal comun, aprobado y conformara con las normas IRAM 1503,
1504, 1505y 1617.

Arenas
Deberén ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendran sales, sustancias organicas,

ni arcilla adherida a sus granos. Debera cumplir la norma IRAM 1633.

Film de polietileno

Sera de 200 micrones de espesor.

Tratamiento para tabiques y losas de hormigén

a) Material: Sika Monotop 107 de Sika Argentina o similar.

b) Tiempo inicial de fraguado (IRAM 1662): 5 Horas 30 min.

c) Tiempo final de fraguado (IRAM 1662): 7 Horas 00 min.

d) Resistencia de adherencia por traccién al hormigén: (Método Pull - Off):7 dias: 1,45 Mpa (se
produce la falla del sustrato de hormigon). 28 dias: 1,75 Mpa (se produce la falla del sustrato
de hormigon).

e) Resistencia de adherencia por traccion a jaharro: 1:1/4:3 (Método Pull - Off): falla el sustrato

por traccion.

6.1.3 EJECUCION

Condiciones generales de ejecucion

Como prescripcidon general, los tratamientos deberéan ejecutarse sobre superficies hUmedas. Las
superficies sobre las cuales se aplicaran los tratamientos deberan estar previo perfectamente
limpias, eliminandose todo vestigio de polvo, grasas, restos de materiales, etc.

Se tendra especial cuidado en las aislaciones en las juntas de hormigén armado y en los encuentros
de diversas aislaciones para garantizar su continuidad.

Se cuidara especialmente que la ejecucién de las capas aisladoras sea llevada a cabo obteniendo
perfecta solucion de continuidad de manera que se obtengan las mayores garantias si la obra estara
bajo tierra, a los efectos de crear barreras de contencion eficaces contra todo tipo de ataques y
perturbaciones que estos mantos deban interceptar.

|F-2022-02485144-APN-GVY O#SOFSE

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Pagina 142 de 329



GERENCIA DE VIA'Y OBRAS

ETG 001
ESPECIFICACIONES TECNICAS Revision 03
GENERALES OBRAS CIVILES Fecha: 05/2016

Pégina 56 de 143

Aislacién hidrofuga horizontal y vertical
Las tareas de impermeabilizacion a realizarse sobre el suelo compactado, bajo y sobre tunel y sobre
el perfilado del suelo excavado, seran las siguientes:

a) Se extendera el manto de polietileno consistente en un film de 200 micrones de espesor.

b) EIl mismo se colocara solapado en todas direcciones, con un minimo de 30 cm. de

sobreposicion, prolijamente estirado y sin arrugas ni dobleces

El hormigdn para tuneles tendra un aditivo Sika Hidréfugo o equivalente a razon del 2% al 3% del
peso del cemento.
Para la ejecucion del hormigén armado deberan utilizarse un agente desencofrante hidrosoluble.
Para sellar las juntas de trabajo y de dilatacion en el hormigén con movimientos y bajas o altas
presiones de agua, se colocaran cintas preelaboradas elasticas de PVC, tipo Sika Waterstop o

equivalente.

Aplicacién Sika Monotop 107, o calidad superior, sobre los tabiques y losas de hormigdn de tanel.

El mortero se mezclara sélo con agua en una cantidad de agua a utilizar del 20% del peso
del Sika Monotop 107, o equivalente, si es aplicado a pincel, y 16% si es aplicado a llana, vale decir
7 litros por bolsa para aplicacion con pincel y 5,6 litros por bolsa para aplicacion con llana.

a) El consumo debera ser aproximadamente 2 kg/m2 por capa de 1 mm. de espesor aplicado
allanayde 1 a 1,5 kg/m2 por mano si es aplicado a pincel. El consumo total dependera del
tipo y rugosidad del sustrato y de la presion de agua existente.

b) El sustrato debera estar limpio, liso, exento de grasas y aceites, libre de particulas flojas y
lechadas de cemento. No serd preciso realizar imprimacion pero el sustrato debe estar
hdamedo antes de la aplicacion del producto, sin charcos.

¢) El mezclado del mortero se colocara en un recipiente adecuado para mezclar y agregar 80
% a 90 % del agua mientras se agita a mano o con un mezclador de bajas revoluciones (400
a 600 rpm) durante aproximadamente 3 minutos, cuidando de no incorporar aire durante el
mezclado. Ajustar a la consistencia deseada con el agua restante.

d) En caso de que se produzcan bajas temperaturas usar hasta un 15% menos de agua, pues
la consistencia del mortero tiende a ser mas fluida a menor temperatura.

e) Sobre la superficie preparada se extendera el mortero con una llana o pinceleta, nivelando
cuidadosamente y evitando dejar poros.
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f)

9)

h)

K)

Para aplicacién a llana, se deberan hacer como minimo 2 capas que involucren entre 2y 3
mm. de espesor. Para asegurar una buena compactacion del material y una prolija
terminacion, luego de la aplicacion se lo debera “planchar” a la manera de revoque fino
alisado.

En caso de aplicarse a pincel las manos deberan darse cruzadas, siempre con un minimo
de 2 manos.

Se debera dejar secar la capa colocada (minimo 3 hs.) antes de aplicar la segunda capa
para evitar el arrastre de material.

La liberacion al uso sera entre 48 a 72 hs., tiempo necesario para que el producto desarrolle
las resistencias apropiadas.

Los limites de aplicacion seran los siguientes:

1) Temperatura minima de aplicacién (soporte y producto): 8°C.

2) Temperatura minima de curado 5°C.

3) Humedad del sustrato saturado y superficie hUmeda, pero puede aplicarse con el
sustrato seco evitando la presencia o formacion de charcos de agua antes de su
colocacion. No se aplicara el recubrimiento si se esperan lluvias.

4) No superar el espesor maximo de 6 mm en una sola capa.

Antes de realizar el revoque de proteccion sobre el Sika Monotop 107, o equivalente, se
efectuara un azotado cementicio con Sikalatex, o calidad superior, dentro de las 24 hs. de
colocada la ultima capa de Sika Monotop 107, o similar.

Si el Sika Monotop 107, o equivalente, hubiera endurecido (mas de 24 hs. de aplicada) antes
de aplicar el revoque de proteccién serd necesario realizar un puente de adherencia con 1
parte de cemento, 1 de arena fina y agua con Sikalatex (1:1), o similar, hasta obtener la
fluidez esperada.

Cuando se aplique sobre una superficie transitable, también debera colocarse una carpeta

de proteccion sobre el mortero hidréfugo.

Aislacién hidréfuga de conductos parainstalaciones

Para el caso de conductos de cualquier tipo para instalaciones u otros que atraviesen las losas y

tabiques de hormigon, se realizara la impermeabilizacion en forma similar al acapite precedente.

En las juntas de cafierias y/o conductos se deberan aplicar selladores especificos del tipo Sika Fix

HH o equivalente, segln instrucciones de los fabricantes.
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7.- CARPINTERIAS, PUERTAS Y VENTANAS
7.1 CARPINTERIAS.
7.1.1 GENERAL

Alcance

La seccién incluye:

Provision y colocacién de todas las carpinterias, indicados en los planos, planillas y en estas
especificaciones.

Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, asi como todos los elementos conducentes a la perfecta funcionalidad, tales como,
elementos de unién, selladores, todos los burletes necesarios para asegurar la estanqueidad del
conjunto, elementos de anclaje, ajustes y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados
en los planos o en esta especificacion, sean necesarios para fabricar, entregar y colocar las

carpinterias y herrerias de la presente obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras Secciones del Pliego de Especificaciones Técnicas, LA CONTRATISTA tendra
en cuenta la complementacion de especificaciones respectivas:

a) Replanteo de las Obras.

b) Limpieza.

c) Estructuras de hormigon colado en obra.

d) Revestimientos.

e) Pisos y Z6calos.

f) Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso.

g) Revoques.

Normas de referencia
Normas IRAM 11524, 11541, 11544, 11573, 11592 y 11593.
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Descripcién del proyecto

Los elementos proyectados tienden a satisfacer la posibilidad del mal trato. Este criterio se utilizara
al dilucidar toda divergencia que se presente.

LA CONTRATISTA debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez

de todos los elementos.

Presentaciones
Muestras
Dicha presentacion de muestras comprendera:
a) Chapas de acero
b) Complementos
c) Materiales para sellados
Las muestras, una vez aprobadas por la Inspeccion de Obra, se tomaran como patrén de
comparacion.
Planos de Taller:
a) Estara a cargo y por cuenta de LA CONTRATISTA, la confeccién de los planos de
construccion de taller y de detalles completos, con las aclaraciones necesarias, basandose
en los planos, planillas, estas especificaciones y las instrucciones que podra suministrar la

Inspeccién de Obra.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

Todas las carpinterias y herrerias seran entregadas en la obra, depositadas en locales cerrados y/o
protegidas de los agentes climaticos y almacenados hasta su uso.

Se guardaran separadas del suelo y de forma tal, que se eviten deterioros, oxidacion, alabeos o

cualquier deformacién producida por el mal posicionado.

7.1.2 PRODUCTOS

Materiales
A. Chapas de acero.
a) Todos los espesores de las chapas doble decapadas indicados en los planos se refieren al

sistema BWG de calibres y se usara el espesor 18. Cualquier modificacion de espesor sera
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aprobada previamente por la Inspeccion de Obra.
b) Seran de primera calidad y no tendran ondulaciones, bordes mal recortados u oxidaciones.

Responderan a la norma IRAM 503.

B. Aluminio.

a) Las carpinterias seran de aluminio reforzado pintadas en color verde ingles.

C. Selladores

En los lugares donde eventualmente sea necesario, se efectuaran sellados con selladores de juntas
elasticos poliuretanicos, aplicados a pistola.

Tratamientos anticorrosivos:

Los recubrimientos de proteccion contra corrosion, se ajustaran al tipo de especificaciones que se
describen a continuacion, las cuales rigen también para superficies que sin estar indicadas en los
planos, resulten expuestas a la corrosion a juicio de la Inspeccion de Obra.

b) Cincado: este tratamiento respondera a las exigencias siguientes:

1. Fosfatizado o equivalente, como pre tratamiento que asegure adherencia.

2. Cincado por inmersion en caliente (no por electro galvanizacién), con recubrimiento minimo
de 400 gr/m2, segin Norma IRAM 513, controlado conforme a dicha norma. Para elementos
gue deban ser trabajados con cortes y/o doblados, se prescribe que este tratamiento debera
ser ejecutado “a posteriori” de dichas operaciones.

3. Donde por razones inevitables, el cincado resulte afectado por soldaduras, debera

procederse a restaurarlo con “Galvafroid” o equivalente.

7.1.3 EJECUCION

Construccion en taller
A. Todos los trabajos de carpinterias y herrerias deberdn efectuarse de acuerdo a las
indicaciones de los planos generales, de detalle, estas especificaciones y los replanteos en
obra, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos
aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacion mencionada resulten

necesarios para una correcta ejecucion al solo juicio de la Inspeccion de Obra.
|F-2022-02485144-APN-GV'Y O#SOFSE

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Pagina 147 de 329



GERENCIA DE VIA'Y OBRAS

ETG 001
ESPECIFICACIONES TECNICAS Revision 03
GENERALES OBRAS CIVILES Fecha: 05/2016
Pégina 61 de 143

B. LA CONTRATISTA deberé verificar en la obra todas las dimensiones y las cotas de niveles
y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y terminacion
de sus trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten.

C. Los plegados seran perfectos y mantendran una medida uniforme y paralelismo en todos los
frentes conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los
ingletes ni falsas escuadras. No se permitira el uso de chapas afadidas en un punto
intermedio de su longitud.

D. Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas, se verificara escrupulosamente su
limpieza y estado plano. En caso de presentar las mismas, alabeos o abolladuras, se debera
proceder a su enderezamiento, mediante dispositivos a rodillo, o bien con mordazas por
estirado en frio; en esta Ultima posibilidad, deberan hacerse desaparecer las marcas de las
mordazas, mediante piedra esmeril y terminado a la lima.

E. En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos deberan perfilarse los bordes por
fresado. Para ello se utilizaran, exclusivamente, mechas especiales de fresado, cuidando
escrupulosamente el centrado y profundidad correcta del trabajo.

F. No se permitirAn soldaduras autdgenas a tope ni costuras por puntos. Deberan utilizarse
exclusivamente soldaduras de arco eléctrico continuo, con material de aporte de calidad
superior a la chapa utilizada. Los bordes de las chapas a soldar deberan biselarse a 45° de
un solo lado, formando soldaduras en "V y dejando entre ambos bordes una luz de 1mm. a
fin de que penetre el material de aporte.

G. Antes del cincado de las carpinterias y herrerias si es que el mismo correspondiera, se
deberé verificar su completado.

H. Tanto como sea practicable, el armado de las distintas carpinterias se realizara en taller,
entregandose ya ensamblados en obra.

I.  Aquellos elementos que por diversas razones no puedan entregarse armados a obra, se pre
armaran en el taller, se desarmaran y se suministraran a obra y alli se volveran a armar.

J. Las carpinterias incluirdn los respectivos elementos de sujecion: grapas de planchuelas

conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que no debe sobrepasar 1 m.

Colocacion en obra
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Tal como para la fabricacién, todo el montaje en obra sera realizado por personal ampliamente
entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo.

Todas las carpinterias deberan ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta
posicion indicada por los planos de construccion y los replanteos.

LA CONTRATISTA deberé verificar en la obra todas las dimensiones y las cotas de niveles y/o
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacién y terminacién de sus
trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o
trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

La maxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterias y herrerias como
desviacion de los planos vertical y horizontal establecidos, ser4 basicamente de 3 mm por cada 4
metros de largo de cada elemento considerado o proporcionada a esta relacion.

El montaje de paneles pivotantes y fijos de los frentes de locales se efectuara de acuerdo al
procedimiento estipulado por el fabricante y proveedor.

Aquellos elementos que por diversas razones no puedan entregarse armados a obra, se pre
armaran en el taller, se desarmaran y se suministraran a obra y alli se volveran a armar.

Las carpinterias incluiran los respectivos elementos de sujecion.

Sera obligacion de LA CONTRATISTA pedir, cada vez que corresponda, la verificacion por la
Inspeccién de Obra de la colocacién exacta de las carpinterias y el cumplimiento del régimen de
tolerancias.

La colocacién de las persianas enrollables se ejecutara de acuerdo a las instrucciones de los

fabricantes.

Inspecciones
La podré revisar en el taller durante la ejecucion, las distintas carpinterias y herrerias y desechara

aquellas que no tengan las dimensiones y/o formas prescriptas.

7.2 PUERTAS Y VENTANAS.
7.2.1 GENERAL

Alcance
La seccion incluye:

Provision y colocacion de todas las carpinterias, indicados en los planos, planillas y en estas
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especificaciones. Los trabajos incluyen, pero no se limitan, a:

a) Puertas de acceso a nuevos locales

b) Coordinacion con otras tareas: Trabajos accesorios
Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, asi como todos los elementos conducentes a la perfecta funcionalidad, tales como,
elementos de unién, selladores, todos los burletes necesarios para asegurar la estanqueidad del
conjunto, elementos de anclaje, ajustes y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados
en los planos o en esta especificacion, sean necesarios para fabricar, entregar y colocar las

carpinterias y herrerias de la presente obra.

Secciones relacionadas
Ver Punto “7.1.- CARPINTERIAS.”

Normas de referencia
Normas IRAM 11524, 11541, 11544, 11573, 11592 y 11593.

Descripcién del proyecto
Ver Punto “7.1.- CARPINTERIAS.”

Presentaciones
Ver Punto “7.1.- CARPINTERIAS.”

Entrega, almacenamiento y manipulacion (Ver Punto “7.1.- CARPINTERIAS.”)

7.2.2 PRODUCTOS
7.2.2.1. OBRAS NUEVAS

Puertas de acceso
Todas las puertas de acceso a las estaciones y todos los locales estardn conformadas en doble
chapa N° 18 inyectada espesor 2", cerradura de seguridad y picaporte doble balancin. Se incluye
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las tareas de pintura correspondientes. Su luz util de paso minima sera de 80 cm. Quedan incluidos

todos los herrajes y cerraduras.

Puertas placas interiores
Para las puertas interiores en los locales que surjan del proyecto se utilizardn puertas placas
enchapadas en cedro, con nido de abeja en su interior y con marco de chapa cal 18. Quedan

incluidos todos los herrajes, cerraduras y las tareas de pintura correspondientes.

Puerta para Bafio de discapacitados
La puerta, tendrd una luz atil minima de paso de 90 cm y permitira su utilizacién por parte de
personas con dificultad en el manejo de sus manos. El esfuerzo que transmita a través de su

accionamiento manual no superard los 22 N.

Se colocara en ambas caras de ésta puerta manijas de doble balancin, con curvatura interna hacia
la hoja, a una altura de 90 cm + 5 cm sobre el nivel del solado u otras que por su disefio resulten
aptas para su utilizacion por parte de personas con discapacidad en la actividad manual. Contara
con un herraje suplementario constituido por una barra de seccion circular de 40 cm de longitud
como minimo, colocada del lado interior en forma inclinada a una altura media de 85 cm respecto

del nivel del solado.

El &rea de maniobra hacia donde barre la hoja estara despejado en un ancho a = luz util + 30 cm y

un largo de 1.00 m.

Puerta para Bafio

Se proveera la carpinteria correspondiente, debiéndose utilizar carpinteria metalica (de chapa BWG
N° 18) para todas las puertas que se utilizardn en los bafios y demés vanos no especificados. Los
retretes de los bafios, seran con “cerrojo para bafo Libre-Ocupado”, de 0,60 m de ancho. Quedan

incluidos todos los herrajes y cerraduras.

Ventanas
Para las ventanas en los locales que surjan del proyecto se utilizaran ventanas de aluminio

reforzado, con doble hoja corrediza, con vidrios repartidos espesor min. 4 mm; seran de primera
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calidad y ejecutadas segun indicaciones del fabricante. Quedan incluidos todos los herrajes,

cerraduras y las tareas de pintura correspondientes.

Portones de acceso

Todos los portones se ejecutaran con cerramiento en metal desplegado, marco de perfiles metalicos
reforzados sujetos las columnas laterales realizadas en H°A° o metalicos segun detalle de
resolucion del proyecto adjunto.

Todos los portones a suministrar en la obra incluyen herrajes completos, pasadores horizontales y
verticales, candados anti vandalicos con sus correspondientes llaves y la aplicacién de pintura

completa.

8.- TERMINACIONES
8.1 REVESTIMIENTOS

8.1.1 GENERAL
Alcance:
A Provision y colocacion de los revestimientos segun lo indicado en los planos, y en las presentes

especificaciones técnicas. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:

a) Mosaicos y zGcalos graniticos

b) Mosaicos y zO6calos ceramicos

c) Baldosas y zécalos calcareos

d) Mosaicos y z6calos de porcellanato
e) Mesadas de marmol y graniticas.

f) Pastina para mosaicos

g) Coordinacion con otras tareas: trabajos accesorios

Secciones relacionadas

Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendr4 en cuenta la correspondencia con otras
Secciones.

a) Replanteo de las Obras
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b) Limpieza

¢) Aislaciones para la Humedad

d) Carpinterias

e) Pisos y Zocalos

f) Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso
g) Revoques

h) Instalaciones Eléctricas

i) Instalaciones Mecanicas

Normas de referencia

Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere esta Seccion, asi como las exigencias constructivas, se
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando ho se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que

expresamente sean citadas en el mismo.

Coordinacion con las instalaciones:
Se coordinara con todos los demas trabajos de instalaciones que afecten o sean cubiertos por la
colocacion de los revestimientos. Antes de continuar y finalizar los trabajos se debera solicitar a la

Inspeccién de Obra, todas las inspecciones necesarias.

Presentaciones:
A- Se proveera informacion de producto del fabricante para cada tipo de material usado.
B- Con la debida anticipacion, LA CONTRATISTA presentara a la aprobacion de la Inspeccion
de Obra las muestras de piezas con los colores y la calidad exigidas, las cuales quedaran
en obra y servirhn como elementos testigos o de contraste para todo el resto de los

elementos.

Entrega y almacenamiento:
A- Los revestimientos se entregaran en obra, embalados en esqueletos o envases en los que
debera leerse claramente las caracteristicas del material (dimensiones, color, marca,

cantidad de piezas, etc.).
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B- Deberan ser almacenados de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya
gue no se admitird que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones,
enteras y sin encalladuras.

C- Las pastinas seran entregadas con la anticipacion debida para su colocacion, a fin de evitar

su envejecimiento.

8.1.2 MATERIALES

Mosaicos, cerdmicos, porcellanatos, marmoles y baldosas

Seran compactos, de dimensiones comerciales estandarizadas y color a definir por la Inspeccion
de Obra.

Pastina y otros materiales:
A- Pastina de color idem mosaicos o baldosas.

B- Aditivo latex para mortero tipo SIKA o equivalente.

8.1.3 EJECUCION

Preparacion:

A- La Inspeccion de Obra inspeccionara las superficies sobre las cuales se colocaran los
revestimientos, e informara a LA CONTRATISTA acerca de cualquier condicién que impida una
correcta colocacion, para su correcciéon inmediata.

B- La colocacion de los revestimientos sobre muros, se efectuara luego de haberse ejecutado sobre
la pared la aislacion hidréfuga y una capa de revoque grueso, en un todo de acuerdo a lo

especificado en las Secciones correspondientes.

Colocacion de revestimientos de Mosaicos, cerdmicos, porcellanatos, marmoles y baldosas:
A- Para la colocacién con adhesivos plasticos tipo Klaukol o equivalente, la capa de revoque grueso
debera quedar perfectamente fratasada y aplomada, ya que no existe posibilidad de ajuste con el
adhesivo.

B- Debera tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de cualquier tipo de
elemento. La Inspeccion de Obra ordenara la reposicion de todos los revestimientos que no estén

perfectamente recortados o que presenten rajaduras o lineas defectuosas.
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C- Se alinearan todas las juntas verticalmente y horizontalmente. Se colocaran los mosaicos con
juntas cerradas. El adhesivo se utilizara de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Cada
mosaico tendra talones separadores en los bordes para asegurar juntas de un mismo ancho.

D- El revestimiento se colocara en bandas horizontales, de acuerdo con el disefio indicado en los
planos.

E- La tolerancia maxima del aplomado sera de 2 mm. en mas o en menos por cada 3 m. cuando se
coloque una regla metdlica sobre la superficie en cualquier sentido.

F- Los mosaicos o el embaldosado se dejaran fraguar un minimo de 48 horas antes de colocar la
pastina. Se golpearan las baldosas una vez colocadas y se reemplazaran aquellas que suenen
huecas.

Colocacion de pastinas:

A- Se limpiaran a fondo las juntas saturandolas con agua limpia antes de colocar la pastina, que se
introducira en todas las juntas hasta llenarlas totalmente al ras de la cara del revestimiento, para
crear una superficie de terminacion pareja y lisa.

B- Las juntas empastinadas se deberdn proteger de manchas y si estas se produjeran, LA
CONTRATISTA debera rehacerlas.

Limpiezay proteccion:
Se limpiaran las superficies luego de colocar la pastina. No se deberan emplear soluciones de

acidos para limpiar los mosaicos.

8.2 PISOS Y ZOCALOS

8.2.1 GENERAL

Alcance

La seccibn incluye:

A - La colocacion de todos los pisos y zécalos indicados en los planos y en estas especificaciones.
Los trabajos incluyen, pero no se limitan, a:
a) Pisos y zécalos
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b) Pisos avisadores

c) Solados guia para ciegos

d) Alzadas y pedadas

e) Pastinas y colocacién

f) Coordinacion con otras tareas: trabajos accesorios

B - Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, provision, descarga y transporte de materiales y
demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o en esta especificacion, son

necesarios para ejecutar los pisos de la presente obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacién de
especificaciones respectivas. Este listado es orientativo y no limitativo:

a) Replanteo de las Obras

b) Limpieza

c¢) Contrapisos y Carpetas

d) Aislaciones para la Humedad

e) Carpinterias

f) Revestimientos

g) Revoques

h) Instalaciones Mecénicas

i) Instalaciones Eléctricas

j) Instalaciones Sanitarias

Normas de referencia

A - Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras

normas que expresamente sean citadas en el mismo.
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B - Normas IRAM 11580; 11565; 11566; 11568; 11569; 11571y 11574.

Presentaciones
Muestras:

A - LA CONTRATISTA presentara muestras de cada tipo de solado, y la Inspeccioén de Obra
podra exigir tramos de muestra, a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes
necesarios para una mejor realizacion y a resolver detalles complementarios de terminacion.

B - La Inspeccién de Obra ordenara - a cargo y costo de LA CONTRATISTA -, el retiro de
los pisos colocados, en el caso de que no respondan a la forma de colocacién aprobada en el tramo

de muestra.

Entrega y almacenamiento

A.- Los pisos y zOcalos seran recibidos en obra, embalados en esqueletos o envases en los que
debera leerse claramente las caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de
piezas, etc.).

B.- Deberén ser almacenados de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que
no se admitird que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin
encalladuras.

C.- Las pastinas seran entregadas con la anticipacion minima para su colocacion, a fin de evitar su

envejecimiento.

8.2.2 PRODUCTOS

8.2.2.1. Pisos comerciales

e Mosaicos
e Ceramicos
e Porcellanatos

e Baldosas de cemento

Todos los pisos serdn de primera marca, de uso comercial, dimensiones estandarizadas y de

fabricacion y stock constante.
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Mortero de fijacion:
Sera preparado con adhesivo en polvo tipo Kerfix o equivalente. En caso utilizarse morteros

convencionales se deberan ajustar los niveles a estos espesores.

Pastinay otros materiales:
A - Pastina de color idem mosaicos

B - Aditivo latex para mortero tipo SIKA o equivalente

8.2.2.2. Cemento alisado

Conformado por un hormigén armado de entre 3 y 5 cm de espesor, compuesto por un agregado
grueso (blinder o piedra partida), un agregado fino (arena especial) y el ligante (cemento puro). Se
llaneara por medios mecanicos inmediatamente luego de volcar el H°, se aplicara endurecedor y
ferrite de color a definir segun las caracteristicas de la obra. Se realizaran juntas de dilatacién que

no superen los 25 m2.

8.2.2.3. Pisos de goma

El piso de goma a instalar sobre el piso técnico o piso de estructuras de maderas se aplicara con
un sistema practico de colocacion que evite el uso de adhesivos (tipo Indelval — Ecosport
encastrable o calidad superior), en baldosas de dimensiones y peso faciles de transportar y sencillas

de maniobrar o en presentaciones en rollos.

Sus caracteristicas a tener en cuenta son:

Estabilidad dimensional +/- 0,3 %

Resistencia a la quemadura de cigarrillo OK, test de norma Iram 113070
Flexibilidad OK, EN 435, proc. A”

Dureza 88+/-5

Indentacién residual <= 0,09 mm

Resistencia a la abrasion <= 0,7 mm deep

Decoloracion a la luz artificial OK, EN 20 105-B02, met 3
Absorcion de agua OK, norma Iram 113074
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Resistencia al fuego Sin combustion, Iram 113076, proc 6.6
Envejecimiento OK, Iram 113076, proc. 6.7
Resistencia U. V. OK, Iram 113076, proc. 6.8
Prop. Antideslizantes >0,5
Absorcion sonora >= 20 db (7.0 mm)
Efectos a los quimicos Resistente EN 423
Prop. de aislamiento eléctrica >10 10 Ohm
Carga estética al ser caminado Antiestatico < 2kv
Efecto de silla de castor OK, EN 425

Previo a la colocacion del nuevo revestimiento, se debera proceder al retiro parcial de aquellos
sectores del revestimiento existente, la nivelacion de las placas del piso técnico o de estructuras de
madera y la limpieza de la superficie a fin de lograr una 6ptima horizontalidad, se realizara por
cuenta y cargo de LA CONTRATISTA.

Se deberan incluir todas las tareas adicionales, denominadas como de maestranza, que resulten

necesarias para la realizacion de los trabajos detallados.

Los cortes correspondientes a las divisorias, periscopios, escalones de escalera y todos aquellos
elementos fijos al piso deberan ser hechos prolijamente, debiendo quedar el trabajo bien terminado

y completo, de acuerdo a las reglas del buen arte.

8.2.3 EJECUCION

Preparacion y colocacién de mosaicos y baldosas

A.-Inspeccion de Obra inspeccionara las carpetas y contrapisos sobre las cuales se colocaran los
pisos, e informard acerca de cualquier condicién que impida una correcta colocacion. La iniciacion
de los trabajos implicaréa la aceptacion de las condiciones.

B.- En todos los casos, las piezas de los pisos propiamente dichas, penetraran debajo de los
zOcalos.

C.- Se dispondran juntas de dilatacion en correspondencia con juntas de contrapisos, rellenadas
con sellador adecuados y de primera calidad.

D.- Se alinearan todas las juntas verticalmente y horizontalmente. Se colocaran los mosaicos con
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juntas cerradas, de acuerdo al disefio especificado en los planos. El adhesivo se utilizara de acuerdo
con las instrucciones del fabricante. Cada mosaico tendra talones separadores en los bordes para
asegurar juntas de un mismo ancho.

E.- Estara estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual. Se efectuaran
solamente cortes mecanicos, de forma tal que se obtengan dimensiones rigurosamente exactas,
cantos y aristas vivas y ausencia total de cualquier tipo de deficiencias.

F.- Si fuera necesario colocar tapas de inspeccién, éstas se construiran ex profeso de tamafio igual
a una o varias baldosas y se colocaran reemplazandolas, en tal forma que no sea necesario colocar
piezas cortadas.

G.- Se tomaran todas las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a
hueco o que tengan movimiento, pues de producirse estos inconvenientes, como asi mismo
cualquier otro, la Inspeccién de Obra ordenara la demolicion de las partes defectuosas y exigira su
reconstruccion en forma correcta.

H.- Si en el piso se embuten canalizaciones de cualquier tipo, las mismas deberan ser revisadas y
aprobadas por la Inspeccién de Obra previamente a la ejecucion de los solados.

I.- No se admitiran imperfecciones de nivelacidon general, de alineacién, ni defectos de piezas,
desniveles entre las mismas, diferencias de color, etc.

J.- Para la colocacion de los zécalos regiran las mismas normas que para el piso correspondiente.
La terminacién sera recta y uniforme guardando las alineaciones de las juntas.

K.- Enlos escalones, las pedadas llevaran en todos los casos dos bandas antideslizantes de carburo
de silicio en las pedadas, segun detalle incluido en los planos.

L.- Al comenzar y finalizar cada tramo de escalera, se colocara un solado de prevencién con los
mosaicos graniticos avisadores especificados, segun disefio incluido en los planos de solados, con

un ancho de 60 cm. por el ancho de la escalera.

Colocacion de pastinas:

A.- Una vez colocados los pisos, deberan empastinarse, evitandose el uso de colorantes organicos
gue puedan deteriorarse con los agentes de limpieza.

B.- El mortero de juntas (Pastina) provisto se preparara con 40% de cemento Portland, 60% de
arena fina zarandeada agregando 10% de Siliston Acuoso (IGGAM, o calidad superior) al agua de
empaste y el color especificado.

C.- Las juntas deberan quedar completamente rellenas de pastina, sin descarnes, no admitiéndose
IF-2022-02485144-APN-GVY O#SOFSE

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Péagina 160 de 329



TRENES GERENCIA DE VIA Y OBRAS

ARGENTINOS ——
£ —— ESPECIFICACIONES TECNICAS Revisi6n 03
m\ § Miisteriode Transpofte GENERALES OBRAS CIVILES Fecha: 05/2016
-. Pégina 74 de 143

juntas vacias, ni rellenadas con material distinto al de la pastina.
D.- Las juntas empastinadas se deberan proteger de manchas y si éstas se produjeran, LA
CONTRATISTA debera rehacerlas.

Limpiezay proteccion:

A- Una vez colocados los pisos, se dejara fraguar 48 horas antes de pisarlos hasta que estén
firmemente fraguados. Todo trabajo dafiado antes de la recepcién sera reparado por LA
CONTRATISTA sin costo adicional.

B- La limpieza final se efectuara de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes.

C- Hasta la recepcion provisional de las obras, LA CONTRATISTA ser& unico responsable de la

proteccion de los pisos con materiales adecuados.

8.3 CIELORRASOS DE PLACAS DE ROCA DE YESO

8.3.1 GENERAL

Alcance
La seccién incluye:
A.- Provision y montaje de los cielorrasos de placa de roca de yeso, indicados en los planos y en
estas especificaciones. Los trabajos de cielorrasos de placa de roca de yeso incluyen, pero no se
limitan, a:

a) Cielorrasos de Locales

b) Cenefay cierre desde carpinteria de locales a losa de techo

¢) Buias perimetrales

d) Tapas de acceso

e) Refuerzos para la sujecion de elementos

f) Coordinacion con otras tareas

g) Trabajos accesorios
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizaciéon
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de

materiales, colocacion de marcos y sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar
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cafierias, nichos, amure de grapas, colocacion de tacos y demas elementos de sujecion necesarios
para la fijacion de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados
en los planos o en esta especificacion técnica, sean necesarios para ejecutar los cielorrasos de la
obra.
Secciones relacionadas
A.- Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.

a) Replanteo de las Obras

b) Limpieza

c¢) Estructuras de Hormigon colado en Obra

d) Revestimientos de Baldosas

e) Revoques

f) Instalaciones Mecanicas

0) Instalaciones Eléctricas

h) Tabiques de placa de roca de yeso
B.- Sera de particular importancia que LA CONTRATISTA tenga en cuenta el tendido de cualquier
tipo de instalacion eléctrica y/o mecanica y/o de cualquier otro tipo que deba ser cubierta por los
cielorrasos. Por lo tanto el emplacado final, serd realizado cuando dichas instalaciones estén

terminadas y hayan sido sometidas a las pruebas previstas.

Normas de referencia

A- Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras
normas que expresamente sean citadas en el mismo.

B- Resistencia a los esfuerzos: Normas IRAM 11.596 Ensayo de impacto sobre probeta vertical y
11.595 Ensayo de impacto de bola de acero. INTI (Instituto Nacional de Tecnologia Industrial).

C- Resistencia a la combustiéon: Ensayos bajo Norma NBN 713.020, equivalente a la Norma ISO
834. Norma ASTM 119

D- Norma ASTM 413-70T.STC. (500 Hz) y Norma IRAM 4044 para aislacién acustica, Norma ASTM
IF-2022-02485144-APN-GVY O#SOFSE

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Péagina 162 de 329



GERENCIA DE VIA'Y OBRAS

Y ETG 001
ESPECIFICACIONES TECNICAS Revision 03
GENERALES OBRAS CIVILES Fecha: 05/2016
Pégina 76 de 143

C 630-91 para absorcion de humedad.

E- Coeficiente de conductibilidad térmica = 0,38 Kcal/m h°C.

Presentaciones

A.- Muestras: Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberan presentar muestras de todos los
materiales a ser utilizados.

B.- Tramos de muestra: Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberan realizar, previamente a la
ejecucion de los cielorrasos, tramos de muestra (parte de cielorraso: médulo o tramo completo) con
el fin de determinar el nivel de terminacion deseado. Una vez aprobadas las muestras, se
conservaran con el tnico objeto de poder compararlas en caso de duda.

C.- Para cualquier tipo de informacion técnica referida a los productos, montaje e instalacién debera

consultarse el Manual del Instalador publicado por el fabricante de los productos primarios.

Entrega, almacenamiento y manipulacién

A-LA CONTRATISTA debera prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que
estén absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. en depdésitos cerrados a
temperaturas superiores a 0°. Las placas deberan conservarse en sus envoltorios de provisién hasta
proceder a su uso.

B-LA CONTRATISTA sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos de la
estructura de suspensién que puedan ser observados por la Inspeccion de Obra, por presentar
deformaciones, roturas, desmejoras de cualquier tipo o alteraciones de su textura.

C.- El transporte vehicular y la estiba se realizaran en posicion horizontal, sin ninguna proteccion
adicional. No deberan apilarse mas de 60 placas, separadas por fajas o listones de madera y
apoyadas a una distancia del suelo no menor de 7,5 cm. Los listones de separacion estaran
alineados y distanciados 45 cm. y a 5 cm. de los bordes,

D.- No deberéan transportarse manualmente de plano. Deberan moverse en posicion vertical, sin

tomarse de los extremos.

8.3.2 PRODUCTOS

Materiales

A- Placas de roca de yeso, resistentes a la humedad, nlcleo de roca de yeso bihidratado, con caras
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revestidas con papel de celulosa especial de 300 grs/m2 (tratado quimicamente, color verde) y
espesor 0,6 mm. de 1,20 x 2,40 m., de espesor 12,5 mm. Para poder colocar este tipo de panel en
el cielorraso se respetara lo indicado por el fabricante en cuanto a la separacién entre perfiles
(méaximo entre montantes 30 cm).
B- Perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24 de alas de 35 mm. y alma de longitud 70 mm.,
largo estandar 2,60 m, para conformacion del bastidor metélico. Las alas seran moleteadas para
permitir la fijacion de los tornillos autorroscantes T2.
C- Perfiles Omega de seccién trapezoidal de chapa galvanizada N° 24 de 70 x 13 mm, largo
estandar de 2,60 m.
D- Fijaciones:
a) Tarugos tipo Fischer y Tornillos N° 6 N° 8.
b) Remaches tipo Pop.
c) Tornillos tipo T1 para fijacibn montante con solera.
d) T2 para fijacion de placa a la estructura.
e) T3 para fijacion de dos placas de estructura.
E- Elementos de terminacion:
a) Masilla formulada en base a resinas vinilicas.
b) Cintas de papel celulésico fibrado de alta resistencia a la tensién de 50 mm. de ancho,
premarcada en el centro.
¢) Cinta de malla autoadhesiva de fibras de vidrio cruzadas, para reparaciones de placas.
d) Cinta con fleje metdlico para cubrir cantos que formen angulos salientes diferentes a 90°.
e) Cantonera guardacanto o esquinera (para angulos de placas) de chapa galvanizada N°
24 de 32 x 32 mm. largo 2,60 m. con nariz redondeada y angulo ligeramente inferior a 90
grados, con perforaciones para clavado y penetracion de masilla.
f) Bufia perimetral “Z”, perfil de terminacién prepintado en forma de “z”, de chapa galvanizada
N° 24 de 15 x 8,5 mm. largo 2,60 m. con un ala para facilitar el atornillado o pegado de la
placa; usada para encuentro de paredes y cielorrasos.
F- Tapas de acceso a instalaciones de chapa BWG 16 con refuerzos y marco perimetral de chapa
con bufia de 1,5 x 1,5 cm. Incluiran una boqueta para cerradura tipo Allen embutida.
G- La Inspeccion de Obra rechazara todo material que no cumpla las condiciones descriptas

anteriormente.
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8.3.3 EJECUCION

Colocacion y construccion

A.- Todos los trabajos de cielorrasos de placa de roca de yeso deberan efectuarse de acuerdo a las
indicaciones de los planos generales y de detalle, estas especificaciones y el Manual Técnico del
Fabricante, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos
aguellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacion mencionada resulten necesarios
para una correcta ejecucion al solo juicio de la Inspeccion de Obra.

B.- Para la ejecucion de los cielorrasos, LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en
acapites anteriores y ademas con lo siguiente:

a) Se dispondran perfiles estructurales cada 1,20 m dispuestos como estructura maestra y
otros como montantes o travesafios cada 30 cm unidos con tornillos tipo Parker, terminandose con
una solera perimetral, unida a los muros mediante la colocacién de tarugos Fischer.

b) La estructura deberd quedar completamente nivelada y asegurada a la estructura por
varillas roscadas o alambres galvanizados N° 14 también colocados con piezas de regulacién.

c) Sobre esta estructura se montaran las placas de yeso estandar de 12,5 mm. de espesor,
dispuestas en forma alternada.

d) Las placas de roca de yeso se colocaran fijandolas a los montantes metalicos con tornillos
T2 o clavos copa. Estos tornillos o clavos de fijacion de las placas a la estructura se colocaran
separados 25 a30 cm y en ningun caso a menos de 15 mm de los bordes del tablero. Los tornillos
o clavos deberan quedar rehundidos, sin torcerse ni romper el papel. Si se produjera alguno de

estos inconvenientes se deberan retirar y colocar otros a pocos centimetros y no en el mismo lugar.

Colocacion de marcos y refuerzos para colocacion de elementos
En todos los casos al instalar los cielorrasos de placa de roca de yeso se colocaran
simultdneamente los marcos y refuerzos necesarios para la colocacion de elementos segun los

respectivos planos.

Instalaciones
Para la ejecucion de las instalaciones incluidas en los cielorrasos, LA CONTRATISTA debera
cumplir con las siguientes prescripciones:

a) Una vez finalizada la colocacion de instalaciones y efectuadas sus pruebas, se ejecutara
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la estructura de los cielorrasos.

b) Para dichas instalaciones LA CONTRATISTA debera coordinar sus posiciones con la
estructura de sostén de los cielorrasos, que debera ser sometido a la aprobacién de la Inspeccion
de Obra.

¢) En ningln caso se podrdn tomar instalaciones de las estructuras de sostén de los
cielorrasos, como tampoco usar las instalaciones construidas para colgar las estructuras de los
cielorrasos.

d) Se debera efectuar el sellado de todas las penetraciones en los cielorrasos, resina
termoplastica Promastop Revestimiento o equivalente, con un espesor minimo de 3 mm.
(Aproximadamente 7Kg/m2).

e) Las tapas de acceso especificadas se colocaran segun los planos de cielorrasos,

abisagradas al marco y con planchuela de cierre para el accionamiento de la cerradura.

Terminaciones

A - Las uniones de placa y las improntas de las fijaciones seran tomadas con masilla y encintadas
con la cinta de papel celulésico especificada, dejdndose secar 24 horas.

Luego se efectuard un masillado final sobre las cintas y las improntas de los tornillos yo clavos, sin
dejar rebarbas.

B - No deberéa haber diferencias de nivel entre 2 placas consecutivas ni por las depresiones
originadas por tornillos logrando el mismo nivel para toda la superficie del paramento.

C - Todas las caras de los cielorrasos de placas de roca de yeso se terminaran con la aplicacion de
un sellador tapaporos y un enduido total, de todas las capas necesarias hasta lograr una superficie
homogénea y plana.

D - Los cielorrasos deberan quedar listos para pintar.

E - Todas las aristas salientes de los cielorrasos deberan protegerse con las cantoneras o angulos
de ajuste de chapa galvanizada especificados.

F - Se ejecutaran los bufiados, indicados en los planos de cielorrasos y de detalles, con los
elementos de terminacion especificados en esta Seccién del Pliego de Especificaciones Técnicas,

Parte 2: Productos
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8.4 REVOQUES

8.4.1 GENERAL
Alcance
La seccion incluye:

A.- Suministro y ejecucién de todos los trabajos de revoques, indicados en los planos, planilla de
locales y en estas especificaciones. Los trabajos de revoques incluyen, pero no se limitan, a:

a) Jaharro y revestimiento plastico

b) Revoque grueso bajo revestimientos

¢) Revoque fino y enlucidos

d) Coordinacion con otras tareas: trabajos accesorios
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o0 en esta

especificacion, son necesarios para ejecutar los trabajos de revoques de la presente obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.

a) Replanteo de las Obras

b) Limpieza

c¢) Hormigon Colado en Obra

d) Barandas y Pasamanos

e) Aislaciones para la Humedad

f) Carpinterias

g) Revestimientos

h) Instalaciones Mecanicas

i) Instalaciones Eléctricas

Normas de referencia
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A - Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras
normas que expresamente sean citadas en el mismo.

B - Las normas IRAM mencionadas en el texto.

Presentaciones

Muestras:

Si la Inspeccién de Obra lo requiere, se deberan realizar previamente a la ejecucion del
revestimiento plastico, un pafio de 1.00 x 1.00 metros, con el fin de determinar el nivel de terminacién
deseado. Una vez aprobado el tramo de muestra, se conservara con el Unico objeto de poder

compararlas con las terminaciones definitivas.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

A.- Todos los materiales deberan ser entregados en la obra y almacenados hasta su uso.

B.- Todo el cemento y la cal, se entregaran en bolsas enteras, en buena condiciéon y en peso
completo. Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran rechazadas.

C.- Todas las bolsas deberan ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al abrigo

de la humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no higroscopicos.

8.4.2 PRODUCTOS

Materiales

A.- Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de marca aceptada por la Inspeccién de Obra.

B.- Se deja especialmente aclarado, que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas
contractuales debidas a causas de formulacién o fabricacion del material, la Unica responsable sera
LA CONTRATISTA, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante de los productos
primarios.

C.- La propia CONTRATISTA deberd tomar los recaudos necesarios para asegurarse que el

producto responda en un todo de acuerdo a las clausulas contractuales.
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D.- En los casos de revoques defectuosos originados en la calidad de los productos, LA
CONTRATISTA - a su exclusivo cargo - debera proceder de inmediato, a la nueva ejecucion de los
revoques que sean rechazados por la Inspeccién de Obra.
E.- Cales
a) La cal aérea, hidratada, en polvo para construccion respondera a la norma IRAM 1626.
b) La cal viva aérea para construccion responderd a la norma IRAM 1628.
c¢) La cal hidraulica hidratada en polvo para la construccion respondera a las Normas IRAM
1508 y 1516.
F.- Cemento
a) El cemento portland ser& el normal comun, aprobado y conformara con las normas IRAM
1503, 1504, 1612, 1617, 1619, 1643y 1679
b) El cemento sera fresco y en envases originales, debiendo rechazarse aquel que haya
tomado humedad o contenga partes aglutinadas.
G.- Cemento de albaileria
a) El cemento de albaiileria se recibira en obra envasado en envase original de fabrica y
respondera a la norma IRAM 1685.
H.- Arenas
a) Deberan ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendran sales, sustancias
organicas, ni arcilla adherida a sus granos. Debera cumplir la norma IRAM 1633.
b) Una vez iniciados los trabajos con una calidad y granulometria de arena definidos, no
podran cambiarse los mismos, salvo autorizacién expresa de la Inspecciéon de Obra.
l.- Revestimiento plastico
a) Se colocara Quintex Romano Mix fino, de productora Quimica Llana y Cia o equivalente.

b) Como base se utilizar4 Quintex Romano base o equivalente.

8.4.3 EJECUCION

Preparacion y construccion

A.- Todos los trabajos de revoques deberan efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos
generales, de detalle y estas especificaciones, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de
sus obligaciones, la realizaciéon de todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la

documentacion mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion al solo juicio de la
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Inspeccién de Obra.

B.- Los paramentos que deban ser revocados, se limpiaran y prepararan esmeradamente,
desprendiendo por rasqueteado o abrasion las costras de mezcla existentes en las superficies, con
desprendimiento de todas las partes no adherentes.

C.- Previamente a la aplicaciéon de cualquier revoque, deberan mojarse convenientemente los muros
a recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente,
en la medida necesaria para evitar fisuras en los mismos.

D.- Salvo en los casos en que especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un
espesor minimo de un centimetro y medio (1,5 cm.) en total con terminacion peinada.

E.- Los revoques, una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de
plomo o nivel, ni rebabas u otro tipo defectos; tendran aristas rectilineas, exentas de ondulaciones.
F.- Todos los revoques deberan ser ejecutados hasta el nivel de los solados, para evitar remiendos
posteriores a la colocacién de los zécalos.

G.- Los encuentros de paramentos verticales con planos horizontales de cielorrasos, tendran en
general una terminacion de arista recta entrante, salvo en los casos indicados con bufa perimetral

en los cielorrasos de placas de roca de yeso.

Revoque grueso bajo revestimientos de mosaicos

A.- LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en los acapites anteriores en cuanto a
preparacion y ejecucion y ademas con lo siguiente:

B.- La terminacién de los revoques gruesos seré fratasada.

C.- El azotado hidréfugo previo se realizard de acuerdo con las prescripciones de la Seccién

correspondiente.

Repaso de revoques existentes

A.- Los revogues existentes sobre estructuras de hormigén deberan ser repasados y verificado su
estado.

B.- En caso de desprendimientos, humedades, oquedades, desniveles, desmejoras en general,

deberan ser picados y reparados con morteros y texturas similares.

8.5 PINTURAS
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8.5.1 GENERAL

Alcance
La seccibn incluye:
A.- Suministro y ejecucién de todos los trabajos de pinturas, indicados en los planos, y en estas
especificaciones. Los trabajos de pintura incluyen, pero no se limitan, a:
a) Pintura en Cielorrasos Interiores
b) Pintura en Paramentos interiores
c) Pintura de hierro en barandas. Ver Seccion 5: Barandas y Pasamanos
d) Pinturas de elementos metélicos existentes, revestimientos de columnas
e) Pintura de elementos de madera

f) Coordinacion con otras tareas: trabajos accesorios

B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o en esta
especificacion, son necesarios para ejecutar los trabajos de pintura y demarcacién de la presente
obra.

Secciones relacionadas
Los trabajos incluidos en la presente Seccion del Pliego de Especificaciones Técnicas, guardan
intima relacion con tratamientos incluidos en otras secciones, por lo tanto LA CONTRATISTA tendra
en cuenta la complementacion de especificaciones respectivas.

a) Limpieza

b) Cielorrasos

¢) Revoques

d) Revestimientos

e) Barandas y Pasamanos

Normas de referencia
A.- Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales

necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccién, asi como las exigencias
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constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras
normas que expresamente sean citadas en el mismo.

B.- Normas IRAM referentes incluidas en el capitulo Pinturas y Afines. Entre otras 1109 Ay B/l a
XXII: Ensayos de Pinturas; 1031, 1051, 1078 y 1174: Métodos de pintado; 1227: Enduidos; 1229,
1077, 1070, 1226: Pinturas al agua.

Presentaciones
A.- Muestras de colores:

En todos los casos LA CONTRATISTA presentara a la Inspeccién de Obra, muestras de
colores con su marca y codigo, para decidir el tono a emplearse.
B.- Muestras sobre superficies:

LA CONTRATISTA realizara previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura 'y en
las superficies a pintar, las muestras que la Inspeccién de Obra le solicite, a fin de obtener su

aprobacion.

Entrega, almacenamiento y manipulacién
A.- Todos los materiales deberdn ser entregados en la obra en sus envases originales, cerrados y
provistos de sello de garantia del fabricante.
B.- Deberan ser almacenados hasta su uso, cumpliendo con las disposiciones de seguridad para

depositos de inflamables.

8.5.2 PRODUCTOS

Materiales

A.- Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de marca aceptada por la Inspeccién de Obra.

B.- Latex acrilico:

Sera para los cielorrasos interiores: Kem Loxon Satinado Sherwin Williams, Albaclean Alba Dulux o
equivalente.

C.- Esmalte sintético

Pintura elaborada con resinas sintéticas del tipo "alkyd", tipo Albalux Alba Dulux o equivalente.
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D.- Pinturas Epoxi
Esmalte Epoxi alto espesor, codigo base 4525202 de Alba S.A. 0 equivalente
E.- Pinturas demarcatorias

Pintura de demarcacién amarilla tipo Albavial o equivalente.

8.5.3 EJECUCION

Generalidades

A.- Todas las superficies seran limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de
recibir las sucesivas manos de pintura.

B.- LA CONTRATISTA debera notificar a la Inspeccién de Obra cuando vaya a aplicar cada mano
de pintura.

C.- Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono dentro del mismo color, (salvo las
pinturas que precisen un proceso continuo).

D.- En lo posible se completard cada mano en pafios completos de las superficies, antes de aplicar
la siguiente. La ultima mano de pintura, se dara después de que todos los trabajos de otros rubros
gue afecten las superficies pintadas, hayan finalizado.

E.- Sera condicion indispensable para la aceptaciéon de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefales de pinceladas, marcas, pelos, chorreaduras, etc.
F.- Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacién y acabado aceptadas por la Inspeccion de Obra, LA
CONTRATISTA dara las manos necesarias ademas de las especificadas, para lograr un acabado
perfecto sin que esto constituya un trabajo adicional.

G.- LA CONTRATISTA debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar
otras estructuras y/o elementos pues en el caso que esto ocurra, serd por su cuenta la limpieza o

reposicion de los mismos, a sélo juicio de la Inspeccion de Obra.

Secado de las superficies pintadas

A.- No se aplicara una mano adicional de pintura hasta tanto la anterior no se haya secado y se
pueda pintar. Se deberan atender las instrucciones del fabricante para ver los tiempos de secado
con respecto a la humedad y temperatura ambiente de cada producto en particular.

B.- No se agregara ningun agente secador a la pintura.
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Latex acrilico en cielorrasos

A.- En este acapite se especifica la realizacién de todas las tareas de pintura en cielorrasos de
placas de roca de yeso, paramentos de placas de roca de yeso y paramentos de yeso proyectado,
al latex acrilico.

B.- LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en los acapites anteriores en cuanto a la
ejecucion y ademas con lo siguiente:

a) En los cielorrasos y paramentos de placas de roca de yeso terminado con su enduido de
terminacion, se procedera a la preparacion de la superficie, mediante su lijado. Posteriormente y
previamente a los trabajos de terminacion de pintura, se realizaran los nuevos enduidos plenos que
pudieran ser necesarios, efectuando control final con lampara.

b) En los paramentos de yeso se procedera a su lijado para realizar los enduidos.

c) Luego se aplicaran las manos de pintura al latex especificada que sean necesarias para
su correcto acabado: tres como minimo. La primera diluida al 50% con agua y las dos siguientes
sin rebajar, salvo que lo determine la absorcién de las superficies. Deberan transcurrir tres horas

como minimo, entre mano y mano. Se aplicaran como minimo y en total 200 cm3/m2.

Esmalte sintético

A.-Todos los elementos metalicos (columnas de iluminacién, barandas, pasamanos, asientos
metalicos, etc.), llegardn a obra sin pintar.

B.- Se procedera a un tratamiento de cepillado, lijado y sopleteado con aire a presion hasta obtener
una superficie limpia, la que a posterior se tratard con desoxidante y desengrasante.

C.- Se aplicaran dos manos como minimo de antioxido a base de cromato de zinc.

D.- Posteriormente, se le aplicaran como minimo dos manos de esmalte sintético.

E.- Se incrementaran las manos de aplicacion en caso de utilizar sopletes de pintura.

Las pinturas a utilizar en obra seran de marca reconocida de primera calidad, en sus envases

originales, y de colores a definir con la Inspeccién de Obra.-

Esmalte epoxi sobre barandas y otros elementos metalicos
A.- LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en acéapites anteriores y ademas con lo
siguiente:
a) Se cepillara, lijard y sopeteara con aire a presion hasta obtener una superficie limpia.
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b) El tiempo de secado entre mano y mano, serd como minimo de 8 horas.

c) El esmalte se aplicara sobre la superficie limpia con dos manos de pintura como minimo.

Esmalte epoxi sobre elementos metalicos existentes

A.- Las defensas que limitan las escaleras existentes, los perfiles metélicos estructurales, los
revestimientos metalicos de las columnas y todo otro elemento metalico sera limpiado
profundamente segun lo especificado en acapites anteriores y mediante arenado.

B.- El esmalte se aplicara sobre la superficie limpia con dos manos de pintura como minimo.

9.- INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION

9.1 INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION NORMAL Y DE EMERGENCIA

9.1.1 GENERAL

Previa iniciacion de los trabajos, se ejecutara toda la documentacion de obra eléctrica necesaria
para la realizacion de los trabajos como ser: Anteproyecto, proyecto ejecutivo, célculos, ensayos
para todos los rubros que se incluyen en este apartado, los cuales seran elevados y aprobados por
la Inspeccién de Obra.

El proyecto debera estar firmado por un profesional competente matriculado y el correspondiente
Representante Técnico.

Alcance:
A.- Provisién y colocacion de la instalacién eléctrica segun lo indicado en los planos, y en las
presentes especificaciones técnicas. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:
a) Cafierias, cajas y accesorios.
b) Conductores Aislados y Cables.
¢) Bandejas portacables y soportes.
d) Tableros principales y secundarios.
e) Puestas a tierras.
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
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de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, colocacion sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar cafierias,
amure de grapas, colocacion de tacos y demas elementos de sujecién necesarios para la fijacion
de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos

0 en esta especificacion técnica, sean necesarios para ejecutar la Instalacion eléctrica de la obra.

Alimentacion de energia eléctrica definitiva ala Obra

EI COMITENTE podra suministrar energia eléctrica a la instalacion definitiva, en caso que disponga
de energia y potencia suficiente, en el predio donde se realizara la Obra.

En el caso que EI COMITENTE no pueda disponer de la energia y potencia necesaria, LA
CONTRATISTA deberé realizar un pilar de acuerdo a la reglamentacion de la Distribuidora de
Energia.

El calculo de la potencia necesaria, sera realizado por LA CONTRATISTA, y presentado para la
aprobacion de Inspeccion de obra, que a su solo juicio determinard si existe o no potencia disponible
para la obra a realizar en el pliego en tratamiento.

En caso de existir potencia disponible, 6 en el caso de realizar un pilar, LA CONTRATISTA debera
tender un alimentador hasta el punto de suministro que resultara.

El cable del alimentador sera tipo Sintenax, o calidad superior, tendido en cafio de acero
galvanizado, cuando sea a la intemperie, 6 enterrado dentro de cafio plastico, de acuerdo a norma.
Debe tenerse en cuenta para la cotizacién, que en algunos casos se debe realizar un cruce bajo
vias, de acuerdo a normativa ferroviaria. Ver punto 15. Cruce bajo vias, del presente documento.
El punto de toma se indicara en la visita a obra (en la misma los oferentes verificaran la distancia
entre este punto y el tablero principal). El alimentador se verificara a la caida de tension y al
cortocircuito.

LA CONTRATISTA tendra a su cargo, para entregar a esta empresa, la realizacion del certificado
de aptitud de las instalaciones ejecutadas, firmado por profesional habilitado, para ser presentado
frente a la distribuidora de energia. LA CONTRATISTA debera iniciar la tramitacion del certificado,
una vez aprobada la ingenieria.

En caso de realizarse un pilar, LA CONTRATISTA realizara el mismo, y el tendido del alimentador

entre el pilar y el tablero principal, con la mayor celeridad posible.
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Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccidn guardan intima relaciéon con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendr4 en cuenta la correspondencia con otras
Secciones.

a) Replanteo de las Obras

b) Limpieza

c) Estructuras de Hormigon colado en Obra

d) Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso

e) Revestimientos de Baldosas y Mosaicos

f) Revoques

g) Instalaciones Mecanicas

h) lluminacion de emergencia

Normas de referencia

El montaje de las instalaciones a realizar por LA CONTRATISTA se ajustara, a las Ultimas ediciones
y/lo revisiones de las recomendaciones de la Normas, Reglamentaciones, Cadigos vy
Especificaciones que se enumeran a continuacion. En el caso de discrepancias y /o contradicciones
se aplicaré la vigencia de la més estricta.

A.- Cédigo de Edificacion Municipales y sus respectivas Ordenanzas.

B.- Norma IRAM 2005 Cafios de acero roscados.

C.- Norma IRAM 2027 Balastos para tubos fluorescentes.

D.- Norma IRAM 2100 Cafios de acero.

E.- Norma IRAM 2178 Cables de energia aislados con dieléctricos sélidos extraidos.

F.- Norma IRAM 62266 Cables de potencia y de control y comando con aislamiento extruido de baja
emision de humos y libres de halégenos (LSOH), para una tension nominal de 1 kV.

G.- Norma IRAM 2205 Carios de PVC

H.- Norma IRAM 2188 Cables flexibles con aislacién y envoltura de caucho Resolucion del ENRE

207/95 Instalaciones eléctricas — Construccion y Mantenimiento — Formativa

9.1.2 PRODUCTOS
Tablero Principal
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Se debera aprovisionar, instalar y conectar un tablero principal en la SE, en la ubicacion que indique
el Inspector de Obra. Este Tablero contendra un sistema de transferencia automatica para la
alimentacion auxiliar, por medio de contactores, también interruptores tripolares para cada
alimentacion (principal y auxiliar), sistemas de medicion de tension y corriente trifasicos,
interruptores tripolares para las salidas de alimentacion de: Cargador de Baterias de 110 V,
Cargador de Baterias de 24 V, Tomas de Fuerza Motriz, Cortina motorizada y dos para reserva e
interruptores bipolares para las salidas de alimentacion de: lluminacion y protecciones.

Estaré ubicado en el interior de la nave a intervenir.

Sus caracteristicas responderan a los siguientes requerimientos:

La provision de los Tableros Eléctricos incluyen: la ingenieria de detalle en su totalidad, provision
del gabinete metélico, construccion, pruebas y transporte segun los criterios que se indican en la
presente.

Condiciones de utilizacion:

a) Eléctricas y Mecanicas:

Tension de servicio — 380 V CA

Frecuencia - 50 Hz

Apto para sistema de neutro - TT

Grado de proteccioén - IP 54

b) Ambientales:

Temperatura Maxima - 40 °C

Temperatura Minima - (-5) °C

Humedad relativa Ambiente - méx. 95 %

Altitud - (normal < 1000 m).

c) Lugar de instalacion:

Todos los Tableros Eléctricos se instalardn en el interior de locales adecuados, y aptos para
funcionar de acuerdo a las condiciones de servicio que se indican en los puntos a y b recién
mencionados.

d) Régimen de utilizacion:

Continuo.

Normas de aplicacion:

IEC 439: definicidn de la construccion y ensamble de tableros eléctricos de baja tension.

IEC 529: definicién de los grados de proteccion de las envolventes.
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IEC 68-2-30: definicion de la resistencia a la humedad.

IEC 947: relacionada con los aparatos eléctricos de baja tension.
IEC 439-1 apéndice EE: resistencia al arco interno.

IRAM 2200/2181.

Disefio y Construccion:

a) Aspectos de disefio:

La construccion de los tableros eléctricos respondera a las siguientes premisas:

* Maxima continuidad de servicio.

* Seguridad para el personal de operacion y mantenimiento.

* Seguridad contra incendios.

* Facilidad de montaje y conexionado.

* Facilidad de operacion, inspeccidén y mantenimiento.

b) Aspectos de construccion:

Los tableros seran integramente de construccion normalizada, estandar y modular (es decir que se
permita la intercambiabilidad de componentes sin hacer modificaciones), conformando un sistema
funcional. Los mismos se construirdn de chapa de hierro doble decapada calibre DWG. N°14,
fosfatizada y pasivada por inmersion en caliente y terminaciéon con pintura termoconvertible en
polvo, construidos bajo las pautas indicadas en las normas IRAM 2200 y 2181/5 y las normas
complementarias citadas en las mismas.

El sistema de ventilacion ser& del tipo natural permitiendo el funcionamiento de los componentes
de maniobra y control dentro de los limites de temperatura recomendados por las normas. Todas
las uniones de paneles y/o estructuras que sean solidarias al gabinete de base, estaran atornilladas
formando un conjunto rigido y de esta manera asegurar la perfecta puesta a tierra de las masas
metdlicas y la equipotencialidad de todos sus componentes.

Los tornillos tendrdn un tratamiento anticorrosivo en base de zinc. Debido a esto las masas
metalicas del tablero estaran eléctricamente unidas entre si y al conductor principal de proteccion
de tierra. Los cerramientos abisagrados metalicos, se conectaran a la estructura por medio de
mallas trenzadas de seccion no inferior a 10 mm2.

Todos los tableros contaran con una barra de puesta a tierra general. Dicha barra de puesta a tierra
serd de cobre electrolitico de seccion adecuada a las caracteristicas del tablero. Para facilitar la

posible inspeccion interior del tablero, todos los componentes eléctricos estaran facilmente
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accesibles por el frente mediante subpaneles abisagrados que permitirdn una apertura minima de
90°. Dichos subpaneles estaran construidas en chapa calibore DWG N°14 y pintada color naranja
IRAM 02-1-03 y caladas en los sectores para maniobra de llaves e interruptores.

El color del gabinete sera Gris Nema con espesor minimo de 60 micrones.

Todos los componentes eléctricos se montaran sobre guias o placas vy fijados sobre travesafos
especificos para sujecion.

Los instrumentos de medicion, lamparas de sefializacion, elementos de comando y control, seran
montados sobre paneles frontales, o puertas abisagradas.

Todos los componentes eléctricos tendran identificacién de acrilico con fijacion mediante tornillos,
que corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.

Para facilitar el conexionado de los cables del exterior de seccion igual o menor a 35 mmz2, los
tableros contaran con borneras de poliamida aptas para montaje sobre riel DIN. Para secciones de
conductores mayores, los mismos acometeran sobre el propio equipamiento o en barras de cobre
destinadas para tal fin. En los sectores donde se acometa con cables del exterior al tablero
(entiendase sin cafierias, con bandejas), se dispondra de tapas que sellen las posibles entradas de
elementos extrafos y polvo al interior del tablero.

El cierre de los subpaneles sera por medio de cierre a lenguetasyz vuelta, con manija tipo pico de
loro. El cierre de la puerta principal se hara por medio de falleba y lenglieta central, con
accionamiento tipo manopla.

Para la fijacion de los tableros se preveran orejas de fijacion exterior.

Todos los elementos metalicos que reciban tratamiento de pintura, previamente seran sometidos a

un proceso de desengrase, fosfatizado y pasivado por inmersién en caliente.

Elementos Constructivos

Los componentes a instalar seran los indicados en la presente, entendiendo por similar o
equivalente a: caracteristicas técnicas, constructivas, rendimientos, cumplimiento de normas
nacionales e internacionales, etc.; las cuales deberan serdn iguales o superiores a las
especificadas.

a) Barras de cobre:

Las barras a utilizar en los tableros seran de cobre electrolitico de pureza no inferior a 99,9% y de
alta conductividad sin ningun tipo de tratamiento superficial (pintura, plateado, estafiado, etc.), las

cuales soportaran la solicitacion térmica y dinamica originada por las corrientes nominal y
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cortocircuito. Dichas barras iran montadas sobre soportes aisladores, del tipo escalonado y/o a 45°
para facilitar el conexionado.

Las barras estaran identificadas segun la fase a la cual corresponde siendo la secuencia de fases
N. R. S. T. de adelante hacia atrds, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha segun
corresponda.

La seccion de las barras de neutro, sera para este caso de la misma seccion de las barras
principales.

Las uniones de barras se realizardn con bulones, arandelas planas y arandelas de presion segun
normas IRAM, todo cadmiado, para asegurar la conductividad eléctrica y evitar la corrosién. Todas
las uniones (forma, superficies enfrentadas, cantidad y medida de agujeros de abulonado) se
ejecutaran segun norma DIN 43673.

La proteccién de zonas bajo potencial eléctrico (por ejemplo barras, bulones, puentes derivadores,
etc.) se cubrird mediante una placa acrilica.

b) Aisladores:

Los aisladores a utilizar para la fijacion de las barras seran de resina epoxi del tipo interior, sin
fisuras ni excoriaciones. Su carga de rotura, estarda acorde con el esfuerzo electrodinamico que
resulte de la respectiva memoria de calculo.

c) Cableado interno:

Los conductores a utilizar en el cableado interno seran de cobre con aislacion de PVC VN2000
antillama deslizante, para 1000 volt.

Para el cableado de los tableros se respetaran los siguientes puntos:

— Para los circuitos con intensidades de hasta 15 A se utilizardn conductores de seccion 2,5
mm?.

— Paralos circuitos de comando y sefalizacién se emplearan conductores de seccién 1,5 mm2,

— Para los circuitos de fuerza motriz el cableado se ejecutara con una secciéon minima de
4mm?2, pero como regla, se dara una seccion adecuada a la maxima corriente del interruptor
correspondiente.

— Todos los conductores estaran individualizados por un mismo ndamero colocado en ambos
extremos mediante anillos numerados indelebles. Esta numeracién se correspondera con la
indicada en los respectivos esquemas unifilares y funcionales, correspondientes al conforme
a obra.

— Todas las conexiones a borneras de comando, se realizardn mediante terminales del tipo a
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compresion aislados.

— Todas las conexiones de entrada y/o salida del tablero, se haran a través de borneras
componibles de poliamida montadas sobre riel DIN de capacidad acorde con la del cable
gue conecta, en seccion y diametro. Las borneras seran de marca Zoloda, o calidad superior.
Cada borne estara individualizado de forma indeleble por el mismo nimero indicado en los
respectivos esquemas funcionales vy trifilares correspondientes al conforme a obra.

— Las conexiones que vinculan elementos del interior del tablero con elementos de la puerta
pasaran por una bornera de puerta.

— El cableado interno del tablero se dispondra en cablecanales de PVC con tapa fijados
rigidamente a la bandeja. Seran del tipo autoextinguible y tendran dimensiones adecuadas,
previéndose en todos los casos la posibilidad de una seccion de reserva no utilizada minima
del 20%. El cablecanal sera del tipo ranurado marca Fournas, Zoloda o similar.

— Los puentes entre interruptores, aguas debajo de los disyuntores diferenciales se llevaran a
cabo empleando puentes de cobre electrolitico, aislados, fabricados especialmente para tal
fin y de seccion adecuada a la intensidad a soportar.

d) Interruptores de potencia:

Los interruptores principales seran tetrapolares, del tipo en caja moldeada, ABB, del tipo Tmax, o

calidad superior, con relees de proteccion del tipo TMD, aptos para soportar las solicitaciones

térmicas y dindmicas de la corriente de cortocircuito, Icc = Icu de acuerdo con IEC 947.

e) Interruptores termomagnéticos:

Los interruptores termomagnéticos seran del tipo bipolares, tripolares o tetrapolares, aptos para

montaje sobre riel DIN con caracteristicas de disparo magnético del tipo Curva Cy poder de ruptura

10KA.

f) Interruptores diferenciales:

Los interruptores diferenciales seran del tipo tetrapolar o bipolar segun los casos, aptos para

montaje sobre riel DIN con botdn de test y con caracteristicas de actuacidon ante una corriente de

defecto a tierra de 0.03 Amper.

g) Indicadores de presencia de tension (pilotos luminosos):

Se utilizaran sefializadores tipo ojo de buey de diametro 22 mm, con leds de indicacion de alto brillo,

bornes con tornillo para el acoplamiento de conductores.

h) Mini-Seccionadores portafusibles:

Los mini-seccionadores portafusibles seran aptos para montar sobre riel DIN y capaces de alojar
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fusibles de porcelana del tipo R8. Los mismos se utilizaran para la proteccion de los circuitos de
indicadores de presencia de tension u otro equipamiento segun esquemas unifilares adjuntos.

i) Pulsadores y Selectoras:

Seran marca AEA, Telemecanique, Fournas, o calidad superior, de diametro 22mm.

Documentacion.

Se presentaran los planos constructivos, debidamente acotados incluyendo el calculo de barras de
distribucion, soporte de barras y demas elementos de soporte y sujecion, tanto desde el punto de
vista del calentamiento como de esfuerzo dindmico para una potencia de cortocircuito establecida
para el Tablero General de Baja Tension (TGBT) y el que surja del calculo de cortocircuito para los
restantes.

Previo a la construccion de todos los tableros el contratista entregara:

Esquema unifilar definitivo.

Esquema tri/tetrafilar con indicacion de seccién de cables, borneras, etc.

Esquemas funcionales: con enclavamiento, sefiales de alarma, l6gica de PLC (si se solicita).
Esquemas de cableado y borneras.

Planos de herreria y dimensionado con detalles constructivos (vistas, cortes y detalles).

Memoria de célculo.

Tabla de potencias.

Lista de leyendas.

Inspeccidn y ensayos

Durante el periodo de fabricacion el oferente se reserva el derecho de inspeccionar el tablero, sus
componentes o proceso de fabricacion del mismo.

Una vez finalizada la fabricacion, en fabrica y a costa del proveedor del tablero, se realizaran los
siguientes ensayos:

Ensayos de rutina.

* Inspeccion visual (IRAM 2200).

* Examen de cableado y ensayo de funcionamiento eléctrico.

* Ensayo dieléctrico.

* Verificacion de los sistemas de proteccion y continuidad eléctrica de los circuitos de proteccion.

* Verificacion de la resistencia de aislacion.

* Verificacion del funcionamiento mecénico.

Acondicionamiento para la entrega:
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Los tableros seran protegidos con carton corrugado y nylon. Todo el conjunto sera luego protegido
0 estructurado para evitar los golpes que puedan ocurrir durante el traslado y seran firmemente
amarrados para permitir que sea sujetado al vehiculo.

Marcas reconocidas:

Equipamiento: Schneider Electric, Siemens, Moeller, Abb o superior calidad

Gabinetes y tableros: Schneider Electric, Abb o superior calidad

Tablero Seccional

Se debera aprovisionar, instalar y conectar un tablero Seccional dentro de la SE en el lugar que
indique la inspeccion de Obra. Poseera un interruptor general, un embarrado de distribucién (de
capacidad adecuada a la potencia total, nUmero de salidas y potencia de cortocircuito del tablero),
interruptores termomagnéticos y disyuntores diferenciales por cada circuito (o grupo de circuitos) y

bipolares.

Caferias eléctricas, cajas y accesorios

A.- Cafierias Eléctricas: Las cafierias eléctricas metalicas rigidas deberan ser del tipo MOP
semipesada y/o pesada; como didmetro minimo se adoptara 3/4".

B.- Accesorios: Los accesorios para las cafierias eléctricas metalicas seran sin excepcién los que
correspondan a la caferia especificada anteriormente o de Aleacion de Aluminio.

C.- Cajas, Cajas de Paso y Tapas: Las cajas de conexiones, cajas de paso y tapas, deberan ser de
aleacién de aluminio. Las tapas deberan ser aseguradas mediante tornillos. Las cajas ubicadas a

la intemperie 0 en ambientes himedos deberan estar previstas de juntas estancas.

Conductores aislados y cables

A.- Cables de Potencia para Baja Tension: Los cables de potencia para circuitos de 380 V 0 menos
seran aislados para una tensién de servicio de 1kV. Los cables seran del tipo LSOH Afumex 1000,
o calidad superior, (Baja emision de humos, reducida emisién de gases téxicos y nula de gases
corrosivos) de acuerdo a esquema IRAM 2266/ IRAM 2289 Cat."C".

B.- Cables para lluminacion: Los cables para iluminacion seran del tipo LSOH AFUMEX 750, o
calidad superior, para una tension de servicio de 450/750 V IRAM 2183/2289. En los circuitos de
lluminacién no se deberan usar cables menores de 4 mmz2 salvo indicacién en contrario.
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Bandejas porta cables y soportes

A.- Las bandejas porta cables deberan ser de chapa galvanizada del tipo perforada, de marca
reconocida, y deberan ser provistas con todos los accesorios para poder ser montadas
correctamente, previa aprobacion del material por parte de la Inspeccién de Obra.

B.- Las ménsulas de soporte para bandejas deberan suministrarse para ser fijadas en la pared, piso,
o cielo raso, segun necesidad. Las estructuras de soporte deberan permitir un cierto grado de
flexibilidad para el ajuste. Todas las partes incluyendo, bulones y tuercas deberan ser galvanizadas

por inmersion en caliente.

lluminacién exterior

La iluminacién exterior se ejecutara mediante la colocacion de bocas de iluminacion, que aseguren
un nivel de iluminacion sobre la vereda perimetral de cada edificio, de 100 Lux como promedio
distribuidas de modo que permitan la iluminacién perimetral del edificio. Las luminarias seran
artefactos de aplique metélico, con vidrios reforzados y reja de proteccion metdlica, donde su
modelo sera presentado a la inspeccién de obra para su evaluacion y aprobacién. Su accionamiento

sera automatica por fotocontrol.

lluminacién interior

La iluminacion interior sera ejecutada mediante la colocacion de artefactos fluorescentes de 2 x 36
W con pantalla y proteccion acrilica de alto impacto tipo Philips Pacific o similar, que aseguren un
nivel de iluminacion en el interior de cada edificio, de 200 Lux como minimo en interiores, y 300 Lux
en lugares de lectura; el comando de la misma se realizara en todos los casos desde el interior de

la sala. Las llaves, tomas y accesorios seran marca Cambre, linea Siglo XXI o similar.

9.1.3 EJECUCION

Canalizaciones

A.- Todos los trabajos de ejecucién de las instalacion deberan efectuarse de acuerdo a las

indicaciones de los planos generales, de detalle, y estas especificaciones debiendo LA

CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que

aungue no se indiquen en la documentacién mencionada resulten necesarios para una correcta
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ejecucion al solo juicio de la Inspeccion de Obra.

B.- Las caferias eléctricas que tengan acceso a cajas de paso, de borneras, de empalmes u otro
tipo deberan tener sus extremos roscados. Donde se indique en los Planos o cuando sea requerido
se podran usar cafierias eléctricas de acoplamiento partido, uniones, o acoplamientos no roscados,
de un tipo aprobado.

C.- Las cafierias eléctricas expuestas deberan tener un diametro minimo de 3/4" y deberan correr
en linea recta paralelamente a paredes, vigas o columnas. Los cambios de direccion necesarios se
obtendran usando curvas uniformes, codos, accesorios para cafierias eléctricas, 0 cajas
normalizadas. Cuando las cafierias eléctricas se encuentren agrupadas, los cambios de direccion
se deberan hacer de una manera tal que el conjunto presente una apariencia uniforme y simétrica.
D.- Las cafierias eléctricas expuestas con diametro exterior de 27 mm (dimensiéon nominal 3/4"),
deberan ser sujetadas a intervalos no mayores de 1,5 m, y las cafierias eléctricas con diametro
exterior de 33 mm (dimension nominal 1") y mayores, deberan ser sujetadas a intervalos no mayores
de 2,5 m. Las cafierias eléctricas que terminen en extremos ciegos 0 que termina en cajas o
accesorios, deberan ser fijadas lo mas préximo posible a su extremo y en ningln caso a una
distancia mayor de 750 mm del extremo. Para la fijacion de las cafierias eléctricas se usaran bridas,
grapas en U o grapas en J, galvanizadas. Las cajas deberan ser fijadas independientemente de las
cafierias eléctricas. Las cafierias eléctricas y las cajas no deben ser fijadas directamente sobre la
pared, deberan estar separadas por medio de separadores metalicos galvanizados (banquitos).

E.- Todas las cajas de cafierias eléctricas deberan ser colocadas de manera que sus tapas y
aberturas sean de facil acceso. LA CONTRATISTA debera retirar y colocar nuevamente todas las
cajas que no estén colocadas correctamente o que se hayan salido de linea durante el montaje,
siempre que fuera necesario o se le ordene.

F.- Las caferias eléctricas, siempre que fuera posible, tendran curvas de obra amplias pero en
ningun caso deberan tener radios de doblado menores que los especificados en la Norma IRAM
2100, "Cafos de Acero para Instalaciones Eléctricas". Todas las curvas en obra deberan ser
ejecutadas con una maquina de doblado u otro medio aprobado que no reduzca el didmetro interno
de la cafieria eléctrica o dafie el recubrimiento protector. Las curvas deberan estar libres de
abolladuras, depresiones o superficies planas. No se debe aplicar calor. Todas las caferias
eléctricas cortadas en obra deberan tener los extremos correctamente ahusados a maquina con
herramientas adecuadas para tal efecto. Los cambios de direccion mayores de 5° deberan hacerse

con segmentos curvos y codos normalizados.
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G.- Las cafierias eléctricas para cables deberan ser instaladas de acuerdo a las indicaciones de los
Planos.

H.- Todas las cafierias seran cableadas con una ocupacion méaxima del 33% de la seccion interna.
l.- Las uniones de las cafierias eléctricas, cuando estén en grupos, deberén estar escalonados como

minimo 150 mm. Se aplica tanto a las cafierias horizontales como verticales.

Instalacion de Conductores Aislados y Cables para el Interior.

A- Los tramos de cables deberan ser continuos de un terminal a otro hasta donde los permitan las
longitudes comercialmente obtenibles. En caso de requerirse empalmes en un tramo, éstos deberan
hacerse de una manera aprobada por la Inspeccion de Obra, y en lugares aprobados o cajas
provistas para este fin. El empalme debera resultar en una unién tan impermeable a la humedad
como el cable. En ningln caso se permitiran empalmes dentro de las cafierias eléctricas o bandejas
cortacables.

B- Los conductores aislados y cables deberan manejarse con cuidado para evitar cualquier dafio al
aislamiento y a la envoltura externa. Los cables no deberan curvarse con radios menores de los
recomendados por el fabricante.

C- LA CONTRATISTA debera suministrar todos los terminales, borneras y bornes necesarios
cuando no sean suministrados con el equipo, y debera efectuar todas las conexiones necesarias
para obtener una instalacion completa, lista para funcionar.

Deberan suministrarse rétulos de identificacién de un tipo permanente, e instalarse en todos los
cables de potencia e iluminacion (excepto en los conductores de ramales de iluminacion), para
facilitar la identificacion de los mismos.

D- Los cables instalados en bandejas deberan asegurarse a las mismas por medio de precintos
donde se requiera, para evitar movimientos. Los cables que pasan a través de acceso para manos
deberan agruparse, encauzarse a lo largo de las paredes y soportes con ménsulas.

E- Los empalmes entre conductores seran aislados con 2 capas medio superpuestas de cinta
aisladora plastica de alta calidad o autovulcanizante. Exteriormente se encintara con una cinta anti-
friccion. Los empalmes siempre estaran dentro de cajas previstas para tal fin.

F- Los conductores preveran una ganancia de al menos 5% de la longitud en cada tramo para
permitir contracciones y expansiones, asi como también dejar reservas en cajas, cajas de paso,

cajas de empalme o de borneras.
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Puestas atierra.
Para implementar el sistema de puesta a tierra debera efectuarse un relevamiento y verificacion de
la toma de tierra existente.
Estas puestas a tierra se ejecutaran segun exigencias de las normas vigentes y de la Empresa
Distribuidora de Energia Eléctrica. Se deberda ensayar y presentar protocolo correspondiente
debidamente abalado por matriculado habilitado.
No podra bajo ningln concepto utilizarse las puestas a tierra de las instalaciones existentes, en
todos los casos ya sea para puestas a tierra de servicio o de proteccion, se deberan construir
nuevas. En su construccion se emplearan, como jabalinas o elementos de descarga, varillas tipo
seccionables o enteras (minimo 3 m de longitud) para tomas de tierra de la firma Copperweld o de
similares caracteristicas técnicas y constructivas, de 3/4” de diametro minimo, las que se hincaran
verticalmente en el terreno. Las uniones que fuera necesario realizar entre secciones de jabalina
para alcanzar la profundidad indicada, se ejecutaran utilizando manguitos de acople de la misma
forma que las varillas seccionables. La unién entre el cable colector y la jabalina se efectuara
mediante soldadura cuproaluminotermica.
El cable de tierra mencionado, sera de cobre, del tipo flexible, aislado con vaina de PVC de color
verde/amarillo y su seccidn surgira del correspondiente calculo realizado por el Contratista.
El extremo visible de la jabalina ha de quedar, con respecto al nivel del piso, 0,30 m mas bajo,
implementandose a su alrededor una camara de inspeccion con su correspondiente tapa metalica.
Esta cAmara a la vez que de proteccién, servira para facilitar el cambio de jabalina y realizar las
mediciones que fueran necesarias.
El sistema descrito tendrd un excelente contacto a tierra; el valor maximo que se admitird como
resistencia de puesta a tierra, sera de 5 ohm.
En caso de no lograr ese valor de resistencia de puesta a tierra, el Contratista podra instalar en
paralelo otra toma similar, distante de la primera y entre si 3,00 m como minimo, con el fin de obtener
el valor requerido, o seguir acoplando nuevos tramos.
Todas las tomas de tierra deberan realizarse de acuerdo a las reglas del buen arte.
Las caracteristicas minimas con que debe cumplir dicha instalacion son las siguientes:

— Las jabalinas de acoplamiento serdn de acero - cobre JA 19 x 3000 mm.

— Todas las conexiones deberan ser lo més cortas y directas posibles.

— El conductor de cobre (acero/cobre) debera ser conectado a través de una soldadura del tipo

cuproaluminotermica con la jabalina y con un terminal de compresién en la bornera de destino.
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— En caso de ser necesario colocar mas de una jabalina para lograr el valor requerido, la
vinculacion entre ellas debe realizarse con cable de cobre aislado de color amarillo verde de 50
mm2 de seccion.

— Las dobles conexiones sobre los bornes de tierra estan prohibidas.

— Se deberd colocar en los puntos de hincado de las jabalinas las correspondientes camara de
inspeccion las que seran de dimensiones adecuadas de forma de permitir un acceso para
mantenimiento comodo. Las mismas deberan estar a nivel de piso.

— Las superficies de contacto a unir o conectar deberan limpiarse cuidadosamente, liberandolas

de pintura, grasa u 6xido antes de su vinculacion.

lluminacién

A- Todos los trabajos de ejecucion del sistema completo de lluminacion deberan efectuarse de
acuerdo a las indicaciones de los planos generales, de detalle, y estas especificaciones debiendo
LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que
aungue no se indiguen en la documentacién mencionada resulten necesarios para una correcta
ejecucion al sélo juicio de la Inspeccion de Obra.

B- Consideraciones efectuadas Normas en el punto “9.1.3 EJECUCION — Canalizaciones e
Instalacién de Conductores Aislados y Cables para el Interior.” de la presente especificacion.

D- Se proveeré un sistema de iluminacién con las caracteristicas definidas en el proyecto.

E- Previo a la habilitacion al servicio, LA CONTRATISTA debera efectuar todas las pruebas y
ensayos, que minimamente serdn las siguientes: Chequeos, verificaciones, mediciones,
simulaciones, etc.

Se comprobara la iluminacion por sectores y en forma total en toda la estacion.

Una vez simulada la falla de la energia normal se verificara el encendido de todas las luminarias y
el nivel de iluminacién pretendido en las diferentes vias de escape, escaleras, pasillos y demas
locales.

Se utilizaran niveles de iluminacién acordes para cada local o sector a ejecutar, debiendo estos
respetar la cantidad minima de lux reglamentada, para locales técnicos 200 lux minimo, calles de
circulacion y pasillos 100 lux.

Para la determinacion de los diferentes niveles de iluminacion se empleara un Luxémetro calibrado
en Ente Oficial. Logrados los valores de iluminacién solicitados y verificado el satisfactorio

funcionamiento del sistema, el mismo se librara al servicio permanente.
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Todas las pruebas seran protocolizadas y realizadas en presencia de la Inspeccion de Obras.
F- En el caso de que fueran detectados defectos de fabricacion y/o vicios ocultos en cualquiera de
los equipos, los mismos seran reemplazados por otros idénticos sin ningun cargo para EL

COMITENTE, incluyendo ensayos y transporte hasta su lugar de instalacion.

9.2 ILUMINACION DE EMERGENCIA

9.2.1 GENERAL

Alcance:
A.- Provisién y colocacién del sistema de iluminacion de emergencia segun lo indicado en los
planos, y en las presentes especificaciones técnicas. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:

a) Canierias, cajas y accesorios.

b) Conductores Aislados y Cables.

¢) Bandejas porta cables y soportes

d) Aparatos de iluminacién de emergencias.

e) Carteles de sefialética y rutas de escape.
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, colocacion sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar cafierias,
amure de grapas, colocacién de tacos y demas elementos de sujecion necesarios para la fijacion
de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos

0 en esta especificacion técnica, sean necesarios para ejecutar la Instalacion eléctrica de la obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendréa en cuenta la correspondencia con otras

Secciones.

a) Replanteo de las Obras
b) Limpieza

c¢) Estructuras de Hormigén colado en Obra
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d) Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso
e) Revestimientos de Mosaicos y/o Baldosas
f) Revoques

g) Instalaciones Mecanicas

h) Instalacion eléctrica e lluminacion

Normas de referencia

El montaje de las instalaciones a realizar por LA CONTRATISTA se ajustara, a las ultimas ediciones
y/o revisiones de las recomendaciones de la Normas, Reglamentaciones, Codigos Yy
Especificaciones que se enumeran a continuacion. En el caso de discrepancias y /o contradicciones
se aplicara la vigencia de la mas estricta.

A.- Normas indicadas en el punto “9.1.1 GENERAL — Normas de referencia” de la presente
especificacion.

B.- Norma IRAM-AADL J 2027 Alumbrado de emergencia en interiores de establecimientos.

C.- Norma IRAM 2362 Sistema de luminaria autbnoma no permanente para lamparas
incandescentes.

D.- Norma IRAM 2363 Sistema del tipo central a baterias, no permanente.

E.- Norma IRAM 10005 Parte Il Sefalizacion de los medios de escape.

F.- Norma IRAM J 2028 Parte XV Luminarias para alumbrado de emergencia.

9.2.2 PRODUCTOS

Instalacion eléctrica
A.- Normas indicadas en el punto “9.1.3 PRODUCTOS” de la presente especificacion.
B.- Para artefactos de iluminacion de emergencia no auténomos, banco de baterias con su
correspondiente cargador rectificador de la tensién, potencia y capacidad especificadas en planos
de detalle. Las caracteristicas minimas del equipo a proveer seran:

a) Tensién de red = 3 x 380 Vca +/- 10% 6 220 Vca +/- 10%

b) Tension de salida = la requerida por proyecto (6; 12; 24; 110 Vcc)

¢) Kva = de acuerdo a proyecto

d) Tension de flote y fondo

e) Regulacion automatica de tension por cadena de diodos
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f) Bateria de Niquel — Cadmio

g) Alarmas Visuales

h) Protecciones y comandos Automaticos

i) Sefializaciones

j) Mediciones
El equipo debera:

a) Estar fabricado por empresa con sistema de aseguramiento de la calidad certificado 1ISO
9001.

b) Garantizarse por defectos de materiales (incluso la bateria) o mano de obra por un término

minimo de 3 afios en uso e instalacion normales recomendados por el fabricante.

C.- Artefactos de iluminacion no autbnoma: Los artefactos de iluminacion seran del tipo fluorescente,
de 15/20W para una tension de 6/12 6 24 Vcc, con el cuerpo de chapa y difusor de policarbonato y
cumplir con las Normas IRAM pudiendo tomarse como modelo indicativo de referencia el Modelo
DL 324 de Philips o calidad superior.

D.- Artefactos de iluminacién autonomos tipo permanente: El artefacto es similar al anterior con la
incorporacion de una bateria de gel (libre mantenimiento) de 6 6 12 Vcc y cargador automatico de
bateria. Seran de tubo fluorescente de 1x15/20W, carcasa metalica y difusor de policarbonato, con
llave de corte, pulsador de prueba, indicador de carga y capacidad no inferior a 4 horas. Puesto que
irdn conectados en forma permanente a la red de 220Vca. tendran un balasto para alimentar la
lampara desde la red y un balasto electrénico para operar la misma lampara desde la bateria,
cuando falte energia en la misma.

E.- Artefactos de sefalizaciébn de salida: El artefacto de sefializacion sera autbnomo de tipo
permanente. Cada equipo llevara incorporada su bateria y su lampara estara siempre encendida,
sea a través del servicio normal de la red de 220 Vca o pasando automaticamente a operar en
emergencia desde su propia bateria ante un corte en el servicio de la red normal. El artefacto estara
constituido por un cuerpo, un difusor y un reflector porta equipo.

a) El cuerpo estard construido con material plastico, resistente al impacto y sera auto
extinguible con retardante de llama segun IRAM 2378.

b) EIl difusor seréa resistente al impacto y transparente, con una alta transmitancia para
permitir visualizar perfectamente los carteles pautados en 2.3 y estara disefiado para proyectar luz
hacia abajo.

c) El reflector porta equipo serd desmontable, construido con chapa de acero dulce
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electrocincada y pintada de color blanco.

Las dimensiones del equipo seran: ancho: 350 mm; profundidad: 90 mm y alto: 170 mm y podra ser
montado, segun requiera la instalacion, suspendido bajo techo, adosado a una pared en forma plana
o en forma de bandera. Segun sea simple faz o doble faz, el equipo dispondra en su frente o fondo
y frente respectivamente, de carteles traslicidos con leyendas y pictogramas en color blanco sobre
fondo verde que cumplirdn con todos los requisitos establecidos en la norma IRAM 10005 (Colores
y Sefiales de Seguridad, Parte Il) en todo lo atinente a textos, tipografia, disefios y tamafios.

El equipo dispondra internamente de una lampara fluorescente de 8W tubo recto T5, de alto flujo
luminoso (410 lumen medidos con un balasto de referencia a 220V) que, en operacién, encendera
con un flujo luminoso no inferior al 35% de aquel.

La lampara estara montada mediante dos portalamparas de contactos firmes hechos con material
no ferroso que aseguren baja resistencia de contacto y excelente conductividad eléctrica.

Dentro del equipo estaran ubicados, ademas:

a) Una bateria hermética, recargable y exenta de mantenimiento con electrolito absorbido

del tipo recombinacion y placas de plomo puro-estafio, bobinadas en espiral que permitira el montaje
del equipo en cualquier posicion.
La bateria sera fabricada por empresa certificada en el sistema de la calidad ISO 9001. La
expectativa de vida de la bateria, permaneciendo en carga de flote a 25 °C, no sera inferior a 8
afios, su tensién nominal sera de 6V y su capacidad sera tal que provea energia suficiente para
asegurar, funcionando en emergencia, una autonomia de 4 horas.

b) Un moédulo electrénico de estado sélido y accion automética, sin dispositivos
electromecanicos moviles, que llevara incorporados:

1. Un balasto para alimentar la lampara desde la red y un balasto electrénico para operar la
misma lampara desde la bateria, cuando falte energia en la red. El balasto electrénico operara
mediante un convertidor de alta frecuencia (18 Khz. minimo) realizado sobre un ndcleo de ferrita
tipo acorazado y tendra proteccién funcionando en vacio, es decir, no se deteriorard aunque la
lampara no esté presente en el equipo.

2. Un sensor de baja tension de bateria y llave electronica para cortar la marcha del
convertidor cuando aquella haya caido por debajo de su valor de disefio recomendado.

3. Un sistema de alimentacion del convertidor desde la bateria ante cortes de energia o baja
tension en lared de 220V y desde ésta al restituirse las condiciones normales.

4. Un cargador de bateria constituido por un rectificador tipo puente con control electrénico
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automatico de tension y limitacién de la corriente de carga, disefiado para cargar plenamente la
bateria en 24 horas a efectos de asegurar la autonomia especificada si, por funcionamiento en modo
emergencia, aquella se hubiera consumido totalmente o en un tiempo proporcionalmente menor si
la descarga hubiera sido parcial.
a) Un indicador luminoso, visible a través del difusor, para sefalar la presencia de tension
sobre la bateria.
b) Un fusible de 0,5 A incorporado para proteger la linea de 220V.
c) Caracteristicas de la red de servicio normal:
Tension nominal: 220 V
Rango de Tension: +/- 10 %
Frecuencia: 50 Hz
Corriente de entrada: 0,1 A
d) El equipo debera:
1 - Estar fabricado por empresa con sistema de aseguramiento de la calidad certificado ISO
9001.
2 - Garantizarse por defectos de materiales (incluso la bateria) o mano de obra por un

término minimo de 3 afios en uso e instalacion normales recomendados por el fabricante.

9.2.3 EJECUCION

General

A.- Todos los trabajos de ejecucion del sistema completo de Iluminacion de emergencia,
sefalizacién e indicacion de salidas deberan efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos
generales, de detalle, y estas especificaciones debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de
sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la
documentacién mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucioén al sélo juicio de la
Inspeccién de Obra.

B.- Consideraciones efectuadas Normas en el punto “9.1.3 EJECUCION — Canalizaciones e
Instalacién de Conductores Aislados y Cables para el Interior.” de la presente especificacion.

C.- En toda el area las cafierias eléctricas para iluminacion de emergencia seran del tipo expuesto.
D.- Se proveera un sistema de iluminacion de emergencia con las caracteristicas definidas en el

proyecto.
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E.- Previo a la habilitacion al servicio, LA CONTRATISTA debera efectuar todas las pruebas y
ensayos, que minimamente seran las siguientes: Chequeos, verificaciones, mediciones,
simulaciones, etc.

Se comprobara la iluminacién de emergencia por sectores y en forma total en toda la estacion.
Una vez simulada la falla de la energia normal se verificara el encendido de todas las luminarias y
el nivel de iluminacion pretendido en las diferentes vias de escape, escaleras, pasillos y demas
locales.

Luego se comprobara la autonomia del sistema y la recuperacion de carga de las baterias de
acuerdo a lo requerido en la presente Especificacion.

Para la determinacion de los diferentes niveles de iluminacion se empleara un Luxémetro calibrado
en Ente Oficial. Logrados los valores de iluminacién solicitados y verificado el satisfactorio
funcionamiento del sistema, el mismo se librara al servicio permanente.

Todas las pruebas seran protocolizadas y realizadas en presencia de la Inspeccién de Obras.

F.- El material a suministrar debera ser garantizado contra cualquier defecto de fabricacion y/o vicio
oculto, incluyendo los materiales utilizados para su construcciéon y/o cualquier desviacion de las
Especificaciones presentes y/o cumplimiento de los datos garantizados por el término de dos afios
como minimo contando a partir de la puesta en servicio de los sistemas de iluminacién de
emergencia.

En el caso de que fueran detectados defectos de fabricacién y/o vicios ocultos en cualquiera de los
equipos, los mismos seran reemplazados por otros idénticos sin ningln cargo para LA
CONTRATISTA, incluyendo ensayos y transporte hasta su lugar de instalacion.

Una vez repuestos los equipos 0 materiales amparados por la garantia, esta sera extendida por un
plazo equivalente igual al término original requerido.

Quedan excluidos de la garantia aquellos elementos que sea necesario cambiar o reponer en

funcién de su mantenimiento, ya sea por su uso normal y/o rotura.

10.- INSTALACION SANITARIA

10.1 INSTALACION CLOACAL, PLUVIAL Y DISTRIBUCION DE AGUA

10.1.1 GENERAL
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Previa iniciacion de los trabajos, se ejecutara toda la documentacién de obra cloacal, pluvial,
distribucion de agua fria y caliente, red de incendio, etc. necesaria para la realizacion de los trabajos
como ser: Anteproyecto, proyecto ejecutivo, calculos, ensayos para todos los rubros que se incluyen
en este apartado, los cuales seran elevados y aprobados por la Inspeccion de Obra.

El proyecto deberé estar firmado por un profesional competente matriculado y el correspondiente

Representante Técnico.

Alcance
A.- Provision y colocacion de la instalacion sanitaria segun lo indicado en los planos, y en las
presentes especificaciones técnicas. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:

a) Cafierias

b) Accesorios y griferias

c) Artefactos
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacién
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, colocacion sujeciones para instalaciones, ejecucién de pases para alojar caferias,
amure de grapas, colocacién de tacos y demas elementos de sujecion necesarios para la fijacion
de diversos tipos de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos

0 en esta especificacion técnica, sean necesarios para ejecutar la Instalaciéon sanitaria de la obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendrd en cuenta la correspondencia con otras
Secciones.

a) Replanteo de las Obras

b) Limpieza

c¢) Estructuras de Hormigén colado en Obra

d) Revestimientos de Baldosas

e) Revoques

Normas de referencia
El montaje de las instalaciones a realizar por LA CONTRATISTA se ajustara, a las ultimas ediciones

y/o revisiones de las recomendaciones de la Normas, Reglamentaciones, Codigos Yy
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Especificaciones que se enumeran a continuacién. En el caso de discrepancias y/o contradicciones
se aplicaré la mas estricta en vigencia.

A.- Cdadigos de edificacion Municipales y sus respectivas Ordenanzas

B.- Norma IRAM 2205 Caiios de PVC

C.- Normas y Gréficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales (O.S.N)

10.1.2 PRODUCTOS

Cafierias

Las cafierias con sus piezas y accesorios, artefactos, griferia, termotanques, tapas, etc. a emplear
en esta obra seran nuevos, de los tipos, calidades y dimensiones especificadas en el presente
Pliego y en los casos requeridos, aprobados por O.S.N. No se permitird ningiin cambio de material
especificado por otro, que no se considere de mejor calidad y previamente autorizado por escrito.
A.- CANERIA DE PVC: Los cafios y accesorios a utilizar para desagues cloacales y/o pluviales
seran del tipo "a espiga y enchufe". Los cafios rectos seran de PVC aprobado, de 3,2 mm de
espesor, siempre que no se encuentren expuestos, en cuyo caso el tramo se efectuara en hierro
fundido. Las piezas especiales, codos, curvas, ramales, embudos, anillos, etc. seran de este mismo
material.

B.- CANERIA DE POLIPROPILENO: Se utilizara para la distribucion de agua cafieria de
polipropileno con unién por termo fusion, tipo Saladillo H3 o similar, debiéndose colocar en cada
uno de los locales a alimentar una llave de paso para el agua fria, que controle a ese local. Las

conexiones y accesorios a utilizar, serén las recomendadas por el fabricante.

Artefactos

A.- Seran de primera marca y el tipo, ubicacion y cantidad estara definido por el proyecto.

C.- Los inodoros en general seran del tipo pedestal con deposito mochila marca Ferrum modelo
Florencia, o similar, color blanco con asiento y tapa de plastico reforzado

C.- Los mingitorios seran mingitorios marca Ferrum modelo Florencia, o similar.

D.- Bachas de acero inoxidable, ¢ =40 cm.

Griferia

A.- CA1U - Domus 6 similar para robotizar canillas, antivandalismo.
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B.- DV42 - Domus pico DV42 6 similar, para mesada, 1/2" BSP, con aireador antivandalismo.

C.- Pulsa Domus de inodoro 6 similar a valvula, pulsador monoestable, robotizado para alto transito,
antivandalismo y anti sabotaje. (Para inodoros de bafios publicos).

D.- IN1U - Domus 6 similar para robotizar valvula de inodoro, alimentacion 1", antivandalismo. (Para
inodoros de bafios publicos - discapacitados).

E.-Griferia del tipo monocomando, marca FV o similar para los locales sanitarios en general.

Depdsitos
A.- Para inodoros, seran de embutir de fibrocemento de 12/16 litros: para pared, de 0,15 6 0,10 m
segun corresponda, con tapa metdlica sobre revestimiento.

B.- Para mingitorios: seran de embutir de fibrocemento con capacidad de 4 Its. por cada artefacto.

Accesorios

A.- Espejos de vitrea, de 6 mm de espesor.

B.- Asientos para inodoros: Seran de plastico reforzado.

C.- Tapa de asiento para inodoro para discapacitados, Ferrum Linea Espacio 6 simil.

D.- Accesorios para embutir: Seran de acero inoxidable de tipo reforzado y se colocaran de acuerdo
a lo siguiente:

o Portarrollo con rodillo: Uno por cada inodoro.

o Jabonera: De 15 x 7,5 cm, una por cada ducha o pileta.

o Percha de doble gancho: Una por cada inodoro o ducha.

E.- BRONCERIA: Seran del tipo reforzado de marcas reconocidas en plaza y contaran con la
aprobacion de la Inspeccion de Obra.

o Llaves de paso tipo esférica: Cromadas con campana y de un diametro mayor a la cafieria en
gue se instale.

o Limpieza de mingitorios: Entrada y descarga de agua en cafios de bronce cromados con rosetas
en la pared.

o Rejas para recintos de bafios: Modelo D.G.I. con marco comdn, tipo a boton, con bisagra y
tornillos, de 6 mm de espesor, de 0,15 x 0,15 m, cromadas.

o Tapas para bocas de acceso y/o de inspeccién: de 0,20 x 0,20 m, de tipo reforzado, con marco

de cierre hermético doble con cuatro tornillos cromados.
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Bafo para discapacitados

A.- El inodoro para el bafio de discapacitados sera a pedestal del tipo Ferrum modelo Espacio o
similar.

B.- Lavabo de colgar (sin pedestal) tipo Ferrum modelo Espacio ¢ similar, para bafios de
discapacitados.

C.- Los espejos seran basculantes de 60 cm x 80 cm de la Linea Ferrum modelo Espacio 6 similares.
D.- Barral fijo y barral retraible de 80 cm Linea Ferrum modelo Espacio y Barral fijo lineal de 80 cm

Linea Ferrum modelo Espacio 6 similares.

10.1.3 EJECUCION

Colocacion de Cafierias

A.- Una vez ejecutada la excavacion de las zanjas, se deberan mantener perfectamente secas
durante la colocacion de las caferias evitando las inundaciones, sean ellas provenientes de aguas
superficiales o de infiltracion del subsuelo.

Dichas zanjas seran de los anchos necesarios y ejecutados de perfecto acuerdo con las lineas y
niveles determinados. Su fondo debera tener la pendiente requerida y formarse de tal manera que
los cafios, en toda su longitud, descansen en el suelo firme, salvo las uniones.

B.- En los puntos donde sea necesario colocar curvas, ramales, etc. que puedan retardar la
velocidad de los liquidos, se procurara dar a la cloaca una pendiente algo mayor que la ordinaria.
C.- Todo exceso de excavacion con respecto a la profundidad necesaria o cuando fuera necesario,
se rellenard con hormigén pobre. Asimismo si el terreno fuera poco resistente, se prepararan
cimientos artificiales con la misma mezcla. Los rellenos de tierra se ejecutaran por capas de 15 cm

de espesor, bien humedecidas y apisonadas.

Fijacion de caferias

A.- Caferias en general, apoyadas sobre terreno natural: calzadas con ladrillos comunes y concreto
en todo largo, salvo en las juntas o uniones.

B.- Caferias adosadas a muros, podran utilizarse grapas-ménsulas de hierro "T" de 38 x 3 mm de
espesor.

C.- Caferias de distribucion de agua embutidas en muros, aseguradas con clavos o ganchos

especiales.
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D.- Todos los elementos metdlicos de fijacion llevaran una mano de pintura antiéxido antes de su

colocacion.

Uniones de cafierias

A.- Caferia de PVC: Pegamento especial para este tipo de cafieria, o conexionado a través de junta
elastica.

B.- Cafieria de Polipropileno o Polietileno de alta densidad: Por termofusioén o por rosca segun el

Ccaso.

Inspecciones y Pruebas

Se deberan realizar en todas las instalaciones ejecutadas las inspecciones y pruebas de cafierias,
para verificar su perfecta estanqueidad, donde LA CONTRATISTA, en presencia la inspeccion de
Obra, realizaran las pruebas de presion de carferias en las instalaciones de agua y cloacales,

verificando una presion de trabajo constante durante 1 hora de:

o 1 kg/cm2 para las instalaciones de agua fria y caliente.
¢ 0.30 kg/cm2 para las instalaciones cloacales,

e Pruebas de cafierias y canaletas pluviales cargadas.

El resultado de las pruebas y ensayos serd verificar en su totalidad la ausencia de filtraciones de
agua en todas las instalaciones ejecutadas.
La Inspeccion de Obra podra solicitar la realizacidén de otras que estime necesarias y la repeticion

de aquellas que juzgue conveniente, de acuerdo a la reglamentacion vigente.

Colocacion de Artefactos

A.- Los artefactos se colocaran con la mayor prolijidad; las tomas de agua de lavatorios y piletas se
ejecutaran con cafios o conexiones cromados.

B.- Las conexiones fuera de los muros de los inodoros a pedestal y los desagties de lavatorios se
haran con cafio de bronce cromado. Los tornillos de sujecion, en todos los casos, seran de bronce
con cabezas cromadas.

C.- Los lavatorios de colgar se instalaran con grapas y ménsulas de hierro empotradas en la pared

y que no sean visibles. Las piletas o bachas en general se soportaran con hierros "T" de 38 x 3 mm,
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empotrados en la pared. LA CONTRATISTA debera extremar el cuidado en los anclajes, fijaciones
y en la preparacion de los muros para recibir los anclajes de artefactos y accesorios, ya que ellos
reciben en algunos casos el peso total de las PMCR.

D.- El lavabo para el bafio destinado a PMCR, se dispondra a una altura de 85 cm £ 5 cm con
respecto al nivel del solado.

La superficie de aproximacién minima estara determinada por una profundidad de 1.00 m frente al
artefacto, por un ancho de 80 cm a eje del artefacto.

El lavabo permitira el acceso por debajo en el espacio comprendido entre el solado y un plano
horizontal virtual a una altura igual o mayor de 70 cm por una profundidad minima de 25 cm y por
un ancho de 80 cm a eje del artefacto. En éste volumen libre no interferiran alimentaciones ni
desaglies.

E.- Se distribuirdn los elementos sanitarios y accesorios tales como dispenser de jabén, papeleras,
etc., liberando la mayor cantidad de paredes y evitando que sus salientes constituyan obstaculo
para la circulacion de la persona ciega. Se aprobaran para su instalacion so6lo aquellos accesorios
que por su disefio y forma resulten menos peligrosos o reduzcan la posibilidad de enganches
accidentales. La altura de los mismos estara en torno a los 90 cm para resultar accesibles a los

usuarios de sillas de ruedas.

11.- VIDRIOS Y POLICARBONATOS

11.1. Vidrios

Los vidrios y cristales seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en los planos y planillas,
estaran bien cortados, tendrén aristas vivas y seran de espesor regular.

La Inspeccion de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo que corresponda.
Se presentardn muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m. Los cristales y vidrios estaran exentos de
todo defecto y no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas u otra imperfeccién y
se colocaran en la forma que se indica en los planos, con el mayor esmero segun indicaciones de
la Inspeccién de Obra.

Las medidas consignadas en la planilla de carpinteria y planos, son aproximadas, LA
CONTRATISTA sera el unico responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta

y costo, practicar toda clase de verificacion en obra.
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El espesor de las hojas de vidrios o cristales sera regular y en ninglin caso seran menores que las

gue a continuacion se indica para cada tipo

Vidrios martelet, SPONTE ........cooo i e 4 mm
[V 4L [ o N = 1Y T [ SRR 5mm
LV 4T [ o =g 1 4= T [ TP SURPUPRPRRRIN 6 mm
RN = PP 5-6mm
(O 11 = [P 6 mm
Vidrios laminados, templados ... 6-10 mm

Seran cortados en forma tal que dejen una luz de 1 mm por tres de sus cantos. Cuando se apliquen
sobre estructuras metalicas éstas recibiran previamente una capa de pintura antioxido.

La Inspecciébn de Obra podra disponer el rechazo de vidrios o cristales si éstos presentan
imperfecciones como las que se detallan a continuacion, en grado tal que a su juicio los mismos
sean inaptos para ser colocados.

La colocacion debera realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y colocacién
de los contra vidrios, asegurdndose de que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado
en la carpinteria a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posicién del vidrio dentro de
la misma.

Cuando los vidrios a colocar sean transparentes, sin excepcion se cortaran y colocaran con las
ondulaciones del cilindrado paralelas a la base de las carpinterias.

Cuando se especifique la utilizacion de masilla en la colocacion de vidrios, ésta debera ser del tipo
ELASTOM PO085, o calidad superior. Se efectuara una imprimacién a pincel, tomando sumo cuidado
de imprimar correctamente y totalmente las superficies a contactarse con la masilla.

Transcurrido un tiempo minimo de 20 minutos para el secado, se procedera a la aplicacion de la
masilla con espétula o pistola de calafateo.

A fin de cuidar el acabado se enmarcara la junta con cinta de contacto previo al calafateo y se
retirard inmediatamente de concluir, comprimiendo la masilla para que no se enmascare aire y
contacte perfectamente con las superficies laterales.

Las masillas, luego de colocadas deberan presentar un ligero endurecimiento de su superficie que
las haga estables y permitan pintarse.

Cuando se especifique este tipo de obturador se considerara inequivocamente y sin excepcion que
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los vidrios se colocaran a la "inglesa", es decir, con masilla de ambos lados, exterior e interior, en
espesores iguales.

11.2. Policarbonatos
Los policarbonatos a utilizar serén del tipo y clase que en cada caso se especifica en los planos y
planillas, estardn bien cortados, tendrén aristas vivas y seran de espesor regular.

Sera ignifugo (no propaga la llama), translucido, alta resistencia al impacto y liviano, se emplearan
espesores entre 6 mmy 16 mm.

12.- PLANILLA DE MEZCLAS:

Mamposteria

ELEVACION TABIQUES
Y4 Cemento 1/2 Cemento
1 Cal hidraulica 1 Cal hidraulica
3 Arena 3 Arena
Revoque
IMPERMEABLE - CAPAS HIDROFUGAS JAHARRO
1 Cemento Y4 Cal de Cérdoba hidratada
3 Arena 1 Arena
10% Hidrofugos: 10% del agua del empaste 3 Polvo de ladrillo
JAHARRO PARA CIELORRASOS (A LA CAL) ENLUCIDO (A LA CAL)
Y4 Cemento 1/8 Cemento
1 Cal Aéreal Cal Aérea
2 Arena (media) 3 Arena (fina)
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COLOCACION DE MARMOLES Y ZOCALOS COLOCACION DE
MOSAICOSY
BALDOSAS
Y, Cemento Adhesivo tipo KLAUKOL
1 Cal de Cdordoba hidratada
3 Arena
Concreto Hormigones
CONCRETO CONTRAPISOS
1 Cemento Y2 Cemento
3 Arena 1 Cal hidraulica
3 Arena
6 Cascote

13.- PAVIMENTACION DE ANDENES Y PASILLOS PEATONALES

La ejecucion de pavimentos en andenes de estacion y circulacion de peatones, se realizaran segun
el proyecto ejecutivo, contemplando el correcto funcionamiento de todos sus componentes,
andenes de estacion, pasillos, caminos de vehiculos, etc.

La dimensién de la carpeta de pavimento asfaltico seré la longitud total de los andenes, caminos
proyectados, veredas peatonales, por el ancho del proyecto adjunto. Su espesor sera como minimo
de 0.06 m.

Inmediatamente antes de iniciar la construccion de la carpeta asfaltica con mezcla en caliente, la
superficie sobre la que se colocara debe estar debidamente terminada dentro de las lineas y niveles
segun proyecto ejecutivo, exenta de materias extrafias, polvo, grasa o encharcamientos de material
asfaltico, sin irregularidades y reparados satisfactoriamente los baches que hubieran existido.

Para efectuar la Carpeta de Rodamiento, se empleara un cemento asfaltico tipo CA-20 (penetracion
70-100) segun norma IRAM IAPG A 6835. La estabilidad para la carpeta serd como minimo de 850
Kg.-
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Debera ser compactado con medios mecénicos adecuados y Rodillos, antes que se enfrie la mezcla
LA CONTRATISTA debera presentar la dosificacién, pero en ningun caso tendra un contenido
inferior del 6% de asfalto.

El agregado a emplear para caminos vehiculares sera de trituracion, admitiéndose un 10% de arena
silicica. El tamafio maximo de agregado sera de 12.7 mm (1/2").

El agregado a emplear para caminos peatonales y andenes sera de trituracion, admitiéndose un
10% de arena silicica. El tamafio maximo de agregado sera de 12.7 mm (1/2").

Resultara de vital importancia la realizacion de una compactacion con rodillos.

Las pendientes minimas a respetar para permitir el escurrimiento del agua seran del 2%.

13.1 Materiales bituminosos

Descripcion:
Este trabajo consistira en dar una aplicacién de material bituminoso imprimador sobre una base
previamente preparaday aprobada, de acuerdo con estas especificaciones, las indicaciones de
los planos y las érdenes que imparta la Inspeccion.
El orden de las operaciones principales en la ejecucion de estas imprimaciones sera:
Acondicionamiento final de la base a imprimar, verificando su compactacion, Humedad y
conformacion.
Barrido y soplado.
Aplicacién del material bituminoso imprimador
Clausura y librado al transito.
Reparacion de deformaciones y baches.
La cantidad de material bituminoso a emplear por metro cuadrado (m?) de imprimacién estara
comprendida dentro de los siguientes limites:

Material bituminoso reducido a 15,5° C: 0,8 a 1,6 litros / m2.

13.2 Materiales:

Los materiales bituminosos deberan cumplir, segun corresponda, las especificaciones
establecidas en las NORMAS IRAM N°. 6602/ 6604/ 6608/ 6610/ 6612 y 6691 acorde al tipo a

emplear.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Pagina 205 de 329



GERENCIA DE VIAY OBRAS
E1G 001
Revision 03
ESPECIFICACIONES TECNICAS Fecha: 05/2016
GENERALES OBRAS CIVILES Pagina 100 de 143

13.3 EqQuipos:

Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccién
debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizada la obra. Si durante el
transcurso del trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de los implementos

utilizados, la Inspeccion podra ordenar sean retirados o reemplazados.

13.4 METODO CONSTRUCTIVO:

134.1 Acondicionamiento de la base aimprimar:

Ademas de los trabajos especificados en otras partes de este Pliego, serdn ejecutados todos
aquellos que resulten necesarios para que la base a imprimar se presente en perfectas
condiciones. Con la debida anticipacion, LA CONTRATISTA debera solicitar de la Inspeccion
gue se efectuen las verificaciones de compactacién, humedad y conformacion de la base a
imprimar. Las correcciones que sean necesarias, se efectuaran utilizando en los trabajos de

reconstruccion el mismo material empleado en la construccion de la base.

13.4.2 Barrido y soplado:

La base a imprimar debera ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de eliminar
practicamente de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones de barrido y soplado
mecénico deberan ser complementadas, cuando fuese necesario, mediante el barrido con
cepillos a mano. Si el viento llevara sobre la base a imprimir, polvo proveniente de las banquinas
o de algun desvio, se subsanard este inconveniente, regando con agua las zonas que
correspondan; los gastos que demanden estos riegos de agua estaran a cargo de LA
CONTRATISTA.

13.4.3 Aplicacién del material bituminoso imprimador:

a) Cumplida las condiciones de los apartados anteriores, la Inspeccién de Obra aprobara la
seccion de base a imprimar.

b) Antes de iniciarse la aplicacion del material bituminoso, debera delimitarse perfectamente
la zona a regar, mediante la ejecucion de dos (2) pequefios rebordes de suelo que asegurara
posteriormente una alineacion correcta del borde del tratamiento a ejecutar o bien se tenderan

delgadas sogas en todo el largo de la seccion a regar, o se empleara cualquier otro
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procedimiento aprobado por la Inspeccién. Como guia del conductor del distribuidor de material
bituminoso, se podra utilizar el reborde o las sogas aludidas o bien preferentemente una
delgada soga o similar, que se colocara a una distancia fuera de la zona de regado. Con el
objeto de obtener juntas netas, sin superposicion de riegos, al comienzo y final de cada
aplicacion, debera colocarse en todo el ancho de la zona a regar, chapas o papel en una
longitud tal que permita con seguridad al operador de riego, iniciar y finalizar la aplicacion,
cuando el distribuidor se desplace a la velocidad uniforme necesaria para obtener el riego
unitario establecido.

c) No se comenzara a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo,
antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos funcionen
normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de Uniformidad

de Riego de Materiales Bituminosos”.

d) No se permitira la ejecucion de ningun riego con material bituminoso ligante si la
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5° C. Tomadas las precauciones anteriores, se

procederd a dar una aplicacion de material bituminoso imprimador.

1344 Clausuray librado al publico

a) Efectuada la aplicacién del material bituminoso imprimador en una seccion dada, la misma
sera mantenida cuidadosamente cerrada al uso durante un plazo minimo, cuya duracién
establecera la Inspeccion en cada caso, en forma de permitir que durante ese periodo, el
material imprimador vaya penetrando y secando convenientemente. A tal fin LA CONTRATISTA
tomara las medidas necesarias para que dicha clausura sea efectiva.

b) Cuando como consecuencia de las pequefias depresiones existentes en la base
imprimada, el material bituminoso se hubiere acumulado en las mismas, este exceso debera
ser eliminado. Previamente, la Inspeccién determinara si se adhiere el material de la base,
produciendo desperfectos, en cuyo caso se suprimird por completo el transito, procediéndose
en su lugar a eliminar el exceso de imprimador con cepillo de mano. En ningln caso se admitira
distribucion de arena para absorber el exceso de material bituminoso. Cuando el transito fuera
insuficiente a juicio de la Inspeccion, LA CONTRATISTA estara obligado a pasar a su cargo el
rodillo un nimero de veces tal, que sobre cada faja de imprimacién cubierta por el mismo, actie

un numero igual a 5 (cinco) como minimo.
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¢) Cuando haya transcurrido el periodo de tiempo fijado por la Inspeccion para que la
imprimacion esté bajo transito, LA CONTRATISTA debera clausurar nuevamente la seccion
imprimada en forma efectiva, hasta tanto se ejecute la carpeta asfaltica. La Inspeccién podra
eximir a LA CONTRATISTA de esta obligacién GUnicamente en casos especiales y lo har4 en
forma escrita. Todo los desperfectos que se produjeran sobre la base imprimada sometida a la
accion del transito después de transcurrido el plazo fijado por la Inspeccion para que la
imprimacion estuviera sometida al mismo, deberan ser reparados inmediatamente; los gastos

que estas reparaciones representen, estaran exclusivamente a cargo de LA CONTRATISTA.

13.4.5 Desvio del transito del publico:

En andenes y caminos la imprimacién se ejecutara efectuando el riego del material bituminoso

en todo el ancho de la base por cada aplicacién. Durante el tiempo que la seccion imprimada
deba permanecer clausurada al transito, el desvio del mismo, se hara por las zonas adyacentes
a la calzada o calles adyacentes. Los desvios que se utilicen seran acondicionados a fin de
permitir un transito seguro y sin inconveniente, estando los gastos que se originen por éste

concepto, a cargo exclusivo de LA CONTRATISTA.

13.4.5.1 Ejecucion delaimprimacion por partes:
En andenes y caminos si a juicio de la Inspeccion no fuese posible utilizar desvios en algunas
secciones, aquella autorizara por escrito a LA CONTRATISTA con caracter de excepcion, que
la imprimacion se efectle por mitades de calzadas, lo que permite que el transito utilice una de
ellas. Una vez desaparecida la causa que impida el desvio de peatones, deber& volverse a

trabajar en la forma normal especificada en el parrafo anterior.

13.45.2 Provision de mezcla bituminosatipo concreto asfaltico para base
neqgra:

Los trabajos de este rubro se refieren a la provision y colocacién en obra de mezcla bituminosa
del tipo concreto asféltico para Base Negra, incluidos el transporte, provision y elaboraciéon de
los materiales intervinientes en la composicion de tal mezcla, en las cantidades, tipos, horarios,

dias, frecuencias y oportunidades requeridas para las obras.
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13.4.6 Conservacion

En andenes y caminos la conservacién de las secciones de base imprimadas vy libradas al
transito, consistira en el mantenimiento de las mismas en perfectas condiciones, hasta que se
ejecute sobre ellas la carpeta asféltica. LA CONTRATISTA debera disponer en obra, de los
elementos de equipo que permitan efectuar la conservacion efectiva de la imprimacién

ejecutada. La conservacion de la imprimacion esta a cargo de LA CONTRATISTA.

13.4.7 EJECUCION DE BASE NEGRA

13.4.7.1 Especificaciones generales:

Se refiere a la ejecucion de una o mas capas de base de concreto asfaltico tipo base negra,
por medio de frentes de trabajo simultdneos e independientes si fuere necesario, en los sitios y
areas ordenados por la Inspeccion. Capas que seran recubiertas por carpetas de concreto
asfalticos.

Este pavimento seré ejecutado mediante el recubrimiento de tales areas con mezcla asféltica
Tipo Base Negra, esparcida y distribuida en los espesores que se indiquen, produciendo una
superficie uniforme, con la lisura superficial adecuada; cumplimentando lo que se establezca
en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

La calidad de la mezcla bituminosa a emplear y sus componentes deberd cumplir en un todo
con las caracteristicas y exigencias establecidas en el item “Provision de Mezcla Bituminosa
Tipo Base Negra, y a las 6rdenes de la Inspeccion.

El sistema de distribucion de la mezcla seré con rodillo adecuado a tal efecto, debiendo estar
el mismo aprobado por la Inspeccién, asi como el resto del equipo que sera empleado en las
obras.

Se practicara una completa y perfecta limpieza del area mediante barredora- sopladora y
cepillos. Previamente y con la antelacién establecida en los Item respectivos, se deberan haber
ejecutado los correspondientes riegos de Imprimacion y de Liga, los cuales deberan haber sido
aprobados por la Inspeccion antes de autorizar la colocacion de la mezcla asfaltica. El riego de
imprimacion debera ejecutarse con una antelacion minima de 48 horas a la colocacion de la
base, y debera ser mantenido en perfectas condiciones hasta el momento de su recubrimiento.
Este riego bituminoso debera realizarse acorde a lo establecido en el item” Imprimacién e

imprimacion reforzada” y a las érdenes de la Inspeccion.
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No se comenzara a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo, antes
de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos funcionen
normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de Uniformidad
de Riego de Materiales Bituminosos”, de la D.N.V. Estas comprobaciones deberdn hacerse
sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona de obras. Si resultase necesario, los
picos seran calentados antes de cada descarga, la bomba y barra de distribucién limpiadas con
kerosén o gasoil al final de cada jornada de trabajo.

No se permitira la ejecucién de ningln riego con material bituminoso ligante si la temperatura
ambiente a la sombra es inferior a 5°C. La Inspeccién fijara por orden escrita que sera
conformada por LA CONTRATISTA, las cantidades y temperaturas de aplicacion, que deberan
estar comprendidos dentro de los limites especificados.

Es de exclusiva responsabilidad de LA CONTRATISTA el de incorporar en obra los materiales
asfalticos que cumplan con todas y cada una de las exigencias requeridas; de no cumplir alguna
cualquiera de ellas, se rechazara la partida del producto bituminoso deficiente y la obra que con
él hubiere sido ejecutado.

Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccion
debiendo ser conservado en condicién satisfactoria hasta finalizada la obra. Si durante el
transcurso del trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de los implementos
utilizados, la Inspeccion podra ordenar sean retirados o reemplazados.

En andenes y caminos se distribuira la mezcla asfaltica en caliente con los medios aprobados,
compactandose con rodillos lisos y/o rodillo neumatico autopropulsado segln se ordene. No se
permitira la colocacion de capas de mezcla y su apisonado en espesores mayores
compactados, de 0,08 m.; dependiendo del equipo utilizado, se ordenara la colocacién en una
6 mas capas.

En andenes y caminos la mezcla asfaltica sera transportada con los medio adecuados a los
sectores a ejecutar, dado que permitan el comienzo de la compactacién a la temperatura
adecuada; en caso de lluvias imprevistas o humedecimiento de la calzada la mezcla no sera
descargada hasta que la superficie de aguella se encuentre perfectamente seca.

Si se observara cualquier tipo de irregularidad en la mezcla al llegar a la obra, sera rechazada
sin descargarsela.

No se permitira la colocacion de la mezcla cuando la temperatura ambiente sea 5° C ¢ inferior

a la sombra.
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En caso de deficiencias que se constaten en la capa terminada y/o capas superiores a lo largo
del periodo de conservacion, LA CONTRATISTA deber& corregirlas a su costa por el método
que proponga y que sea aprobado.

Se cuidara de no alterar y de corregir, en caso de ser necesario, las pendientes y cotas para
permitir el adecuado escurrimiento de las aguas, siendo considerada de rechazo inmediato toda
area que obstaculice el mismo. Dicha area debera ser demolida y reconstruida a costa de LA
CONTRATISTA, siendo responsable éste de las nivelaciones necesarias.

Al finalizar los trabajos el area debera quedar en perfectas condiciones y limpieza y las
adyacentes en las mismas condiciones en que se encontraban inicialmente. No deberan quedar
resaltos ni diferencias de niveles entre las areas ejecutadas y las adyacentes.

LA CONTRATISTA debera adoptar los recaudos necesarios para computar acertadamente la
cantidad de mezcla asfaltica que empleara, no admitiéndose sobrantes ni desperdicios de
material, que por causa imputable a LA CONTRATISTA no hayan sido incorporados en obra.
De darse esta situacion se descontara, no reconociéndose su pago, del material que por causas
imputables a LA CONTRATISTA haya sido descartado o no colocado en obra.

Idéntico criterio se adoptara en caso de ordenarse el escarificado, remocidn y reconstrucciéon
de 4reas deficientes que seran ejecutadas nuevamente a su costa, determindndose en las
mismas condiciones, la cantidad de concreto asfaltico en peso desperdiciado, para su
descuento.

El area rechazada por cualquier deficiencia no serd computada ni certificada, debiendo ser
reconstruida a costa de LA CONTRATISTA. A exclusivo juicio de la Inspeccion, se podra
autorizar la remocion de las areas rechazadas, o dejarlas en observacion para la evaluacion de
su comportamiento futuro, pero sin reconocimiento o pago alguno en concepto de provision de

mezcla bituminosa ni ejecucién de bacheo asfaltico, para el &rea cuestionada.

13.5 EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO

135.1 ESPECIFICACIONES GENERALES

Se refiere a la ejecucion de pavimentos flexibles, por medio de frentes de trabajo simultaneos

e independientes si fuere necesario, en los sitios y areas ordenados por la Inspeccion.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Pégina 211 de 329



GERENCIA DE VIA'Y OBRAS

E1G 001
Revision 03
ESPECIFICACIONES TECNICAS Fecha: 05/2016
GENERALES OBRAS CIVILES Pagina 100 de 143

Este pavimento sera ejecutado mediante el recubrimiento de tales areas con mezcla asféltica
esparcida y distribuida en espesores varios, produciendo una superficie uniforme, con la lisura
y rugosidad superficial adecuada; cumplimentando lo que se establezca en las Especificaciones
Técnicas.

La calidad de la mezcla bituminosa a emplear y sus componentes deberd cumplir en un todo
con las caracteristicas y exigencias establecidas en el item “Provisién de Mezcla Bituminosa
Tipo Concreto Asfaltico®, y a las érdenes de la Inspeccion.

El sistema de distribucion de la mezcla sera con rodillo, debiendo estar el mismo aprobado por
la Inspeccién, asi como el resto del equipo que sera empleado en las obras.

Se practicara una completa y perfecta limpieza del area mediante barrido- sopladora y cepillos.
Previamente y con la antelacion establecida en los items respectivos, se deberan haber
ejecutado los correspondientes riegos de imprimacién y de liga, los cuales deberan haber sido
aprobados por la Inspeccién antes de autorizar la colocacion de la mezcla asféltica. El riego de
imprimacion debera ejecutarse con una antelacion minima de 48 horas a la colocacion de la
carpeta, y debera ser mantenido en perfectas condiciones hasta el momento de su
recubrimiento.

Este riego bituminoso debera realizarse acorde a lo establecido en el item Imprimacién y a las
ordenes de la Inspeccion.

No se comenzard a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo, antes
de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos funcionen
normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de Uniformidad
de Riego de Materiales Bituminosos”, estas comprobaciones deberdn hacerse sobre las
cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona de obras.

No se permitira la ejecucion de ningun riego con material bituminoso ligante si la temperatura
ambiente a la sombra es inferior a 5 °C. La Inspeccién fijar4 por orden escrita que sera
conformada por LA CONTRATISTA, las cantidades y temperaturas de aplicacién, que deberan
estar comprendidas dentro de los limites especificados.

Es de exclusiva responsabilidad de LA CONTRATISTA el de descargar en planta y/o incorporar
en obra los materiales asfalticos que cumplan con todas y cada una de las exigencias
requeridas; de no cumplir alguna cualquiera de ellas, se rechazara la partida del producto

bituminoso deficiente y la obra que con él hubiere sido ejecutado.
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Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccién
debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizada la obra. Si durante el
transcurso del trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de los implementos
utilizados, la Inspeccion podré ordenar sean retirados o reemplazados.

Se distribuird la mezcla asfaltica en caliente con los medios aprobados, compactandose con
rodillos lisos.

No se permitira la colocacion de capas de mezcla y su apisonado en espesores mayores
compactados, de 0,08 m.; dependiendo del equipo utilizado, se ordenara la colocacién en una
6 mas capas.

La mezcla asfaltica sera transportada con los medio adecuados que permitan el comienzo de
la compactacién a la temperatura adecuada; en caso de lluvias imprevistas 0 humedecimiento
de la calzada la mezcla no sera descargada hasta que la superficie de aquella se encuentre
perfectamente seca.

Si se observara cualquier tipo de irregularidad en la mezcla al llegar a la obra, seré rechazada
sin descargarsela.

No se permitira la colocacion de la mezcla cuando la temperatura ambiente sea 5° C ¢ inferior
a la sombra.

En caso de deficiencias (rugosidades, ondulaciones, hundimientos), que se constaten en la
carpeta terminada y a lo largo del periodo de conservacion, LA CONTRATISTA debera
corregirlas a su costa por el método que proponga y que sea aprobado; por ejemplo, si se
presentaran exudaciones, peladuras, afloramiento, deformacion u otras caracteristicas
indeseables o perjudiciales.

Se cuidara de no alterar y de corregir, en caso de ser necesario, las pendientes y cotas para
permitir el adecuado escurrimiento de las aguas, siendo considerada de rechazo inmediato toda
area que obstaculice el mismo. Dicha area deber& ser demolida y reconstruida a costa de LA
CONTRATISTA, siendo responsable éste de las nivelaciones necesarias.

Al finalizar los trabajos el area deberd quedar en perfectas condiciones y limpieza y las
adyacentes en las mismas condiciones en que se encontraban inicialmente. No deberan quedar
resaltos ni diferencias de niveles entre las &reas ejecutadas y las adyacentes.

LA CONTRATISTA debera adoptar los recaudos necesarios para computar acertadamente la
cantidad de mezcla asfaltica que empleara, no admitiéndose sobrantes ni desperdicios de

material, que por causa imputable a LA CONTRATISTA no hayan sido incorporados en obra.
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De darse esta situacion se descontara, no reconociéndose su pago, del material que por causas
imputables a LA CONTRATISTA haya sido descartado o no colocado en obra.

Idéntico criterio se adoptara en caso de ordenarse el escarificado, remocion y reconstruccion
de areas deficientes que serdn ejecutadas nuevamente a su costa, determinandose en las
mismas condiciones, la cantidad de concreto asféltico en peso desperdiciado, para su
descuento.

El area rechazada por cualquier deficiencia no sera computada ni certificada, debiendo ser
reconstruida a costa de LA CONTRATISTA. A exclusivo juicio de la Inspeccion, se podra
autorizar la remocion de las areas rechazadas, o dejarlas en observacion para la evaluacion de
su comportamiento futuro, pero sin reconocimiento o pago alguno en concepto de provision de

mezcla bituminosa ni ejecucién de bacheo asfaltico, para el &rea cuestionada.

13.5.2 REPARACION DE BACHES POCO PROFUNDOS

De aproximadamente hasta 5 (cinco) centimetros de profundidad:

En andenes y caminos el acondicionamiento de las depresiones o baches: el area de la zona a
reparar, deberd ser recortada con medios mecanicos o manuales, removiendo las partes del
pavimento dafiadas, hasta llegar en profundidad hasta un soporte firme consistente en una
superficie sana, sin evidencias de deterioros, y presentando bordes verticales, nitidos, limpios
y lo mas rectos posibles; la profundidad de tal excavacion sera tal que permita la colocacién de
mezcla asfaltica en un espesor de no menos de 2 (dos) centimetros y la conformacion del fondo
serd hecha de tal manera que el espesor a rellenar crezca en el sentido de avance del transito.
El fondo y bordes de la depresion o bache deberan estar secos, para lo cual, de ser necesario,
se recurrira a elementos que aseguren la ausencia de humedad, pero con la precaucion de no
calentar excesivamente ni quemar el material bituminoso de las areas adyacentes al bache. La
excavacion debera extenderse lateralmente al bache en por lo menos 20 a 30 centimetros
dentro de la zona de pavimento en buen estado que circunda al area fallada.

El bache o depresion asi preparado, debera ser a continuacion, barrido y soplado hasta eliminar
todo material suelto, de manera que se presente totalmente limpio, libre de todo material
desprendible, y sin polvo. El material o escombros resultantes de estas operaciones sera
retirado por LA CONTRATISTA, trasladado y depositado en los sitios ordenados por la

Inspeccion.
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Todas estas operaciones deberan ser llevadas a cabo disponiendo todos los elementos de
prevencion y seguridad necesarios para minimizar las molestias e inconvenientes que pudieran
acarrearse a la circulacion de peatones en andenes y caminos, como asi en caminos
vehiculares y a los vecinos de la zona. Es de responsabilidad de LA CONTRATISTA disponer,
operar y mantener todos los elementos de seguridad y de sefializacion diurna y nocturna segun

corresponda.

Acondicionado el bache de la manera especificada, se procedera a dar sobre el fondo y bordes
un riego de liga con asfalto diluido tipo E.R-1, mediante fusor manual, con temperatura, presion
y boquillas adecuadas para obtener una aplicacion uniforme en todas las superficies. El horno
fusor debera ser de calentamiento indirecto, con termometro para determinar la temperatura
del asfalto y dotado de todos los elementos que aseguren el correcto funcionamiento del equipo.
La temperatura de aplicacion y las cantidades a regar estaran de acuerdo con las

especificaciones correspondientes al tipo de asfalto y a las érdenes de la Inspeccion.

Distribucion de la mezcla asfaltica: la distribucion del material de relleno en los baches y/o
depresiones se hara manualmente mediante paleo u otro método aprobado, en una o mas
capas, acorde a la profundidad y caracteristicas del bache o depresion, y a las 6rdenes de la
Inspeccidn; se debera evitar la segregacion del material durante las operaciones; se practicara
su esparcido mediante rastrillos de mano e instrumental adecuado para lograr una terminacion
artesanal de la reparacion. La cantidad de mezcla a colocar serd tal que después de
compactada, la superficie reparada enrase perfectamente con la zona de la calzada adyacente,
0 quedando un ligero resalto para prever la posterior accion del transito. La temperatura de la
mezcla asfaltica en el momento de su colocacién en obra debera ser tal que permita su correcta
compactaciéon posterior, no permitiéndose la distribucion y colocacién de mezcla que se haya
enfriado hasta una temperatura a la cual no pueda obtenerse la densificacion adecuada;
rechazandose toda mezcla que al arribar a obra, 0 que en el transcurso de las obras de bacheo,
no tenga la adecuada temperatura para dicho correcto esparcido y compactacion.

No se permitira la ejecucién del bacheo si la temperatura ambiente no es de por lo menos 5° C
y en ascenso.

Compactacion: la compactacion se efectuara, acorde a las caracteristicas del bache o

depresién, con pisones manuales o con medios mecanicos en sucesivas pasadas, en
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espesores compactados no mayores de 5 (cinco) centimetros para las mezclas bituminosas
tipo Gruesa y de 3 (tres) cm. para las mezclas bituminosas tipo Fina & Arena-Asfalto.
Procediendo en un todo de acuerdo a las 6rdenes de la Inspeccion; no debiendo quedar
depresiones, bordes ni resaltos que impidan el libre escurrimiento del agua o causen molestias
al transito peatonal y/o vehicular.

Transporte de la mezcla: el transporte de la mezcla desde la planta asfaltica hasta los sitios de
obra se hard mediante camiones con una cobertura adecuada para evitar el enfriamiento de la

mezcla, o del tipo que se exija en las Especificaciones Complementarias de cada obra.

13.5.3 REPARACION DE BACHES O DEPRESIONES PROFUNDAS

LA CONTRATISTA debera computar incluido en el presente item, un cierto porcentaje de obra
destinado para reparaciones de baches profundos; considerando como tales a aquellos en los
gue el espesor a rellenar supere los 5 (cinco) centimetros; y en los cuales la reposicion del
material de relleno debera hacerse empleando uno o mas de los siguientes compuestos: mezcla
granular de base, mezcla granular estabilizada con cemento Portland, mezcla bituminosa tipo
Base Negra, 0 mezcla asfaltica, para las capas inferiores; terminando la porcion superficial con
mezcla asféltica del tipo Fina o tipo Arena-Asfalto; intercalando los riegos bituminosos de
imprimacion y de liga que correspondan.

Para cada caso en particular, se acataran las érdenes de la Inspeccién en cuanto al material a
emplearse, la cantidad y tipo de capas a colocar y el modo operativo. El espesor maximo
compactado que se admitira para la ejecucién de capas de relleno granulares sera de 15
(quince) cm; para las capas bituminosas o tipo Base Negra, sera de 5 (cinco) cm; y para las
capas bituminosas tipo fina o arena-asfalto, de 3 (tres) cm.

La densificacion de cada capa sera tal que asegure el correcto comportamiento del bache o
depresién reparado.

La totalidad de las tareas deberan regirse asimismo, en base a lo descrito precedentemente

para la ejecucion de bacheos poco profundos.

13.5.4 COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas del presente item ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes

especificaciones, salvo especificacion en contrario que se indique en los Pliegos Particulares
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de cada obra, se computaran y certificaran por Tn (toneladas) de mezcla asfaltica colocada y
aprobada.

Ese valor ser4 compensacion total por todos los trabajos, incluyendo mano de obra, equipos y
materiales (concreto asfaltico, riego de liga, etc.), transporte de los mismos a obra, y todo otro

gasto que demande la terminacion total de las tareas.

14 CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS DENTRO DEL AREA OPERATIVA

14.1. GENERAL

Previa iniciacién de los trabajos, se ejecutard toda la documentacion de obra de cerramiento
necesaria para la realizacion de los trabajos como ser: Anteproyecto, proyecto ejecutivo, calculos,
ensayos para todos los rubros que se incluyen en este apartado, los cuales serdn elevados y
aprobados por la Inspeccion de Obra.

El proyecto debera estar firmado por un profesional competente matriculado y el correspondiente

Representante Técnico.

El suministro comprende la ejecucion de cercos faltantes y/o deteriorados en el sector del area
operativa del ferrocarril. Se consideran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios
para la realizacion de los trabajos, incluyen la provisién de mano de obra, herramientas, equipos y
todos los materiales necesarios para una correcta y completa ejecucion de los mismos, de acuerdo
a las reglas del buen arte, respetando todas las Especificaciones y Normas Técnicas F.A. y las
Normas I.R.A.M. vigentes para la realizacion de este tipo de estas tareas.

La calidad de los materiales, como asi también sus caracteristicas técnicas, quedan establecidas

en el presente documento.

La tipologia de su configuracién, dimensiones tentativas y caracteristicas de sus elementos se
indican en las presentes especificaciones.

La configuracién definitiva, producto de la modulacién final de los pafios surgird del Proyecto
Ejecutivo que debe ejecutar LA CONTRATISTA y de su aprobacién por la Inspeccion.

Todo el movimiento de materiales nuevos y producidos dentro y fuera de la Obra, como asi también
el costo de transporte estara a cargo de LA CONTRATISTA.

Los cercos se construirdn de acuerdo con lo mostrado en los planos y segun estas especificaciones.

Para iniciar el trabajo se localizara el cerco, el cual se construira siguiendo el perfil del suelo. Cuando
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el cerco cruzare zanjas u otras depresiones subitas y angostas, se colocardn postes de mayor
longitud con el alambre adicional de plas en la parte inferior del cerco para cerrarlo.

Antes de construir el cerco se despejara el sitio donde vaya a estar colocado y se nivelaran las
irregularidades de la superficie de tal manera que el cerco siga sus contornos generales.

A cada lado se despejard una zona de 1.00 m de ancho y se retiraran los troncos, malezas, rocas,
arboles u otros obstaculos que impidan su f4cil construccion. La cuerda inferior del cerco se colocara
a una distancia uniforme sobre el suelo, de acuerdo con los planos o instrucciones de la Inspeccion
de Obra.

14.2 - ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Alcance general de las tareas arealizar

La longitud total a cubrir por ambos laterales surgira del relevamiento de cada sector que realizara
LA CONTRATISTA vy verificar4 la Inspeccion de Obra durante la medicion y certificacién de los
trabajos.

Los trabajos a realizar para la presente obra comprenden las siguientes tareas:

Ejecucién documentacién de obra, calculos y estudios necesarios.
2. Relevamiento de la traza del actual cerco que delimita la zona operativa de acuerdo al plano
de ENABIEF.
3. Calculo de elementos estructurales (postes de columnas, losetas, bloques New Jersey) mas
la planialtimetria correspondiente.
4. Protocolo de fabricacion de los elementos que componen los nuevos cerramientos y la
solucion adoptada para la union entre cercos nuevos y existentes.
Retiro del cerco existente en mal estado (cualquiera sea éste) y posibles obstaculos.
Limpieza, nivelacién y consolidacion del suelo para el emplazamiento del cerco nuevo.
Provision de materiales necesarios para la realizacién del cerramiento.

Ejecucién de Hormigon armado "in situ" para bases correspondientes.

© ©® N o O

Montaje de los parantes, hilos de alambre de cierre, pafios de malla metélica, etc.
10. Union de los sucesivos modulos a instalar.

11. Limpieza de obra

Normas y especificaciones areferencia
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La construccion del cerramiento de los limites de la zona de via, se ajustara a las siguientes

Especificaciones y Normas Técnicas:

C.LR.S.O.C

I.R.A.M.

D.I.N.

IRAM-IAS 500-01 Parte 2 - Definiciones de aceros.

IRAM-IAS 500-102 Métodos de ensayo de traccion de aceros en barras, chapas y flejes de
acero.

Normas Técnicas para Trabajos de Movimiento de Suelo y Limpieza de Terrenos
(Resolucion D. N° 888/66).

Normas 1SO 9000 - Calidad de los Trabajos y Suministros.

Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Normas Operativas N° 7 y N° 16.

14.3 CERCO HN CERCO OLIMPICO C/LOSETAS DE H° A°

Descripcién

Estaré constituido por Placas de Hormigén Premoldeado con malla metélica electrosoldada 6mm
de altura total 1.20 mts, a continuacion de las placas se colocaran 7 Hilos de alambre (liso, de puas
o alternados) y postes de Hormigén Armado en cuya parte superior se instalaran tres (3) hilos de
alambre de puas acerados.

Los cercos se construiran de acuerdo con lo mostrado en los planos y segun estas especificaciones.
Para iniciar el trabajo se localizara el cerco, el cual se construira siguiendo el perfil del suelo. Cuando
el cerco cruzare zanjas u otras depresiones subitas y angostas, se colocardn postes de mayor
longitud con el alambre adicional de puas en la parte inferior del cerco para cerrarlo.

Antes de construir el cerco se despejara el sitio donde vaya a estar colocado y se nivelaran las
irregularidades de la superficie de tal manera que el cerco siga sus contornos generales.

A cada lado se despejara una zona de 1.00 m de ancho y se retiraran los troncos, malezas, rocas,
arboles u otros obstaculos que impidan su facil construccion. La cuerda inferior del cerco se colocara
a una distancia uniforme sobre el suelo, de acuerdo con los planos o instrucciones de la Inspeccién
de Obra.

Al colocar el cerco se tendra el mayor cuidado de no torcerlo y se procederd a tensarlo, debiendo
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cuidarse que todo el cerco, una vez estirado, esté contenido en el mismo plano vertical. Antes de
construir el cerco se estudiara la ubicacion de los elementos para que su distribucion sea uniforme

y cumpla con lo especificado.

Los trabajos a ejecutar por LA CONTRATISTA comprenden:

1. Relevamiento de la zona donde se colocaran los cerramientos.

2. Retiro de los restos del alambrado existente en los sectores bajo tratamiento.

3. Construccién y provision de materiales para el cerramiento detallado.
La secuencia de los trabajos para cada caso en particular seré: el retiro de alambrados existentes
y posibles obstaculos al nuevo tendido (monticulos, arboles, etc.), replanteo segun trazado de
proyecto, excavacion para fundacién de postes, fundacion de postes, retiro de material producido
remanente, montaje de los cercos, placas de H° e hilos de alambre en los sectores de trabajo y

tareas de limpieza.

LA CONTRATISTA contara con los siguientes equipos que se detallan:

1. Equipo de perforacion para la colocacion de postes.

2. Herramental de mano.
Retiro de restos del alambrado existente.
LA CONTRATISTA procederd al retiro de los restos de alambrados que pudieran encontrarse en el
sector bajo tratamiento, los mismos seran trasladados y depositados fuera de los limites de la obra,
y transportados en vehiculo de calle a un deposito provisorio hasta su entrega final a la Inspeccién
de Obra.
Los trabajos de retiro comprenden a todos los materiales producidos o excedentes de obra. Dicho
material producido sera cuantificado confeccionando las actas correspondientes, el cual se pondra
a disposicién de la Inspeccion.
Antes de la instalacion del nuevo cerco, sera nivelada cualquier irregularidad del terreno, para lograr
un cerco uniforme.
LA CONTRATISTA durante el desarrollo de estas tareas tomaréa todos los recaudos necesarios de
manera de no producir deterioros innecesarios, de modo de no constituir infracciones municipales,

provinciales, ni generar inconvenientes a terceros y/o propietarios de inmuebles.

Excavacion de fundaciones
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Los materiales producidos, de ser posible, seran desparramados en las inmediaciones de las
excavaciones, en caso contrario seran retirados de la zona de via. La excavacién sera realizada en
forma manual o mecéanicamente, las dimensiones de las secciones de las bases dependeran del
tipo de excavacion, si la misma se realizar4 en forma manual el diametro de la base sera de 45cm
y si la misma se realiza en forma mecanica esté didmetro serd de 35 cm, en cualquier caso LA
CONTRATISTA excederd las profundidades indicadas en plano en 5 cm, medida que se utilizara
para el hormigén de limpieza.

LA CONTRATISTA al realizar estos trabajos cuidara de no dafiar o afectar, desagiies a cielo abierto,
instalaciones de desagles, de provision de agua, de electricidad, de sefialamiento automatico o
mecanico existente, tomando todos los recaudos necesarios previo a la iniciacion de los trabajos

para localizar la existencia de los mismos.

Colocacion de postes de hormigoén

Una vez realizada la excavacion se colocard 5 cm de hormigon de limpieza en los pozos con el fin
de evitar el contacto directo entre poste y suelo.

Los postes se colocardn, en pozos que permitan en su posicion definitiva sobresalir del terreno la
longitud necesaria para dar al cerramiento la altura proyectada.

Seran colocados a plomo, perfectamente verticales, independientemente del terreno donde se
funden, debiendo estar los mismos perfectamente alineados entre postes sucesivos siguiendo una

trayectoria recta.

Alambre galvanizado liso

El pafio superior del cerramiento de alambre estara compuesto por 7 hilos de alambres acerados
de M/R 16/14 lisos, enhebrados en la parte superior de las placas de hormigén premoldeado, hasta
los 2 metros de altura para permitir su tesado.

Los alambres se colocardn para su tesado en tramos de 200 a 500m de acuerdo a la cantidad que
se provea con el objetivo de minimizar la cantidad de empalmes.

En todos los casos los alambres terminaran fijados a un poste para evitar empalmes aéreos (es

decir entre postes).

Alambre de puas.

Se instalaran tres (3) hilos de alambre acerado galvanizado con puas cada 4" de alta resistencia
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calibre ISWG 15 (1.83 mm.) marca ACINDAR o similar, en la parte superior de los postes.

Postes.

Los postes esquineros, terminales y de refuerzo, tendran una dimension de 0,15 m x 0,15 m de
seccion, tendran una armadura longitudinal de 4 hierros de 8 mm de diametro, dispuestas en forma
simétrica, y estribos de diametro 4,2mm cada 15 cm.

Los postes intermedios tendran una dimensién de 0.15 m. x 0.15 m. de seccion y una altura con
respecto al nivel de terreno que soporte las placas de hormigén premoldeado, finalizando a 1.20 m
de altura.

En todos los casos el recubrimiento minimo sera de 1,5 cm los moldes para la fabricacion de postes
y puntales de hormigdn armado seran preferentemente metélicos (aceitados cada vez que se usen)
u otro material cuyas caracteristicas permitan asegurar una fabricacion de acuerdo a las
necesidades indicadas en los planos, asi como también una buena terminacion superficial.

La resistencia de los postes sera de H21 como minimo.

A los efectos de la aprobacion de la resistencia del hormigén armado, la misma se determinara
ensayando probetas fabricadas con el mismo material colocado en los postes y puntales. También
se realizara un ensayo destructivo de un poste a criterio de la inspeccion de obra. Para los dos
casos se marcara la fecha de elaboracién en la parte superior de la misma de la probeta y el poste
Los ensayos se realizaran en laboratorios aprobados por el INTI.

Se rechazaran las probetas que tengan defectos que puedan alterar los resultados normales, la
edad de las probetas en el momento del ensayo sera de 28 dias.

En caso de que los ensayos indican que las probetas y/o los postes ensayadas no cumplen con la
exigencia requerida (Resistencia, Tipo de Armadura, separacion de estribos,.., etc.), se rechazaran
los postes a colocar y se ampliardn los ensayos destructivos a los postes ya colocados para
comprobar su aptitud y en caso que estos Ultimos no cumplan con la exigencia requerida, se le
exigirA a LA CONTRATISTA mediante libro de Orden de Servicio el reemplazo total del tramo

ejecutado.

Placas de Hormigon Premoldeado.
Luego de fundar los postes y una vez concluido el fraguado de las fundaciones se procedera a la

colocacion de las placas de hormigon premoldeado, ejecutandose las mismas a una altura de 3
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placas conforme al plano adjunto y siguiendo indicaciones del fabricante.
Las mismas tendréan resistencia calidad H21 como minimo.
Las losetas se fijaran a los postes mediante morteros 6 a través de fijaciones a los efectos de evitar

la su facil remocién de los cerramientos.

Hormigon para fundacion de postes
Para la fundacion de los postes de cerramiento se utilizara hormigén pobre segun la siguiente
composicion:

2 Parte de cemento

4 Partes de arena

8 Partes de cascotes

Torniquetes al aire

Para el tensado de los alambres se utilizaran torniquetes al aire N° 6 de hierro galvanizado.

Encuentro entre el nuevo cerco y muros existentes.

En los sectores que sean necesarios LA CONTRATISTA procedera a resolver el encuentro de los
muros de edificacion existente (que sirven de limitacién con la zona de via) con el cerco de
alambrado olimpico de manera tal que no permita el ingreso de terceros entre los mismos; los
trabajos se realizaran respetando las reglas del arte.

LA CONTRATISTA tomara todos los recaudos del caso cuando efectle las citadas tareas de
manera tal que no afecten a los muros existentes ya sea en las fundaciones como en las respectivas
aislaciones hidroéfugas de los citados. En caso de ser afectados, se procedera a la reparacion de

los mismos.

14.4 CERCO ENTREVIAS

Caracteristicas

Se ejecutara un alambrado entre vias por toda la longitud de la plataforma. El mismo superara la
extension de las plataformas en 10 m en ambos sentidos.

Las bases se ejecutaran con dados de hormigén pobre de 0.50 x 0.50 x 0.50 m; los postes seran
de madera dura 6 de hormigén de 4”x 4” con cabeza punta de diamante y se ubicaran cada 3,00 m

lineales.
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El alambrado sera del tipo romboidal tejido con alambre calibre N° 9 con malla de 0.51 y en la parte
superior se colocaran dos filas de alambre con puas.

Cada 9 m lineales de alambrado se colocaran postes de refuerzo a 45° debidamente fijados a su
poste vertical, donde se colocaran las varillas tensoras y tornillos tipo “J".

Los alambres tensores superior e inferior serdn de alambre galvanizado n° 7 irdn colocados con sus
correspondientes torniquetes.

La altura méxima permitida es de 1,23 m. y su longitud excedera en 10m ambos extremos de las
plataformas.

Con excepcion de la puerta metélica corrediza, el resto de los materiales metalicos utilizados para
su construccion, inclusive el alambrado, deber& ser galvanizado y debera contar con su puesta a
tierra independiente.

A la altura de la parte central de la plataforma se proveera una puerta reja corrediza con cerrojo

para candado de la misma altura del alambrado y de 1,50 m de longitud.

14.5. CERCO NEW JERSEY

Caracteristicas

Estaré constituido por un muro prefabricado en H°A® tipo “New Jersey”, de seccion variable y 1,10
metros de altura. Dicho cerramiento tendra una altura total de 2,25 metros medidos desde el nivel
de terreno natural. Previo a la materializacibn del mismo se realizardn tareas de nivelacion y

compactacion del terreno natural para asi colocar el cerramiento en cuestion.

Sobre este muro se colocard un marco de perfiles metalicos, con un pafio de malla metélica de
metal desplegado romboidal en su interior. Este marco se sujetara por sus laterales, a través de
planchuelas a Perfiles tipo IPN100. Sobre la parte superior de marco metalico se soldaran varillas
de hierro galvanizado liso de 9/16” de didmetro y 15cm de altura con extremo de aristas viva (en

punta). Las mismas estaran dispuestas en forma vertical y cada 10cm.

En cuanto a la reja o0 marco metalico, se construira el mismo, por medio de un bastidor de 1,10
metros de altura, compuesto por perfiles perimetrales de hierro “L", con refuerzos verticales
intermedios de perfil “T” de seccion y planchuelas. Dentro de dicho marco se colocara un pafio de

malla de metal desplegado romboidal tipo Shulman o calidad superior.
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Los parantes verticales para la fijacion de las rejas de marcos metalicos seran de perfiles tipo
IPN100 y un sistema de fijacién al muro con trabas de anclaje. La union entre parantes y marco
metdlico de la reja 0 marco, se efectuara a través de planchuelas soldadas al bastidor de 1 ¥2” x
3/16” y bulones de seguridad de RW 2" x 1 %", por cada cara lateral o algun sistema similar. La
terminacion de todas las partes metalicas del cerco (Perfiles, planchuelas de sujecién, marco de
rejas, pafios de mallas, etc.) serd mediante la realizacidon de un proceso de galvanizado por

inmersion en caliente como acabado superficial.

En todos los casos el recubrimiento minimo ser4 de 1,5 cm, los moldes para la fabricacién del
maodulo de hormigdén armado seran preferentemente metalicos (aceitados cada vez que se usen) u
otro material cuyas caracteristicas permitan asegurar una fabricacién de acuerdo a las necesidades
indicadas en los planos, asi como también una buena terminacion superficial.

La resistencia del hormigon sera de H21 como minimo.

Retiro de restos del alambrado existente.

LA CONTRATISTA procedera al retiro de los restos de alambrados que pudieran encontrarse en el
sector bajo tratamiento, los mismos seran trasladados y depositados fuera de los limites de la obra,
y transportados en vehiculo de calle a un deposito provisorio hasta su entrega final a la Inspeccion
de Obra.

Los trabajos de retiro comprenden a todos los materiales producidos o excedentes de obra. Dicho
material producido ser& cuantificado confeccionando las actas correspondientes, el cual se pondra
a disposicion de la Inspeccion.

Antes de la instalacion del nuevo cerco, sera nivelada cualquier irregularidad del terreno, para lograr
un cerco uniforme.

LA CONTRATISTA durante el desarrollo de estas tareas tomara todos los recaudos necesarios de
manera de no producir deterioros innecesarios, de modo de no constituir infracciones municipales,

provinciales, ni generar inconvenientes a terceros y/o propietarios de inmuebles.

Encuentro entre el nuevo cerco y muros existentes.
En los sectores que sean necesarios LA CONTRATISTA procedera a resolver el encuentro de los
muros de edificacion existente (que sirven de limitacidén con la zona de via) con el cerco New Jersey

de manera tal que no permita el ingreso de terceros entre los mismos; los trabajos se realizaran
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respetando las reglas del arte.

LA CONTRATISTA tomara todos los recaudos del caso cuando efectle las citadas tareas de
manera tal que no afecten a los muros existentes ya sea en las fundaciones como en las respectivas
aislaciones hidréfugas de los citados. En caso de ser afectados, se procedera a la reparacion de

los mismos.

Pruebas y ensayos

A los efectos de la aprobacién de la resistencia del hormigén armado, la misma se determinara
ensayando probetas fabricadas con el mismo material colocado en los postes y puntales. También
se realizara un ensayo destructivo de un poste a criterio de la inspeccién de obra. Para los dos
casos se marcara la fecha de elaboracion en la parte superior de la misma de la probeta y el poste
Los ensayos se realizaran en laboratorios aprobados por el INTI.

Se rechazaran las probetas que tengan defectos que puedan alterar los resultados normales, la
edad de las probetas en el momento del ensayo sera de 28 dias.

En caso de que los ensayos indican que las probetas y/o los postes ensayadas no cumplen con la
exigencia requerida (Resistencia, Tipo de Armadura, separacion de estribos, etc.), se rechazaran
los postes a colocar y se ampliaran los ensayos destructivos a los postes ya colocados para
comprobar su aptitud y en caso que estos Ultimos no cumplan con la exigencia requerida, se le
exigird a LA CONTRATISTA mediante libro de Orden de Servicio el reemplazo total del tramo

ejecutado.

14.6. CERCO DE ALAMBRADO OLIMPICO

Caracteristicas

El cerco del tipo alambrado olimpico estara constituido por postes de Hormigdén Armado, alambrado
olimpico calibre 12.5, 3 hilos de alambre liso, 1 en su parte inferior, 1 en su parte mediay 1 en su
parte superior, siguiendo a esta se instalaran tres (3) hilos de alambre de puas acerados.

Para iniciar el trabajo se localizara el cerco, el cual se construira siguiendo el perfil del suelo. Cuando
el cerco cruzare zanjas u otras depresiones subitas y angostas, se colocaran postes de mayor
longitud, rellenando con suelo producido de la obra, compactandolo con medios mecanicos sobre
la parte inferior del cerco para cerrarlo. En caso de entubar estas zonas, estara a cargo de LA
CONTRATISTA los correspondientes trabajos.
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Antes de construir el cerco, se retirara por completo el cerramiento existente, se despejara el sitio
donde vaya a estar colocado y se nivelaran las irregularidades de la superficie de tal manera que el
cerco siga sus contornos generales. A cada lado del cerco se despejara una zona de 1.00 m de
ancho y se retirardn los troncos, malezas, rocas, arboles u otros obstaculos que impidan su facil
construccion. La cuerda inferior del cerco se colocara a una distancia uniforme sobre el suelo, de

acuerdo con los planos o instrucciones del Interventor.

Retiro de restos del cerramiento existente.

LA CONTRATISTA procedera al retiro por completo de los restos del cerramiento existente, que
pudieran encontrarse en el sector bajo tratamiento, los mismos seran trasladados y depositados
fuera de los limites de la obra, sin que ello produzca dafios a terceros.

Los trabajos de retiro comprenden a todos los materiales producidos o excedentes de obra.

LA CONTRATISTA durante el desarrollo de estas tareas tomara todos los recaudos necesarios de
manera de no producir deterioros innecesarios, de modo de no constituir infracciones municipales,

provinciales, ni generar inconvenientes a terceros y/o propietarios de inmuebles.

Excavacion de fundaciones

Se realizara una excavacion minima de — 0.85 mts sobre nivel del terreno natural, para asi ejecutar
un hormigdn de limpieza de 5 cm de espesor, en donde seran apoyados los postes de hormigén.
Dejando una profundidad minima de 0.80 mts para la fundacion de los postes.

Los materiales producidos de la excavacion, de ser posible, seran desparramados en las
inmediaciones de las excavaciones, en caso contrario seran retirados de la zona de via. La
excavacion serd realizada en forma manual o mecanicamente, las dimensiones de las secciones
de las bases dependeran del tipo de excavacion (manual o mecénica), manteniéndose constante
las profundidades indicadas en plano.

LA CONTRATISTA al realizar estos trabajos cuidara de no dafiar, afectar, etc., desaglies a cielo
abierto, instalaciones de desagies, de provisibn de agua, de electricidad, de sefialamiento
automatico o mecanico existente, tomando todos los recaudos necesarios previo a la iniciacién de

los trabajos para localizar la existencia de los mismos.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Pagina 227 de 329



GERENCIA DE VIA'Y OBRAS

E1G 001
Revision 03
ESPECIFICACIONES TECNICAS Fecha: 05/2016
GENERALES OBRAS CIVILES Pagina 100 de 143

Colocacion de postes de hormigon

Los postes se colocaran, en pozos que permitan en su posicion definitiva sobresalir del terreno la

longitud de + 2.00 mts. Con respecto al nivel de terreno natural.

Seran colocados a plomo, perfectamente verticales, independientemente del terreno donde se

funden, debiendo estar los mismos perfectamente alineados entre postes sucesivos siguiendo una

trayectoria recta, y la distancia entre postes sera de 3 metros.

Materiales

Postes de Hormigén Armado:
Los mismos son de calidad H17, premoldeados y vibrados con armadura de hierro redondo,

torsionado, armado con separadores plasticos, a saber:

Refuerzos y/o Esquineros: colocados cada 30 mts., o en cada cambio de direccion, con
altura minima de 3.30, con una seccion de 15 x 15 cm en toda su longitud, armados con 4
hierros de 8 mm aleteado, con estribos de 4.2 mm cada 15 cm.

Intermedios: colocados cada 3 metros, su altura 3.30 mts. con una seccién de 10 x 10 cm,
armados con 4 hierros de 6 mm aleteado, con estribos de 4.2 mm cada 15 cm.

Puntales: con una seccion de 8 x 8 cm, que se acoplan a los postes esquineros y/o
refuerzos.

Fundacion: los postes se fundaran al suelo a una profundidad minima de 85 cm. con una
mezcla de hormigon pobre. Utilizando 5 cm para ejecutar un hormigon de limpieza, donde
apoyara el poste en cuestion.

Alambre tejido: Confeccionado con alambre galvanizado de primera calidad Marca Acindar

o similar, calibre 12,5, malla 63 mm, espesor 2 mm, con una altura de 2,00 m.

Accesorios:

Todos los accesorios a utilizar son galvanizados a saber:

Tensado: se efectla entre postes esquineros y/o refuerzos mediante planchuelas de hierro
de 1" x 3/16", con ganchos tira alambre de 3/8" x 10".

Alambre liso: se completa el tensado con tres hilos de alambre liso M/R 16/14 los que se
colocan: uno en la parte inferior, otro en la parte superior y el tercero en la parte media del
tejido.
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e Alambre de puas: en la parte superior de los postes "ménsula inclinada" se colocan tres
hilos de alambre de pulas tipo Bagual o similar, acerado N° 16, de alta resistencia.

e Torniquetes: los hilos de alambre se tensan con torniquetes al aire N° 7.

Hormigon para fundacion de postes
Para la fundacion de los postes de cerramiento se utilizara hormigén pobre segun la siguiente
composicion:
1 parte de cemento
4 partes de arena
8 partes de cascotes
No sera admitida sin ningan particular, la utilizacion de Cal Hidraulica para la fundacion de los

postes.

15. CRUCE DE INSTALACIONES BAJO VIA

A los efectos de realizar la interconexion de instalaciones y datos andenes se debera realizar un
cruce entre vias el cual debera ser protegido por 3 cafios de hierro galvanizado de 4” de diametro,
a una profundidad no inferior a 2.00 m. medidos desde el nivel de hongo de riel correspondiente.
El cafio camisa debera sobresalir 1.00 m a cada lado desde el extremo del andén interviniente, el
mismo desembocara en una camara de H°A° impermeable, con tapa incluida, de aproximadamente
150 m. x 150 m. libre, cuya profundidad ser& de la resultante de la diferencia del nivel del hongo de
riel con respecto al andén de la estacion.

Se respetara una distancia de 0.20 m. entre el nivel de piso terminado de la camara ejecutada y el
fondo de cafio de hierro galvanizado a instalar, para que funcione como depésito de liquidos si se
afectasen.

Posteriormente se debera ejecutar la conexion entre las camaras y dependencias correspondientes.

ANEXO | - MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES

A los efectos de evitar la posibilidad de riesgos por shock eléctrico con peligro de muerte, LA
CONTRATISTA solo podra efectuar tareas que ocupen Zona de Via con la autorizacion de
Inspeccion (en ningun caso LA CONTRATISTA esté autorizado a trabajar en Zona de Via o que

invada galibo ferroviario, sin la autorizacion de la Inspeccion); en los casos que no se invada galibo
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ferroviario LA CONTRATISTA podra trabajar a una distancia minima de 3.00m medidas a partir del

riel mas cercano-.
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1. Obijetivo:

Este Procedimiento tiene como objetivo principal establecer los requerimientos minimos de Seguridad,
Higiene y Medio Ambiente que deben cumplir las Empresas Contratistas, Subcontratistas y Empresas que
brinden servicios en todo el Ambito de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

2. Alcance:

De aplicacién general en la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y en forma particular para
los sectores con responsabilidad en la contratacién y/o el control de Empresas Contratistas, Subcontratistas
y de Servicios.

En ningln caso el contenido del presente es excluyente, por lo cual puede ser complementado con otras
directivas de la Gerencia de Recursos Humanos emitidas por la Subgerencia de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente y por la Gcia. de Contratos en base a sus normas y/o procedimientos internos.

3. Definiciones:

e ATS: Andlisis de Tarea Segura.
e PST: Procedimiento Seguro de Trabajo.
e EPP: Elementos de Proteccidn Personal.

4. Referencias:

e Ley 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo — Decreto Reglamentario N2 351/79; Decreto 1338/96,
Anexos, Modificaciones, Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

e Ley 24.557 Riesgos del Trabajo — Decreto Reglamentario 659/96. Anexos, Modificaciones, Ampliaciones,
Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

e Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccién. Resolucion S.R.T.
231/96; Res. S.R.T. 35/98; Res. S.R.T. 51/97; Res. S.R.T. 319/99, Anexos, Modificaciones, Ampliaciones,
Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

e Res.S.R.T.37/2010 Exdmenes médicos en salud — Anexo | — Inc. V.

e Res. S.R.T. 299/2011 Constancia de entrega de Ropa de Trabajo y Elementos y Equipos de Proteccidn
Personal.

e Ley 20.744 Ley de Contrato de Trabajo.

e ley 24.051 de Residuos Peligrosos — Decreto Reglamentario 831/93, Anexos, Modificaciones,

Ampliaciones, Resoluciones y Disposiciones Vigentes.

Normas internas aplicables de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

Res. C.N.R.T. 404/13 Controles Psicofisicos de Aptitud.

Manual interno de Normas de Seguridad e Higiene de la Coordinaciéon de HSMA de Linea.

PG HSMA 007 — Procedimiento de Registro de Actividades.

Anexo | — Constancia de entrega de Normas Internas de Seguridad

Anexo |l — Constancia de Capacitaciéon

Anexo lll — Modelo de Declaracion Jurada (DDJJ)
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5. Responsabilidades del Personal de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y Empresas
Contratistas, Subcontratistas y de Servicios:

Este Procedimiento General debera ser dado a conocer y lo debera cumplir todo el personal involucrado en
contrataciones, licitaciones y supervision de empresas que desarrollen sus actividades dentro de cualquiera
de los ambitos afectados a la gestiéon de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

El responsable del sector interesado en la contratacion debera incluir dentro de la confeccidn de los
pliegos técnicos o de condiciones particulares el cumplimiento del presente procedimiento de acuerdo
con la actividad que desee contratar.

El responsable del sector solicitante del trabajo serd encargado de todo el control del trabajo contratado,
consultas, modificaciones, etc.

Ademas, informara en forma fehaciente a los distintos sectores afectados por el accionar del contratista, por
el medio que corresponda.

También tendra la tarea de Coordinar con la Gerencia de Compras y consecuentemente con Control de
Terceros y con las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de cada una de las lineas segun
corresponda, las medidas preventivas de cada caso y colaborar con la Supervisién desde el punto de vista de
seguridad, el trabajo del contratista y su personal.
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6. Flujograma de comunicacion:
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SECTOR CONTRATANTE: Debera incluir el presente procedimiento en la confeccion del Pliego
Técnico para poner en conocimiento al oferente de los requisitos a presentar dependiendo el tipo de
trabajo. En caso necesario podra solicitar colaboracion de HSMA.

COMPRAS: Pone en conocimiento a Control de Terceros de la adjudicacién en el momento que se le
comunica al oferente.

CONTROL DE TERCEROS: Solicita a HSMA via correo electrénico que documentacion se le debe
requerir al Contratista.

*ENTREGA DE NORMAS: En el caso de que el tipo de trabajo lo requiera, CT y/o HSMA se pondra en
contacto con el contratista para entregar las normas correspondientes. Estas normas deberan ser
incorporadas dentro del programa de seguridad presentado.

El contratista debera devolver firmado el Anexo | como constancia de recepcion de las normas.

CONTROL DE TERCEROS: Solicita al contratista la carga de la documentacion en el sistema
informatico de control de contratistas de acuerdo con el presente procedimiento y lo informado por
HSMA a través de la solicitud de contratacion o en los pliegos técnicos y/o de condiciones particulares
dependiendo de la actividad a contratar de acuerdo con los exigido en el punto 7.3. Comunica a
HSMA para la verificacion de la documentacion.

CONTROL DE TERCEROS y HSMA: Controlan la documentacidn cargada.

HSMA: Valida la documentacidn en el sistema informatico de control de contratistas y da aviso a CT
de las novedades.

CONTROL DE TRECEROS: Informa al Contratista, a HSMA, a la Gerencia de Seguridad y Prevencidn,
al 4rea requirente y a cualquier otra area que crea conveniente, la validacién de la documentacion
en el sistema para que se pueda proseguir con la gestion de ingreso.

SECTOR CONTRATANTE: El sector que contrata el trabajo gestionara, una reunién de inicio para
ultimar detalles respecto a los trabajos a realizar y efectuar cualquier tipo de capacitacion faltante
por parte de HSMA. Luego de dicha reunidn se firmard el Anexo IV.

Se deberd involucrar en esta reunidn a todas las areas intervinientes y al personal del Contratista.
(Por la Empresa Contratista concurrira: Director y/o Jefe de Obra; Supervisor de Obra; Responsable
de Higiene y Seguridad).
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7. Desarrollo del Procedimiento:

7.1. Ingresos especiales catalogados como “Visitas y Otros”
En los siguientes casos se podra dar autorizacidn a ingresos eventuales:
a) Recorrida informativa por dependencias.
b) Recorrida para la confeccién de presupuestos en donde no se encuentren involucrados trabajos de
riesgo.

En los casos enumerados se deberd presentar la Constancia de nomina cubierta por la ART y Seguro de Vida
Obligatorio (para el personal en relacién de dependencia del contratista y de sus Subcontratados) o Pdliza
de seguro de Accidentes Personales (para el personal que no estuviese en relacion de dependencia.

Las personas ingresantes deberdn estar en todo momento acompafados por personal de Trenes Argentinos
Operaciones.

7.2. Tareas catalogadas como “OBRAS”:
Cuando las tareas a realizar tengan alguna de las particularidades enunciadas a continuacion:

a) Excavacion;

b) Demolicidn;

c) Construcciones que indistintamente superen los UN MIL METROS CUADRADOS (1000 m2) de
superficie cubierta o los DOS METROS (2 m) de altura a partir de la cota CERO (0);

d) Tareas sobre o en proximidades de lineas o equipos energizados con Media o Alta Tension,
definidas MT y AT segun el Reglamento del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
(E.N.R.E.);

e) Enaquellas obras que, debido a sus caracteristicas, SOFSE lo requiera.

7.3. ¢QUIENES DEBEN PRESENTAR DOCUMENTACION?

Estos requisitos aplican para todas las empresas que deban ingresar a cualquier locacion de SOFSE para la
realizacion de tareas.
a) Contratistas que deban realizar obras.
b) Proveedores de servicios: seguridad, limpieza, comedor, electricidad, Servicio Médico,
mantenimiento general, personal externo, etc.
c) Proveedores de piezas, equipos, materias primas e insumos.
d) Operadoresy transportistas de residuos.

7.4. éQUE DOCUMENTACION DEBEN PRESENTAR LAS EMPRESAS CON TRABAJADORES EN RELACION DE
DEPENDENCIA O AUTONOMOS?

Observaciones: Si el Trabajador Auténomo posee personal no auténomo se considera que posee personal
en relacién de dependencia y debe constituir un contrato con una ART.

Toda empresa Contratista debera presentar con caracter obligatorio la documentacidon que determina el
presente Procedimiento, teniendo en cuenta que la falta de presentacion, falsedad en su contenido o
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presentacién incompleta de la misma, generard la imposibilidad de iniciar o de continuar desarrollando las

tareas.

Asimismo, y en aquellos casos en que el Contratista subcontrate con terceros la realizacién de determinadas
tareas, serd responsabilidad del Contratista Principal hacer cumplir con esta obligacién a las empresas
Subcontratistas, debiendo para ello verificar e informar a SOFSE con caracter de Declaraciéon Jurada, que las
empresas Subcontratistas cumplen y han presentado la documentacidn requerida.

A continuacién, se detalla la documentacién que obligatoriamente deberd presentarse ante las
Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente / Control de Terceros / Servicio Medico de cada una
de las lineas, segun corresponda:

74.1

74.2
7.4.3
7.3.4

7.4.5

7.4.6

7.4.7

7.4.8

7.4.9

7.4.10

7.4.11

7.4.1

Documentacion

Programa de Seguridad aprobado
por la ART

AST

Constancias de capacitacion
Constancia de entrega de EPP y
Ropa de trabajo

Constancia de nomina cubierta
por la ART o Péliza de seguro de
accidentes personales

Certificado de correcta instalacion
y/o funcionamiento — Constancia
de validez del certificado
Certificados de Verificacion
Técnica de los vehiculos o
magquinas segun corresponda
Certificados de aptitud del
personal segun la tarea
Constancias de capacitacion
especial segun corresponda
Habilitaciones particulares segun
actividad

Ficha de datos de seguridad de los
productos a utilizar segiin SGA.

Obras
(7.1)

X

Proveedores de | Proveedores de

Servicio

insumos

residuos
X
X
X X
X X
X X
X X
X

Copia del Programa de Seguridad aprobado por la ART + Aviso de obra

Operadores y
Transportistas de

La Empresa Contratista y Subcontratistas en caso de realizar “Obras”, debera presentar el correspondiente
Programa de Seguridad APROBADO por su ART, acorde con lo establecido y segun corresponda: Resolucién
S.R.T. 35/98; Resolucidn S.R.T. 51/97; Resolucién S.R.T. 319/99.

Ademas, debera adjuntar al programa el Aviso de Obra sellado por su ART.
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Dentro del Programa de Seguridad sera obligatorio incluir “TODOS” los riesgos generales y particulares, segun
la etapa de cada actividad, teniendo en cuenta los plazos de ejecucidn y las tareas a desarrollar; por cada
riesgo general o particular deberd detallarse las Medidas Preventivas de cada caso.

7.4.2 AST — Andlisis Seguro de Tareas

En el caso de que la Contratista o Subcontratista realice actividades no catalogados como “Obras” o sea
personal auténomo, debera presentar un Analisis Seguro de Tareas formado por un profesional de Higiene y
Seguridad con matricula habilitante.

Dentro del AST, serd obligatorio incluir “TODOS” los riesgos generales y particulares, segun la etapa de cada
actividad, teniendo en cuenta los plazos de ejecucidn y las tareas a desarrollar; por cada riesgo general o
particular debera detallarse las Medidas Preventivas de cada caso.

7.4.3 Constancias de Capacitacion

Se debera presentar copia de las constancias de entrenamiento en materia de Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente firmado por un profesional habilitante con una vigencia dentro de los 12 meses del inicio de las
actividades.

7.4.4 Constancia de entrega de ropa de trabajo y EPP

Se debera presentar copia de las constancias de entrega de ropa de trabajo y EPP de acuerdo con lo dispuesto
en la Resolucion S.R.T. 299/2011, para todo el personal afectado a las tareas.

7.4.5 Constancia de nomina cubierta por la ART y Seguro de Vida Obligatorio (para el personal en
relacion de dependencia del contratista y de sus Subcontratados) o Péliza de seguro de Accidentes
Personales (para el personal que no estuviese en relacion de dependencia):

LO CORRESPONDIENTE A ESTE PUNTO ES DE RENOVACION MENSUAL HASTA LA FINALIZACION DE
LA OBRA / SERVICIO.

Se debera presentar una constancia de cobertura emitida por la ART en donde se encuentre todo el personal
afectado a las actividades. (Copia de la presentada a Gerencia de Contratos)

a) Seguros del Personal en relacion de dependencia del Contratista y de sus Subcontratistas:
Deberd presentar una constancia de cobertura emitida por la ART y del Seguro de Vida Obligatorio en donde
conste:
- Todo el personal afectado a las actividades. (Copia de la presentada a Gerencia de Contratos)
- Clausula de NO repeticidon a favor de SOFSE, FASE, ADIFSE, Ministerio de Transporte y Estado
Nacional.
- Clausula de Anulacidn: La pdliza adquirida no podra ser anulada, modificada o enmendada sin previa
notificacién fehaciente a SOFSE, con una antelacién no menor a 15 (quince) dias

b) Seguro del Personal contratado que NO se encuentre en relacion de dependencia del Contratista y de
sus Subcontratistas:
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Péliza de Seguro de Accidentes Personales (Copia de la presentada a Gerencia de Contratos) donde conste:

e Nombre y Apellido completo del Asegurado
e D.N.I.
e La suma asegurada exigida en la contratacion.
e Clausula por cobertura médico-farmacéutica.
e Cobertura por muerte o incapacidad total o parcial
e Contener cobertura para los tipos de riesgos a que se expondra.
e Designacion de SOFSE como beneficiaria en primer término por cualquier obligacidn legal que pudiera
existir.
e Clausula de NO repeticién a favor de SOFSE, FASE, ADIFSE, Ministerio de Transporte y Estado Nacional
e Clausula de Anulacién: La pdliza adquirida no podra ser anulada, modificada o enmendada sin previa
notificacidn fehaciente a SOFSE, con una antelacidn no menor a 15 (quince) dias
Es necesario especificar en la Pdliza que cubrira los riesgos existentes en los trabajos a realizar en las
distintas tareas, Por Ejemplo: Que cubre caidas desde la altura en que se realizan las tareas, Trabajos en
zona de Vias, Trabajos en zona de Vias Electrificadas, etc.

7.4.6 Certificado de correcta instalacion y/o funcionamiento — Constancia de validez del certificado
- Equipos de levantamiento de carga
- Equipos moviles de levantamiento, excavacion y/o transporte de cargas.

Para el tiempo de duracidn de las tareas.

7.4.7 Certificados de Verificacion Técnica — Constancia de validez del certificado.
Para el tiempo que duren las tareas y en caso de corresponder se deberd presentar:
- Todos los vehiculos afectados a las tareas (Cargadoras, Retroexcavadoras, Gruas, Vehiculos
Ferroviarios, Camiones, Camionetas, etc.).
- Certificacion de los Equipos de Izaje y sus elementos (fajas, eslingas, grilletes, etc.) por Bureau Veritas,
IRAM, etc.
- Alinicio de la tarea o cambio de equipo de izaje.
7.4.8 Certificados de Aptitud

Para el tiempo que duren las tareas y en caso de corresponder se debera presentar:

- Aptos médicos para la realizacion de las tareas que puedan significar riesgos para si, terceros o
instalaciones

0 Trabajos en altura;

0 Espacios confinados;
0 Conductor de Automotores;
0 Gruas;
O Autoelevadores;
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Dando cumplimiento a la Resolucién S.R.T. 37/2010 Exdmenes médicos en salud — Anexo | — inc. V
para ser acreditados en el Servicio Médico de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,

segun la Linea que corresponda.

- Choferes (Carnet de Conductor) emitidos por la Autoridad Competente correspondiente.
- Operadores de Gruas y equipos de levantamiento de carga e izaje.
- Conductores de Vehiculos Ferroviarios emitidos por la Autoridad de Aplicacion Competente

correspondiente.

7.4.9 Capacitacidn especial actualizada

En el caso de corresponder segln la actividad a realizar se deberd presentar lo siguiente:

- Choferes, Conductores y/u operadores de equipos.

- Licencia de Conductor Habilitante y/o Psicofisico segun la Categoria.

- Certificado de Bureau Veritas, IRAM, etc. para operadores de gruas y/o equipos de izaje.
7.4.10 Habilitaciones particulares segun actividad

Segun corresponda se debera presentar las habilitaciones correspondientes segun actividad. Ej. Habilitacién
para el transporte de residuos, habilitacidon para el tratamiento de residuos, habilitaciéon para el transporte
de productos quimicos o combustibles, etc.

7.4.11 Ficha de datos de seguridad

En el caso de utilizar un producto quimico, se deberda presentar la ficha de datos de seguridad
correspondiente para su posterior autorizacion. La documentacién debera estar en un todo de acuerdo con

la Resolucién SRT 801/15.
7.5 CRITERIOS GENERALES

7.5.1 NORMA DE SEGURIDAD:

7.5.1.1 Adjudicado el trabajo, el No cumplimiento de las Normas de Seguridad por parte del
contratista y/o su personal (el presente Procedimiento aplica también para todos aquellos
Subcontratistas del Contratista Principal en caso de corresponder), dara lugar a la suspension parcial o

total de las tareas o del personal.

Las demoras que se puedan generar por causa de este pedido de relevo, correrdn por exclusiva cuenta
del contratista sancionado. Cuando se ponga en peligro por accién u omisidon del contratista a
personas, instalaciones y/o equipamientos de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,
podra llegar a detenerse la realizacion de la obra o trabajo, hasta tanto el mismo proceda a normalizar
la situacion, eliminando a criterio de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO o su
Representante Autorizado todo riesgo para las personas, bienes, instalaciones, etc., corriendo por

cuenta del Contratista el tiempo de demora y sus eventuales consecuencias.

OFSE
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La provisiéon de Uniformes de Trabajo — Ropa de Trabajo — y Elementos y Equipos de Proteccion
Personal, corre por cuenta del Contratista. Su uso sera Obligatorio durante la jornada laboral de
acuerdo con lo estipulado en los andlisis de riesgo y deberd contar con identificacién legible de su razén
social.

Asimismo, serd responsabilidad del Contratista, reponer aquellos elementos deteriorados o en malas
condiciones de conservacion.

Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente llevara el Casco de Seguridad, Calzado de Seguridad y
Ropa de trabajo con material visible o dotado con otro elemento de alta visibilidad, en todas las Areas
de la Empresa (chaleco reflectivo / bandolera reflectiva, etc.)

7.5.1.2 El Contratista debe dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo
y Decretos, Resoluciones y Disposiciones que al respecto se emitan.

7.5.1.3 El Contratista debera cumplir ademas con lo dispuesto por la Ley 19.587 de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y sus Decretos Reglamentarios 351/79, 911/96, 1338/96, Resoluciones y
Disposiciones vigentes al respecto.

7.5.1.4 La Empresa Contratista contard con un Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, con
una afectacién de “Horas Profesionales” acorde con lo normado en el Decreto 1338/96, modificatorio
de lo establecido en el Decreto 351/79 al respecto y a la Resolucién S.R.T. 231/96.

El Servicio de Higiene y Seguridad de la Empresa Contratista debera contar con personal Auxiliar en
Higiene y Seguridad en el Trabajo (Técnico Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo matriculado)
en base a lo dispuesto por la legislacion vigente, siendo atribucién de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO teniendo en cuenta la complejidad de los trabajos y los riesgos asociados, el
requerimiento de un Auxiliar en Higiene y Seguridad en el Trabajo en forma permanente,
dependiendo también de los frentes de obra abiertos.

7.5.1.5 Todo trabajador de Empresa Contratista deberd respetar las Normas Internas de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

7.5.1.6 Esta terminantemente prohibido accionar, conducir, manipular y/o activar, por parte del
trabajador Contratista, cualesquiera de los equipos, aparatos, vehiculos o sistemas de la Empresa
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADQ, sin previa autorizacion del personal Jerarquico de
la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO y estar capacitado para tal fin.

7.5.1.7 En caso que se trate de obras e instalaciones, que por sus caracteristicas impliquen un riesgo
para las personas y/o equipos que puedan transitar por las mismas, estas deberan estar debidamente
sefializadas, con materiales acordes a cada caso, con colores y formas identificatorios y visibles, tanto
de dia como en horario nocturno. Se establece como normativa para el desarrollo de la sefializacion lo
qgue establezca el IRAM.
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7.5.1.8 OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO se reserva el derecho de solicitar a la
Supervisién o Personal Jerarquico de la Empresa Contratista, la suspension, remocion o llamado de
atencién de cualquier trabajador a su cargo que no cumpla con lo dispuesto en este Procedimiento y/o
Normas referenciadas.

7.5.1.9 Es obligacion de la Empresa Contratista ofrecer al personal a su cargo que trabaje para la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO la capacitacién sobre Prevencion de Riesgos
Laborales necesaria para su trabajo seguro.

Dentro de esta capacitacion se deberdn incluir temas generales como: Seguridad basica contra
incendios, uso adecuado de los elementos de protecciéon personal, primeros auxilios, etc. y las
Normativas Internas de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO —inherente a las Normas
de Seguridad de la Coordinaciéon de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la Linea que corresponda.

7.5.1.10 Toda Empresa Contratista proporcionara Nimero de Teléfono de Emergencia para llamar, en
caso que un trabajador suyo se accidentara dentro de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO.

A su vez el personal de la contratista accidentado serd acompafiado principalmente por su Capataz,
Supervisor o Responsable de la Empresa a la cual pertenece, para llevar a cabo su traslado y atencién
del accidentado.

La Empresa Contratista notificard del hecho dentro de las 24 hs de ocurrido el accidente a la
Coordinacion de HSMA de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO de la Linea
correspondiente.

Elevara a dicha Coordinacién el Informe definitivo de Investigacidon de Accidente de acuerdo al Método
del Arbol de Causas (Circular S.R.T. G.P. y C. N2 001/2004 — Informe de Investigacion de Accidente de
Trabajo y Enfermedades Profesionales)

7.5.1.11 Todos los trabajadores de Empresas Contratistas deberan utilizar cuidadosamente las
instalaciones de la Empresa como asi también preservar la higiene dentro de la misma.

7.5.1.12 Estd prohibido por parte de la Empresa Contratista encender fuegos o quemas de elementos
varios en los predios de la Empresa OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

7.5.1.13 Estd prohibido realizar trabajos en caliente o que generen chispas en cercanias de zonas de
almacenamiento de combustibles, despacho de combustibles, etc. o en cercanias o préximo a
elementos de facil combustién. Para ello debera informar al Inspector / Responsable de Obra de la
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO a cargo de la obra para que realice las solicitudes
de autorizacion correspondientes.

7.5.1.14 Estd prohibido el ingreso sin autorizacién a CENTROS DE MEDIA TENSION; SUB ESTACIONES
DE ENERGIA; SALA DE TRANSFORMADORES; etc., sin la correspondiente Autorizaciéon de la Sub
Gerencia de Infraestructura correspondiente a cada linea (Coordinacion / Dpto. Energia / Catenaria,
segun corresponda a la designacidn por linea).
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7.5.1.15 Estd prohibido realizar trabajos en techos, cobertizos, puentes peatonales, etc., préximos o
no a Lineas energizadas / Vias energizadas sin la previa Autorizacion de la Sub Gerencia de
Infraestructura correspondiente a cada linea (Coordinacién / Dpto. Energia / Catenaria, segun
corresponda a la designacidn por linea).

7.5.1.16 La Empresa Contratista debera mantener limpio y ordenado todos los lugares que utilice, ya
sean de trabajo o las de servicios personales.

7.5.1.17 Los pasillos de circulacidn y vias de evacuacion no deben estar obstruidos.

7.5.1.18 Todo lo que sea basura o desperdicio deberd depositarse en los recipientes distribuidos para
tal fin.

7.5.1.19 LaEmpresa Contratista serd responsable del ordeny limpieza de los sectores de trabajo como
asi también de los obradores o pafioles.

Los lugares antes mencionados deberan estar libres de todo desecho, basura, escombros, restos de
materiales o desperdicios que pudieran generar riesgos de accidentes, incendios y/o entorpecer la
libre circulacién del sector.

7.5.1.20 Los Residuos Peligrosos y/o Especiales que se generen durante la actividad desarrollada por
la Empresa Contratista, deberd gestionar su disposicion segun Legislacion Vigente en la Materia, a
cargo del contratista, y acreditard la documentacidn referente al transporte, tratamiento y disposicion
final ante la Coordinacidn de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de la Linea que corresponda.

7.5.1.21 No circularan ni permanecerdn debajo de cargas suspendidas.

7.5.1.22 El personal dependiente de las Empresas Contratistas se encontrara comprendido dentro de
los alcances de la Resolucion C.N.R.T. 404/13 Controles Psicofisicos de Aptitud (Alcoholemia,
Narcotest, Atencidn, etc.) en lo que hace a la realizacidon de exdmenes psicofisicos de control aleatorio
a realizarse por personal destacado por la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

En caso de presentarse novedades en dichos controles, el personal involucrado debera ser relevado
de inmediato.

7.5.1.23 En todo momento se deberd respetar la Prohibicion de Fumar en todos aquellos lugares
donde asi estd sefializado.

7.5.1.24 La Empresa Contratista debera proveer de un Botiquin de Primeros Auxilios conteniendo
elementos basicos para las primeras intervenciones.

7.5.1.25 PROTECCION CONTRA INCENDIO: La Empresa Contratista contara con equipos de extincion
de fuegos (Portatiles). Los mismos seran como minimo de 10 Kg. Polvo Quimico Triclase (ABC). Estos
estaran identificados con el Nombre de la Empresa Contratista, ademas cumplirdan con Normas IRAM
y tendran sus respectivas tarjetas de identificacion actualizadas.
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La cantidad de extintores dependera del tipo de trabajo a realizar y a los riesgos de incendio, contando
como minimo con uno por cada frente de obra abierto.

Los extintores se colocaran en lugares visibles y en cercanias de la zona de trabajo, obradores, paioles,
etc. El personal estard debidamente capacitado para su uso.

En el caso de tener que realizar un trabajo en caliente, se deberad solicitar el permiso correspondiente.

7.6 Ingresos de Emergencia
En los siguientes casos se permitira el ingreso de contratistas de forma emergencial:
Cuando se den las siguientes situaciones:

1. Riesgo de Seguridad de personas de SOFSE y/o publico en general.

2. Riesgo de seguridad en bienes y/o servicios tanto propios como de terceros.

3. Riesgo operativo.
El sector contratante debera informar al sector de Administraciéon de Contratos/Control de Terceros la

necesidad de la contratacién de forma emergencial de acuerdo con las situaciones descriptas anteriormente.
Este tipo de comunicacion se realizara via GDE sin excepcion.

El ingreso de emergencia no exime al contratista de presentar la documentacién detalla en el presente
procedimiento, solo acelera el ingreso para que pueda dar respuesta inmediata.

Para ello el contratista debera firmar el Anexo IV — DDJJ Ingreso de Emergencia y presentar sin excepcion lo
requerido en el punto 7.3.5 del presente, ademads de la firma de los Anexos I, Il y Ill.

Antes del comienzo de los trabajos y sin excepcion, el contratista mantendra una reunidén con la Coordinacion
de HSMA vy las areas involucradas, en donde recibird las normas correspondientes y la indicacién de las
medidas de seguridad a tomar para la realizacién de los trabajos, en donde se firmara el ANEXO I.

Asi mismo se compromete a presentar la documentacién correspondiente en un lapso de 5 dias habiles al
inicio de los trabajados.

8 Auditorias

8.1 Las Coordinaciones de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, por intermedio del personal Prevencionista
de cada Linea, realizara de forma planificada o aleatoria visitas / auditorias durante la ejecucion de obras
y/o prestacion de servicios, incluyendo obradores y/o frentes de obra de las Empresas Contratistas,
dejando informacion documentada con los hallazgos al Coordinador de Obra y/o Supervisor de Obra de
la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO de la Linea que corresponda, con copia al
Supervisor de Obra de la Empresa Contratista, segun PG HSMA 007 — Registro de Actividades.

8.2 El hecho o la circunstancia que la Coordinacidn de Higiene y Seguridad de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO visite / audite la ejecucion de las obras o la prestacion de los servicios de la
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Empresa Contratista y/o eventuales Subcontratistas, no implica ni podra interpretarse como asuncion de
parte de OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO responsabilidad alguna sobre el particular.

8.3 Para el caso en que se detectaran desvios importantes, estos seran informados fehacientemente desde
la Coordinacidn de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente a la Coordinacién de la OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, encargada de supervisar a la Contratista como también a Control
de Terceros en caso de incumbir en cuanto a responsabilidades legales referentes a Higiene y Seguridad,
otorgandose plazos para su adecuacion.

8.4 Las visitas / auditorias seran efectuadas con el fin de comprobar no sélo el cumplimiento del marco legal
de Higiene y Seguridad, sino también el de las Normas Internas de Seguridad aplicables a cada Linea. La
periodicidad de las visitas quedara determinada a criterio de la Coordinacion de Higiene, Seguridad y
Medio Ambiente, segln los riesgos y actividades que desarrolle la Contratista.

8.5 En caso de detectar en los hallazgos desviaciones graves que presenten un riesgo inminente para las
personas o las instalaciones, la Coordinacidn de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente suspendera la obra
notificando fehacientemente a la Coordinacion de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO,
encargada de supervisar a la Contratista como también a Control de Terceros en caso de incumbir en
cuanto a responsabilidades legales referentes a Higiene y Seguridad, hasta tanto se adecuen las
desviaciones mencionadas.

El contratista arbitrard los medios para adoptar las medidas correctivas para la continuidad de la obra o
prestacion del servicio, una vez realizadas las adecuaciones / mejoras requeridas informard al
Coordinador de la Obra quien solicitara una nueva auditoria a la Coordinacién de Higiene, Seguridad y
Medio Ambiente para verificar que las desviaciones detectadas han sido corregidas, a los efectos de dar
continuidad a las tareas.
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9 ANEXOS

9.1 ANEXO | — Constancia de entrega de Normas Internas de Seguridad

9.2 ANEXO Il — Declaracién Jurada (DDJJ) - SUBCONTRATISTAS

En todos aquellos casos que el Contratista Principal subcontrate con otras empresas la realizacion de
determinadas tareas debera presentar una nota con caracter de Declaracidn Jurada en donde manifieste
que ha verificado el efectivo cumplimiento por parte de los terceros Subcontratistas del presente
Procedimiento, y que éstos han presentado la documentacién requerida.
La falta de cumplimiento del presente o la falsedad de la informacién consignada con caracter de DDJJ
dard derecho a SOFSE a tomar las medidas legales que estime pertinente de acuerdo con la magnitud del

incumplimiento.

EMPRESAS SUBCONTRATISTAS CON PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA

a. COPIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPLETO APROBADO POR LA ART

b. AVISO DE INICIO DE OBRA - DECLARACION DE INICIO DE OBRA ANTE LA ART

c. CONSTANCIA DE CAPACITACION

d. CONSTANCIA DE ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCION

PERSONAL

e. NOMINA DEL PERSONAL Y SEGUROS (Segun 7.3.5)

f. CERTIFICADO DE CORRECTA INSTALACION Y/O FUNCIONAMIENTO - CONSTANCIA DE

VALIDEZ DEL CERTIFICADO (Segun 7.3.6)

g. CERTIFICADOS DE VERIFICACION TECNICA - CONSTANCIA DE VALIDEZ DEL CERTIFICADO

(Segun 7.3.7)

h. CERTIFICADOS DE APTITUD (Seguin 7.3.8)

i. CAPACITACION ESPECIAL ACTUALIZADA (Segun 7.3.9)

9.3 ANEXO IIl — DDJJ INGRESO DE EMERGENCIA

9.4 ANEXO IV — REUNION DE INICIO
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ANEXO | - CONSTANCIA DE ENTREGAS DE NORMAS INTERNAS DE SEGURIDAD

Ciudad Auténoma de Buenos Aires, ......... de...... 20.....

Sefiores:
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE)
Direccion: ....coceeeveuee.

REF: (detallar OC / Tipo de trabajo)

Por [a presente, .....cocecceveveeceeeceeceesieenens CUIT......cce declaro BAJO JURAMENTO haber recibido,
leido y aceptado las Normas que a continuacién se detallan por parte de la OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO

Norma de Seguridad N9............. , correspondiente ala lin@a......cccceceveveeverceicenecnecec
Norma de Seguridad N9............. , correspondiente ala lin@a......cececevevececceceeeeee
Norma de Seguridad NQ............., correspondiente a la liN€a........ccoceeevveveeirreeececcireece e
Norma de Seguridad NQ............., correspondiente a la liN€a.......ccccocevervirineiveicecce e

Asi mismo, manifiesto poner en conocimiento de estas a todo el personal involucrado perteneciente a
mi empresa y a mis subcontratistas.
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ANEXO Il — DECLARACION JURADA (DDJJ) - SUBCONTRATISTAS

Ciudad Auténoma de Buenos Aires, ......... de...... 20.....

Sefiores:
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE)
Direccion: ....coceeeveuee.

REF: (detallar OC / Tipo de trabajo)

Por la presente, .....cceeeeeeceeceeveeveevieereene, CUIT e, declaro BAJO JURAMENTO que la Empresa
Subcontratista ......ccccceeeeveveeveeveeiene . CUIT i, que ejecutara tareas o prestard servicios,
presentd toda la documentacién solicitada de acuerdo con el PGHSMA 02/16 la cual fue verificada y
controlada conforme a lo solicitado en dicho procedimiento y en un todo de acuerdo con la legislaciéon
vigente.
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ANEXO 11l - DDJJ INGRESO DE EMERGENCIA

Ciudad Auténoma de Buenos Aires, ......... de...... 20.....

Sefiores:
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE)
Direccion: .....ccoeeeue.

REF: (detallar OC / Tipo de trabajo)

Porla presente, .....cocceeeeeveeceveieieieeenne CUIT...oiieeeees solicito el ingreso de emergencia para poder
satisfacer vuestras necesidades de acuerdo con el riesgo existente.

Asi mismo me comprometo presentar toda la documentacion exigida en el procedimiento PG HSMA 002
en un lapso méximo de 5 dias habiles.

Declaro haber recibido las normas e indicaciones correspondientes por parte de la Coordinacion de
HSMA y me comprometo a cumplir las mismas.

Junto con la presente se adjunta lo requerido en el punto 7.3.5.
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Razon Social:

REF: (detallar OC/ Tipo de trabajo)

ANEXO IV - REUNION DE INICIO

Ciudad Auténoma de Buenos Aires, ......... de...... 20.....

Por la presente se deja constancia de la reunién de inicio del trabajo de referencia, en la misma se hacen

presentes:

Por SOFSE (Apellido, Nombre y Cargo):

Por Contratista (Apellido, Nombre y Cargo):

Temas tratados:

FIRMAS (Aclarar):
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1. QBJETIVO

El propésito de esta norma es establecer los requisitos de seguridad minimos necesarios para prevenir accidentes originados
por caidas desde altura, ya sea desde ciertas areas de transito, de trabajo o dentro de aberturas en los pisos/fosos abiertos,
(ej.: sobre techos, trabajos de mantenimiento de luminarias, tareas de pintura, techos formaciones, etc.).

2. LEGISLACIONY MARCO DE REFERENCIA

— Ley de Higiene y Seguridad 19587

— Decreto 351/79

— Decreto 911/96

0O IRAM 3622/1 ; 3622/2 ; 3605; IRAM 3626
— Normas OSHA; ANSI

3. ALCANCE

Este procedimiento se aplicara en todo el ambito de SOFSE, y sera de cumplimiento obligatorio para todos sus empleados.
En ningln caso el contenido de la Norma es excluyente, por lo cual puede ser complementada con otras directivas de la
Subgerencia de Recursos Humanos emitidas por la Coordinacion de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente.

4. DEFINICION DE TRABAJO EN ALTURA

Se considerara “trabajo en altura” a toda aquella tarea que involucre circular o trabajar a un nivel cuya diferencia de cota
sea igual o mayor de dos metros (2 m.) con respecto al plano horizontal inferior mas préximo y que genere la posibilidad de
una caida.

5. TRAS DEFINICIONE

Anclaje:

Los anclajes pueden definirse como puntos seguros para conectar una linea anticaidas, eslinga, dispositivo de
desaceleraciéon o cualquier otro sistema de detencion de caidas. Algunos ejemplos tipicos incluyen miembros de acero
estructural, vigas de hormigén prefabricado, armaduras de madera, etc. en la mayoria de las situaciones, cuando se
configura un sistema de anclaje, se requiere un conector de anclaje. Esta pieza del equipo se utiliza como un medio seguro
de sujecion para la eslinga o linea anticaida (linea de vida) al anclaje.

Anclajes (improvisados) no certificados

No siempre es viable o practico disefiar o certificar todos los anclajes que se utilizan en un lugar de trabajo. En consecuencia
deben usarse anclajes no certificados o improvisados. Los anclajes improvisados, a los que también se los denomina
anclajes temporarios, comprenden vigas, armaduras y otras estructuras adecuadamente fuertes que no estan certificadas.
En consecuencia los trabajadores que utilizan anclajes improvisados deben estar completamente capacitados en su uso y
adecuada identificacion. Entre los anclajes inapropiados pueden incluirse cafios que transportan agua u otros fluidos,
conductos eléctricos, barandas, rejillas y mallas de pasarelas de servicio. Si existe algun tipo de incertidumbre con respecto a
la resistencia o el estado del anclaje improvisado, no se lo debe utilizar en tanto no sea inspeccionado y aprobado por una
persona competente o calificada. Recuerde que un anclaje no certificado debe soportar una carga estéatica de 2200 kg para la

detencion de caidas | F-2022-02485144-APN-GV'Y O#SOFSE
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Arnés para el cuerpo:

Conjunto de correas o tiras que pueden ser colocadas en el cuerpo de una persona de manera que las fuerzas que se
produzcan al detener una caida se distribuyan por lo menos sobre los muslos, pelvis, cintura, térax y hombros, y que cuente
con un medio para fijar o conectar el arnés a los otros componentes de un sistema de detencién de caidas de personas.

Los arneses deberdn cumplir con las norma IRAM 3622-1

Queda totalmente prohibido el uso de cinturones de seguridad “tipo liniero” como elementos Anticaidas.

Dispositivos de absorvedor de energia (amortiguadores)

Componente necesario de un sistema o de un dispositivo anticaidas para frenar la caida absorbiendo parte de la energia
desarrollada y amortiguandola para reducir las consecuencias de la misma.

Baranda:

Es una barrera afirmada a verticales y construida a lo largo de los lados y extremos opuestos de plataformas, para prevenir la
caida de personas.

Para instalaciones fijas y provisorias (Ej. Andamios), las barandas consistiran en una barra superior de apoyo a
1,00 m, una intermedia a 0.5 m y un guardapiés de 15 cm, debiendo en todo momento el personal utilizar arnés de seguridad.

Cabo/Cola/Eslinga de amarre:

Las eslingas se utilizan como un medio de conexién entre el anclaje y al Arnés para el cuerpo que usa el trabajador. Pueden
incluir un absorbedor de energia que puede estar agregado o bien conectado de forma integral. Tienen herrajes integrados
(ya sean ganchos de seguridad o mosquetones) en uno de sus extremos para facilitar su sujecién a otros componentes para
la proteccion contra caidas. Deberan cumplir con la Norma IRAM 3622-1.

Linea de Vida

Es un sistema que consiste de una linea flexible para la conexién a un anclaje en un lado, para ser colgada verticalmente
(cuerda vertical de seguridad), o para la conexion a anclajes a ambos lados para ser tendida horizontalmente (cuerda
horizontal de seguridad), y que sirve como medio para conectar al anclaje otros componentes de un sistema de interrupcion
de caidas de personas. Tanto la cuerda de seguridad como el anclaje individual deben tener una resistencia de 2200 Kg.

Checklist:

Es un cuestionario ordenado y estructurado por materias auditadas, contiene preguntas idénticas formuladas en términos
aparentemente distintos. El cruzamiento de las respuestas permite aumentar el rigor del analisis.

Previo al comienzo de las tareas que se efectden en Altura los responsables del grupo de trabajo deberan confeccionar
segun corresponda los siguientes Checklist:

CONDICIONES GENERALES TRABAJO EN ALTURA (de uso obligatorio para todas las tareas en Altura) ANEXO I
INSPECCION DE ESCALERAS ANEXO IlI

INSPECCION DE ANDAMIOS ANEXO IV

INSPECCION DE PLATAFORMAS ELECTROMECANICAS (Trimestral) ANEXO V

ESTADO DE ARNES DE SEGURIDAD (Trimestral) ANEXO VI |F-2022-02485144-APN-GV'Y O#SOFSE
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De encontrarse algin desvié en los mismos se deberd suspender la tarea hasta tanto y cuando no se adecue. Los
responsables de grupo deberan tener en su poder los Checklist 1, 2 y 3 ya que cuando se auditen los trabajos seran
solicitados.

Persona competente: Profesionales de HSMA

Persona con suficiente conocimiento, entrenamiento y experiencia para autorizar los trabajos en altura criticos. Mediante una
previa evaluacion de los riesgos presentes en dichos trabajos e identificar la necesidad, en ciertas circunstancias, de solicitar
asistencia técnica adicional para evaluar algun punto especifico del trabajo.

La persona debe ser designada por el coordinador HSMA de cada linea dentro del ambito de la OPERADORA
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO.

Trabajos criticos en altura

Todo trabajo no rutinario en altura que supere los 4 m y todos los trabajos sobre techos, cubiertas, antenas de comunicacién
y tanques.

6. JERARQUIADE LA PROTECCION CONTRA CAIDAS

La jerarquia recomendada para la proteccién contra caidas, en orden de importancia debe ser abordada por:

1) Eliminacion o sustitucion: retiro del riesgo de caida

2) Proteccion pasiva contra caidas: aislamiento del riesgo para los trabajadores

3) Retencidn de caidas: conexién del trabajador a un anclaje que le impida correr el riesgo para caerse

4) Detencion de caidas: conexiéon del trabajador a un sistema disefiado para detener a la caida después de
gue se hainiciado.

5) Controles administrativas: practicas o procedimientos laborales disefiados para advertir a un trabajador
antes deque se acerque a un riesgo de caida.

1) Eliminacién del peligro

Una vez que se ha preparado un plan de proteccién de contra caidas, uno de los primeros pasos pasa
salvaguardar al trabajador que se encuentra en altura es tratar de eliminar por completo el riesgo de caidas. Esto
puede lograrse con una modificacién de los procedimientos de trabajo o la eliminacion del peligro gracias a una
modificacion en el area.

Alguno de los ejemplos incluye reubicar una caja panel en un lugar mas accesible, usar un extensible para
realizar alguna tarea puntual (pintura, limpieza de vidrios etc.)

2) Proteccion pasiva contra caidas

Un sistema de barandas se define como una barrera instalada para evitar que el personal caiga aniveles
inferiores mientras esta trabajando o desplazandose en superficies de trabajo o circulacién elevadas. Para
instalaciones fijas y provisorias (Ej. Andamios), las barandas consistiran en una barra superior de apoyo a 1,00
m, una intermedia a 0.5 m y un guardapiés de 15 cm, debiendo en todé-2ERA€24B81 45k ASBNaGMVICHSAIFES de
seguridad

) Pagina 3 de 32
Pégina 255 de 329



Emision:
TRENES ARGENTINOS NORMA DE SEGURIDAD LS N°23 \E/.”ero 2019
OPERACIONES E'r?:rfgcgdlg
Actualizacién:
Gcia. Recursos Humanos “TRABAJOS EN ALTURA¥ Revision RV 00
Sub Gcia. Higiene, Seguridad y . .
Medio Ambiente Pagina 4 de 32

3) Retencidn de caidas

Los sistemas de retencion de caidas estan disefiados y montados para eliminar la posibilidad de que un
trabajador caiga. Deben las eslingas y/o posicionarse los puntos de anclaje de tal forma que los trabajadores no
puedan ir mas alla del borde en el que existe una posibilidad de caida.

4) Detencién de caidas

Si bien la prevencién contra caidas protege al trabajador al prevenir la caida no siempre es posible. En estos
casos, generalmente se implementan sistemas de detencion de caidas. A diferencia de la prevencion contra
caidas la detencién de caidas presupone la inevitabilidad de una caida, y esta disefiado con el fin de detener al
trabajador, evitando que impacte con el nivel inferior, reduciendo al minimo las lesiones.

Un sistema de detencion de caidas nos debe garantizar una fuerza maxima de detencién de F < 6kN (600 kg
aprox.) y una distancia de caida que no supere los 6.25 m (distancia de caida libre + distancia de desaceleracién
+ factor de seguridad minimo)

<2 m Caida Libre

<1.75 m amortiguante
de impacto

3.75 m Espacio Libre Minimo <1.5 m de Alto

(Anillo D a los Pies
del trabajador

! L >1m Factoﬂ;?ridad
(

La proteccion contra caidas establece que todos los trabajadores deberan contar con dos sistemas o lineas de
defensas que les impidan caer. La forma primaria de proteccion contra caidas se refiere a la primera linea de
defensa, nuestro sentido del equilibrio y coordinacién, asi como a cualquier sistema de posicionamiento (se
utilizan fundamentalmente para trabajar en altura en los casos en los que se requieren operaciones con manos
libres) que ayude a evitar que el trabajador pueda caer. |F-2022-02485144-APN-GV'Y O#SOFSE
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El sistema o la linea de defensa secundaria es la prevencién contra caidas o el sistema de detencion de caidas
gue se utiliza en el caso de que el sistema primario del trabajador falle. Por ejemplo, con el uso de barandas el
sistema primario es la superficie de trabajo, los pies del trabajador, el equilibrio. El sistema secundario consiste
en las barandas que evitaran una caida si el trabajador se resbala o tropieza (es decir si el sistema primerio falla).
Los sistemas de detencién de caidas son similares en el sentido de que, si el apoyo primario de un trabajador
(manos y pies) falla, el sistema de detencion de caidas esta disefiado para actuar como sistema secundario y
detendra al trabajador que cae antes de que llegue a impactar contra el suelo.

Cada hoyo o abertura en areas de transito o de trabajo al cual las personas puedan caer debera estar protegido por una tapa,
por barandas normales u otras barreras comparables.

Como requerimiento minimo se exigira para cualquier trabajo en altura el uso de zapatos de seguridad, guantes, casco y
arnés de seguridad anclado a un punto fijjo mediante cabo de vida.

Los trabajos criticos necesitaran la emision de un Permiso de Trabajo en Altura, este tipo de trabajos debe ser
comunicado previamente a HSMA para su revision.

6.1- Componentes de la detencién de caidas
6.1.1 Sujecion del cuerpo

Arnés de cuerpo entero

Conjunto de correas o tiras que pueden ser colocadas en el cuerpo de una persona de manera que las
fuerzas que se produzcan al detener una caida se distribuyan por lo menos sobre los muslos, pelvis,
cintura, térax y hombros, y que cuente con un medio para fijar o conectar el arnés a los otros
componentes de un sistema de interrupcién de caidas de personas.

Los cinturones corporales no estan permitidos para la detencién de caidas

Todos los puntos de sujeciéon y las correas que soportan la carga deben tener una resistencia
minima a la rupturade 22 KN (2200 KG Aprox.)

El punto de sujecién para la detencién de la caida debe encontrarse en la posicién dorsal (entre los
omoplatos).
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6.1.2. Inspeccion

Frecuencia de inspeccion

DO E WN -

-~

Tirante ¢ banda princpal

Banda secundaria

Banda subglitea (banda principal)
Banda de musio

Apoyo dorsal para sujecion

Elemento de ajuste

Elemento de enganche del anticaidas
Hebilla

Ejemplo de zona de marcado

Los equipos de inspeccion deberan ser inspeccionados por el usuario antes de cada uso. Ver ANEXO VI

Una inspeccion ANUAL debera llevarse como minimo una vez por afio por un Jefe o Supervisor. Luego de detener una caida
los equipos debera ser inspeccionados por HIGIENE Y SEGURIDAD y este determinara si puede ser utilizada o NO.

Los componentes de un arnés a inspeccionar son los siguientes: T.E.C.H.

. Textil: Inspeccionar las correas en busca de deshilachamientos, cortes o fibras rotas. Revisar
gue no esténrasgadas, quemadas, descoloridas, manchadas con hidrocarburos o con presencia

de bacterias.

Se debera retirar de circulacion cualquier correa que presente:

e

1. Cortes de 1 mm o mas en los orillos de la misma

IF-2022-02485144-APN-GVY O#SOFSE
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Abrasién superficial alrededor de las caras de la correa y en los orificios particularmente si es localizado.
Ataque quimico presente, que puede resultar en debilitamiento local y reblandecimiento

Dafo por calor o friccién reflejado en las fibras

Perdida de color y superficie quebradiza

Contaminacion (Ejemplo: Suciedad, tierra, arena), la cual puede generar una abrasién interna o externa
Grampas en la correa

NouswnN

o Etiquetas: la etiqueta debe estar presente y legible. Se debe inspeccionar:
1. Fecha de fabricacion del equipo
2. Certificacion que cumple el equipo
3. Limitaciones del equipo

o Costuras: Los hilos deberan ser del mismo material que la correa pero de un color diferente que
contraste para facilitar la inspeccion. Chequee dafios en las costuras o puntadas sueltas. Con tres
puntadas consecutivas sueltas seretira el arnés de uso. |E-2022-02485144-APN-GV'Y O#SOFESE
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o Herrajes: los herrajes o partes metalicas que se deben inspeccionar son:
1. Argolla Dorsal D
2. Las Hebillas
3. Los tirantes
4. Las demas Argollas

Inspeccionar revisando presencia de corrosion, torceduras, partes desgastadas o sueltas y fisuras.
- .

6.1.3 Mantenimiento

La mayoria de las piezas metélicas y correas pueden ser lavadas con jabon de pH neutro, cepillo y suficiente agua.

Se debe remover el exceso de grasa y suciedad, no use Blanqueador. Seque las partes metalicas. El equipo se debera
escurrir hasta secarse fuera del alcance de los rayos solares. Lubrique las partes metéalicas con poca cantidad de lubricante
para que no toque las cintas o correas del arnés.

IF-2022-02485144-APN-GVY O#SOFSE
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6.1.4 Como Ponerse Un Arnés

Sostenga el arnés por el anillo “D”
posterior. Sacuda el arnés para permitir
gue todas las cintas caigan en su lugar.

Si las corres del pecho, piernas y/o
cintura estan abrochadas,
desabrochelas y suéltelas en este
momento

— .

Los hombros de manera de manera que el
anillo “D” quede a la mitad de la espalda,
entre los omoplatos en la espalda

Tire de una de las cintas piernas pasandola
entre estas y que conecte el herraje al
herraje en la cadera del mismo lado. Repita
la operacion con la otra correa para las
piernas. Si el arnés tldrr@ Qi

la correa a la hebilla en las cinturas
después de las cintas para las piernas.

Pégina 261 de 329
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Una vez habiendo abrochado todas las
cintas, apriételas de manera que el arnés

Conecte la cinta de pecho y acomédela quede apretado pero permita una
en el area media del pecho. Apriétela amplitud de movimiento completa. Pase
para mantener apretadas las cintas de la parte sobrante de las cintas a través de
los hombres. los sujetadores de presilla.

6.2 Conectores

Los conectores incluyen equipos que se utilizan para acoplar o conectar entre si distintos componentes de un sistema de
proteccion de caidas y/o rescate. A modo de ejemplo, puede usarse un conector para unir el arnes de cuerpo entero del
trabajador a un anclaje o conector de anclaje. Algunos conectores utilizados en las operaciones de proteccién contra caidas y
rescate incluyen ganchos de seguridad, mosquetones, eslingas y absorbedores de energia.

Requisitos y normas de los herrajes

Los materiales utilizados para la construcciéon de ganchos de seguridad y mosquetones deben ser aleaciones de acero o
aluminio de gran resistencia a la traccidn producidos por forja, estampado, fresado o mecanizado. Todos los conectores
deben tener cierre y traba automaticos y deben ser abiertos mediante al menos dos acciones deliberadas.

Segun la norma IRAM 3622-1 los conectores no deben presenta roturas ni desengancharse al aplicarse una carga de 20 KN
(2000 Kg aprox.) en condiciones de uso.

6.2.1 Ganchos de Seguridad

Un gancho de seguridad es un conector que tiene un cuerpo con forma de gancho con una abertura para su
sujecion a un componente de proteccién contra caidas o rescate y una compuerta de cierre automatico para
retener los componentes dentro de la abertura. Los ganchos de seguridad tienen traba automatica o bien no
se traban. Los ganchos de seguridad con traba automatica son los Unicos tipos que deben utilizarse para la
proteccion contra caidas. Tienen una compuerta con cierre automatico de traba automatica que permanece
cerrada y trabada hasta que se la destraba y abre intencionalmente.

Los ganchos de seguridad no debn conectarse entre si para conctar dos eslingas con el fin de lograr una
extension adicional, ya que existe un mayor riesgo de expulsion forzada y caida libre. Los usuarios tambien
deben asegurarse de qu un gancho de seguridad no este apoyado sobre un borde filoso que pueda cargar
incorrectamente el gancho de seguridad y hacer que falle durante una caida. Ademas nunca enganchar un

gancho de seguridad a un mosqueton. |E-2022-02485144-APN-GVY O4#SOFSE
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Las imagenes a continuacién muestran conexiones inapropiadas. Los ganchos de seguridad y mosquetones
no deben conctarse:

A
B.
C
D

A un anillo en D al cual ya se haya fijado otro conector.

De manera tal que se produzca una carga sobre la compuerta

Entre si.

Directamaente a un tejido trenzado, a una eslinga de cable o a una eslinga de amarre (a
menos que lasinstrucciones del fabricante de la eslinga y del conector, se permita
expresamente esa conexion)

A ningun objeto cuya foma o dimension hagan que el gancho de seguridad o el mosqueton
gueden sincerrar y sin trabar, o que pueda ocurrir una expulsion.

6.2.2 Mosquetones

Los mosquetones son un tipo de conector que generalmente tiene forma oval y una compuerta en un lateral que
puede abrirse para conectarse a un componente de proteccion contra caidas o rescate. Los de traba
automatica son los recomendados para las operaciones de proteccion contra caidas y rescate. Los
mosquetones de disefio mas reciente soportan la mayor parte de la carga a lo largo de la seccion transversal
desde la compuerta (el “lomo”), en lugar de hacerlo de manera similar a ambos lados. Este tipo de mosqueton
se denomina D excéntrico, y también reduce la posibilidad de que el mosquetén gire a un lado y ejerza “carga
contra la compuerta”. Todos los mosquetones son muchos mas débiles cuando se ejerce carga contra la
compuerta.

IF-2022-02485144-APN-GVY O#SOFSE
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LOMO

COMPUERTA

6.2.3 Eslingas

Las eslingas se utilizan como un medio de conexién entre el anclaje y la sujeciéon del cuerpo que usa el
trabajador. Pueden incluir un absorbedor de energia que puede estar agregado o bien conectado de forma
integral. Todas las eslingas tienen herrajes integrados (ya sean ganchos de seguridad o mosquetones) en uno
de sus extremos para facilitar su sujecién a otros componentes para la proteccion contra caidas o rescate.

A.Eslingas de posicionamiento: Pueden utilizarse eslingas de cuerda o tejido trenzado sin
absorvedores de energia para aplicaciones que exigen el posicionamiento o la retencion de un
trabajador o si la posibilidad de caida es inferior a 0,6 m. (las eslingas de posicionamiento no
reemplazan a un sistema de detencion de caidas).

B
a4
L 2

&
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B. Eslingas de brazos gemelos con absorbedor de energia: Este estilo de eslinga presenta dos eslingas
conectadas a un extremo, y se utiliza para proporcionar una conexién al 100%. Permite que el usuario
permanezca protegido mientras se mueve de una ubicacion a otra. Esta debe incluir un absorbedor de
energia para disipar la energia de caida, limitando las fuerzas sobre el cuerpo del trabajador que cae.

\ &
\.w D\ : % "
N e T
ts‘u;twni.":;.

g Kok o

Las eslingas sin absobedor de energia no deben ser utilizadas para detener caidas debido a las fuerzas de
impacto que pueden producirse frente a una caida. La eslinga debe reducir al minimo la fuerza sobre el
trabajador a menos de 600 kg con una caida libre de hasta 1,8 m.

La longitud de la eslinga es un factor muy importante a tener en cuenta. Debe ser lo suficientemente larga
como para ser facil de usar pero, a la vez, se lo debe mantener lo mas corta posible para reducir al minimo la
distancia de caida libre. No ate nudos en las eslingas para reducir su longitud, ya que esto puede reducir su
resistencia en hasta un 50%.

Las eslingas deben estar conectadas a la altura de los hombros o por encima de los hombros del usuario
para reducir al minimo la distancia de caida. Ademas el trabajador no debe caminar demasiado lejos del
anclaje elevado porque podria haber riesgo de caida por balanceo durante la caida.

6.3 Anclajes

Los anclajes pueden definirse como puntos seguros para conectar una linea anticaidas, eslinga, dispositivo de
desaceleracién o cualquier otro sistema de detencién de caidas. Algunos ejemplos tipicos incluyen vigas de acero estructural,
vigas de hormigon prefabricado, armaduras de madera, etc. en la mayoria de las situaciones, cuando se configura un
sistema de anclaje, se requiere un conector de anclaje. Esta pieza del equipo se utiliza como un medio seguro de sujecion
para la eslinga o linea anticaida (linea de vida) al anclaje.

6.3.1

Requisitos de resistencia del anclaje

Segun OSHA (Occupational Safety and Health Administration) el anclaje debe ser capaz de soportar una carga de 2200 kg
aprox. (anclaje no certificado) por trabajador sujeto al anclaje o debe estar disefiado, instalado y ser empleado como parte de
un sistema personal de detencién de caidas que mantenga un factor de seguridad de al menos 2 (anclaje certificado).
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Anclajes certificados (tecnolégicos)

Han sido disefiados y certificados especialmente para la proteccién contra caidas o bien son estructuras existentes que
fueron probadas, evaluadas y aprobadas para su uso. Todos los anclajes tecnoldgicos deben tener la certificacion de una
persona calificada (un ingeniero profesional familiarizado con los requisitos de proteccion contra caidas). Los sistemas de
anclajes certificados pueden ser permanentes o portatiles. Todos los anclajes certificados deben estar identificados para
garantizar que solo sean utilizados para el proposito que fueron concebidos. Recuerde que un anclaje certificado debe poder
soportar 2 veces la fuerza previsible para la detencion de caidas, retencion de caidas y posicionamiento para el trabajo, y 5
veces la carga aplicada para el rescate. Ejemplos:

Anclajes (improvisados) no certificados

No siempre es viable o practico disefiar o certificar todos los anclajes que se utilizan en un lugar de trabajo. En consecuencia
deben usuarse anclajes no certificados o improvisados. Los anclajes improvisados, a los que también se los denomina
anclajes temporarios, comprenden vigas, armaduras y otras estructuras adecuadamente fuertes que no estan certificadas.
En consecuencia los trabajadores que utilizan anclajes improvisados deben estar completamente capacitados en su uso y
adecuada identificacion. Entre los anclajes inapropiados pueden incluirse cafios que transportan agua u otros fluidos,
barandas, rejillas y mallas de pasarelas de servicio. Si existe algin tipo de incertidumbre con respecto a la resistencia o el
estado del anclaje improvisado, no se lo debe utilizar en tanto no sea inspeccionado y aprobado por la coordinacion de
HSMA. Recuerde que un anclaje no certificado debe soportar una carga estatica de 2200 kg para la detencién de caidas,
1300 kg, 450 kg para la retencién de caidas y 1400 Kg para rescate. Ejemplos:

IF-2022-02485144-APN-GVY O#SOFSE
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6.3.2 Consideraciones importantes para anclajes
Hay muchos puntos importantes que deben tenerse en cuenta cuando se elige o instala un anclaje o conector de anclaje.
Entre ellos incluyen:

e Siempre que sea posible, el anclaje debe ubirse directamente arriba del &rea de trabajo para reducir al
minimo las caidas por balanceo. Una caida por balanceo es un movimiento de tipo opendular que se
crea cuando el trabajador cae hacia atrds y en direccibn a un anclaje que no esta colocado
directamente por encima de su cabeza.

e Debe reducirse al minimo la distancia de caida libre colocando el sistema de anclaje lo mas alto
posible. Una practica comudn consiste en asegurarse de que el anclaje este ubicado a la altura de los
hombros o mas arriba.

¢ No conecte anclajes a elementos como conductos electricos, cafios que transporten fluidos, antenas,
barandas, rejillas o0 mallas de pasarelas de servicio o andamiso no aprobados.

¢ Nunca conecte un gancho de seguridad a dos anillos en D

e Cuando se usan adaptadores de conexién, los anclajes deben estar libres de bordes filosos. Esto
incluye cualquier borde con el que el adaptador de conexion pueda entrar en contacto durante una
caida. De nos ser posible, debe usarse una almohadilla de desgaste.

e Todos los componentes del sistema de anclaje deben ser inspeccionados antes de cada uso y
tambien de forma regular un jefe o supervisor.

e Para la mayoria de las aplicaciones, un anclaje debe poder soportar 2200 Kg en la direccion en la
gue se aplicara la fuerza de la caida, y debe estar separado del anclaje que se utiliza para el
posicionamiento para el trabajo o el soporte del peso del trabajador.

e Los anclajes también deben elegirse teniendo en cuenta su facilidad de uso y acceso seguro,
garantizando queel trabajador no se va a ver expuesto a un riesgo de caida mientras trata de montar
un sistema de anclaje. Esto puede lograrse eligiendo un lugar para el anclaje junto a una pasarela
protegida.

6.3.3 Anclaje de sistemas anticaidas horizontales

Un sistema de anticaidas horizontales es complejo,compuesto de una linea flexible con conectores a ambos extremos para
asegurarla horizontalmente entre dos anclajes o conectores de anclaje. Estos sistemas se usan para proteger a los
trabajadores que operan en un plano horizontal y puden no tener acceso continuo a puntos de anclaje adecuados. Los
sistemas de anticaida horizontales incluyen el componente de la linea anticaidas, los conectores y anclajes necesarios, y
pueden incluir un componente absorbedor de energia.

Los requisitos de un unico anclaje de detencion de caidas nose deben confundir con los requisitos de resistencia
de los dos anclajes necesarios para un sistema de anticaidas horizontales. Los requisitos de resistencia pueden
muy bien superar los 4500 kg en algunas situaciones. Son muchos los factores involucrados al resolver el tema
de las resitencias necesarias de los anclajes para sistemas anticaidas horizontales. Algunos de estos factores
incluyen la pretensién en la linea anticaidas, la cantidad de trabajadores que utilizan el sistema, el diametro y el
material usado para la linea anticaidas y su longitud general. Algunos sistemas de anticaidas horizontales tienen
absorbedores de energia en linea instalados que reducen las fuerzas generadas por el sistema. Un sistema de
detencion de caidas nos debe garantizar una fuerza méaxima de detencion de F < 6kN (600 kg aprox.) y
una distancia de caida que no supere los 6,25 m (distancia de caida libre + distancia de desaceleracion +
factor de seguridad minimo).

LOS SISTEMAS DE CAIDAS HORIZONTALES SE DEBEN DISENAR, INSTALAR Y UTILIZAR BAJO LA
SUPERVISION DE UNA PERSONA CALIFICADA, COMO PARTH F3E22R485EHAARN-PERSEROESE DE
DETENCION DE CAIDA COMPLETO QUE MANTENGA UN FACTOR DE SEGURIDAD DE AL MENOS 2.
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Los sistemas anticaidas horizontales se clasifican principalmente en permanentes o temporarios:

7.

Sistema anticaida horizontal permanente: suelen tener estructuras tecnoldégicas con bases o soportes de
anclaje especialmente disefiados. Tienen envergaduras Unicas que habitualmente llegan hasta 46 m o
multiples envergaduras, con soportes intermedios que pueden tener varios metros de largo. La linea
anticaidas estd compuesta generalmente de cables de acero galvanizado o inoxidable que ofrece un
factor de seguridad de al menos 2. Con los factores de seguridad apropiados, los sistemas de caidas
horizontales suelen permitir la conexién de varios trabajadores. Los sistemas predisefiados mas largos a
menudo cuentan con los medios que permiten que los trabajadores se desplacen pasando por soportes
intermedios sin tener que desconectarse del sistema.

Sistema anticaida horizontal temporario: son portatiles y pueden instalarse y desmontarse con facilidad.
Por lo general, su largo no supera los 18 m y habitualmente admiten hasta 2 trabajadores. Comidnmente,
la linea anticaidas es del tipo sintético y cuenta con un método simple para tensionar el sistema. Muchos
sistemas temporarios tienen absorbedores de energia en linea incorporados que reducen al minimo las
fuerzas en los anclajes terminales. En la mayoria de los casos, solo se requiere anclajes capaces de
soportar 2200 kg. Son tipicas las grandes distancias de caida cuando se utilizan estos sistemas y, por lo
tanto, es preciso mantener los espacios libres adecuados. Para evitar accidentes, deben seguirse
estrictamente las instrucciones de los fabricantes cuandose utilizan sistemas temporarios.

APACITACION

Los trabajadores que hayan cumplimentado el procedimiento de habilitaciones internas PGSHSMA 01 y los superiores que
sean responsable por la emisién / autorizacién de un “permiso de trabajo en altura” deberan ser capacitados correctamente
sobre los siguientes temas:

8.

- Aspectos reglamentarios de los trabajos en altura: PGSHSMA 23
- Riesgos de los trabajos en altura.

- Andamios
- Equipos de elevacion moviles (Tijera y Brazos Articulados)
- Uso de escaleras moviles

- Proteccion personal:
- Elementos de proteccion personal.
- Sistema de detencion de caidas
- Sistema de sujecion y posicionamiento.
- Arnés para detencion de caidas

PERMI DE TRABAJO EN ALTURA CRITI

Todo trabajo critico en altura requerird, previo a su ejecucion contar con el permiso de trabajo (Anexo 1) validado por una
persona competente de HSMA, quien evaluara los riesgos y las medidas preventivas que se deberan llevar a cabo emitiendo
dicho permiso; Esto implicara que previo a los inicios del trabajo el area solicitante comunique fehacientemente con 48 de
antelacion via mail. Los responsables de grupo deberan tener en su poder el permiso ya que cuando se auditen los trabajos
sera solicitado.
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9. APLICACION

Para su consideracion, y en funciéon a que las caracteristicas de los trabajos en altura dependen principalmente de los
elementos y equipos utilizados, tomaremos para su analisis los siguientes casos:

Escaleras portatiles.

Andamios

Plataformas electromecanicas (Tijeras y Brazos articulados)
Trabajos de Reparacién en Techos / Techos Fragiles.
Trabajos en antenas de comunicaciones.

Postes

oukwbdE

En cualquiera de estos casos o en cualquier otro trabajo en altura en general, cuando las tareas deban llevarse a cabo en el
exterior (intemperie) y a una altura superior a 10 m., se debera verificar que el viento no supere los 20 km/h de velocidad
(medidos a nivel de piso) y que el dia no presente condiciones de lluvia. Si alguna de estas dos condiciones esta presente
(lluvia o vientos mayores a 20 Km/h), los trabajos en alturas superiores a los 10m. quedaran terminantemente PROHIBIDOS.

En cualquier de estos casos cuando las condiciones climéticas sean desfavorables.
9.1, ESCALERAS PORTATILES

Las escaleras portétiles se podran utilizar solamente para ascenso y descenso, hacia y desde los puestos de trabajo. Cuando
se requiera como punto de apoyo para realizar tareas, sera excepcional siempre y cuando su uso sea puntual y de corta
duracion para escaleras que no superen los 2 m de altura. Para los trabajos con escaleras sera obligatorio el uso de arnés de
seguridad y casco.

Bajo ningun concepto las escaleras deben ser modificadas.

De acuerdo al material con el que estan construidas se pueden clasificar en:

- de PRFV (Plastico Reforzado de Fibra de Vidrio)
- de aluminio.
- Madera.

Por su disefio, se pueden clasificar en:

- de 1 hoja.

- de 2 hojas.

- 2 hojas con plataforma.

- Extensible.

- Escalera movil con plataforma.

9.1.1. Caracteristicas

Todas las escaleras portatiles deberan contar con zapatas antideslizantes y las mismas deberan ser aseguradas en sus
bases contra los deslizamientos, sujetandolas o atandolas.

lrabas de sequridad.

Cuando haya que apoyar la escalera sobre objetos de forma cilindrica, como d&5R2E22-034851klrAMRNEY, YSO#SQRBENda
utilizar una escalera con apoyo de seguridad.
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La parte superior de la escalera debera fijarse a un punto fijo sobre el que se trabaje (Por ejemplo, una tuberia, estructura,
etc.). Esta medida contribuira a evitar deslizamientos laterales. Durante esta operacion, y hasta tanto la escalera quede
anclada en su parte superior, los trabajos deberan llevarse a cabo a través de 2 (dos) personas, una que efectuara el trabajo
de fijacion sobre la escalera y otra que permanecera a nivel de suelo sujetando la escalera para evitar su desplazamiento.
Con ambas manos, trabando con un pie la base de la misma.

. . N
Los espacios entre los peldafios deben ser iguales y de 30 cm (treinta centimetros) como méaximo.

Las escaleras de 2 (dos) hojas no deben sobrepasar los 6 m (seis metros) de longitud y deben contar con un sistema eficaz
gue limite la abertura entre las hojas.

Las escaleras extensibles deben estar equipadas con dispositivos de enclavamiento y correderas mediante las cuales se
puedan alargar, acortar o enclavar en cualquier posicidn, asegurando estabilidad y rigidez. La superposicion de ambos
tramos serd como minimo de 1 m (un metro).

9.1.2. Mantenimiento
Inspeccion:

Las escaleras se inspeccionaran en cuanto se reciban, para comprobar que cumplan con las especificaciones y los cadigos
aplicables. Todas las escaleras propias se inspeccionaran regularmente cada 3 meses. Adicionalmente, cada vez que deba
utilizarse una escalera para efectuar un trabajo a una altura superior a los 2 m. (“Trabajo en altura”), al momento de
confeccionar el Permiso de Trabajo Seguro, se verificara el estado de dicho elemento de elevacién.

Las inspecciones regulares deberan llevarse a cabo por el responsable del sector, siguiendo el checklist de escaleras
portatiles (Ver Anexo IIl). El mismo llevara registro de cada inspeccion y solicitara las reparaciones que sean necesarias.

Las inspecciones asociadas a permisos de trabajo deberan llevarse a cabo por el Supervisor de Grupo de Trabajo, siguiendo
el mismo check-list del Anexo IlI.

lentificacion:
Todas las escaleras deben presentar de manera legible y visible su carga méaxima admisible. Cada escalera debera estar
identificada con el nombre del sector al que pertenece

Almacenamiento:

Las escaleras se conservaran en lugares cerrados que no estén expuestos a las inclemencias del tiempo y que tengan
buena ventilacion. No se almacenaran cerca de radiadores, estufas o tuberias de vapor o en sitios sometidos al calor o
humedad excesivos.

Se aconseja colgarlas de una pared por medio de ganchos, con mas de dos soportes para evitar deformaciones, o colocarlas

de canto sobre repisas o rodillos. El espacio de almacenamiento de las escaleras se conservara libre de obstrucciones y
sera accesible.

213, Uso

| on:
Al utilizar las escaleras se observaran las siguientes reglas: |F-2022-02485144-APN-GV'Y O#SOFSE
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- Cologue la escalera de modo que la distancia horizontal desde su base al plano vertical de apoyo sea aproximadamente
la cuarta parte de la longitud de la misma (por ejemplo, una escalera de 4 m. se colocara de modo que su base se
separe 1 m. del objeto contra el que se apoya su extremo.)

- No use las escaleras en posicién horizontal como plataformas o andamios. Las escaleras simples y las extensibles
estan proyectadas para ser empleadas en posicion casi vertical.

- No coloque nunca una escalera frente a una puerta que abra hacia ella, a menos que esté cerrada con llave, bloqueada
0 protegida.

- No coloque ninguna escalera contra un cristal u hoja de ventana.

- Coloque la escalera de modo que los dos largueros descansen seguros en su base. En suelos blandos, célcela
sélidamente para evitar que se hunda.

- Apoye los pies de la escalera sobre una base nivelada y resistente

- Nunca apoye la escalera contra objetos inseguros, como cajas o tambores sueltos

- Cuando utilice una escalera, atela o afiancela de algin modo para evitar que resbale.

- Asegure la base y la parte superior cuando utilice una escalera para acceder a andamios.

- Extienda los largueros laterales de la escalera 1 m. como minimo por encima del nivel superior de acceso.

- No coloque la escalera junto a conductores eléctricos con tension ni apoyada sobre tuberias en las que podria causar
dafios (ductos de &cidos, productos quimicos, sistema de splinklers, etc.).

Ascenso v descenso delas escaleras:

Al subir o bajar por escaleras, se observaran las siguientes practicas de seguridad:

- Sujétese con ambas manos.

- Suba o baje siempre de cara a la escalera.

- No se deje deslizar escalera abajo.

- Antes de subir, cerciérese de que sus zapatos no tengan grasa, barro ni cualquier otra sustancia deslizante.

- No suba mas alto del tercer peldafio (de arriba hacia abajo) en las escaleras simples o extensibles, ni del segundo (de
arriba hacia abajo) en las escaleras de 2 hojas.

0 L | idad:

- No emplee escaleras provisorias, tales como listones sujetos a un solo larguero.

- Cercitrese de que la escalera, si es de 2 hojas (tijera), esté completamente abierta y el separador bien afianzado, antes
de subir por ella.

- Antes de utilizar una escalera inspeccione sus defectos.

- Si una escalera debe ser desechada, partala por la mitad inmediatamente, para impedir su uso.

- No empalme escaleras. Se han proyectado para trabajar con su longitud original y no son resistentes para trabajar con
mayores longitudes.

- Conserve las escaleras limpias, sin polvo ni grasa.

- No emplee escaleras en dias con viento fuerte (mas de 20 km/h).

- No deje colocadas escaleras a menos que estén ancladas en la base y en la parte superior y correctamente
sefializadas.

Puesto que las escaleras metdlicas son buenas conductoras de electricidad, no se utilizaran cerca de circuitos eléctricos, ni
donde puedan entrar en contacto con ellos. Las mismas se marcaran con sefiales o calcomanias en que se lea
“PRECAUCION: NO EMPLEARLA CERCA DE EQUIPO ELECTRICO”. Estos letreros se pueden colocar en el interior de los
largueros laterales a la altura de los ojos.

En caso de tener que llevar a cabo trabajos con presencia de riesgo eléctrico, se emplearan escaleras de fibra de vidrio
(PRFV).
IF-2022-02485144-APN-GVY O#SOFSE
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9.2. ANDAMIOS

Se llama andamio a la plataforma elevada de trabajo destinada a soportar hombres y materiales. Generalmente tiene
caracter temporal y se utiliza sobre todo en trabajos de construccion.
La andamiada es la estructura que sostiene la plataforma de trabajo o piso del andamio.

021 C - | :

Por sus caracteristicas se pueden clasificar en: fijjos o0 mdviles.

El criterio preventivo a observar es: en fijos, estado de las patas y/o sus apoyos, teniendo en cuenta el tipo de terreno sobre
el que se lo va a instalar; en méviles, un correcto estado de sus ruedas, tanto para la banda de rodamiento, como para sus
ejes, mecanismos de giro y freno. Para estos Ultimos se debe verificar el fijado del andamio, ya sea por medio de una soga o
zapata a tornillo.

Por el area en donde se usa se pueden clasificar en: bajo techo o al aire libre.

Para el andamio bajo techo se debera tener en cuenta su ubicacién y armado, dejando espacio suficiente para la realizacion
de las tareas sin interferencia.

Para el andamio al aire libre se deberan considerar las condiciones de humedad ambiente y el viento reinante que pueden
generar caidas de personas y del andamio. A su vez se deberd verificar que no interfiera en su cercania con conductores de
energia eléctrica.

Todo andamio tubular debera estar anclado al edificio en uno de cada dos montantes en cada hilera de largueros
alternativamente, y en todo los casos en el primero y el Gltimo montante del andamio. Los andamios modulares deberan estar
asegurados lateralmente a partir del 3° cuerpo (mas de 4 m.).

9.2.2. Armado de andamios
lici N

Todos los andamios deberédn ser armados considerando su solidez estructural. Aquellos que superen los 6 m. de altura
deberan ser dimensionados en base a calculo firmado por profesional idéneo.

A tal efecto, deberan satisfacer, entre otras, las siguientes condiciones:
- Rigidez.

- Resistencia.

- Estabilidad.

- Ser apropiados para la tarea a realizar.

- Estar dotados de dispositivos de seguridad correspondientes.

- Asegurar inmovilidad lateral y vertical.

Estara constituido como minimo por una plataforma de 600 mm. de ancho, de metal o madera (preferiblemente metélica),
con un ancho libre de obstaculos de 300 mm., que no presente discontinuidades que signifiquen riesgo para la seguridad de
los trabajadores.

Las plataformas de madera estaran conformadas por tablones de 300 mm. de ancho cada uno y un espesor minimo de 50
mm; sobrepasaran 200 mm. en cada extremo de su apoyo, contando ademas con tacos de 50 mm. para evitar
desplazamientos laterales. Estaran afirmados de forma que no se puedan mover en ningun sentido. Seran de madera de
buena calidad, sin nudos en su textura y con la rugosidad del aserrado.

Las plataformas metélicas deberan tener sistemas de fijacion (encastre) a la|EsR02R2+(224854 4evidPNIES\2aDHDDISSE su
superficie debera contar con un labrado antideslizante.
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Barandas:
Estaran circundando toda la periferia del andamio a la altura de la superficie de trabajo, estando conformadas por una barra
superior de apoyo a 1,00 m, una intermedia a 0.5 m y un guardapiés de 15 cm.

Si el espacio entre el muro de trabajo y la plataforma es inferior a 200 mm. no sera obligatorio la colocacién de baranda sobre
ese lateral, en caso contrario si.

Acceso al andamjo:

Se realizara por medio de una escalera sélida interior, incorporada al mismo, con igual resistencia que el conjunto, la cual
poseera baranda y descansos intermedios en todo su recorrido. En caso que el trabajo a llevarse a cabo sea de corta
duracion y la altura de trabajo no superior a 6m., se utilizara la escalera vertical propia del andamio debiendo los trabajadores
utilizar en todo momento (ascenso y descenso) arneses de seguridad con un equipo salvacaidas tomado de una linea de
vida vertical anclada a un punto fijo, independiente del andamio, o en su defecto, arneses de seguridad con doble cabo de
vida.

Con el objeto de proteger al personal que se encuentre a nivel del piso, se cercaré el &rea de trabajo con andamios a 2 m. de
distancia como minimo.

Elementos de Proteccign Personal:

Los Elementos de Proteccion Personal a utilizar durante las tareas llevadas a cabo en andamios seran los exigidos de
acuerdo a los riesgos de la tarea a realizar mas los especificos asociados a los riesgos de caida de altura, como ser arnés de
sequridad y casco.

9.2.3. Uso de andamios

Reglas para el montaje, utilizacion y desmontaje de andamios

Inspeccione todo el equipo antes de usarlo. No utilice nunca equipos en mal estado.

Conserve el equipo en buen estado. Procure no utilizar equipo oxidado; su resistencia es desconocida.
Inspeccione regularmente los andamios montados para cerciorarse de que estén en condiciones de seguridad.
Use tornillos de ajuste para nivelacion en lugar de cufias.

Aplome y nivele los andamios de modo que se ajuste la estructura sin forzarlo.

Ancle los andamios a la estructura, al menos cada 8 mts. de longitud y 6 mts. de altura.

Equipe las plataformas con superficies de trabajo dotadas de barandas y guardapiés.

Tenga precaucion cuando trabaje con o cerca de lineas eléctricas. Consulte al profesional de HSMA.

No emplee escaleras o elementos improvisados en lo alto de los andamios para aumentar su altura.

0. No sobrecargue los andamios.

1. Emplee e instale los accesorios de los andamios de acuerdo con los procedimientos recomendados por el fabricante. No
los altere en la obra.

RRpooo~NoORrWONE

.z

Los andamios deberan ser inspeccionados cada vez que deban ser usados, al momento de confeccionar el permiso de
trabajo correspondiente. Dicha inspeccidn sera llevada a cabo por el Supervisor de Grupo de Trabajo.

Durante la misma se verificara el sistema de anclaje, el estado de la plataforma, barandas, frenos, etc., siguiéndose el check-
list de andamios adjunto (Ver Anexo V).

9.3, PLATAFORMAS ELECTROMECANICAS | F-2022-02485144-APN-GV'Y O#SOFSE
Son todos aquellos dispositivos con mecanismo de elevacion y descenso que se componen de un sistema electromecanico.
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Reglas generales de sequridad:

— La plataforma debera ser utilizada Gnicamente por personal debidamente autorizado y entrenado bajo el PGSHSMA-01.

— En caso de mal funcionamiento, el elevador debe ser apagado e identificado “FUERA DE SERVICO” hasta tanto sea
reparado.

— El equipo debera contar con enclavamientos para evitar movimientos accidentales y sensores de estabilidad del equipo
con corte automatico por exceso de inclinacion.

— Enla plataforma todo el personal usara arnés de seguridad con cabo de vida sujeto a un punto fijo.

— Se deberan respetar en todo momento los limites de carga especificados por el fabricante.

— Los controles del equipo desde tierra no deberan operarse a menos que se haya obtenido un permiso del personal en la
plataforma, excepto en el caso de una emergencia.

— El personal debera permanecer en todo momento sobre el piso de la plataforma, no debiendo acceder a tablas, barandas
u otros compartimentos para efectuar su trabajo.

El responsable del Grupo de Trabajo debera inspeccionar las plataformas en su recepcion y funcionamiento. Las mismas
deberan contar con un plan de mantenimiento preventivo, con frecuencia periédica por lo menos semestral, en el cual se
especifiquen las tareas a realizar y sus frecuencias. Dicho mantenimiento debera estar registrado y archivado.

Paralelamente a estas inspecciones de mantenimiento preventivo, cada vez que deba utilizarse el equipo se debera
efectuarse una inspeccién previa a su uso (Inspeccién de pre uso), en la cual se verificard como minimo:

- Estado general visual de la plataforma (bulones flojos, partes golpeadas, etc.).

- Estado de barandas.

- Mecanismos de ascenso y descenso (Consola de mando).

- Pérdidas de lubricante y liquido hidraulico.

- Estado de mangueras.

- Estado de cables.

- Estado de cubiertas.

- Estado de frenos.

En caso de detectar alguna anomalia durante esta inspeccién, el equipo NO podra utilizarse hasta tanto se haya hecho la
reparacion correspondiente. En el Anexo V se adjunta un check-list de Plataforma electromecanica, tipico.

Se dara aviso al supervisor el cual indicara la novedad a la jefatura, solicitando la reparacion del equipo en cuestion.

— Previo al comienzo de los trabajos se debera confeccionar un permiso de trabajo seguro.

— La plataforma deberéa operarse sobre superficies PLANAS, FIRMES y NIVELADAS, sin sobrepasar la capacidad maxima
admisible.

— Antes de posicionar la maquina asegurese que las superficies de apoyo (suelos, puentes, etc.) sean capaces de soportar
el peso de la maquina y su carga.

— Opere el equipo con los controles desde tierra UNICAMENTE en casos de emergencia, 0 en situaciones muy especiales,
debidamente solicitado por el personal de la plataforma.

— No desactive o inutilice el interruptor de pie. EI mismo es un instrumento de seguridad el cual al retirar el pie de la
maquina la detiene automaticamente y desactiva todos los controles de la plataforma.

— Asegurese de las distancias entre la maquina y los equipos y estructuras adyacentes cuando conduce. Chequee estas
distancias a través de la persona ubicada en el piso.

— No conduzca a altas velocidades.

— Durante la operacién del equipo se debera vallar la zona en planta baja mediante conos y cintas de seguridad. Nunca se
debera operar el equipo por sobre el personal que se encuentra en tierra.

— Entodo momento se debera utilizar arnés de seguridad y casco.

o IF-2022-02485144-APN-GVY O#SOFSE
Capacijtacion:
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Tanto el personal que llevara a cabo tareas en plataformas electromecanicas como el que autorizara los trabajos deberan
haber recibido un entrenamiento minimo de acuerdo a lo indicado en el punto 6.

Dicho entrenamiento incluird adicionalmente una descripcién detallada del equipo electromecanico, el funcionamiento de las
seguridades y recomendaciones para la inspeccion y el uso.

Todo operador debe cumplir con el PGSHSMA 01.
94, TRABAJOS DE REPARACION EN TECHOS / TECHOS FRAGILES

Se considerardn a aquellos que para su ejecucion requieran la circulaciéon sobre los techos y que tengan implicitos riesgos de
caida de personas, ya sea durante la circulacion o en el transcurso de la reparacion (Ej.: Trabajos sobre techos de
depositos).

Se denominaran “techos fragiles” a aquellos que no puedan soportar el peso de una persona, debido a limitaciones de disefio
0 como resultado de deterioro o fallas en la construccion. Algunos ejemplos de techos fragiles son:

- Techos de fibrocemento.

- Techos de fibra de vidrio.

- Techos de acrilico.

Los trabajos de reparacién en techos o aquellos que impliquen circulacién sobre techos fragiles se consideraran de alto
riesgo, por lo que se deberan seguir estrictamente las siguientes recomendaciones:

— El trabajo necesariamente debera ser notificado de manera fehaciente al area de HSMA de la Linea, quien debera
analizarlo y determinar las medidas de seguridad necesarias (Permiso de trabajo en Altura).

— La ejecuciéon de tareas de reparacion de techos debera ser efectuada en lo posible desde el interior del edificio, por
debajo del techo, utilizando una plataforma elevadora (Ver punto 7.3).

— Cuando esto no sea posible, y sea necesario circular por sobre el mismo, los trabajadores deberdn contar en todo
momento con arneses de seguridad anclados a un sistema anticaidas. NO SE DEBERA CIRCULAR EN NINGUN
MOMENTO SOBRE EL TECHO FRAGIL SIN ESTAR ANCLADO A ALGUN PUNTO FIJO.

— Cuando el techo no posea una cuerda de seguridad de acero, fija, se debera tender una linea de vida provisoria. Se
colocaran tablones (los tablones no tendran un espesor menor a 5 cm., estaran libres de fisuras y rajaduras.

— transversalmente, ni de sus puntos de apoyo, ni deslizarse accidentalmente. Ningun tablén
— que forme parte de una plataforma debe sobrepasar su soporte extremo en mas de 20 cm.

— Previo al comienzo de los trabajos se debera confeccionar un Permiso de Trabajo en Altura, junto con el chequeo de
Arnés. Este permiso habilitara a los trabajadores a realizar una tarea especifica en una zona determinada. En caso que
deba hacerse otra reparacion, se debera confeccionar un nuevo permiso de trabajo.

— El &rea a nivel de piso se deberd vallar y sefializar, utilizando cintas de seguridad, con el objeto de consignar la zona
expuesta a caidas de objetos desde el techo. Se deberan colocar carteles indicadores.

— El personal que llevara a cabo los trabajos debera estar capacitado sobre los riesgos presentes en las tareas.
— Todas las tareas en los techos deberan llevarse a cabo como minimo por dos personas.

— El personal que realizard el trabajo debera encontrarse en condiciones fisicas acordes (No alcoholizado, sin
impedimentos fisicos y sin problemas visuales). IF-2022-02485144-APN-GV'Y O#SOFSE
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2.2, IRABAJOO ENANTENAS DE COMUNICACIONES

Los trabajos en antenas de comunicaciones deberan llevarse a cabo mediante que demuestren idoneidad y experiencia
suficiente para este tipo de tareas.

Las antenas de comunicaciones deberan poseer en todo su recorrido una linea de vida fija formada por un cable de acero, el
cual permita acoplar un dispositivo salvacaidas.

Previo al comienzo de los trabajos se debera confeccionar un permiso de trabajo seguro junto al listado de verificacion para
trabajos en altura, chequeando las condiciones alli indicadas, especialmente las meteorolégicas , el uso de arnés de
seguridad y las condiciones fisicas del trabajador (No alcoholizado y sin impedimentos fisicos).

Los elementos de proteccién personal necesarios para llevar a cabo esta tarea seran:
- Arnés de seguridad.
- Dispositivo salvacaidas.
- Guantes.
- Cartuchera portaherramientas.

2.6, IRABAJOOS ENPOOSTED

Todos los trabajos en altura sobre postes, es recomendable que se realicen con el uso de medios de elevacién dotadas de
barandas, en el caso en que se defina como Unica alternativa la necesidad de ascender por los postes de la linea utilizando
trepadores, se recomienda adoptar las siguientes precauciones:

a) Verificacion del estado del poste:

- Postes de madera: El mal estado de un poste no siempre es apreciable mediante un simple examen visual. Para comprobar
su estado, se debe excavar el terreno alrededor del mismo, hasta unos 30 cm. de profundidad y observar el estado de la
madera, verificando que no existan signos de putrefaccion, descascaramientos, ataque de insectos y todo otro sintoma que
pueda debilitar la resistencia del poste. También se debe introducir una herramienta punzante, a fin de verificar el estado
interior.

- Columnas de hormigon y hierro: En estas columnas debe verificarse la ausencia de descascaramientos que expongan la
armadura, signos de deterioro de la armadura, golpes y roturas en la columna, etc. Se recomienda comprobarse la solidez
del hormigén/metal, golpeandolo con un matrtillo.

b) Ascenso al poste:

- Si existen dudas sobre la solidez del poste, no debe realizarse el ascenso.

- Ante de subirse al poste, se deberan revisar los elementos a emplear para su ascension: trepadores, escaleras, cinturones
de seguridad, etc.

- Se deberd ascender con las manos libres, llevando las herramientas en las cartucheras del cinturén de seguridad.

¢) Permanencia en el poste:

- Una vez sobre el poste, se debe utilizar siempre el arnés anclado a punto fijo.

- En caso de trabajar sobre una escalera portatil, est4 deberéa ser atada en la parte superior.

- Con el fin de evitar accidente por caidas de herramientas o accesorios, éstos nunca deberan ser arrojados ni hacia arriba ni
hacia abajo. Para el movimiento de objetos se utilizar4 una soga de servicio, con un balde de lona atado en su extremo.

d) Madificacién de las condiciones de equilibrio:

- Cuando se madifican las condiciones de equilibrio de un poste (cambio de una linea, corte o construccion de un apéndice,
etc.) se deberan colocar riendas, de tal forma que contrarresten los efectos del desequilibrio que se produce al realizar los
mencionados trabajos.

IF-2022-02485144-APN-GVY O#SOFSE
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10. RIESGO ELECTRICO

Se define como la probabilidad de la ocurrencia de un contacto directo o indirecto con una instalacién eléctrica teniendo en
cuenta la gravedad de sus consecuencias sean estos dafios personales, dafios materiales e interrupcion de los procesos.

Se puede sufrir un contacto indirecto realizando trabajos en altura con materiales como, herramientas de trabajo, escaleras o
andamios, elementos para trabajar en altura o el contacto a través de maquinaria. En el caso de trabajo con maquinarias se
debe mantener una distancia de seguridad hacia las lineas eléctricas, de por lo menos 5 metros.

Para prevenir descargas disruptivas en trabajos efectuados en la proximidad de partes no aisladas de instalaciones eléctricas
en servicio, las separaciones minimas, medidas entre cualquier punto con tension y la parte mas proxima del cuerpo del
operario o de las herramientas no aisladas en la situacion mas desfavorable que pudiera producirse, seran las siguientes:

Niveles de tension Distancias minimas

de 0 a 50 Volt Ninguna
mas de 50V hasta 1 KV. 0,80 m.

mas de 1 KV hasta 33 KV 0.83m (1)
mas de 33 KV hasta 66 KV 0.90m(2)
mas de 66 KV hasta 132 KV 1,50 m (2)
mas de 132 KV hasta 150 KV 1.65m(2)
mas de 150 KV hasta 220 KV 210m(2)
mas de 220 KV hasta 330 KV 2.90m(2)
mas de 330 KV hasta 500 KV 3.60m(2)

IF-2022-02485144-APN-GVY O#SOFSE
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Fecha:

Permiso Concedido a:

Sector:

DNI/Legajo

APELLIDO Y NOMBRE

Puesto

Descripcién del trabajo:

Ubicacion Especifica del Sitio a Realizar del trabajo:

Métodos de acceso al sito de trabajo:

Equipos necesarios para realizar el trabajo:

Equipos de proteccién personal a utilizar:

Hora de Inicio del trabajo:

Hora de finalizacién del trabajo:

Riesgos presentes fuera de caida por trabajo en altura:

Autorizacion:

La autorizacion de este trabajo es personal e intransferible y cubre sélo una solicitud de trabajo. Cambios de turno y/o persona
responsable del trabajo REQUIERE UNA NUEVA AUTORIZACION.

Firma de HSMA

Firma de los Responsable del Trabajo
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ANEXO Il: CHECKLIST DE CONDICIONES GENERALES TRABAJO EN ALTURA

Lista de verificacion del permiso de trabajo en altura

Sl NO | N/A | Observaciones

1- ¢ Permiten los factores externos que el trabajo se haga con seguridad?
Si el lugar esta al aire libre, considere también los factores
meteoroldgicos (viento menor a 20 km/h, lluvia, iluminacion, etc.)

2- ¢El personal afectado a la tarea presenta la habilitacion
correspondiente, segun el PGSHSMA 017?

3- ¢El drea de trabajo se encuentra sefalizada y aislada para no afectar a
terceros?

4- ¢Se han tomado precauciones para evitar la caida de materiales?

5- ¢Se verifico que no existan puntos de contacto con fuentes de energia
de cualquier tipo (temperatura, electricidad, equipos en movimiento,
etc.) si existieran se toma las recomendaciones preventivas segun el
caso?

6- ¢ Los ejecutantes de los trabajos cuentan con todos los EPP necesarios
(casco, arnés de seguridad, cabo de amarre?

7- éSe inspeccionaron y aprobaron los arneses de seguridad, y
elementos de posicionamiento complementarios?

8- éSe inspeccionaron y aprobaron los puntos de sujecion del sistema de
antiacidas antes de subir?

9- ¢Se inspeccionaron y aprobaron las lineas de vida fijas (horizontal y o/
vertical)?

10- Si la instalacion no cuenta con una linea de vida con dispositivo auto
blogueante, el trabajador ¢ posee arnés de seguridad con doble cabo de
amarre para ejecutar la tarea?

11- ¢El trabajador requiere la utilizacidon de escalera? En caso afirmativo
verificar el estado general de largueros, peldafios y base antideslizantes,
verificar anclaje consultar check list de inspeccién de escaleras
portatiles)

12- ¢El trabajo requiere la utilizacién de un andamio? En caso
afirmativo adjuntar check list de inspeccion de andamio

13- ¢El trabajo requiere la utilizacién de Plataforma electromecanica? En
caso afirmativo, verificar estado general de la misma, baranda,
mecanismo de nivelacién y seguridad. ( Consultar check list de
inspeccién de plataformas)

14- iSe asegurd que las superficies de soporte (pisos, techos,
estructuras, etc.) se encuentren limpias, secas en condiciones antes de
utilizarlas como apoyo?

|F-2022-024851443NAYREVRPEHEBREE
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ANEXO I1I: CHECKLIST DE INSPECCION DE ESCALERAS

Fecha de la inspeccion......../..../ ...

ESTADO

BUENO | MALO

OBSERVACIONES

GENERALIDAD

1- PELDANOS

2-CLAVOS, TORNILLOS U OTRAS PARTES METALICAS (SUELTAS)

3- LARGUEROS , PELDANOS O RIOSTRAS

4-CARGA MAXIMA ADMISIBLE

5- SE ENCUENTRA PINTADA /MODIFICADA DE SU ESTADO ORIGINAL?

6-BASES ANTIDESLIZANTES

ESCALERAS DOS HOJAS (TIJERA):

7-BISAGRAS

8-BASES ANTIDESLIZANTES

9-PELDANOS

10-LIMPIEZA

11-Brazos de unién anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)

ESCALERAS EXTENSIBLES

12-TOPES DE RETENCION

13-BASES ANTIDESLIZANTES

14-GANCHO TRABAPELDANOS

15- GUIAS EXTERNAS PARA UNION DE LARGUEROS

16-CUERDAS/GRAPAS /CONJUNTO DE POLEAS

ESCALERA DE UNA HOJA (LINIERA)

17-PELDANOS O LARGUEROS

18-GANCHO SOPORTE

19-PERNOS Y REMACHES

20-BASES ANTIDESLIZANTE

CONCLUSION:
ESCALERA APTA PARA SER USADA (SI) / (NO)

JUSTIFICACION:

INPECCION REALIZADA POR:

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL
TRABAJO:
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ANEXO IV: LISTA DE INSPECCION DE ANDAMIOS

Fecha de la inspeccién: / /

ESTADO

BUENO

MALO

OBSERVACIONES

CONDICIONES ESTRUCTURALES

1-¢EL SUELO ES SUFICIENTEMENTE SOLIDO?

2-¢LOS CANOS NO PRESENTAN DEFORMACIONES NI ABOLLADURAS Y O/
SOLDADURAS ROTAS?

3-¢ESTAN ABULONADOS TODOS LOS LARGUEROS Y CRUZADAS?

4- ¢LAS PATAS DE APOYO ESTAN ABULONADAS Y SOBRE SUPERFICIE
FIRME?

5-¢EL ANDAMIO ESTA ASEGURADO A UNA ESTRUCTURA FIJA? PARA
ANDAMIOS TUBULARES DEBERA ESTAR ANCALDO A PARTIR DEL 3° MODULO
(+4 m.)

6-¢ POSEE MEMORIA DE CALCULO ? (EN CASO DE SUPERAR LA ALTURA DE
6m)

7-LOS FRENOS Y LAS RUEDAS DE LOS ANDAMIOS MOVILES, ¢ESTAN EN
BUENAS CONDICIONES?

PLATAFORMA:

8- éLA PLATAFORMA DE TRABAJO TIENE COMO MINIMO 60 cm. DE ANCHO
(2 TABLONES DE 30 cm.)

9-éLA SUPERFICIE DE TRABAJO ESTA NIVELADA'Y SIN OBSTRUCCIONES?

10- ¢LOS TABLONES DE MADERA TIENEN UN ESPESOR MAYOR A 50 mmY
NO PRESENTAN RAJADURAS, FISURAS O NUDOS?

11-¢LOS TABLONES SE ENCUENTRAN SUJETOS DE FORMA SEGURA?

12-¢LAS PLATAFORMAS METALICAS POSEEN SISTEMA DE ENCASTRE EN LOS
TRAVESANOS Y SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE?

CONDICIONES GENERALES

13-¢POSEE BARANDA EN TODO EL PERIMETRO DE LA SUPERFICIE DE
TRABAJO FORMADA POR UNA BARRA SUPERRIOR A1 m DE ALTURA, UNA
INTERMEDIA DE 0,5 m. Y GUARDAPIE DE 15 cm?

14-¢SE DELIMITO EL AREA PARA EVITAR LA CIRCULACION DE PERSONALY
VEHICULOS?

15- ¢LOS EJECUTANTES DEL TRABAJO TIENEN ARNESES DE SEGURIDAD,
ANCLADOS A UN PUNTO FIJO EXTERNO?

16- EL ACCESO A LA PLATAFORMA DE TRABAJO A TRAVES DE ESCALERAS
¢ESTA EN CONDICIONES?

¢EXISTE UN CARTEL CON LAS REGLAS DE SEGURIDAD PARA EL USO DE
ANDAMIOS EN FORMA VISIBLES?

CONCLUSION:

JUSTIFICACION:

INPECCION REALIZADA POR:
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ANEXO V: LISTA DE INSPECCION DE PLATAFORMAS ELECTROMECANICAS

Fecha de la inspeccion......../ .../ ...

Subgerencia:.....ccccocevvvereenennae Especialidad:.......cccoceevnnene
TIPO.............
Nombre y Apellido del Responsable de la
PIataforMa:. . e e
Leg:i e
ELEMENTOS BUENO | MALO OBSERVACIONES
REVISIONES VISUALES

1- INSPECCION FISICA GENERAL (partes golpeadas, bulones flojos, etc.)

2- PLATAFORMA DE TRABAJO (estabilidad, sin golpes, barandas, cierre
puerta, etc.)

3- LLANTAS Y RUEDAS (integridad, desgaste, fijacidn, inflado)

4-FUGAS (perdida de liquidos)

5- DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA Y DE SEGURIDAD (correcto
funcionamiento)

6- BATERIAS (optimo nivel de carga, cerradas y limpias)

7-BOCINAS (correcto funcionamiento)

8- CARTELES INDICADORES (carga maxima, carteles de seguridad, etc.:
Estado)

REVISIONES OPERACIONALES:

9-SIRENA DE MARCHA ATRAS Y PEDAL DE HOMBRE MUERTO
(funcionamiento)

10-CONTROL DE TRASLACION (verificacién de velocidades y sentidos
de circulacion)

11- CONTROLES HIDRAULICOS (elevacién y descanso, desplaz. Lateral,
sin ruidos anormales)

12- FRENO (frenado suave, dentro de la distancia requerida)

13- SISTEMA MANUAL DE DESCENSO DE EMERGENCIA (verificar
funcionamiento)

14-INTERRUPTOR DE EMERGENCIA (verificar el corte de energia
eléctrica)

15-LIMITES DE CARRERA (verificar funcionamiento)

16- ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (uso de casco y arnés de
seguridad)

CONCLUSION:

JUSTIFICACION:

INPECCION REALIZADA POR:

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL TRABAJO:

IF-2022-02485144-APN-GVY O#SOFSE
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EQUIPO: ARNES ESLINGA DE POSICIONAMIENTO ESLINGAEN "Y"

| ESLINGA CON ARRESTADOR DE CAIDA

FECHA DE INSPECCION | DD MM AA

MARCA:

MODELO:

SERIAL:

FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS,
DESGARRADAS

"Sujetar la correa con las manos separadas entre 15 y 20 centimetros. Curvar la cinta formando una U invertida. La tension superficial
resultante permite que las fibras dafiadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condicion de las fibras.
Continuar procedimiento a lo largo de la correa."

CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS
FISURA

ESTIRAMIENTO EXCESIVO (ELONGACION DE LA RIATA)

DETERIORO GENERAL

CORROSION O DESGASTE POR EXPOSICION A ACIDOS O
PRODUCTOS QUIMICOS

QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS

DECOLORACION DEL MATERIAL
PRESENCIA DE MOHO

ARNES

CORTADURAS

DESHILACHAMIENTO

HILOS FALTANTES

QUEMADURAS

EXPOSICION A PRODUCTOS QUIMICOS

DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)
PICADURAS, GRIETAS
PRESENTA DESGASTE
CORROSION U OXIDACION | F-2022-02485144-APN-GVY O#SOFSE

CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACION
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MOSQUETONES Y
GANCHOS

ESLINGAS

DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)

BLOQUEO (AJUSTE EXCESIVO) DE LOS MOSQUE TONES ENCIERRES DE
SEGURIDAD

GRIETAS O PICADURAS RESORTES

(DETECTAR FALLAS)FRENO (HACER

PRUEBA)

DETERIORO GENERAL

CORROSION PRESENCIA DE

MOHO

FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS,
DESGARRADAS

CORTES O ROTURADE IDPO-OCOSTURAS
G EDY OO OE LA A= A m g a e

AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD

ESTIRAVHENTO EXCEStVO DEFORMACIONES

(DUBLADURAS, ETC)

Puntos o areas duras o brillantes indican dafio por exposicion al caloro a

radiacidon UV.

CORROSION EN PARTES METALICASPRESENCIA DE MOHO

PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUIMICAS EN PARTESMETALICAS Y EN LAS
REATAS

CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACION

FIRMA RESPONSABLE:

CARGO:

IF-2022-02485144-APN-GVY O#SOFSE
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.- Objeto

Establecer una metodologia que regule el Régimen de Redeterminacion de Precios en
las Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios, que permita mantener un equilibrio
entre los precios cotizados y los que pudieran verificarse durante el transcurso de la
ejecucion del Contrato.

[I. - Alcance

La presente metodologia de redeterminacion de precios serd aplicable para las
Contrataciones de Obras, Bienes y/o Servicios celebradas por SOFSE en moneda
nacional, cuyo plazo sea mayor o igual a 6 meses, en tanto y en cuanto la aplicacién
de la misma sea prevista en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares de cada
llamado.

[II.- Definiciones

SOFSE: Se refiere a la SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL
ESTADO creada por la Ley de Reordenamiento Ferroviario N°26.352 y modificatoria —
Ley 27.132-.

Contratista: Persona humana o juridica contratada por SOFSE para la ejecucion de
las obras y/o prestacion de servicios y/o provision de bienes.

IV.- Metodologia

1. Confeccion del pliego
1.1. Presupuesto oficial y Planilla de Cotizacion

Previo al llamado a licitacion o compulsa de la Obra, Bien y/o Servicio que se requiera
contratar, SOFSE debe confeccionar un presupuesto con el detalle de las actividades
y/o provisiones requeridas. Del mismo se debe conformar la planilla de cotizacion
para todas las actividades y/o provisiones de la prestacion.

La planilla de cotizacion se incluira en el pliego como requisito a presentar por los
proveedores en sus ofertas.

1.2. Componentes de precios

SOFSE debe realizar un andlisis de costos a nivel de precios de los componentes que
se consideren mas relevantes en la prestacion de la Obra, Bien y/o Servicio requerida,
los cuales servirdn de referencia para los analisis de las ofertas recibidas.

TRENES ARGENTINOS
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A nivel de los componentes, SOFSE debera explicitar en el pliego las ponderaciones
relativas de los mismos teniendo como marco lo establecido en el punto 4.a del
presente manual.

A nivel subcomponentes, para el componente ‘Materiales’, SOFSE debera desagregar
en no mas de CINCO (5) subcomponentes principales y establecer las ponderaciones
relativas de los mismos en términos del costo. Para el componente ‘Equipos y
Maquinas’ debe aplicar la estructura de ponderacion establecida en el punto 4.b del
presente Manual.

1.3. Indices de Referencia

El pliego debe establecer los indices de precios oficiales que tomardn como referencia
para la redeterminacion de precios.

Los indices de referencia para calcular la redeterminacion seran los publicados por el
Instituto Nacional de Estadistica y Censo (INDEC), excepto para la tasa de interés que
utilizara la tasa nominal activa para TREINTA (30) dias del Banco de la Nacién
Argentina.

Solo en caso que el indice definido por SOFSE no se encuentre publicado por el
INDEC, se tomara el de otro organismo oficial especialista en la materia a definir por
SOFSE.

1.4. Documentacién

La documentaciéon indicada en los articulos anteriores (presupuesto, estructura de
costos, precios de los componentes principales, ponderacion e indices de referencia)
es responsabilidad plena de la Operadora y se considera como base para el proceso
de licitacién a cargo de la misma.

2. Presentacion de ofertas
2.1. Documentacioén incluida

Los pliegos que prevean la aplicacion de la presente metodologia de redeterminacién
de precios deberan exigir a los oferentes la presentacion de la documentacion que se
indica a continuacién, conforme la estructura presupuestaria y metodologia de andlisis
de precios establecidas precedentemente:

a. El presupuesto desagregado por item, indicando volumenes o cantidades
respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando
corresponda.

b. Los analisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos
sSus componentes.

c. Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento.

TRENES ARGENTINOS
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3. Inicio de la Contratacion

3.1. Admisibilidad de Redeterminacidn de Precios

La Redeterminacion de Precios solo procedera si se verifica que el monto de la obra,
servicio y/o provision faltante calculado a los precios redeterminados representa una
variacion superior al DIEZ por ciento (10%), en mas 0 menos, respecto al monto de la
obra, servicio y/o provision faltante calculado con los precios bésicos o que surjan de
la dltima Redeterminacion de Precios aprobada, segun férmula de calculo establecida
a tal fin por SOFSE en los correspondientes pliegos de bases y condiciones de cada
contratacion.

3.2. Solicitud de redeterminacion de precios

La redeterminacion solo procederd producida la solicitud de la misma por parte del
contratista, mediante presentacion a SOFSE del calculo de la redeterminacién de
precios del contrato a redeterminar, quedando ésta sujeta a la aprobacién de SOFSE,
de manera tal que la redeterminacion no sera aplicable en forma automatica.

Para una variacion de precios determinada, la solicitud de redeterminacion de precios
correspondiente podrd peticionarse ante el Comitente hasta SESENTA (60) dias
corridos posteriores al Gltimo dia del mes en el cual se verifica dicha variacion.

3.3. Aprobacién de redeterminacion de precios

En caso de proceder la redeterminacion de precios, SOFSE debera confeccionar un
informe con el analisis realizado al respecto, donde se justifique la redeterminacion y
se expliquen las causas. El informe mencionado debera estar firmado por las
autoridades competentes de SOFSE.

3.4. Variacién de precios

A los efectos de aplicar el presente regimense tomard como mes bésico para la
Redeterminacion de Precios, el mes calendario anterior al mes en el cual se
produjo la presentacion de la oferta econémica.

La variacion de los precios de cada factor se calculard desde el mes bésico, o desde la
tltima redeterminacion, segun corresponda, hasta el periodo en que se haya
alcanzado la variacion de referencia.

3.5. Nuevos precios

Cuando proceda la Redeterminacion de Precios, los nuevos precios que se
determinen se aplicaran a la parte del contrato faltante de ejecutar al inicio del mes
siguiente en que se produce la variacion de referencia, excepto en los casos que
exista obligaciones en mora y cumplimiento parcial, en los cuales se procedera de
acuerdo a lo establecido en el articulo correspondiente.

3.6. Obligaciones en moray cumplimiento parcial

TRENES ARGENTINOS
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Los precios correspondientes a las obligaciones de avance acumulado, que no se
hayan ejecutado conforme al Ultimo Cronograma de obra, de entrega y/o seguimiento
aprobado por causas imputables al Contratista, se liquidaran con los precios
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las
penalidades que pudieren corresponder.

3.7. Anticipos Financieros y Acopios de Materiales

Por su parte, los anticipos financieros y/o acopios de materiales otorgados a los
contratistas mantendran fijo e inamovible el valor del contrato en la proporcion de
dicho anticipo. Solo en caso que apliqgue un redeterminacion de precios previo al pago
del anticipo financiero, el mismo se redeterminara en funcién al factor de reajuste
correspondiente en el marco de la metodologia descripta.

3.8. Renuncia

Para la aplicacion de la redeterminacion de precios el contratista -a través de
Representante Legal y/o Apoderado- debera presentar la renuncia a reclamar mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza contra la SOFSE hasta la fecha de aprobacion de la redeterminacion.

3.9. Adecuacioén de garantias

Aprobada la redeterminacién, el contratista debera extender y adecuar el monto de la
garantia de cumplimiento de contrato, como asi también de la garantia de fondo de
reparo en caso de que la contratista opte por esa opcion.

3.10. Ampliaciones y Modificaciones de Contrato

Las ampliaciones y modificaciones del contrato estaran sujetas al mismo régimen de
redeterminacion de precios aplicado al contrato original. A dicho efecto, los precios
seran considerados a valores basicos del contrato o de la ultima redeterminacion de
precios aprobada si la hubiere y les seran aplicables las adecuaciones de precios que
se encuentren aprobadas para el contrato hasta ese momento.

3.11. Cémputo de multas

A los efectos del calculo de multas, se entendera por monto del contrato al Monto
original del mismo mas los importes de las modificaciones y redeterminaciones
aprobadas.
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4. Componentes e indices respectivos

A) Componentes de las Obras, Bienes y/o Servicios para los cuales SOFSE debera
establecer sus coeficientes de ponderacion (a) en cada pliego, segun establezca
la formula correspondiente de cada contratacion:

Componente indice o Valor a Considerar

indices elementales “Capitulo Materiales” publicado en el marco

Materiales (FM) del decreto 1295/2002 del INDEC informa (“ANEXO INDEC”)

Equipos y Maquinas Segun Formula General de la Variacién de precios del
(FEM) componente Equipos y Maquinas definida en 4.B)

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capitulo Mano de Obra”
Mano de Obra (MO) publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa
(“ANEXO INDEC")

indice Camién con Acoplado; Cédigo CPC 71240-21 cuadro 6

Transporte (T) publicado en INDEC informa (“ANEXO INDEC?)

indice CIIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil - Cuadro IPIB
publicado en el marco del decreto 1295/2002 del INDEC informa
(“ANEXO INDEC")

Combustibles y
Lubricantes (CL)

Indice “Gastos Generales” cuadro 1.4 del “Capitulo Gastos
Gastos Generales (GG) Generales” publicado en el marco del decreto 1295/2002 del
INDEC informa (“ANEXO INDEC")

B) Subcomponentes:

Materiales: subcomponentes para los cuales SOFSE establecera sus coeficientes
de ponderacion (B) en cada pliego.

Puntos a considerar para el componente Materiales

Material indice o Valor a Considerar

I?escripcién d? material 6 | yqices elementales “Capitulo Materiales” publicado en el marco
tipo de material, o rubro del decreto 1295/2002” del INDEC informa (“ANEXO INDEC?”).
representativo (hasta 5 Especificar claramente el indice, ya sea simple 6 ponderado en

subcomponentes) caso de corresponder.

Equipos y Maquinas:

Puntos a considerar para el componente Equipos y Maquinas

Componente indice o Valor a Considerar
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Puntos a considerar para el componente Equipos y Maquinas
Componente indice o Valor a Considerar
indice Ponderado
o ] 35% Tabla SIPM- Importado- Indice Equipos- Amortizacion de
Amortizacién de Equipos equipo
(AE) 65% Tabla IPIB-Maquina Vial Autopropulsada- indice ClIU3

2924/CPC 44427-1
Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC”

indice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capitulo Mano de Obra”
Mano de Obra (MO) publicado en el marco del decreto 1295/2002” del INDEC
informa (“ANEXO INDEC")

Coeficiente Amortizacion

CAE Se adopta 0,7

Coeficiente Rep. y Rep.

CRR Se adopta 0,3

A los efectos del célculo, todos los valores o indices provenientes de tablas de fuente
externa se consideraran con cuatro digitos, redondeando simétricamente al Ultimo
digito significativo.
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5. Formulas a aplicar para la Redeterminacion de Precios en Contratos
de Obras

Expresiones Generales de Aplicacion

Formula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante

Pi= P, X [Af X (Fgre) + (1 — Af) x (Fgp]

Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion).

Precio de la obra faltante al momento de la redeterminacion, expresada en
valores bésicos de contrato.

Anticipo financiero expresado en tanto por uno.

Fpi

Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i".

FRa

Factor de reajuste en la redeterminacion vigente al momento de la certificacion
del anticipo, completar en nimeros con cuatro decimales. Si el anticipo no se
hubiera pagado al momento de la redeterminacién de precios, sera reemplazado
por FRi.

Formula General del Factor de Reajuste

FRi = [aMXFMi +aEM><FEM, +aM0><(

MOi
MOo

Ti CLi CFi—CF,
)+aTX(E)'FaCLX(a)]X{l"'kX(C—FO

)}

Donde:

Factor de variacién de precios del componente Materiales.

FM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones
de los precios de los principales materiales de cada obra.
Factor de variacién de precios del componente Equipos y M&quinas.

FEM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera la variaciéon de
los precios correspondientes a utilizacion de equipo de construccion
(amortizacion, repuestos y reparaciones)
Factor de variacién de precios del componente Mano de Obra.

MO;

Mo, Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al mes de la

redeterminacion (MO;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
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Factor de variacidn de precios del componente - Transporte Carretero.
T;
T_o Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
Redeterminacion (T;) y el indicador de precio al mes Base (T).
Factor de variacién de precios del componente - Combustible y Lubricantes.
CL;
CL Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
° Redeterminacion (CL;) y el indicador de precio basico (CL,).
Coeficientes de ponderacion.
a
Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo
total de la obra. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.
Factor de variacién del componente Costo Financiero.
CF; — CF,
CF, Se calcula segun las siguientes expresiones:
. n . n
CF; = (1+i,/12)x -1 CF, = (1+iy/12)0 1
i; Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacion Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.
iy idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, 0
en su defecto el dia habil posterior.
n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.
k Coeficiente de ponderacion del costo financiero. Se adopta 0,01

Formula General de la Variacién de precios del componente Materiales

M1; M2; M3; Mn;
FM; = x( D+ x(-H+ x(C"H 4+t x t
£= Quit X Gy ')+ Quuz X (o) Qus X Gy o Qun X G
Donde:
M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el

INDEC de los n materiales representativos de la obra.
Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico “0”

Qu1 Qumz - Quna  Coeficientes de ponderacion de los materiales.

Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el
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costo-costo total del componente materiales.

Férmula General de la Variacién de precios del componente Equipos y Maguinas.

Se evaluara aplicando la siguiente expresiébn que pondera la variacién de los
subcomponentes Amortizacion de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de
la obra:

i AL, MO:
FEMi=CAEX(ﬁ‘)+CRRx{0,7x(A )+ 0,3 X (T
o

E, MO,
Donde:

AE; Factor de variacion de componente Amortizacion de Equipos

AE, Relacion entre componente de Amortizacion de Equipos para mes de
redeterminacion “i” y mes basico “0”, segun cuadro 4)B).
Factor de variacion de precios del componente Mano de Obra.

MO;

Mo, Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
redeterminacion (M0;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).

CAE; CRR Coeficientes de ponderacién de los subcomponentes Amortizacién de

Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR".

Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del
componente Equipos y Maquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR =1
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6. Formulas a aplicar para la Redeterminacion de Precios en Contratos
de Provision de Bienes

Expresiones Generales de Aplicacién

Formula General del Precio Redeterminado de la provision de bienes Faltante

Pi= P, X [Af X (Fgre) + (1 — Af) x (Fgp]

Precio de la provision faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion).

Precio de la provision faltante al momento de la redeterminacion, expresada en
valores basicos de contrato.

Anticipo financiero y/o acopio expresado en tanto por uno.

Fpi

Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i".

FRa

Factor de reajuste en la redeterminacion vigente al momento de la certificacion
del anticipo y/o acopio, completar en ndmeros con cuatro decimales. Si el
anticipo y/o acopio no se hubiera certificado al momento de la redeterminacion
de precios, sera reemplazado por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

Fri = [aM x FM; + aGG x (520 + aT x (1) + aCL x ()] x {1 + k x (Z£=CEoyy

GG CLi
Go

CF,

Donde:
Factor de variacion de precios del componente Materiales.
FM;
Mediante la expresidon matematica que se desarrolla, pondera las variaciones
de los precios de los principales materiales de cada provision.
Factor de variacién de precios del componente — Gastos Generales.
GG;
GG, Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
Redeterminacion (GG;) y el indicador de precio al mes Base (GGy)
Factor de variacién de precios del componente - Transporte Carretero.
T;
T_o Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la

Redeterminacién (T;) y el indicador de precio al mes Base (Ty).
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Factor de variacién de precios del componente - Combustible y Lubricantes.

CL;
CL Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
° Redeterminacién (CL;) y el indicador de precio basico (CL,).

Coeficientes de ponderacién.

a
Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo
total de la provisién. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la
utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.
Factor de variacion del componente Costo Financiero.

CF; - CF,

CF, Se calcula segun las siguientes expresiones:
. n . n
CF; = (1+i,/12)% -1 CFy = (1+iy/12)% -1

i Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacién Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.

iy idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, 0
en su defecto el dia habil posterior.

n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

k Coeficiente de ponderacion del costo financiero. Se adopta 0,01

Formula General de la Variacién de precios del componente Materiales

M1; M2; M3; Mn;
FM; = x(C -+ x (D + X(CTH+ o+ X t
i = Q1 (Mlo) Qm2 MZ,,) Qms M3o) Qmn (Mno)
Donde:
M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el

INDEC de los n materiales representativos de la provision.
Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico “0”

Qm1v Quz - Quni1  Coeficientes de ponderacion de los materiales.

Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el
costo-costo total del componente materiales.
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7. Fbérmulas a aplicar para la Redeterminacion de Precios en Contratos
de Servicios

Para el caso particular de contratos involucrando servicios seré de aplicacion la
siguiente metodologia:

Formula General del Precio Redeterminado del Contrato de Servicio Faltante

Pi= P, X [Af X (Fgpe) + (1 — Af) x (Fgp]

Donde:
P; Precio del contrato de servicio faltante redeterminado (i: nueva redeterminacion)
P, Precio del contrato de servicio faltante al momento de la redeterminacion,
expresada en valores basicos de contrato.
Af Anticipo financiero expresado en tanto por uno.
Fri Factor de reajuste de la redeterminacion identificada como “i".
FRa Factor de reajuste en la redeterminacion vigente al momento de la certificacion

del anticipo, completar en nimeros con cuatro decimales. Si el anticipo no se
hubiera certificado al momento de la redeterminacion de precios, sera
reemplazado por Fri.

Formula General del Factor de Reajuste

Fri = [aM X FM; + aEM x FEM, + GG X (i) + aMO x ()1 21) + aCL x (f1)] X

CFi—CFgy
{14+0,01 x¢( CF. )}

Factor de variacién de precios del componente Materiales.

FM;
Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera las variaciones de
los precios de los principales materiales de cada servicio.
Factor de variacion de precios del componente Equipos y Maquinas.

FEM;

Mediante la expresion matematica que se desarrolla, pondera la variacion de
los precios correspondientes a utilizacion de equipo de construccién
(amortizacion, repuestos y reparaciones)
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Factor de variacidn de precios del componente — Gastos Generales.

GG;

GG, Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
Redeterminacion (GG;) y el indicador de precio al mes Base (GGy)
Factor de variacidn de precios del componente Mano de Obra.

MO;

MO Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al mes de la

° redeterminacion (M0;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).

Factor de variacion de precios del componente - Combustible y Lubricantes.

CL;

CL, Es la relacion entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
Redeterminacion(CL;) y el indicador de precio basico (CL,).
Coeficientes de ponderacion.

a
Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo directo total
del servicio. Costo directo es el precio total menos los impuestos, la utilidad, el
costo financiero, los gastos indirectos y los gastos generales.
Factor de variacién del componente Costo Financiero.

CF; - CF,

CF, Se calcula segun las siguientes expresiones:
. n . n
CF;= (1+i§;/12)0 ~1 CF, = (L+iy/12)0 -1

i; Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacién Argentina
expresada en coeficiente, considerando el valor del dia 15 del mes de la
redeterminacion, o en su defecto el dia habil posterior.

iy idem anterior, considerando el valor del dia 15 del mes Base del Contrato, 0 en su
defecto el dia habil posterior.

n Dias de plazo establecidos para el pago de los certificados.

k Coeficiente de ponderacion del costo financiero. Se adopta 0,01

Formula General de la Variacion de precios del componente Materiales

M1; M2; M3; Mn;
FM; = x (. x (Tt X (T H+ - X t
i = Qm (Mlo) + Qmz2 (MZO) + Qum3 (MBO) + -+ Qun (Mno

)

Donde:
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M1; M2;..Mn Precios o indicadores de precios de los distintos materiales publicados por el
INDEC de los n materiales representativos del Servicio.
Segun corresponda, del mes de redeterminacion “i” o del mes basico “0”

Qm1v Quz - Quni1  Coeficientes de ponderacion de los materiales.
Representan la incidencia de los n materiales mas representativos en el costo
total del componente materiales.

Formula General de la Variacion de precios del componente Equipos y Maquinas.

Se evaluara aplicando la siguiente expresion que pondera la variacion de los
subcomponentes Amortizacion de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) del
servicio:

AE; AE; MO;
FEM; =CAE X (, ')+ CRRx{0,7x () +0,3 x !
i Cag) 0.7 () (v
Donde:
AE; Factor de variacion de componente Amortizacion de Equipos
AE, Relacién entre componente de Amortizacion de Equipos para mes de
redeterminacion “i” y mes basico “0”, segin cuadro 4)B).
Factor de variacion de precios del componente Mano de Obra.
MO;
Mo, Es la relacién entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
redeterminacion (M0;) y el indicador de precio al mes Base (MO,).
CAE; CRR Coeficientes de ponderacion de los subcomponentes Amortizacién de

Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR".
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total del
componente Equipos y Maquinas. Debe verificarse que : CAE + CRR =1

Consideracion final: Las disposiciones del presente manual de redeterminacion
de precios podran ser complementadas mediante los pliegos y/o documentacién
qgue rija la contratacion.
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Anexo VII. Férmula para la Redeterminacion de Precios.

Obra: REACONDICIONAMIENTO DE AREAS PARA LOGISTICA Y ALMACENES
(ROPERIA) - CASTELAR

LINEA SARMIENTO
PET: SA-VO-ET-121

Valores de Aplicacion para el presente contrato

De acuerdo al MANUAL DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATOS DE
OBRAS, PROVISION DE BIENES Y SERVICIOS vigente (aprobado por Acta de Directorio
N° 306 de fecha 11 de agosto de 2020 -Doc N° IF-2020-49865779-APN-GCO#SOFSE), a
continuacién se detallan los elementos componentes e indices respectivos para la
aplicacién de las férmulas detalladas en el citado Manual.

Valores a considerar para laformula del Factor de Reajuste

Componentes Factor an indice o Valor a Considerar
Materiales (FM) 0,55 Segun Formula 1.3
Equipos y Maquinas (FEM) 0,05 Segun Formula I.4

indice "Mano de Obra" cuadro 1.4 de |
"Capitulo Mano de Obra" publicado en el
marco del decreto 1295/2002" del INDEC
informa ("ANEXO INDEC")

indice 71240-11 - Alquiler de camién volcador

Cuadro 10- Gastos Generales, publicado en

el marco del decreto 1295/2002" del INDEC
informa "ANEXO INDEC"

indice CIIU-3 2320/CPC 33360-1 - Gas Oil -
Cuadro IPIB publicado en el marco del
decreto 1295/2002" del INDEC informa
"ANEXO INDEC"

Mano de Obra (MO) 0,38

Transporte (T) 0,01

Combustibles y Lubricantes (CL) 0,01
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Valores a considerar para la férmula del componente Materiales
Material Factor Bn indice o Valor a Considerar
Conductores Eléctricos 23,00% Mat. EIemg:;zr?lsf?iieiib:ggggSintenax'
Lo |04 00 P b s s

Valores a considerar para la férmula del componente Equipos y Maquinas

Componente

indice o Valor a Considerar

Amortizacién de Equipos (AE)

INQICe Ponderado
35% Tabla SIPM- Importado- indice Equipos - Amortizacion
de
equipo
65% Tabla IPIB-Maquina Vial Autopropulsada- indice CIIU3

2924/CPC 44427-1
Amhans ahtenidns del “ANE X0 INDEC”

Mano de Obra (MO)

indice "Mano de Obra" cuadro 1,4 de | "Capitulo Mano de
Obra" publicado en el marco del decreto 1295/2002" del
INDEC informa ("ANEXO INDEC")

Coeficiente Amortizacion CAE

Se adopta 0,7

Coeficiente Rep. Y Rep. CRR

Se adopta 0,3

A los efectos del calculo, todos los valores o indices provenientes de tablas de fuente
externa se consideraran con cuatro digitos significativos, redondeando simétricamente al

ultimo digito significativo.
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