




PUNTOS N°	ESTACION	SECTOR	DIRECCION	UBICACION	PERIODICIDAD	DETALLE
1	ONCE	Ventas	Once, Presidente	Boleteria	7 Dias	ESTACIONES RAMAL
2	ONCE	CAP	Once, Presidente	Oficina (CAP)	7 Dias	ESTACIONES RAMAL
3	ONCE	Ventas	Once, Presidente	Boleteria Once	7 Dias	ESTACIONES RAMAL
4	ONCE	Compras	Once, Presidente Perón 2800	Abastecimiento/ Informática - 1º	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
5	ONCE	Telecomunicaciones	Once, Presidente Perón 2800	Comunicaciones - 1º piso	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
6	ONCE	Evasion	Once, Presidente Perón 2800	Vestuario Hombres - 1º	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
7	ONCE	Limpieza-Evasion	Once, Presidente Perón 2800	Vestuario Mujeres - 1º piso	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
8	ONCE	MR	Once, Presidente Perón 2800	Guardia MR	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
9	ONCE	Adm. Personal	Once, Presidente Perón 2800	Oficina - 1º piso (A).	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
10	ONCE	Adm. Personal	Once, Presidente Perón 2800	Oficina - 1º piso (B).	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
11	ONCE	Gerente de Linea	Once, Presidente Perón 2800	Administracion	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
12	ONCE	Mant. Edificio	Once, Presidente Perón 2800	Vestuario - 1º piso (A')	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
13	ONCE	Mant. Edificio	Once, Presidente Perón 2800	Taller - 1º piso	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
14	ONCE	HyS	Once, Presidente Perón 2800	Oficina HyS - 1º piso	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
15	ONCE	Infraestructura	Once, Presidente Perón 2800	Oficinas Supervisores - 1º	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
16	ONCE	Limpieza	Once, Presidente Perón 2800	Vías - 1º piso	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
17	ONCE	Limpieza	Once, Presidente Perón 2800	Sala de descanso 1º piso	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
18	ONCE	Trafico	Once, Presidente Perón 2800	Guardia Trafico - Anden 1	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
19	ONCE	Prevención y Seguridad	Once, Presidente Perón 2800	Seguridad - 1º piso	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
20	ONCE	Prevención y Seguridad	Once, Presidente Perón 2800	Monitoreo - 1º piso	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
21	ONCE	Prepago	Once, Presidente Perón 2800	Taller	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
22	ONCE	Trafico	Once, Presidente Perón 2800	Sala de relevo Guardas	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
23	ONCE	Trafico	Once, Presidente Perón 2800	Sala de relevo Cond Elect	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
24	ONCE	Ventas	Once, Presidente Perón 2800	Ex-Coordinacion	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
25	ONCE	Ventas-Limpieza	Once, Presidente Perón 2800	Coordinacion Boleterias-	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
26	ONCE	Desmalezado	Once, Presidente Perón 2930	Vestuario (B') - Subsuelo	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
27	ONCE	Electromecánica	Once, Bartolomé Mitre 3001	Taller subsuelo Once	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
28	ONCE	Taller Desmalezado limpieza	peron 2930 subsuelo	Taller Electromecanica, Subsuelo	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS
29	ONCE	Logística	Once, Presidente Peron 2930	Logística de Suministro	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,

Ing. Víctor Walter Grandi  
Gerente Línea Sarmiento  
TRENES ARGENTINOS  
OPERACIONES

SERGIO R. VALENTINI  
SUBGERENTE ÁREAS COMPLEMENTARIAS  
TRENES ARGENTINOS  
OPERACIONES


30	ONCE	Almacen Limpieza	Once, Presidente Peron 2986	Almacen Limpieza	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA
31	ONCE	Señalamiento	Once, Mitre 3200 y Anchorena	Base de señalamiento	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA
32	ONCE	Vias	Once, Mitre y Agüero	Vestuario (C')	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA
33	ONCE	Comunicaciones	Once, Mitre y Agüero	Edificio Comunicaciones	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA
34	ONCE	Vias	Once, Mitre y Agüero	Edificio Obras Civiles /	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA
35	ONCE	Trafico	Once, Bulnes 191	Cabina B	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA
36	ONCE	Alimentacion Electrica	Once, Presidente Peron 3200	Subestacion Transformadora	30 dias	SUBESTACIONES
37	ONCE	Alimentacion Electrica	Once, Bartolomé Mitre 2815	Subestacion Rectificadora	30 dias	SUBESTACIONES
38	CABALLITO	Ventas	Caballito, García	Boleteria	7 Dias	ESTACIONES RAMAL
39	CABALLITO	Ventas	Caballito, García	Evasion	7 Dias	ESTACIONES RAMAL
40	CABALLITO	Ventas	Caballito, García	Oficina A	7 Dias	ESTACIONES RAMAL
41	CABALLITO	Ventas	Caballito, García	Oficina (CAP)	7 Dias	ESTACIONES RAMAL
42	CABALLITO	Ventas	Caballito, García	Comedor	7 Dias	ESTACIONES RAMAL
43	CABALLITO	Señalamiento	Caballito, García Lorca 150	Base de señalamiento	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA
44	CABALLITO	Banderilleros	Caballito, PAN	Caracas	30 dias	BANDERILLEROS RAMAL
45	CABALLITO	Banderilleros	Caballito, PAN	Granaderos	30 dias	BANDERILLEROS RAMAL
46	CABALLITO	Banderilleros	Caballito, PAN	Boyacá	30 dias	BANDERILLEROS RAMAL
47	CABALLITO	Banderilleros	Caballito, PAN	Donato Álvarez	30 dias	BANDERILLEROS RAMAL
48	CABALLITO	Banderilleros	Caballito, PAN	García Lorca	30 dias	BANDERILLEROS RAMAL
49	CABALLITO	Banderilleros	Caballito, PAN	Rojas	30 dias	BANDERILLEROS RAMAL
50	CABALLITO	Alimentacion Electrica	Caballito, García Lorca 120 y vias	Subestacion Rectificadora	30 dias	SUBESTACIONES
51	LOBOS	Ventas	Lobos, Avenida Alem y 9 de Julio	Boleteria	30 Dias	RAMAL MERLO - LOBOS
52	MARCOS PAZ	Trafico	Marcos Paz,	Cabina French	30 Dias	RAMAL MERLO - LOBOS
53	FLORES	Ventas	Flores, pasaje Hugo del Carril	Boletería Norte	7 Dias	ESTACIONES RAMAL ELECTRICO
54	FLORES	Ventas	Flores, pasaje Hugo del Carril	Boletería Sur	7 Dias	ESTACIONES RAMAL ELECTRICO
55	FLORES	Evasion	Flores, pasaje Hugo del Carril	Evasion Sur	7 Dias	ESTACIONES RAMAL ELECTRICO
56	FLORES	Estación	Flores, pasaje Hugo del Carril	Vestuario Norte	7 Dias	ESTACIONES RAMAL ELECTRICO
57	FLORES	Estación	Flores, pasaje Hugo del Carril	Guardia MR Sur	7 Dias	ESTACIONES RAMAL ELECTRICO
58	FLORES	Banderilleros	Flores, PAN	Nazca	30 dias	BANDERILLEROS RAMAL
59	FLORES	Banderilleros	Flores, PAN	Condarco	30 dias	BANDERILLEROS RAMAL
60	FLORES	Banderilleros	Flores, PAN	Artigas	30 dias	BANDERILLEROS RAMAL
61	FLORES	Banderilleros	Flores, PAN	Fray Cayetano	30 dias	BANDERILLEROS RAMAL
62	FLORES	Alimentacion Electrica	Flores, Gavilan 200 y Bacacay	Subestacion Rectificadora	30 dias	SUBESTACIONES
63	FLORESTA	Ventas	Floresta, Yermal y Bahía Blanca	Boletería Sur	7 Dias	ESTACIONES RAMAL ELECTRICO
64	FLORESTA	Evasion	Floresta, Yermal y Bahía Blanca	Evasion Sur	7 Dias	ESTACIONES RAMAL ELECTRICO
65	FLORESTA	Banderilleros	Floresta, PAN	Carrasco	30 dias	BANDERILLEROS RAMAL
66	FLORESTA	Banderilleros	Floresta, PAN	Goya	30 dias	BANDERILLEROS RAMAL
67	FLORESTA	Banderilleros	Floresta, PAN	Segurola	30 dias	BANDERILLEROS RAMAL
68	FLORESTA	Banderilleros	Floresta, PAN	J.V. González	30 dias	BANDERILLEROS RAMAL
69	FLORESTA	Banderilleros	Floresta, PAN	Concordia	30 dias	BANDERILLEROS RAMAL

  
 Ing. Victor Walter Grandi  
 Gerente Línea Sarmiento  
 TRENES ARGENTINOS  
 OPERACIONES

  
 SERGIO R. VALENTINI  
 SUBGERENTE ÁREAS COMPLEMENTARIAS  
 TRENES ARGENTINOS  
 OPERACIONES

70	FLORESTA	Banderilleros	Floresta, PAN	Cuenca	30 dias	BANDERILLEROS RAMAL
71	FLORESTA	Alimentacion Electrica	Floresta, General Venancio Flores 3700 y Joaquin V.	Subestacion Rectificadora Floresta	30 dias	SUBESTACIONES
72	VILLA LURO	Ventas	Villa Luro, Lope	Boleteria anden	7 Dias	ESTACIONES RAMAL
73	VILLA LURO	Evasion	Villa Luro, Lope	Evasion anden	7 Dias	ESTACIONES RAMAL
74	VILLA LURO	Taller Villa Luro electrico	Villa Luro, Irigoyen 198	Taller y dependencias	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
75	VILLA LURO	Taller Villa Luro diesel	Villa Luro, Irigoyen 198	Taller y dependencias	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
76	VILLA LURO	Banderilleros	Villa Luro, PAN	Irigoyen	30 dias	BANDERILLEROS RAMAL
77	VILLA LURO	Banderilleros	Villa Luro, PAN	Lope de Vega	30 dias	BANDERILLEROS RAMAL
78	VILLA LURO	Banderilleros	Villa Luro, PAN	Corro	30 dias	BANDERILLEROS RAMAL
79	VILLA LURO	Banderilleros	Villa Luro, PAN	Cardozo	30 dias	BANDERILLEROS RAMAL
80	VILLA LURO	Alimentacion Electrica	Villa Luro, Irigoyen 150 y	Subestacion Rectificadora Villa	30 dias	SUBESTACIONES
81	LINIERS	Ventas	Liniers, F. De	Boleteria Sur	7 Dias	ESTACIONES RAMAL
82	LINIERS	Ventas	Liniers, F. De	Boleteria Puente	7 Dias	ESTACIONES RAMAL
83	LINIERS	Evasion	Liniers, F. De	Evasion Norte	7 Dias	ESTACIONES RAMAL
84	LINIERS	Limpieza	Liniers, F. De	Limpieza Norte	7 Dias	ESTACIONES RAMAL
85	LINIERS	Trafico	Liniers, Risso Patron 150	Cabin de señales	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
86	LINIERS	Señalamiento	Liniers, Barragan y vias	Base de señalamiento	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
87	LINIERS	Taller Liniers	Liniers, Reservistas	Taller de pintura Jorge Gallero	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
88	LINIERS	Taller Liniers	Liniers, Reservistas	Taller y dependencias	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
89	LINIERS	Almacén central Liniers	Liniers, Reservistas Argentinos 101	Almacén principal y subalmacenes	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS
90	LINIERS	Banderilleros	Liniers, PAN	Cuzco	30 dias	BANDERILLEROS RAMAL
91	LINIERS	Banderilleros	Liniers, PAN	Barragán	30 dias	BANDERILLEROS RAMAL
92	LINIERS	Alimentacion Electrica	Liniers, Reservistas	Subestacion Transformadora	30 dias	SUBESTACIONES
93	CIUADAELA	Evasion	Ciudadela, Av. Rivadavia 12600 y	Evasion anden central	7 Dias	ESTACIONES RAMAL ELECTRICO
94	CIUADAELA	Evasion	Ciudadela, Av. Rivadavia 12600 y	Vestidores B	7 Dias	ESTACIONES RAMAL ELECTRICO
95	CIUADAELA	Evasion	Ciudadela, Av. Rivadavia 12600 y	Vestidores C	7 Dias	ESTACIONES RAMAL ELECTRICO
96	CIUADAELA	Ventas	Ciudadela, Av. Rivadavia 12600 y	Boleteria Subsuelo	7 Dias	ESTACIONES RAMAL ELECTRICO
97	CIUADAELA	Trafico	Ciudadela, Av. Rivadavia 12600 y	Mesa de mando anden central	7 Dias	ESTACIONES RAMAL ELECTRICO
98	CIUADAELA	Banderilleros	Ciudadela, PAN	Colombres	30 dias	BANDERILLEROS RAMAL
99	CIUADAELA	Banderilleros	Ciudadela, PAN	9 de Julio (CD)	30 dias	BANDERILLEROS RAMAL
100	CIUADAELA	Banderilleros	Ciudadela, PAN	Granaderos	30 dias	BANDERILLEROS RAMAL
101	CIUADAELA	Alimentacion Electrica	Ciudadela, Eduardo Porrini y	Subestacion Rectificadora	30 dias	SUBESTACIONES
102	RAMOS	Ventas	Ramos, Av. Rivadavia 14000 y	Boleteria Subsuelo	7 Dias	ESTACIONES RAMAL ELECTRICO
103	RAMOS	Ventas	Ramos, Av. Rivadavia 14000 y	Boleteria Oeste	7 Dias	ESTACIONES RAMAL ELECTRICO
104	RAMOS	Evasion	Ramos, Rivadavia 14000 y G.S.San	Evasion anden central	7 Dias	ESTACIONES RAMAL ELECTRICO
105	RAMOS	Trafico	Ramos, Rivadavia 14000 y G.S.San	Mesa de mando anden central	7 Dias	ESTACIONES RAMAL ELECTRICO

  
 Ing. Victor Walter Grandi  
 Gerente Linea Sarmiento  
 TRENES ARGENTINOS  
 OPERACIONES

  
 SERGIO R. VALENTINI  
 SUBGERENTE AREAS COMPLEMENTARIAS  
 TRENES ARGENTINOS  
 OPERACIONES



106	RAMOS	Alimentacion Electrica	Ramos Mejia, Alem 42	Camara Ramos, 1er piso	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA
107	RAMOS	Banderilleros	Ramos, PAN	Pastor Obligado	30 dias	BANDERILLEROS RAMAL
108	RAMOS	Banderilleros	Ramos, PAN	Soler	30 dias	BANDERILLEROS RAMAL
109	RAMOS	Banderilleros	Ramos, PAN	Güemes	30 dias	BANDERILLEROS RAMAL
110	RAMOS	Banderilleros	Ramos, PAN	Monteagudo	30 dias	BANDERILLEROS RAMAL
111	RAMOS	Banderilleros	Ramos, PAN	Carlos Calvo	30 dias	BANDERILLEROS RAMAL
112	RAMOS	Alimentacion Electrica	Ramos Mejia, Alem y 9 de Julio	Subestacion Rectificadora	30 dias	SUBESTACIONES
113	HAEDO	Evasion	Haedo, Rivadavia	Evasion Sur	7 Dias	ESTACIONES RAMAL
114	HAEDO	Trafico	Haedo, Rivadavia	Cabin de señales	7 Dias	ESTACIONES RAMAL
115	HAEDO	Ventas	Haedo, Rivadavia	Boleteria Este	7 Dias	ESTACIONES RAMAL
116	HAEDO	Vias	Haedo, Rivadavia 16451	Obras de Arte	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
117	HAEDO	Escuela	Haedo, Rivadavia 16500	Escuela	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
118	HAEDO	Señalamiento	Haedo, Rivadavia 16515	Taller de señales	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
119	HAEDO	Señalamiento	Haedo, J. B. Justo 54	Base de señalamiento	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
120	HAEDO	Señalamiento	Haedo, J. B. Justo 54	Jefatura	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
121	HAEDO	Telecomunicaciones	Haedo, Vignes 1550	Base	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
122	HAEDO	Telecomunicaciones	Haedo, Vignes 1550	Cuadrilla de comunicaciones	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
123	HAEDO	Vias	Haedo, Vignes 1550	comedor en Campamento	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
124	HAEDO	Vias	Haedo, Vignes 1550	Distrito - Oficina	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
125	HAEDO	Vias	Haedo, Vignes 1550	Soldadores Electricos	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
126	HAEDO	Vias	Haedo, Vignes 1550	Minicuatrilla	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
127	HAEDO	Vias	Haedo, Vignes 1550	Soldadores Aluminotermicos	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
128	HAEDO	Alimentacion Electrica	Haedo, Vignes 1550	Redes y dependencias	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
129	HAEDO	Alimentacion Electrica	Haedo, Vignes 1550	Taller subestaciones y	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
130	HAEDO	Señalamiento	Haedo, Vignes 1550	Taller de Barreras	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
131	HAEDO	Limpieza	Haedo, Vignes 1550	vestuario de Desmalezado	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
132	HAEDO	Obras Civiles	Haedo, Vignes 1550	Comedor - vestuario	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
133	HAEDO	Obras Civiles	Haedo, Vignes 1550	Oficina del supervisor	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
134	HAEDO	Taller central	Haedo, Int. Gorla 250	Teller y dependencias	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
135	HAEDO	Depósito Haedo	Haedo, Rawson 101	Taller y dependencias	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
136	HAEDO	Seguridad	Haedo, Rawson 101	Puesto de seguridad	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
137	HAEDO	Banderilleros	Moron, PAN	9 de Julio (M)	30 dias	BANDERILLEROS RAMAL
138	HAEDO	Banderilleros	Haedo, PAN	Pueyrredón	30 dias	BANDERILLEROS RAMAL
139	HAEDO	Banderilleros	Haedo, PAN	Fasola	30 dias	BANDERILLEROS RAMAL
140	HAEDO	Banderilleros	Haedo, PAN	Chile	30 dias	BANDERILLEROS RAMAL

Ing. Victor Walter Grandi  
Gerente Linea Sarmiento  
TRENES ARGENTINOS  
OPERACIONES

SERGIO R. VALENTINI  
SUBGERENTE AREAS COMPLEMENTARIAS  
TRENES ARGENTINOS  
OPERACIONES



141	HAEDO	Alimentacion Electrica	Haedo, Vignes 1550 y Vias del FFCC Sar.	Subestacion Transformadora Haedo - Estacion	30 dias	SUBESTACIONES
142	HAEDO	Alimentacion Electrica	Haedo, Dr. G Rawson 101 y Vias del FFCC	Subestacion Transformadora Haedo - Dep. MR	30 dias	SUBESTACIONES
143	HAEDO	Alimentacion Electrica	Haedo, Intendente Gorla 1890 y	Subestacion Transformadora Haedo - TCV	30 dias	SUBESTACIONES
144	HAEDO	Alimentacion Electrica	Haedo, Juan B. Justo 54 y Carlos	Subestacion Rectificadora	30 dias	SUBESTACIONES
145	MORON	Evasion	Moron, Sarmiento 750	Evasion Norte	7 Dias	ESTACIONES RAMAL ELECTRICO
146	MORON	Ventas	Moron, Sarmiento 750	Boleteria Norte	7 Dias	ESTACIONES RAMAL ELECTRICO
147	MORON	Ventas	Moron, Sarmiento 750	Boleteria Sur	7 Dias	ESTACIONES RAMAL ELECTRICO
148	MORON	Banderilleros	Moron, PAN	San Martin	30 dias	BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO
149	MORON	Banderilleros	Moron, PAN	Belgrano	30 dias	BANDERILLEROS RAMAL
150	MORON	Alimentacion Electrica	Moron, Sarmiento 600 y	Subestacion Rectificadora	30 dias	SUBESTACIONES
151	CASTELAR	Evasion	Castelar, Estación	Evasion Primer Piso anden central (Hombre /	7 Dias	ESTACIONES RAMAL ELECTRICO
152	CASTELAR	Ventas	Castelar, Estación	Boleteria Este	7 Dias	ESTACIONES RAMAL ELECTRICO
153	CASTELAR	Ventas	Castelar, Estación	Boleteria Norte (Reemplazo por Of. Seguridad y	7 Dias	ESTACIONES RAMAL ELECTRICO
154	CASTELAR	Servicio Medico	Castelar, Bs As Nº 491	Enfermería	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
155	CASTELAR	Señalamiento	Castelar, Rivadavia 20111	Base de Señalamiento	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
156	CASTELAR	Trafico	Castelar, Rivadavia 20111	Cabin de Señales	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
157	CASTELAR	Trafico	Castelar, Rivadavia 20301	Base Operativa Vieja	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
158	CASTELAR	Trafico	Castelar, Rivadavia 20301	Base Operativa Nueva 3 pisos	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
159	CASTELAR	Trafico	Castelar, Rivadavia 20301	Vestuario de conductores	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
160	CASTELAR	Trafico	Castelar, Rivadavia 20301	Vestuario de guardas	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
161	CASTELAR	Trafico	Castelar, Rivadavia 20301	Almacén Vagón	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
162	CASTELAR	Depósito Castelar	Castelar, Rivadavia 20401	Cambistas	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
163	CASTELAR	Depósito Castelar	Castelar, Estanislao	Taller y dependencias	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
164	CASTELAR	Depósito Castelar	Castelar, Estanislao	Telecomunicaciones	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
165	CASTELAR	Depósito Castelar	Castelar, Estanislao	Comunicaciones	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,


Ing. Victor Walter Grandi  
Gerente Línea Sarmiento  
TRENES ARGENTINOS  
OPERACIONES

SERGIO R. VALENTINI  
SUBGERENTE ÁREAS COMPLEMENTARIAS  
TRENES ARGENTINOS  
OPERACIONES

166	CASTELAR	Depósito Castelar	Castelar, Estanislao	Torno de ruedas	15 días	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
167	CASTELAR	Depósito Castelar	Castelar, Estanislao	Limpieza y desmalezado	15 días	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
168	CASTELAR	RRHH	Castelar, Rivadavia 20301	Oficina RRHH	15 días	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
169	CASTELAR	Seguridad	Castelar, Estanislao	Puesto de seguridad	15 días	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
170	CASTELAR	Banderilleros	Castelar, PAN	Avellaneda	30 días	BANDERILLEROS RAMAL
171	CASTELAR	Banderilleros	Castelar, PAN	Zapiola	30 días	BANDERILLEROS RAMAL
172	CASTELAR	Alimentación Eléctrica	Castelar, Av. Rivadavia 20301 y	Subestación Rectificadora	30 días	SUBESTACIONES
173	ITUZAINGO	Evasión	Ituzaingo,	Vestuario	7 Días	ESTACIONES RAMAL
174	ITUZAINGO	Ventas	Ituzaingo,	Boletería Tunel	7 Días	ESTACIONES RAMAL
175	ITUZAINGO	Ventas	Ituzaingo,	Boletería Oeste	7 Días	ESTACIONES RAMAL
176	ITUZAINGO	Trafico	Ituzaingo, Rivadavia 21600	Mesa de mando anden central	7 Días	ESTACIONES RAMAL ELECTRICO
177	ITUZAINGO	Banderilleros	Ituzaingo, PAN	30 DE AGOSTO	30 días	BANDERILLEROS RAMAL
178	ITUZAINGO	Banderilleros	Ituzaingo, PAN	Juncal	30 días	BANDERILLEROS RAMAL
179	ITUZAINGO	Banderilleros	Ituzaingo, PAN	Santa Rosa	30 días	BANDERILLEROS RAMAL
180	PADUA	Evasión	San Antonio de Pdua, Av. Juan D. Peron 23700 y P.	Vestuario	7 Días	ESTACIONES RAMAL ELECTRICO
181	PADUA	Ventas	San Antonio de Pdua, Av. Juan D. Peron 23700 y P.	Boletería Oeste	7 Días	ESTACIONES RAMAL ELECTRICO
182	PADUA	Ventas	San Antonio de Pdua, Av. Juan D. Peron 23700 y P.	Boletería Sur	7 Días	ESTACIONES RAMAL ELECTRICO
183	PADUA	Ventas	San Antonio de Pdua, Av. Juan D. Peron 23700 y P.	Gerencia Norte	7 Días	ESTACIONES RAMAL ELECTRICO
184	PADUA	Trafico	San Antonio de Pdua, Av. Juan D. Peron 23700 y P.	Mesa de mando anden central	7 Días	ESTACIONES RAMAL ELECTRICO
185	PADUA	Banderilleros	Padua, PAN	Sullivan	30 Días	BANDERILLEROS RAMAL
186	PADUA	Banderilleros	Padua, PAN	Acevedo	30 Días	BANDERILLEROS RAMAL
187	PADUA	Alimentación Eléctrica	Padua, Av. Rivadavia 21000 y	Subestación Rectificadora San	30 días	SUBESTACIONES
188	MERLO	Evasión	Merlo, Moreno	Vestuario	7 Días	ESTACIONES RAMAL
189	MERLO	Trafico	Merlo, Moreno	Cabin de señales	7 Días	ESTACIONES RAMAL
190	MERLO	Trafico	Merlo, Moreno	Oficina de Tráfico	7 Días	ESTACIONES RAMAL
191	MERLO	Ventas	Merlo, Moreno	Boletería Sur	7 Días	ESTACIONES RAMAL
192	MERLO	Ventas	Merlo, Moreno	Gerencia Sur	7 Días	ESTACIONES RAMAL
193	MERLO	Ventas	Merlo, Moreno	Boletería Oeste	7 Días	ESTACIONES RAMAL
194	MERLO	Ventas	Merlo, Moreno	Boletería Norte	7 Días	ESTACIONES RAMAL
195	MERLO	Comunicaciones	Merlo, Moreno 655	Comunicaciones	15 días	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
196	MERLO	Señalamiento	Merlo, Moreno y Sarandí	Cuadrilla de Señalamiento	15 días	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
197	MERLO	Vías	Merlo, Paul Harris y vías del FFCC	Campamento de vías	15 días	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
198	MERLO	Trafico	Merlo, Gral Paz y	Cabina 401	30 Días	RAMAL MERLO - LOBOS
199	MERLO	Trafico	Merlo, Toay y vías	Cabina Toay	30 Días	RAMAL MERLO - LOBOS
200	MERLO	Trafico	Merlo,	Cabina 34,5	30 Días	RAMAL MERLO - LOBOS
201	MERLO	Trafico	Merlo, Gaboto y	Cabina 403	30 Días	RAMAL MERLO - LOBOS
202	MERLO	Trafico	Merlo, Rojas y	Cabina 404	30 Días	RAMAL MERLO - LOBOS
203	MERLO	Banderilleros	Merlo, PAN	Kennedy	30 días	BANDERILLEROS RAMAL
204	MERLO	Banderilleros	Merlo, PAN	General Paz	30 días	BANDERILLEROS RAMAL

Ing. Víctor Walter Grandi  
 Gerente Línea Sarmientos  
 TRENES ARGENTINOS  
 OPERACIONES

SERGIO R. VALENTINI  
 SUBGERENTE ÁREAS COMPLEMENTARIAS  
 TRENES ARGENTINOS  
 OPERACIONES



205	MERLO	Banderilleros	Merlo, PAN	Cordoba	30 dias	BANDERILLEROS RAMAL
206	MERLO	Banderilleros	Merlo, PAN	Libertad	30 dias	BANDERILLEROS RAMAL
207	MERLO	Banderilleros	Merlo, PAN	25 de Mayo	30 dias	BANDERILLEROS RAMAL
208	MERLO	Alimentacion Electrica	Merlo, Moreno 300 y Pasteur	Subestacion Rectificadora	30 dias	SUBESTACIONES
209	PASO DEL REY	Ventas	Paso del Rey, Av. A. Alcorta y Del	Boleteria Paso del Rey	7 Dias	ESTACIONES RAMAL ELECTRICO
210	PASO DEL REY	Ventas	Paso del Rey, Av. A. Alcorta y Del	Boleteria Norte	7 Dias	ESTACIONES RAMAL ELECTRICO
211	PASO DEL REY	Ventas	Paso del Rey, Av. A. Alcorta y Del	Boleteria Sur	7 Dias	ESTACIONES RAMAL ELECTRICO
212	PASO DEL REY	Evasion	Paso del Rey, Av. A. Alcorta y Del	Vestuario Sur	7 Dias	ESTACIONES RAMAL ELECTRICO
213	PASO DEL REY	Obrador	Paso del Rey, Av. A. Alcorta y Del	Obrador	7 Dias	ESTACIONES RAMAL ELECTRICO
214	PASO DEL REY	Alimentacion Electrica	Paso del Rey, Av. Amancio Alcorta	Subestacion Rectificadora	30 dias	SUBESTACIONES
215	MORENO	Limpieza	Moreno, Av. Amancio Alcorta	Limpieza / Evasion Hombres	7 Dias	ESTACIONES RAMAL ELECTRICO
216	MORENO	Limpieza	Moreno, Av. Amancio Alcorta	Limpieza / Evasion Mujeres	7 Dias	ESTACIONES RAMAL ELECTRICO
217	MORENO	Trafico	Moreno, Av. Amancio Alcorta	Conductores	7 Dias	ESTACIONES RAMAL ELECTRICO
218	MORENO	Trafico	Moreno, Av. Amancio Alcorta	Cambistas	7 Dias	ESTACIONES RAMAL ELECTRICO
219	MORENO	Ventas	Moreno, Av. Amancio Alcorta	Boleteria Sur	7 Dias	ESTACIONES RAMAL ELECTRICO
220	MORENO	Depósito Castelar	Moreno, Av. Amancio Alcorta	Guardia MR Moreno	7 Dias	ESTACIONES RAMAL ELECTRICO
221	MORENO	Trafico	Moreno, Av. Amancio Alcorta	Cabin de Señales Sur	7 Dias	ESTACIONES RAMAL ELECTRICO
222	MORENO	Ventas	Moreno, Av. Amancio Alcorta	Boleteria Norte	7 Dias	ESTACIONES RAMAL ELECTRICO
223	MORENO	Limpieza	Moreno, Av. Amancio Alcorta	Barrido Trens	7 Dias	ESTACIONES RAMAL ELECTRICO
224	MORENO	Señalamiento	Moreno, Av. A. Alcorta y Uruguay	Base de Señalamiento	15 dias	DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA,
225	MORENO	Banderilleros	Moreno, PAN	Melo	30 dias	BANDERILLEROS RAMAL
226	MORENO	Banderilleros	Moreno, PAN	Uruguay	30 dias	BANDERILLEROS RAMAL
227	MORENO	Alimentacion Electrica	Moreno, Graf. M. Belgrano y	Subestacion Rectificadora	30 dias	SUBESTACIONES
228	AGUSTIN FERRARI	Ventas	Agustin Ferrari	Boleteria	30 Dias	RAMAL MERLO - LOBOS
229	MARIANO ACOSTA	Trafico	Mariano Acosta, Carlos Gardel y	Cabina Carlos Gardel	30 Dias	RAMAL MERLO - LOBOS
230	MARIANO ACOSTA	Trafico	Mariano Acosta, 20 de Junio y vias	Cabina 20 de Junio	30 Dias	RAMAL MERLO - LOBOS
231	MARIANO ACOSTA	Trafico	Mariano Acosta, Viedma y vias	Cabina Viedma	30 Dias	RAMAL MERLO - LOBOS
232	MARIANO ACOSTA	Ventas	Mariano Acosta	Boleteria	30 Dias	RAMAL MERLO - LOBOS
233	MARIANO ACOSTA	Trafico	Mariano Acosta, Urquiza y vias	Cabina Urquiza	30 Dias	RAMAL MERLO - LOBOS
234	MARIANO ACOSTA	Trafico	Mariano Acosta, Valentin Gomez y	Cabina Valentin Gomez	30 Dias	RAMAL MERLO - LOBOS
235	MARCOS PAZ	Trafico	Marcos Paz, Salta	Cabina Salta	30 Dias	RAMAL MERLO - LOBOS
236	MARCOS PAZ	Trafico	Marcos Paz, San Martin y vias	Cabina 409	30 Dias	RAMAL MERLO - LOBOS
237	MARCOS PAZ	Trafico	Marcos Paz,	Cabina French	30 Dias	RAMAL MERLO - LOBOS

Ing. Victor Walter Grandi  
Gerente Linea Sarmiento  
TRENES ARGENTINOS  
OPERACIONES

SERGIO R. VALENTINI  
SUBGERENTE AREAS COMPLEMENTARIAS  
TRENES ARGENTINOS  
OPERACIONES

238	MARCOS PAZ	Ventas	Marcos Paz	Boleteria	30 Dias	RAMAL MERLO - LOBOS
239	MARCOS PAZ	Trafico	Marcos Paz,	Cabina 410	30 Dias	RAMAL MERLO - LOBOS
240	MARCOS PAZ	Trafico	Marcos Paz,	Cabina Piedras	30 Dias	RAMAL MERLO - LOBOS
241	MARCOS PAZ	Trafico	Marcos Paz;	Cabiona Feijoo	30 Dias	RAMAL MERLO - LOBOS
242	MARCOS PAZ	Trafico	Marcos Paz,	Cabina El Moro	30 Dias	RAMAL MERLO - LOBOS
243	MARCOS PAZ	Trafico	French	French	30 Dias	RAMAL MERLO - LOBOS
244	LAS HERAS	Trafico	Las Heras,	Cabina	30 Dias	RAMAL MERLO - LOBOS
245	LAS HERAS	Trafico	Las Heras, San	Cabina 419	30 Dias	RAMAL MERLO - LOBOS
246	LAS HERAS	Trafico	Las Heras, Maipú	Boleteria	30 Dias	RAMAL MERLO - LOBOS
247	LAS HERAS	Comunicaciones	Las Heras, Maipú y vias	Antena	30 Dias	RAMAL MERLO - LOBOS
248	LAS HERAS	Señalamiento	Las Heras, Maipú	Vagon vivienda	30 Dias	RAMAL MERLO - LOBOS
249	LAS HERAS	Vias	Las Heras, Maipú	Campamento de	30 Dias	RAMAL MERLO - LOBOS
250	LAS HERAS	Trafico	Las Heras, Maipú	Cabina 420	30 Dias	RAMAL MERLO - LOBOS
251	LAS HERAS	Trafico	Las Heras, Colón y	Cabina Colón	30 Dias	RAMAL MERLO - LOBOS
252	EMPALME LOBOS	Trafico	Empalme Lobos, Calle Vignales s/n	Cabin de señales	30 Dias	RAMAL MERLO - LOBOS
253	LOBOS	Trafico	Lobos, Irigoyen y	Cabina 22	30 Dias	RAMAL MERLO - LOBOS
254	LOBOS	ventas	Lobos, Irigoyen y	Boleteria	30 Dias	RAMAL MERLO - LOBOS
255	FRANCISCO ALVAREZ	Ventas	Francisco Alvarez, Av. Gral. San	Boleteria Sur	30 Dias	RAMAL MORENO - MERCEDES
256	LAS MALVINAS	Ventas	Las Malvinas, Av. Bernardo de	Boleteria Norte	30 Dias	RAMAL MORENO - MERCEDES
257	GENERAL RODRIGUEZ	Ventas	Gral. Rodriguez, Int. Manny 700 y	Boleteria Sur	30 Dias	RAMAL MORENO - MERCEDES
258	GENERAL RODRIGUEZ	Señalamiento	Gral. Rodriguez, Int. Manny 700 y	Planta baja Cabin lado Moreno	30 Dias	RAMAL MORENO - MERCEDES
259	GENERAL RODRIGUEZ	Limpieza	Gral. Rodriguez, Int. Manny 700 y	Limpieza	30 Dias	RAMAL MORENO - MERCEDES
260	GENERAL RODRIGUEZ	Vias	Gral. Rodriguez, Int. Manny 700 y	Campamento de vias	30 Dias	RAMAL MORENO - MERCEDES
261	LUJAN	Ventas	Lujan, Ruta Nac. Nº 5 cruce con	Boleteria	30 Dias	RAMAL MORENO - MERCEDES
262	LUJAN	Comunicaciones	Lujan, Antena frente Estacion	Comunicaciones	30 Dias	RAMAL MORENO - MERCEDES
263	LUJAN	Trafico	Lujan, Av. Lorenzo Casey y	Cabin Lujan Este	30 Dias	RAMAL MORENO - MERCEDES
264	LUJAN	Trafico	Lujan, Dr. Muñiz y vias del FFCC Sar	Cabin Lujan Centro	30 Dias	RAMAL MORENO - MERCEDES
265	LUJAN	Ventas	Lujan, Av. España y Gral Belgrano	Boleteria Norte	30 Dias	RAMAL MORENO - MERCEDES
266	LUJAN	Trafico	Lujan, calle 526 y	Cabin Lujan Oeste	30 Dias	RAMAL MORENO - MERCEDES
267	MERCEDES	Trafico	Mercedes, Calle Castelli 550 y	Boleteria	30 Dias	RAMAL MORENO - MERCEDES
268	MERCEDES	Vias	Mercedes, Calle 29 y Vias del FFCC	Campamento de vias	30 Dias	RAMAL MORENO - MERCEDES
269	PUERTO MADERO	Alimentacion Electrica	Puerto Madero, inicio del túnel	Subestacion Transformadora	30 dias	SUBESTACIONES
270	COCHES	Transporte	Taller Castelar, Av. Stanislaw Zeballos 3235	FORMACIONES ELECTRICO 25 FORMACIONES	7 Dias	FORMACIONES
271	COCHES	Transporte	Taller MR Haedo, Rawson 101 y vias del FFCC.	FORMACIONES DIESEL LOCOMOTORAS:	7 Dias	FORMACIONES
272	SUIPACHA	Vias	Belgrano N° 83 Chivilcoy	Campamento de vias	30 dias	RAMAL ONCE CHIVILCOY
273	SUIPACHA	Ventas	Belgrano N° 83 Chivilcoy	Estacion	30 dias	RAMAL ONCE CHIVILCOY

Ing. Víctor Walter Grandi  
Gerente Línea Sarmiento  
TRENES ARGENTINOS  
OPERACIONES

SRG  
SERGIO R. VALENTINI  
SUBGERENTE ÁREAS COMPLEMENTARIAS  
TRENES ARGENTINOS  
OPERACIONES





274	BRAGADO	Obrador	Agullo N° 50, Bragado	Base Material Rodante	30 días	RAMAL ONCE CHIVILCOY
275	BRAGADO	Vías	Agullo N° 50, Bragado	Campamento de vías	30 días	RAMAL ONCE CHIVILCOY
276	CHIVILCOY	Ventas	Calle N° 108 y Lavalle	Botetería	30 días	RAMAL ONCE CHIVILCOY
277	CHIVILCOY	Vías	Calle N° 108 y Lavalle	Campamento de vías	30 días	RAMAL ONCE CHIVILCOY

**SERGIO R. VALENTINI**  
SUBGERENTE AREAS COMPLEMENTARIAS  
TRENES ARGENTINOS  
OPERACIONES