

Obra: MODIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL CERRAMIENTO DE TALLERES ESTACIÓN CANAL						
PLANILLA DE CÓMPUTOS Y PRESUPUESTOS - ITEMIZACIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR						
(LAS CANTIDADES DE LA PLANILLA SON ESTIMATIVAS , EL CONTRATISTA DEBE TOMAR LAS MEDIDAS EXACTAS PARA SU COSTEO)						
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO FINAL (\$)	INCIDENCIA (%)
1	OBRADOR Y MOVILIZACION					
1.1	Obrador deposito, vestidores y sanitarios (24 m2)	mes	3,00	\$ -	\$ -	
1.2	Cartel de Obra	m ²	6,00	\$ -	\$ -	
SUBTOTAL					\$ -	%
2	INGENIERIA DE OBRA Y PLANOS CONFORME A OBRA					
2.1	Ingenieria y Planos Conforme a Obra	Global	1,00	\$ -	\$ -	
SUBTOTAL					\$ -	%
3	PROVISION DE PAÑOS DE REJA					
3.1	Rejas de Proteccion Anti Vandalicas Tipo Sulman según PETP (Incluye Colocacion y sujecion)	UNIDAD	93,00	\$ -	\$ -	
SUBTOTAL					\$ -	%
4	RECONFIGURACION DE LA TRAZA					
4.1	Reconfiguracion de Trazas según PETP	ML	290,00	\$ -	\$ -	
SUBTOTAL					\$ -	%
5	EXTENSION DE PARANTES					
5.1	Rejas de Proteccion Anti Vandalicas Tipo Sulman según PETP (Incluye Colocacion y sujecion)	m ²	87,00	\$ -	\$ -	
SUBTOTAL					\$ -	%
6	ARMADO DE REJAS					
6.1	Provision, armado y colocacion de Rejas según PETP	ML	290,00	\$ -	\$ -	
SUBTOTAL					\$ -	%
7	NORMALIZACION DE ENCUNTROS					
7.1	Normalizacion de encuentros según PETP	GLOBAL	1,00	\$ -	\$ -	
SUBTOTAL					\$ -	%
8	COLOCACION DE CONCERTINAS					
8.1	Provision y colocacion de Concertina según PETP	ML	150,00	\$ -	\$ -	
SUBTOTAL					\$ -	%
9	LIMPIEZA DE OBRA (Periodica Y Final)					
9.1	Limpieza Final de Obra	GL	1,00	\$ -	\$ -	
SUBTOTAL					\$ -	%
TOTAL sin IVA					\$ -	%
TOTAL IVA Incluido					21% \$ -	