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Articulo 1°.- Objeto

El presente Pliego tiene por objeto establecer las Especificaciones Técnicas para efectuar los
trabajos de “AMPLIACION DE CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION FERROVIARIA
EN HAEDO”, de la Linea Sarmiento.

La obra que se detalla a continuacién es necesaria para trasladar el area administrativa y generar
mayor capacidad de aulas; como también; mejorar las condiciones de trabajo del personal del
sector, a fin de cumplir con las condiciones de la normativa vigente.

Imagen 01: Exterior del Centro de Formacion y Capacitacién Ferroviaria en Haedo.

Articulo 2°.- Alcance de los Trabajos

El alcance de los trabajos comprende primordialmente el reacondicionamiento edilicio con obra
civil, a los efectos de mejorar las condiciones en la que se encuentra.

Los mencionados trabajos incluyen la mano de obra, materiales, herramientas, equipos y todo
elemento que resulte necesario para la ejecucion de las tareas objeto del presente pliego.

Dichos trabajos abarcan: tareas preliminares, demoliciones, albafiileria: mamposteria,
contrapisos y carpetas, aislaciones, revoques, revestimientos, solados, zécalos, reparaciones en
cubierta, carpinterias, herreria, Instalaciones (sanitarias, eléctricas, corrientes débiles e
instalacion termomecanica), pintura, marmoleria, vidrios y espejos, equipamiento, y toda aquella
tarea que sea necesaria para la realizacion del proyecto.

El detalle de las tareas de los rubros precitados se describe en el Articulo N°22 Descripcién de
los trabajos de la presente especificacion.
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Articulo 3°.- Personal de la CONTRATISTA — Dotaciéon

La CONTRATISTA debera estar representada en el sitio de ejecucion de los trabajos,
permanentemente hasta la finalizacion total de sus obligaciones contractuales, por profesionales
con incumbencia al tipo de trabajo a ejecutarse, inscriptos en los Colegios y/o Consejos
Profesionales correspondientes.

El Representante Técnico serd responsable de avalar a la CONTRATISTA en todos los
aspectos técnicos, relacionados con las tareas contratadas, asi como refrendar todos los
certificados de avance.

Dicho representante sera responsable de elaborar la Documentacion Ejecutiva de los trabajos
contratados, compatibilizar la ingenieria de sus proveedores con los propoésitos del Proyecto y
suministrar en tiempo y forma los Planos Ejecutivos necesarios para el desarrollo de las tareas.
Estara encargado de definir, realizar y poner a disposicion de la INSPECCION de SOFSE, la
ingenieria de detalle, y todos los planos constructivos que componen el proyecto.

El Jefe de Obra serd responsable de coordinar y dirigir las distintas especialidades (Civil,
Eléctrica, etc.); debera atender todas las indicaciones que les sean impartidas por la
INSPECCION de SOFSE: recibir “Ordenes de Servicio” y tomar conocimiento de ellas; emitir
“Notas de Pedido” de la CONTRATISTA; suscribir Actas; llevar al dia y en el sitio de ejecucion
de los trabajos, toda la documentacién correspondiente, la cual estara a disposicion de la
INSPECCION de SOFSE cuando ésta asi lo solicite.

Seré responsable de todos los aspectos de ejecucion conforme a las Ordenes de Trabajo
recibidas y los Planos “Aprobados para Construccién”, desarrollo conforme a las Reglas del
Arte y mantenimiento de las tareas. Debera tomar todas las medidas necesarias para la
seguridad y proteccion de personas, bienes propios y de terceros.

La CONTRATISTA debera contar, ademas, con un responsable matriculado en Higiene y
Seguridad en el trabajo, cuyos datos personales, matricula y antecedentes se acreditaran al
comenzar los trabajos.

Asimismo, empleara mano de obra calificada para cada tipo de tarea a desarrollar, por lo que el
personal de la CONTRATISTA debera ser idoneo y suficiente para dichos trabajos. La
INSPECCION de SOFSE podra solicitar el reemplazo de cualquier empleado, ya sea operario o
técnico de la CONTRATISTA que considere incompetente, 0 su asignacion a otra tarea.

La INSPECCION de SOFSE podré solicitar la desvinculacién, a costa de la CONTRATISTA, de
todo empleado de la CONTRATISTA o de sus Subcontratistas que faltare al orden; como asi
también, requerir la ampliacion del plantel de personal cuando éste resultare insuficiente de
acuerdo con el ritmo de avance de los trabajos.

e Dotacién minimarequerida:

A fin de dar cumplimiento al plazo de obra, la CONTRATISTA debera contar con una dotacion
minima de personal debidamente capacitada teniendo en cuenta la magnitud, los plazos
establecidos y el alcance de las tareas a realizar.

La dotacion enunciada sera la minima requerida, quedando bajo responsabilidad de la
CONTRATISTA la incorporacién de mayor personal, en funcién de su estimacién de recursos
necesarios para dar cumplimiento al alcance en las condiciones de tiempo y calidad previstas en
las presentes Especificaciones Técnicas. Segun el siguiente cuadro:
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En el desarrollo de los trabajos, tanto el Jefe de Obra como el responsable de Seguridad e
Higiene deberan estar presentes de manera permanente.

La dotacién minima de trabajo sera de una cuadrilla conformada por cinco (5) personas referidas
a las tareas a desarrollar durante la jornada de trabajo. Siendo dos (2) oficiales y tres (3)
ayudantes.

Articulo 4°.- Sistemas de contratacion

Los trabajos seran contratados por el sistema “Ajuste Alzado”, bajo la modalidad “llave en
manao”, por lo cual, una vez adjudicados los trabajos no se reconocera ningun tipo de adicional.

El OFERENTE tomaréa todos los recaudos técnicos a fin de identificar todas las posibles
interferencias en el desarrollo de las tareas.

Realizara una INSPECCION “in situ” y todos los estudios necesarios que le permitan tener una
interpretacion cabal de todas las tareas necesarias para la ejecucion de los trabajos, previo a la
presentacion de su oferta.

En tal sentido, la division en items de la Planilla de Cotizacion, con sus precios parciales, se
efectuara con el exclusivo objeto de ordenar la certificacién y pago de los trabajos a medida que
se vayan realizando.

Articulo 5°.- Forma de Cotizacion

Cada OFERENTE cotizara los items correspondientes a los rubros especificados en la Planilla
de Cotizacion, que se adjunta como Anexo | a la presente Especificacion.

Esto incluird la mano de obra, la totalidad de los materiales y equipos necesarios para la
realizacion de los trabajos, todo tipo de gastos derivados de la contratacién de personal,
obligaciones patronales, traslado del personal, etc., con excepcion del impuesto al valor
agregado, el que sera expresado en forma discriminada.

Toda prestacion no itemizada, pero necesaria para la ejecucion de los trabajos conforme a su
fin, de acuerdo a la presente especificacion, debera ser abastecida o ejecutada por la
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CONTRATISTA, entendiéndose que su costo esta incluido en el valor total cotizado y prorrateado
en los distintos rubros que integran su oferta.

Seran desestimadas aquellas ofertas que no contemplen la cotizacion de la totalidad de los items
indicados en la Planilla de Cotizacion.

e Cantidades

Las Cantidades estimadas a ejecutar de cada item se encuentran indicadas en la Planilla de
cotizacion; no obstante, sélo seran reconocidos, certificados y pagados aquellos trabajos
efectivamente realizados a pedido de la INSPECCION de SOFSE, no estando obligada SOFSE
a abonar la totalidad de los trabajos ofertados por la CONTRATISTA.

SOFSE podrd suspender o cancelar el todo o parte de las prestaciones contratadas,
comunicando ala CONTRATISTA la orden correspondiente por medio fehaciente, y procediendo
a la medicion de las tareas ejecutadas en la parte que alcance la suspension o cancelacion.
SOFSE s6lo abonara los trabajos efectivamente realizados debidamente certificados, sin que la
CONTRATISTA tenga nada que reclamar cuando existan diferencias entre las cantidades
ofertadas y las efectivamente requeridas, ejecutadas y certificadas por SOFSE.

Articulo 6°.- Requisitos de la Oferta y Exigencias Administrativas
La Oferta contara indefectiblemente para su analisis con los siguientes elementos:

e Memoria descriptiva de los trabajos cotizados, con indicacion de marca, modelo y
caracteristicas de todos los materiales ofertados.

e Analisis de Precios completos, segun planilla modelo adjunta en Anexos, incluyendo
listado de materiales, composicion de costo de Mano de Obra.

¢ Planilla de Cotizacién completa segun el modelo adjunto en el Anexo |, con indicacion de
los precios unitarios y totales. En todos los casos, los precios deberan expresarse
discriminando el Impuesto al Valor Agregado y los limites fijados para el item 22.1
“TRABAJOS PRELIMINARES”".

e Andlisis de Precios completos, segun planilla modelo adjunta en Anexo ll, incluyendo
listado de materiales, composicion de costo de Mano de Obra.

e Plan de Ejecucion de los trabajos coherente con los plazos comprometidos en el
Cronograma de tareas (Gantt). Dicho Plan debera reflejar la simultaneidad e interrelacion
entre los frentes de avance previstos para dar cumplimiento a los plazos establecidos.
Las ofertas cuyo Plan de Trabajos no se ajuste a los plazos maximos seran consideradas
no admisibles.

e NOmina de Personal Técnico que estara afectado directamente a los trabajos
(Responsable Técnico, Jefe de Obra y Responsable de HyS), acompafiado del curriculum
vitae que los habilite para la especialidad en la cual participen, listando los proyectos en
los que se haya desempefiado.

¢ Organigrama de los trabajos propuestos.

e Certificado de Visita de Reconocimiento del sitio.
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o Antecedentes: El OFERENTE debera cumplir como minimo con los siguientes requisitos
administrativos, cuyo detalle debera formar parte de su propuesta:

- Del Historial de obras civiles ejecutadas y en ejecucion en los ultimos diez (10) afios,
debera constar nombre de la obra, comitente, caracteristicas técnicas mencionando
principales tareas, plazo de ejecucién, monto de obra, lugar de ejecucion, fecha de
comienzo y de recepcién provisoria y/o definitiva.

- La acreditacion se efectuard mediante la presentacion de documentacion emitida por el
comitente que dé cuenta de los antecedentes enumerados, es decir: 6rdenes de
compra, ultimo certificado de avance, certificado de Recepcion Provisoria o Definitiva de
los trabajos, junto con el dltimo certificado de obra o certificado de medicion final.

En todos los casos TRENES ARGENTINOS OPERACIONES se reserva el derecho de realizar
las constataciones que considere necesarias.

Articulo 7°.- Plazo de Obra

El plazo maximo previsto para la ejecucion de los trabajos sera de CIENTO OCHENTA (180)
DIAS CORRIDOS, a contar desde la fecha de firma del “Acta de Inicio”.

El “Acta de Inicio” se firmara dentro de los DIEZ (10) DIAS corridos de la notificacién de la Orden
de Compra.

El OFERENTE debera demostrar en su oferta contar con los recursos necesarios para afrontar
la totalidad de las tareas en los plazos previstos, detallando dotacidn, equipamiento, personal de
coordinacién y logistica, etc.

e Cronogramas de tareas

El Cronograma de Tareas a presentar debera tener un grado de apertura que permita analizar y
mostrar todas las fases del proyecto indicando: relevamiento, ingenieria, adquisicion de equipos
y materiales, construccion, montaje, pruebas, ensayos, etc.

Deberé tenerse en cuenta que, para efectuar este cronograma, los trabajos se programaran de
manera que permitan la prestacién del servicio ferroviario en todo momento.

En el caso en que los trabajos presenten atrasos involuntarios, no dando cumplimiento al
cronograma presentado, la INSPECCION de SOFSE solicitara a la CONTRATISTA la
reprogramacion de las tareas y la nueva presentacion de dicho plan de trabajos en un plazo no
superior a 5 (cinco) dias efectuada la solicitud.

Solo se reconoceran dias de atraso por lluvia, presentando el certificado de Servicio
Meteoroldgico Nacional.

Articulo 8°.- Normas y Especificaciones a considerar

Los reglamentos y normas que regirdn para la presente documentacion son los que a
continuacion se detallan:

— Caracteristicas de los materiales Normas IRAM y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I.

— Leyes, Decretos y Ordenanzas Nacionales y Municipales correspondientes.
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— Reglamento para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas de la Asociacion Electrénica
Argentina -AEA — (ltima edicién aprobada en vigencia.

— Normativas del E.N. R. E. (electricidad).

— Normas y reglamentos exigidos por la empresa prestataria del suministro de energia.
— Ley 24.557 Riesgos del Trabajo- Decreto Reglamentario 659/96.

— Ley 25.250 Ley de Contrato de Trabajo.

— Ley Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo N° 19.587 del 21-04-72 y su Decreto
Reglamentario N° 351/79 al que agrega en la Prov. De Buenos Aires la Ley 7.229 y
Decreto 7.488/72.

— Ley general de Ferrocarriles Nacionales y sus modificatorias.
— Reglamento de Ferrocarriles aprobado por decreto 90325/36 y actualizaciones. RITO

— Especificaciones Técnicas para trabajos de movimiento de tierra y limpieza de terrenos
(Resolucion D. N° 887/66).

— Reglamentacion CIRSOC vigente aplicable a tipo de construccion.

El listado de normas y leyes antes detallado es meramente enunciativo y no taxativo ni
excluyente, por lo que el OFERENTE debera agregar aquellas inherentes al trabajo que se
solicita.

En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y los
requerimientos de esta especificacion, debera considerarse la interpretacion mas exigente. A
todos los efectos, las normas citadas se consideran como formando parte de la presente
Especificacion y de conocimiento de la Empresa. Su cumplimiento serd exigido por la
INSPECCION de SOFSE.

Articulo 9°.- Medidas de Seguridad en los Lugares de Trabajo

Se tomaran las medidas necesarias para prevenir accidentes del personal, obreros o toda otra
persona relacionada a los trabajos y/o terceros, durante la ejecucién o como consecuencia de
los mismos. No se permitird dejar zanjas o pozos abiertos fuera del horario de trabajo sin la
debida cobertura, a fin de proteger la caida involuntaria de personas.

Se contara con personal responsable de Higiene y Seguridad debidamente matriculado, cuya
visita debera ser plasmada en una planilla, la cual estara a disposicion, en el sitio de los trabajos,
tanto de la INSPECCION de SOFSE, como para personal de Seguridad & Higiene SOFSE.

Se dispondra de todos los elementos de proteccion personal (cascos, botines de seguridad,
bandoleras, guantes, etc.) y de sefialamiento reglamentario (banderines, farolas, sistemas de
comunicacion, etc.), por parte tanto de su personal como de cualquier otra persona afectada a
las tareas, de conformidad a la normativa y a las mejores practicas en la materia.

Se respetara en todo el ambito, el R.1.T.O. (Reglamento Interno Técnico Operativo) como
asi también las Normas referidas a Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de TRENES
ARGENTINOS (ver anexos). Ademas, se acataran las Normas Operativas vigentes para la
linea, que son las siguientes:

IF-2021-91518427-APN-GV'Y O#SOFSE

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.) — Alberto Vignes 1.550 - Haedo — B1706BIB

Provincia de Buenos Aires — Argentirpégi na 11 de 308



Linea Sarmiento
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Coordinacién General de Obras e Ingenieria

REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO Revision 02

DEL “CENTRO DE FORMACION Y SA-VO-ET-115
CAPACITACION FERROVIARIA” EN Fecha: ago-2021
HAEDO. Pagina 12 de 74

e PG HSMA 002 16 Procedimiento General Contratistas Rev02- Mayo 2021
e PG HSMA 23 Procedimiento de Trabajos en Altura

La CONTRATISTA tiene la obligacién de presentar, antes de dar comienzos a los trabajos, el
siguiente listado de documentacion referida a la seguridad, firmada por profesional competente:

- Programa de seguridad segun Res. 51/97. Aprobado por ART.
- Aviso de Inicio de trabajos
- Constancia de capacitacion en temas generales de las tareas a ejecutar.

- Constancia de entrega de elementos de proteccion personal y ropa de trabajo.

Articulo 10°.- Metodologia de Trabajo

10.1.- Depésito de materiales, herramientas y equipos

Con el fin de afirmar la seguridad en la circulacién y facilitar la vigilancia de los depdsitos de
materiales, herramientas, equipos, etc., los mismos seran acopiados en lugar apropiado,
previamente acordado con la INSPECCION de SOFSE, el mismo estara delimitado y cerrado.

La seguridad y el cuidado de los materiales y equipos almacenados alli seré total responsabilidad
de la CONTRATISTA hasta la recepcion de los trabajos terminados.
10.2.- Seguridad operativa

Los trabajos se ejecutaran con el Centro de Formacidn y Capacitacién Ferroviaria funcionando
por lo que es necesario lograr un clima de cooperacion y entendimiento entre las partes.

La CONTRATISTA tendra como premisa garantizar la continuidad de los servicios desarrollados
en la totalidad del sitio, en el que se implanta la obra; y tomara las precauciones necesarias a fin
de asegurar su operatividad y reducir al minimo las molestias a la normal prestacién del lugar.

En todo momento, se tendran perfectamente delimitadas las areas de trabajo observando las
normas de seguridad hacia el personal del FFCC y el publico en general.
10.3.- Alumbrado en los lugares de trabajo

El alumbrado en los lugares de trabajo quedara a cargo de la CONTRATISTA, ya sea para evitar
accidentes en sitios peligrosos, o para la ejecucion de los trabajos nocturnos, si se requieren.

Asimismo, se debera contemplar la iluminaciéon exterior del sitio donde se emplacen,
temporalmente durante la ejecucion de los trabajos, los contenedores existentes utilizados como
obradores, oficinas y/o depésitos.

10.4.- Limpieza, extracciones y remociones

La CONTRATISTA limpiar4 y vallard la zona donde se ejecutaran las tareas, de acuerdo a
instrucciones de la INSPECCION de SOFSE.
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Los materiales producidos (elementos de posible reutilizacién) de interés para SOFSE seran
indicados por la INSPECCION, transportados y depositados a costo de la CONTRATISTA en el
lugar indicado oportunamente.

El producido que no sea de interés para SOFSE, sera retirado por la CONTRATISTA fuera del
sitio de ejecucién de los trabajos y de los limites del FFCC a su exclusivo costo y de acuerdo a
las normativas vigentes, sin que ello ocasione dafios o perjuicios a terceros.

La CONTRATISTA debera cuantificar, clasificar y notificar a la INSPECCION, para hacer la
entrega de material producido, debiendo hacerse responsable de la custodia, tramites necesarios
e integridad del material hasta su disposicion final.

10.5.- Materiales

Todos los materiales a emplear en los trabajos mencionados, responderan a las especificaciones
técnicas incluidas en cada uno de los rubros correspondientes y consecuentemente a las normas
IRAM; serén, en todos los casos, nuevos, de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de
marca reconocida.

La calidad y eficacia de los materiales, elementos y equipos, cumpliran con las condiciones de
perfecta funcionalidad y de acabado, no admitiéndose deficiencias de ningun tipo por eventuales
omisiones, errores o discrepancias en la documentacion respectiva. La responsabilidad sobre
dichos términos correra a cargo de la CONTRATISTA.

10.6.- Equipos, maquinas, herramientas

Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los materiales y para el
pronto cumplimiento de los plazos de obra, en tipo y cantidad, como asi también para ejecutar
todos los trabajos necesarios, deberan reunir las caracteristicas que aseguren la obtencion de la
calidad exigida realizando las operaciones en condiciones de seguridad para el personal
afectado a las tareas en ejecucion.

Asimismo, la INSPECCION de SOFSE queda facultada para solicitar, a su solo juicio, la
sustitucién de cualquier equipo, maquina o herramienta que no garantice el resultado del trabajo
y/o la adecuada salvaguarda de las partes originales del edificio.

10.7.- Cerco, vallado, protecciones, pasarelas publicas, sefializaciones, desvios,
sistema de informacién a usuarios, etc.

e Cercos
No aplica.

e Vallado y Sefialética

A los fines de delimitar la zona de ejecucion de los trabajos e impedir el ingreso de toda persona
ajena a la misma, garantizdndose la operatividad completa del sitio, se colocaran vallados,
protecciones, pasarelas publicas y las sefializaciones necesarias, las que seran disefiadas para
su rapida remocion en el caso de trabajos que se realicen en diferentes sectores y afecten la
seguridad de las personas.

Dicho vallado sera con red de malla plastica pesada naranja (Abertura de malla 10 x 5 cm -
rectangular) y conos de seguridad. Es condicion asegurar su estabilidad ante las inclemencias
climéticas.
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e Cartel de obra:

No aplica.

Articulo 11°.- Horario de Trabajo

Las distintas tareas se programaran y ejecutaran principalmente en horario diurno de lunes a
viernes de 7 a 17 hs, siempre que no contravengan las normas municipales vigentes, ni afecten
la operacién del personal o bienes de la empresa.

Articulo 12°.- Control de los Trabajos

La CONTRATISTA implementara y mantendra los sistemas de informacién de la Obra
actualizados, posibilitando a la INSPECCION llevar un control sistematico de los mismos.

Producira a expresa solicitud de la INSPECCION toda la informacion que resulte necesaria, ya
sea de caracter técnico, administrativo u operativo, estando siempre disponible para su consulta.

Cuando dichas tareas fueran efectuadas por terceros Contratistas, o en establecimiento de
terceros proveedores, la CONTRATISTA tomard los recaudos necesarios para que la
INSPECCION de SOFSE tenga libre acceso a los lugares del obrador y talleres donde se esté
construyendo, instalando, fabricando, montando o reparando todo elemento constructivo o
material; para proceder a la fiscalizacion y verificacion de la calidad de las tareas realizadas.

Cuando la INSPECCION constatara defectos, errores, mala calidad de los materiales o
deficientes procedimientos de trabajo, podra ordenar a la CONTRATISTA la reparacion o el
reemplazo de lo defectuoso, quedando a cargo de la CONTRATISTA el reemplazo del mismo.

Si la INSPECCION no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por materiales o
trabajos defectuosos, no estara implicita la aceptacion de los mismos, y la INSPECCION podra
ordenar las correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse las
deficiencias, siendo también a cargo de la CONTRATISTA el costo correspondiente.

Las comunicaciones entre la CONTRATISTA y la INSPECCION de SOFSE se realizaran por
medio del libro de "Notas de Pedido", y entre la INSPECCION de SOFSE y la CONTRATISTA
por medio del libro de "Ordenes de Servicio"; ambos libros seran provistos por la
CONTRATISTA, estaran conformados por folios triplicados y sus hojas serdn numeradas
correlativamente.

Dichos libros seran iniciados el mismo dia de la firma del Acta de Inicio, y permaneceran a
disponibilidad de la INSPECCION de SOFSE

Mensualmente, la CONTRATISTA debera presentar un informe en el que se asentara lo
siguiente:

1. Tareas desarrolladas en el mes, con su respectivo (informe fotogréfico), en relacién al
cronograma aprobado.

2. Cantidad de personal.
3. Utilizacién de equipos.

4. Consumo de materiales realizado.
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5. Avances en la fabricacién, reparacién o instalacion de equipos.
6. Cantidad y tipo de materiales producidos, y lugar de acopio.

7. Detalles de las tareas en que se manifestaron problemas, o potencialmente conflictivas,
y medidas adoptadas o a adoptar.

8. Dias de lluvia y comprobantes de partes meteorolégicos.

9. Todo otro tipo de datos que sirvan para un mejor entendimiento, seguimiento y control
de los trabajos.

Una vez finalizados los trabajos, SOFSE realizara la “Inspeccion Final”, verificando que los
trabajos se encuentren terminados conforme a los requerimientos de las Especificaciones
Técnicas que acompafian al presente Pliego.

Articulo 13°.- Lugar de Ejecucidén de los Trabajos

Los trabajos se realizaran en la dependencia del Centro de Formacidon y Capacitacién Ferroviaria
- Linea Sarmiento, Av. Rivadavia 16590-16502, Haedo — Prov. De Bs. As.

Siendo su emplazamiento en el sector detallado en la imagen a continuacion:

-

Imagen 02: Vista aérea de la Centro de Formacién y Capacitacion Ferroviaria en Haedo.

Articulo 14°.- Conocimiento del sitio

Los OFERENTES deberan inspeccionar las caracteristicas y estado del sitio a intervenir, asi
como la magnitud de indole de las tareas que eventualmente se pudieran realizar.

Se considera que en su visita al lugar de ejecucion de los trabajos, el OFERENTE ha podido
conocer el estado en que se encuentra el sitio y que por lo tanto su oferta incluye todas las
restauraciones y reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se
mencionen en la documentacion de la presente contratacion.
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Por lo tanto, el OFERENTE deberé tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal
conocimiento del estado edilicio. Esto es fundamental dado que en base al mismo se debera
ejecutar el presupuesto.

La visita serd convocada por SOFSE siendo de caracter obligatorio, asimismo se entregara una
constancia que acredite su “Visita de Obra”. Dicha constancia acompafara a las Ofertas que
se presenten en la propuesta.

Articulo 15°.- Manejo de los trabajos

15.1.- Obrador y/o depésito

La INSPECCION de SOFSE determinard un &rea del sector a desarrollar la Obra, un lugar
destinado a obrador y/o depoésitos; que estard a exclusivo cargo de la CONTRATISTA.

No se autoriza el uso de otros sectores del predio distintos a obradores y/o depdsitos para colocar
materiales, equipos o instalaciones.

La CONTRATISTA ser& el tnico responsable de la seguridad de la totalidad de los ambitos
destinados a obradores y depoésitos. El depdsito de materiales contara con un area especial
destinada al guardado de materiales originales retirados del sitio (carpinterias, etc.) que deban
ser intervenidos, recolocados y/o entregados como material producido durante los trabajos.

La CONTRATISTA ser& pleno y Unico responsable por la salvaguarda de dichos elementos,
haciéndose cargo de su reposicion.

La CONTRATISTA se obliga a mantener los obradores y/o depdsitos en buenas condiciones de
conservacion y limpieza. En el interior de dichos depdsitos se evitara la acumulacién de residuos,
la incidencia de la luz solar directa, la humedad, las filtraciones y toda situacién que pueda dafiar
a cualquiera de los materiales guardados alli.

* Moddulo sanitario

Para sanitario, debera contar con la instalacion de bafio quimico siendo suficientes para la
cantidad del personal afectado a la ejecucion de los trabajos, e incluir servicio de limpieza de al
menos 3 veces a la semana.

15.2.- Manejo de Materiales

La totalidad de los materiales que ingresen al lugar de ejecucion de los trabajos, deberan estar
reconocibles y la CONTRATISTA se hara responsable por su calidad. En todos los casos en que
sea posible deberd identificar procedencia, fecha de elaboraciéon y/o de adquisicion, marca,
caracteristicas y vencimiento de los mismos.

Tan pronto como ingresen, seran guardados en el depdsito correspondiente.

Asimismo, la CONTRATISTA deber& acopiar en el sitio de ejecuciéon de las tareas, todos los
materiales necesarios para los trabajos diarios programados quedando a criterio de SOFSE, la
aplicacion de sanciones en el caso de constatarse el incumplimiento de esta premisa.

Las pinturas, removedores, solventes, aditivos y demas productos quimicos, se mantendran en
sus envases originales, tapados herméticamente y conservando los modulos de fabrica, donde
se los identifique claramente.
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Los productos combustibles o corrosivos se guardaran tomando las precauciones del caso e
identificAndolos claramente a efectos de advertir a los operarios y a terceros del peligro que
representan. Las condiciones de guardado y manipulacion de los mismos se ajustaran a lo
previsto en las normas de seguridad vigentes para la Obra.

15.3.- Abastecimiento de Materiales

La CONTRATISTA tendra siempre en el sitio de intervencion la cantidad de materiales que se
requieran para el buen desarrollo de los trabajos. La INSPECCION de SOFSE queda facultada
para solicitar la ampliacion del stock en el momento que lo considere necesario.

15.4.- Movimiento de Materiales

El desplazamiento de materiales dentro del sitio de intervencién, se realizara egclusivamente en
horarios y a través de los lugares expresamente autorizados por la INSPECCION de SOFSE.

15.5.- Marcas de Materiales

Los materiales a utilizar deberan ser de primera calidad y se deberd indicar la marca, el modelo
y las caracteristicas técnicas del producto que cotiza.

En los casos en que se mencionen marcas en la presente especificacion, lo es al solo efecto de
sefialar las caracteristicas generales y tipologias de referencia del objeto pedido. La
CONTRATISTA podra ofrecer articulos similares de marcas alternativas, en tanto las mismas
ofrezcan una calidad o caracteristicas técnicas superadoras, quedando la Ultima decision
respecto a aprobacion de los materiales, a cargo de la INSPECCION de SOFSE.

15.6.- Tramites, Gestiones y Permisos

No aplica ninguna tramitacion, gestion o permiso.

15.7.- lluminacién y Fuerza Motriz

En caso de resultar necesario, la obtencion y el consumo de la energia para la ejecucion de los
trabajos, como asi también la provisién de fuerza motriz para los equipos e implementos de
construccion, propios y de los subcontratistas, seran costeados por la CONTRATISTA, a cuyo
cargo estara el tendido de las lineas provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico
reglamentarias para dichas instalaciones.

Se debera contemplar un tendido de cafieria de polipropileno de 1” para provision de agua para
obra (los puntos de consumo que el contratista considere necesarios) y valvulas y accesorios
necesarios para el conexionado del consumo de obra, incluyendo tendido aéreo de postes con
altura minima de 4,50 m.

Sera rechazada toda instalacién que no guarde las normas de seguridad para el trabajo, o que
presente tendidos desprolijos o iluminacion defectuosa, y todo otro vicio incompatible al s6lo
juicio de la INSPECCION de SOFSE.

15.8.- Autorizacion de los Trabajos

Al comenzar los trabajos, la CONTRATISTA presentara la documentacion de detalle (planos,
fotografias, memorias, etc.) en la que se indique el tipo de trabajo que ha previsto realizar en
cada sector a intervenir.
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Dicho trabajo se ajustara a las especificaciones del presente pliego y se consideraran incluidos
en la oferta oportunamente realizada, no dando lugar a reclamos contractuales o econémicos.

La INSPECCION de SOFSE revisara dicha documentacion pudiendo solicitar las modificaciones
gque crea convenientes a efectos de cumplir con el objeto del presente Pliego. Una vez que sea
expresamente aprobada por la INSPECCION de SOFSE, la CONTRATISTA podré iniciar los
trabajos de que se trate.

15.9.- Acta de Constatacion

Antes de iniciar cualquier trabajo (incluyendo obrador, protecciones, etc.) y a efectos de deslindar
toda responsabilidad entre la CONTRATISTA y/o terceros que ocupen el area a intervenir, la
CONTRATISTA debera hacer un relevamiento del estado de conservacion del mismo. Contara
con los planos, croquis, memorias descriptivas y/o fotografias que se requieran para dar cuenta
de las situaciones encontradas.

Dicho relevamiento debera contar con la firma de la CONTRATISTA y la INSPECCION de
SOFSE.

La CONTRATISTA queda obligada a entregar los originales de toda acta de constatacién o
inventario de elementos o de estado de situacién que se realice en el curso de los trabajos, a la
INSPECCION de SOFSE, guardando copia para si.

15.10.- Responsabilidad por Elementos del lugar

La CONTRATISTA ser& responsable por la totalidad de los elementos existentes en el sector
(adheridos o no), tanto al momento de iniciar los trabajos, como durante los mismos.

La responsabilidad que le incumbe a la CONTRATISTA respecto de la vigilancia continua de los
elementos de trabajo, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros
bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo al servicio de prevencion de accidentes
gque puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de terceros.

La adopcion de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira a la CONTRATISTA
de las consecuencias de los hechos referidos.

Por lo expresado, la CONTRATISTA deberd hacerse cargo de roturas, faltantes, o pérdidas,
estando a su exclusivo cargo la reposicion de los elementos en cuestion
15.11.- Andamios

Los andamios utilizados seran del tipo fijo pre armado o de cafio y nudo. El uso de uno u otro
guedara sujeto a la propuesta de la CONTRATISTA y a la aprobacién de la INSPECCION de
SOFSE. Queda expresamente prohibido el uso de silletas o de balancines manuales.

Desarrollos de alturas mayores a 6 mts en uso como plataforma de trabajo y/o para soportar
cargas debera presentarse memoria de calculo.

Los andamios fijos 0 méviles deberan permitir el acceso facil, comodo y seguro a todas y cada
una de las partes a intervenir. Podran ser mdviles, con ruedas de goma. En cualquier caso
cumpliran con las normas de seguridad vigentes.
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Los pisos operativos de los andamios serdn construidos de chapa doblada, de una resistencia
suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que seran sometidos
durante el desarrollo de los trabajos.

Los parantes verticales no podran apoyar en forma directa sobre los solados. Dispondran
siempre de una base metalica, la que a su vez descansara sobre un taco de madera. Tanto la
base como el taco tendran la rigidez suficiente como para asegurar una adecuada reparticion de
las cargas sobre la superficie de apoyo, evitando el efecto de punzonamiento.

Los andamios deberan contar con las barandas y demas elementos exigidos por las normas de
seguridad vigentes para el gremio de la construccion y deberdn cumplir con las reglamentaciones
municipales vigentes. Estardn dotados de escaleras de servicios, las que serdn comodas y
seguras para permitir el eventual movimiento de operarios y técnicos de uno a otro nivel
operativo, durante la intervencion a desarrollar.

La totalidad de los elementos que conformen las estructuras de andamios seran los que
correspondan al sistema comercial elegido. No se admitird la mezcla de elementos que
pertenezcan a sistemas distintos (siempre que no sean compatibles) ni sujeciones precarias (por
ej.. las realizadas mediante ataduras de alambres).

En el montaje se evitara dejar expuestos elementos que por sus caracteristicas formales (filos,
bordes cortantes, etc.) puedan causar accidentes al personal o terceros. Los elementos que
presenten estas caracteristicas (por ej.. extremos de pernos roscados y/o tornillos) deben ser
cubiertos adecuadamente (por ej.: mediante un capuchén de pléastico o goma). La INSPECCION
de SOFSE queda facultada para solicitar las modificaciones que crea convenientes a efectos de
solucionar este tipo de inconvenientes.

Todos los elementos metalicos que conforman los andamios, al ingresar al sitio de ejecucion de
los trabajos deberan estar protegidos mediante los recubrimientos adecuados (convertidor de
oxido y esmalte sintético), para evitar que cualquier proceso de oxidacion durante su
permanencia en ella pueda alterar las superficies originales de los edificios.

Los andamios contardn con una cobertura vertical completa, realizada con rafia plastica o tela
media sombra al 80%. Solo se usard material nuevo. La cobertura se tomara al andamio
mediante precintos plasticos colocados de modo tal que se garantice la integridad de los amarres.

La pantalla de seguridad tendra un tramo horizontal y uno inclinado, ambos sin solucién de
continuidad. Seran construidos con terciado fendlico de un espesor de 20 mm.

No deben quedar espacios libres de mas de 1 cm por los que puedan escaparse cascotes u otros
elementos. Los tableros se fijaran mediante tornillos a la estructura de madera (tirantes) que se
tomara a los parantes de andamios.

Durante los trabajos, los pisos de tablones se mantendran libres de escombros, desechos,
envases, herramientas u otros elementos que no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar.
Todo el andamio mantendra, desde el comienzo hasta la completa finalizaciéon de las tareas, la
totalidad de los pisos operativos que correspondan.

En aquellos casos en que la ejecucion de las tareas detalladas requiera el uso de plataformas
elevadoras eléctricas, correra por cuenta de la CONTRATISTA, debiendo presentar las
especificaciones técnicas y toda la documentacién pertinente, a fin de lograr la aprobacion de la
INSPECCION de SOFSE.
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15.12.-  Proteccion del Entorno

Antes de dar comienzo a cualquier trabajo se protegeran las partes y/o los elementos del sector
a intervenir que puedan ser dafiados por golpes y/o polvo.

Las protecciones serdn sobrepuestas, pero aseguradas mediante el empleo de elementos de
fijacion no agresivos (cintas adhesivas, cuerda, etc.), de modo de evitar su caida o
desplazamiento.

Para prever el polvo sobre elementos del sector a intervenir, sera suficiente con usar mantas de
polietileno.

Las estructuras para prever golpes deben estar disefiadas especialmente. En estos casos podra
recurrirse a muelles de espuma de goma o de fibra comprimida. No se admitira la fijacion de las
protecciones a las partes originales del lugar mediante elementos que puedan dafiarlos, como
clavos, ganchos, tornillos, etc.

Las carretillas para el transporte de material tendran ruedas de goma, al igual que toda
maquinaria o equipo que deba ser desplazado por ellos.

Pasarelas o tarimas seran exigidas cuando sea necesario circular sobre cubiertas, tanto antes
como después de efectuar los trabajos indicados.

Articulo 16°.- Representante Técnico

El representante Técnico de la CONTRATISTA debera cumplir, al igual que responsable de los
trabajos, los siguientes requerimientos:

- Titulo Profesional: Ingeniero o Arquitecto Matriculado, que acredite conocimiento y
capacidad para desarrollar esta actividad.

El OFERENTE deberé& contar, ademas, con un responsable matriculado en Higiene y Seguridad
en el trabajo, cuyos datos personales, matricula y antecedentes se acreditaran al comenzar la
obra.

Articulo 17°.- Provisiones para Obrador
No se solicitaran insumos para la INSPECCION de SOFSE.

Articulo 18°.- Limpieza y Ayuda de Gremios

Este Articulo sera contemplado en el Art. 22.18 de la Planilla de cotizacion.

18.1.- Limpieza diaria
Durante el desarrollo de las tareas, la CONTRATISTA deberé efectuar la limpieza diaria del lugar.
No se podré depositar materiales de construccion en ninguna zona fuera del area cercada.

Es obligacion de la CONTRATISTA mantener permanentemente tanto el lugar de ejecucion de
los trabajos como los obradores y/o depdésitos, en buenas condiciones de conservacion y limpieza
a juicio de la INSPECCION vy libre de residuos, evitandose asi inconvenientes al personal
operativo del Centro de Formacion y Capacitacién Ferroviaria.
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Al finalizar la jornada, la CONTRATISTA debera retirar todo el material producido, dejando las
instalaciones limpias y ordenadas.

No se permitird la acumulacion en zonas operativas, de material producido, escombros, basura,
materiales, herramientas y equipos, dejando permanentemente libres los sectores mencionados.

No se autoriza quemar materiales combustibles en ningun lugar de la obra o del terreno.

Los materiales cargados en camiones deberan cubrirse completamente con lonas o folios
plasticos a efectos de impedir la caida de materiales durante el transporte.

La CONTRATISTA deberé asegurar la ventilacién temporaria de las areas cerradas, para asistir
al curado de los materiales, disipar la humedad y evitar la acumulacion de polvo, humos, vapores
y gases.

Se debera tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterias, removiendo el
material de colocacion excedente y los residuos provenientes de la ejecucion de las obras de
albafiileria, revoques y revestimientos.

Asimismo, se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones
en contrapisos, carpetas y capas aisladoras. Se deberan aspirar los locales antes de comenzar
las terminaciones, especialmente pinturas.

18.2.- Limpieza final

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, la CONTRATISTA retirar4 todos los
desperdicios y desechos del area intervenida y de su entorno. Asimismo, retirara todas sus
herramientas, maquinarias, equipos, vallados, cercos, carteles, enseres y material sobrante,
dejando el sitio limpio "a escoba" o su equivalente. Las zonas aledafias donde se realizaron los
trabajos deben quedar libres de escombros, ramas o residuos.

El lugar de ejecucion de los trabajos se limpiara de acuerdo con las siguientes instrucciones:
a) La CONTRATISTA deberéd entregar el lugar en perfectas condiciones de habitabilidad.

b) Los locales se limpiaran integramente dejandolos sin vestigios de polvo. Asimismo, se
limpiaran las areas exteriores, barriendo y lavando con agua a presion los solados, y para
las areas parquizadas con los elementos adecuados.

c) Los pisos seran repasados con un trapo hiumedo para eliminar el polvo, y se removeran
las manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de pinturas se quitaran
con espétula y aguarras, cuidando no rayar las superficies. cuidando los detalles y
emprolijando la terminacion de los trabajos ejecutados.

d) Debera procederse al retiro de cada maquina utilizada durante la construccion y el
acarreo de los sobrantes y limpieza, hasta el destino que la INSPECCION de SOFSE
disponga.

e) Deberan efectuarse la limpieza y desobstruccién de techos, canaletas, bajadas pluviales
de las cubiertas existentes.

Todos los trabajos se realizardn por cuenta de la CONTRATISTA, quien también proveera las
herramientas y materiales que se consideren necesarios para la correcta ejecucion de las citadas
tareas.
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La CONTRATISTA sera responsable por el deterioro de las tareas ya ejecutadas o por la pérdida
de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacién de los
trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia en que a juicio de la INSPECCION de
SOFSE se hubiera incurrido.

18.3.- Ayuda de Gremios

Se le solicitara a la CONTRATISTA ayuda de gremio para el retiro de elementos a reutilizar y la
disposicién final de los mismos la indicara la INSPECCION de SOFSE.

Si en la Obra se ejecutasen trabajos con subcontratistas que requirieran ayuda de gremio, la
CONTRATISTA deberé brindar toda la ayuda que corresponda y sea necesaria a los fines de la
ejecucion y terminacion de la misma.

Articulo 19°.- Documentacién de Final

Conjuntamente con la finalizacion de los trabajos, la CONTRATISTA debera confeccionar los
“Planos Conforme a Obra” anticipadamente y entregarlos a la INSPECCION de SOFSE al
momento de solicitar el Acta de Recepcion Provisoria, en un todo de acuerdo con lo realmente
ejecutado, cumplimentando las reglamentaciones vigentes y las normativas de las prestatarias
de servicios intervinientes, con los Certificados Finales, debiendo entregar ademas una version
digitalizada de la totalidad de dicha documentacion.

Asimismo, la CONTRATISTA deberéa hacer entrega de un registro fotografico de las condiciones
previas a la ejecucién de las tareas, y de condiciones al fin de las mismas, asi como toda otra
documentacién que la INSPECCION considere exigible para la definicion e identificacion de los
trabajos efectuados.

Toda la documentaciéon emitida por la CONTRATISTA con caracter de Ingenieria, deberé estar
firmada por su Representante Técnico y por un Profesional con incumbencias en el area que
corresponda, ya sea eléctrica, civil, etc. y con matricula habilitante, caso contrario la
documentacion carecera de validez.

Los planos deberan ser grabados en CD en dos archivos, con formatos “.DWG" y “PDF”
respectivamente, para su correcta apertura tanto en AutoCAD como en otros programas de
disefio asistido por computadora. Ademas, se entregaran a la INSPECCION de SOFSE tres
carpetas completas con CD/PENDRIVE y juegos de los planos impresos en la respectiva escala.
Se requiere anexo el archivo CTB (estilo de trazados) correspondiente a AutoCAD.

En forma conjunta se deberéa entregar la totalidad de manuales de uso, garantias, certificaciones,
series de identificacion y deméas documentacion afin, encarpetada, rotulada y dividida por rubros
de aplicacion de todos los insumos requeridos en la presente Obra.

Articulo 20°.- Garantia Técnicay Vicios Ocultos

La CONTRATISTA garantizara la buena calidad de los materiales utilizados y de los trabajos
realizados por los deterioros y/o fallas que puedan sufrir por causa propia o por cualquier otra
que resulte de la operacion normal del servicio ferroviario. Se debe incluir en el alcance la
totalidad de los insumos y consumibles necesarios para el correcto funcionamiento de la
instalacion durante el periodo de garantia.
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El plazo durante el cual se otorgara la garantia sera de doce (12) meses, contados a partir de
la firma del Acta de Recepcién Provisoria sin observaciones.

Durante el periodo de garantia, si se produjera una averia por defecto del material o mano de
obra utilizada, no imputable a S.O.F.S.E., la obligacién de la CONTRATISTA sera reparar,
reponer o cambiar a su exclusivo cargo todas las partes dafiadas, dejandolas nuevamente con
las tolerancias y/o expectativas de vida de origen.

Sila INSPECCION interpretara que la aparicion de deterioros y/o fallas ha tenido origen en algin
defecto de fabricacion, ejecucién o instalacion, se entenderd que hay vicio oculto y sera de
aplicacion lo establecido en el articulo correspondiente con mas las responsabilidades
establecidas en el Cadigo Civil.

En caso de incumplimiento de la CONTRATISTA en su obligacion de reparar los deterioros y/o
fallas que se produjeran durante el periodo de garantia en el tiempo previsto, SOFSE tendra el
derecho a efectuar la reparacién por si o por intermedio de terceros, recuperando los costos de
todo tipo que por tal razén hubiese asumido, mediante compensacion por cualquier suma que
adeudare a la CONTRATISTA por cualquier motivo, o del Fondo de Reparo; ello ademas de
aplicar la multa que corresponda.

Luego de la Recepcion Definitiva la CONTRATISTA serd responsable en los términos de los
Articulos 1273, 1274, 1275y 1277 del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion.

20.1.- Recepcidén provisoria

Una vez terminados los trabajos, se realizard una visita conjunta entre la CONTRATISTA y la
INSPECCION de SOFSE y de no mediar defectos, ni imperfecciones o vicios aparentes en la
ejecucion de los trabajos contratados, de acuerdo a las clausulas contractuales, teniendo en
cuenta las reglas del buen arte y entregandose la documentacion citada en esta Especificacion,
se procedera a recibir provisoriamente la ejecucion de los trabajos mediante la firma del “ ACTA
DE RECEPCION PROVISORIA”.

20.2.- Recepcién definitiva

Una vez transcurrido el plazo de garantia y de no observarse defectos, ni imperfecciones o vicios
aparentes y/u ocultos, se procedera a recibir definitivamente la ejecucion de los trabajos
mediante la firma del “ ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA”. La CONTRATISTA debera detallar
el valor de los Bienes de Uso que quedaran en poder del Comitente para poder ser activados
dentro del M6édulo de Bienes de la Empresa.

Articulo 21°.- Medicién y Certificacion

Mensualmente se confeccionaré el Certificado de Avance de los Trabajos por duplicado, de
acuerdo al trabajo realizado y en base al Acta de Medicion, donde constara la cantidad de trabajo
ejecutado.

Dicho documento se compondra de la siguiente informacion:

e Planilla Certificado: se dividird por items de cada trabajo, transcribiendo y numerando
los items que figuran en la Planilla de Cotizacién de la oferta; ésta indicard el avance
porcentual y el avance en pesos para cada uno de los items, de acuerdo a la cantidad de
trabajo ejecutado.
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e Actade medicién: se dividira por items de cada trabajo, transcribiendo y numerando los
items que figuran en la planilla de cémputo y presupuesto de la oferta; ésta indicara el
avance porcentual para cada uno de los items, de acuerdo a la cantidad de trabajo
ejecutado.

e Informe Mensual: descripcion cualitativa del trabajo ejecutado para cada item de la
planilla de medicion, acompafnado por el correspondiente relevamiento fotografico que
ilustrard el estado de la infraestructura antes y después de la ejecucion de los trabajos
certificados.

e Partes Diarios: recopilacion de partes emitidos en el mes firmado por el Jefe de Obra.
¢ Informe fotografico de avance segun medicion.
e Curva de Avance: grafico comparativo entre trabajo proyectado y trabajo ejecutado.

1. Curva de Contrato (color gris)

2. Curva de proyecto ejecutivo (color verde)

3. Curva de certificacion por avance de trabajos (color celeste)

4. Curva de avance programada para mes siguiente (color naranja)

Todas las curvas deberan estar identificadas con distintos colores; respetando los colores
indicados.

La curva estimada de avance serd evaluada en la certificacion siguiente y debera justificarse su
no cumplimiento por libro de Notas de Pedido.

La CONTRATISTA solicitara a la INSPECCION de SOFSE el modelo de certificado para su
confeccion, el cual serd posteriormente firmado por la INSPECCION de SOFSE vy el
Representante Técnico de la CONTRATISTA.

Articulo 22°.- Descripcion de los Trabajos

Se detallan a continuacion las tareas necesarias para la ejecucion de la obra solicitada, corriendo
por cuenta de la CONTRATISTA adjudicataria la realizacién del Proyecto Ejecutivo, el cual
respetara las premisas indicadas en el presente pliego.

La CONTRATISTA debera ejecutar las siguientes tareas:

- Trabajos preliminares.

- Demoliciones

- Movimientos de Suelos

- Estructuras de Hormigon

- Albanileria (Mamposterias, Contrapisos, Aislaciones, Revoques, Solados y Zocalos,
Revestimientos)

- Cubierta

- Construccién en seco

- Carpinterias

- Herreria

- Instalacién Sanitaria

- Instalacién Eléctrica

- Instalacion Corrientes Débiles
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- Instalacion Termomecanica
- Pintura

- Vidrios

- Marmoleria

- Equipamiento

- Varios

22.1.- Trabajos Preliminares

Lasumadelos items comprendidos dentro del rubro Trabajos Preliminares (22.1.1) debera
ser menor al 5% del monto total de la oferta, a saber:

22.1.1 Documentacion Técnica - Ingenieria; Seguridad e Higiene.

e Documentacion Técnica - Ingenieria

La CONTRATISTA realizard el Proyecto Ejecutivo, la Ingenieria basicay de detalle, la provision
de todos los materiales, los equipos, la mano de obra, la puesta en servicio y todas las tareas
necesarias para que el proyecto cumpla con su fin, respetando todas las Normas vy
Reglamentaciones vigentes, expresamente indicadas para la ejecucion de los sistemas
propuestos, de forma de obtener una construccion confiable y segura.

La CONTRATISTA deberé ejecutar el proyecto de ingenieria, y estudios y calculos necesarios
para la ejecucion de los trabajos en su totalidad. Toda la ingenieria ser4 entregada a SOFSE
para el andlisis y de corresponder su aprobacion. Dicha entrega se realizara en original y tres (3)
copias.

Los calculos serdn presentados debidamente firmados por profesional matriculado y
representante técnico de la empresa CONTRATISTA.

Se advierte que, sin el cumplimiento de lo solicitado en todo este apartado, no se procedera al
inicio de la los trabajos ni la recepcion provisoria de los trabajos una vez finalizados.

— Pautas de Disefio

La CONTRATISTA adjudicataria procedera a efectuar el relevamiento, proyecto y replanteo de
los trabajos del presente llamado, cumpliendo con todas las Normas y disposiciones vigentes de
los distintos organismos que tengan injerencia en este tipo de construcciones.

La CONTRATISTA debera realizar un relevamiento pormenorizado del estado actual del sitio y
de los lugares a intervenir, de manera tal de adecuar la Memoria Descriptiva presentada en
instancia de la Oferta a las singularidades que se evidencien.

No se podran iniciar los trabajos hasta tanto la CONTRATISTA no revise y corrija toda la
presentacion.

Las recomendaciones incluidas en el pliego no eximirdn a la CONTRATISTA de su
responsabilidad en forma integral y directa por el perfecto funcionamiento de las instalaciones,
ni le daran derecho a reclamo alguno en caso que fuese necesario introducir modificaciones por
razones reglamentarias, funcionales, de construccién, de seguridad u otras.

Previo al inicio de los trabajos, deberéa presentarse ante la INSPECCION de SOFSE el proyecto
definitivo para su aprobacion, el que incluird todos los planos necesarios.
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Asimismo, la CONTRATISTA debera tener en el obrador un juego de planos completos con todas
las modificaciones aprobadas por la INSPECCION de SOFSE, con el sello “APROBADO PARA
CONSTRUCCION”.

Los Planos de Anteproyecto que acomparfan al presente pliego sélo servirdn de base para el
desarrollo de la documentacion técnica y su Uso no es apto para la ejecucion de los trabajos.

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene como objeto
facilitar la lectura e interpretacion, a los efectos de la presentacion de la oferta y la posterior
ejecucion de la obra.

— Documentacion Minima a Presentar

La CONTRATISTA, una vez adjudicada la obra y previo al inicio de la misma; en base al
anteproyecto adjunto, a las condiciones particulares del presente pliego y con las observaciones
que pudieran surgir de la “Visita de reconocimiento” que imparta la INSPECCION de SOFSE;
presentard 2 (dos) copias del “Proyecto Ejecutivo” completo para su andlisis, aprobacion y
posterior ejecucion.

El “Proyecto Ejecutivo” debera contar con la siguiente documentacion:
- Memoria descriptiva técnica indicando la metodologia de trabajo adoptada.
- Planos de demoliciones.
- Planos de Replanteo de Arquitectura (plantas, cortes y vistas).
- Planos de detalles constructivos.
- Estudio de Suelos
- Memoria de calculo de estructura y refuerzos.
- Planos de Replanteo de Estructuras.
- Planos de Encofrado y Armadura.
- Ensayos de Calidad.
- Planos y planilla de Carpinterias.
- Planos de detalle de Herreria.
- Memoria de célculo de Instalacién Sanitaria.
- Planos de Instalaciones Sanitarias: distribucién de agua, cloacal y pluvial.
- Memoria de célculo de conductores.

- Plano de instalaciéon eléctrica e lluminacion, Tomacorrientes y Fuerza Motriz con
detalles de montaje con detalles de montaje.

- Proyecto de iluminacion con calculo de niveles de iluminacion.
- Plano de puesta a tierra general y detalles de montaje.

- Esquemas unifilares, funcionales y topograficos de tableros y memorias de calculo
(barras, cortocircuito, etc.).
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- Balance térmico y calculo de equipos de ventilacion y refrigeracion / calefaccion
(cuando corresponda).

- Listado de materiales con especificaciones técnicas y manuales de marcas utilizadas.
- Plan de trabajos, diagrama de barras y curva de inversion; debera incluir:

Detalle de Rubros y sus items, los cuales a su vez deberan estar desglosados en
sus tareas mas criticas. Dichos items estaran identificados por diferentes colores
a los efectos de simplificar su lectura.

La planilla debera estar dividida por dias identificando los fines de semana, asi
como el inicio y fin de cada mes.

Programa de inversiones, sobre la base del programa de trabajos. Las inversiones
seran imputadas en ese programa en correspondencia con el mes en que se
ejecutan las respectivas tareas.

Las planillas se realizardn en el programa Excel de Microsoft, por lo que la Curva
Financiera debera estar ligada a las modificaciones que sufra el Cronograma de
Tareas en forma automatica.

- Toda otra informacion que a juicio de la INSPECCION resulte de importancia para
definir los trabajos a realizar.

— Formas de Presentacion

Toda la documentacion a presentar por la CONTRATISTA serd elaborada utilizando las
siguientes aplicaciones o software con licencias originales:

Documentos de texto: MS Word.

Hojas de célculo: MS Excel.

Planos: AutoCAD - Autodesk.

Plan de trabajo: Microsoft Project 2000.

El formato respetara el tamafio de planos que seran plegados A4 (210 x 297 mm).
Ademas, se entregaran todos los soportes magnéticos archivados CD ROM o PENDRIVE sin
comprimir.

e Documentacion de Seguridad e Higiene

La CONTRATISTA debera presentar, previo al inicio de los trabajos, toda la documentacién
solicitada en el Art. N° 9; para recibir por CONTROL TERCEROS la autorizacion correspondiente.

22.2.- Demoliciones

Para materializarlas todas las demoliciones y remociones necesarias segun el anteproyecto del
presente pliego, la CONTRATISTA realizar4d previamente un cateo de interferencias y la
verificacién de las estructuras existentes, el célculo de los refuerzos que fueran necesarios para
la materializacion de las mismas.

Es importante destacar que la totalidad de los trabajos y tareas a ejecutar, desde la instancia de
relevamiento hasta las tareas de terminaciones, deberan ser realizados mientras se encuentra
operativo el Centro de Formacion y Capacitacion Ferroviaria, acordando con la INSPECCION de
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SOFSE los sectores libres de trabajo y horarios para poder mejorar los rendimientos de la
reparacion.

Los trabajos de demolicion consisten:

- Demolicion de mamposteria interior y exterior detallada en el plano adjunto.

- Retiro de carpinterias interiores y exteriores existentes detalladas en el plano adjunto.

- Picado de revoques interiores en los sectores a intervenir.

- Desmonte y retiro de entrepiso y escalera de madera.

- Desmonte de la Instalacion Eléctrica del area a intervenir.

- Demolicion de revestimientos algunos.

- Desmonte y cegado de cafierias de bafio y cocina existentes en el sector.

- Retiro de caldera y cafierias existentes en el sector para posterior nivelacion del local
respecto del nivel de piso terminado interior.

Ademas, se incluye la remocion que la CONTRATISTA deba realizar de aquellos elementos tales
como cables, conductos e instalaciones que S.O.F.S.E. declare fehacientemente como fuera de
servicio.

Se procedera al retiro de todas las instalaciones existentes que impidan la ejecucién de la Obra,
como asi también a reubicar y/o desplazar instalaciones existentes a nuevas posiciones, debido
a que las mismas no puedan ser desafectadas.

22.2.1 Demolicion de mamposteria interior y exterior detallada en el plano adjunto.

La CONTRATISTA debera efectuar las demoliciones de muros de mamposteria localizadas en
el plano adjunto como “Demoliciones”. El producido de esta demolicién sera utilizado para relleno
del sector de caldera.

22.2.2 Retiro de carpinterias interiores y exteriores existentes detalladas en el
plano adjunto.

Se deberan retirar carpinterias tanto interiores como exteriores (puertas y ventanas) segun lo
indica el plano adjunto como “Demoliciones” y de “Anteproyecto”. Aquellas que deban ser
reubicadas deberan ser retiradas con suma atencién para preservar las mismas.

22.2.3 Picado de revoques interiores en los sectores a intervenir.

La CONTRATISTA debera remover los revoques de todas aquellas paredes que presenten
manchas de humedad o con eflorescencias de sal, como asi también aquellas que presenten
zonas con revoque englobado o hueco.

Una vez retirados todos los restos de revoque y mezcla de la pared, cepillar con cepillo de acero
o de cerda dura.

22.2.4 Desmonte y retiro de entrepiso y escalera de madera.

La CONTRATISTA debera efectuar el retiro completo del entrepiso metalico (estructura y
machihembrado). Asimismo, se realizara la demolicion correspondiente de la escalera de acceso
al mismo, a fin de dejar la zona libre de toda esta estructura existente.
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22.2.5 Desmonte de la Instalacion Eléctrica del area a intervenir.

La CONTRATISTA efectuara el desmonte de toda la Instalacion Eléctrica existente en el area de
intervencion, debera desafectarse toda composicion del mismo para la posterior ejecucion de la
nueva Instalacion.

22.2.6 Demolicion de revestimientos algunos.

La CONTRATISTA debera realizar la demolicion de los revestimientos existente en el sector de
sanitarios y revestimientos obsoletos.

22.2.7 Desmonte y cegado de cafierias de bafio y cocina existentes en el sector.

En este item se incluye el retiro de todas las instalaciones sanitarias existentes que impidan la
ejecucion de las demoliciones, como asi también a reubicar y/o desplazar instalaciones
existentes a nuevas posiciones.

22.2.8 Retiro de calderay cafierias existentes en sala de maquinas.

La CONTRATISTA debera ejecutar el retiro de todas aquellas cafierias e interferencias que se
encuentren en la actual sala de maquinas, para posterior nivelacion del local respecto del nivel
de piso terminado interior.

22.2.9 Limpiezay retiro de producido existente

La CONTRATISTA limpiara y vallara, de ser necesario, la zona donde se ejecutaran las tareas
de acuerdo con instrucciones de la INSPECCION de SOFSE.

Los materiales producidos de interés para SOFSE seran indicados por la INSPECCION,
transportados y depositados a costo la CONTRATISTA en el predio de Haedo; en todos los casos
sera por cuenta y cargo de la empresa la carga, descarga, transporte, equipos; etc. necesarios
para el traslado. La mamposteria demolida podra ser utilizada de relleno para la nivelacion del
local donde se encontraba ubicada la caldera.

El producido que no sea de interés para S.O.F.S.E., sera retirado por la CONTRATISTA fuera
de la Obra y de los limites del FFCC a su exclusivo costo y de acuerdo con las normativas
vigentes, sin que ello ocasione dafios o perjuicios a terceros.

22.3.- Movimientos de Suelos.

Previo al inicio de las tareas, la CONTRATISTA debera ejecutar un cateo de interferencias en
el sector a intervenir, dichas tareas deberan ser verificadas por la INSPECCION de SOFSE.

22.3.1. - Excavacion y relleno de suelos para ejecucion cimientos.

La CONTRATISTA debera realizar un relevamiento topografico para definir con la INSPECCION
de SOFSE el nivel de piso terminado (sera como los locales lindantes existentes), con tal fin de
realizar el menor movimiento de suelos. Se deberan tener en cuenta los desniveles y pendientes
naturales del terreno para ajustar el proyecto de desaglies y evitar los escurrimientos de agua a
los terrenos linderos.

Luego del replanteo inicial, la CONTRATISTA ejecutara el desmonte de la capa de suelo vegetal
en el sector de Obra. Asimismo, ejecutard ademas las excavaciones necesarias para las nuevas
fundaciones y poder materializar la Obra.
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Las excavaciones, se ejecutaran de acuerdo con lo que se determina en el estudio de suelo y
los planos de fundaciones que debe presentar la CONTRATISTA.

La CONTRATISTA apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de
las tierras excavadas haga presumir su desprendimiento, quedando a su cargo todos los
perjuicios de cualquier naturaleza, que se ocasionen, si ello se produjera.

La CONTRATISTA, efectuara rellenos con tosca para obtener una nivelacion correcta conforme
a las cotas indicadas en el proyecto. De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos
seran ejecutados utilizando elementos mecénicos apropiados, para cada una de las distintas
etapas.

Para estos trabajos se podran utilizar suelos provenientes de excavaciones siempre y cuando
sean limpios de escombros y residuos organicos y cuenten con la aprobacion de la INSPECCION
de SOFSE.

Los suelos se compactaran (teniendo un grado éptimo de humedad) en capas sucesivas de un
espesor maximo de veinte (20) cm, considerando el talud natural de los suelos.

Efectuadas las operaciones de compactacién, se deberd obtener para cada capa un peso
especifico aparente seco, igual al 95% del valor 6ptimo obtenido con el ensayo normal Proctor.

22.4.- Estructuras de Hormigon

e Condiciones Generales

La CONTRATISTA, realizara un sondeo, estudio de suelos en el terreno y el calculo de
estructuras resistentes para la ejecucién de la obra.

Antes de iniciar las tareas de construccion, la CONTRATISTA debera garantizar que se
encuentra en condiciones de producir los elementos de las caracteristicas especificadas en cada
caso y mantener tal calidad en el proceso constructivo hasta cumplimentar el total de la obra
estructural.

En el caso en que se establezca que deban realizarse ensayos, estos se haran en organismos
estatales, fiscales o privados, en la forma indicada por las Normas IRAM vigentes,
presentandose los resultados debidamente certificados en las magnitudes de estilo,
reservandose a la INSPECCION de SOFSE el derecho de interpretar los resultados, y en base
a ello rechazar o aceptar las calidades de material tratado.

e Ejecucion de los trabajos para las estructuras

El suministro comprende el memoria de célculo, proyecto, provision de materiales y ejecucion de
estructuras de hormigon armado, las cuales podran contener: fundaciones, encadenados,
columnas, vigas y losas; para que la misma cumpla el fin para la que fue proyectada. Las
columnas podrén incluirse dentro de la mamposteria.

La INSPECCION de SOFSE se reserva el derecho de aprobar o rechazar cualquier propuesta o
célculo estructural, que no responda a los criterios planteados en el anteproyecto.

La CONTRATISTA ejecutara todas las estructuras teniendo en cuenta:

La calidad de los hormigones a emplear en la estructura seré igual o mayor que H-21, con
una resistencia caracteristica T'bk = 210 kg/cm2.
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En la totalidad de los elementos estructurales, a menos que los mismos representen
fundaciones en dicho proyecto, los mismos deberan emplear un hormigén de calidad H-30,
con una resistencia caracteristica T'bk = 300 kg/cm2.

Se utilizara acero del tipo 1l ADN 420 segun se indica en el Reglamento CIRSOC 201.
Las cargas y sobrecargas gravitatorias se ajustaran a lo establecido en el CIRSOC-M 201
y la documentacion técnica de las estructuras.

La accion del viento sobre paredes y techos sera contemplada considerando las presiones
y succiones que fija el CIRSOC-M 201 utilizando los coeficientes de forma correspondiente
a cada situacion particular.

Utilizara sistemas de apuntalamientos metalicos telescOpicos garantizando la perfecta
nivelacion de la misma.

Utilizara separadores plasticos en todos los casos segun el diametro de la armadura.

Los Hormigones en contacto con el terreno natural deberan cumplir con lo indicado en el
Reglamento CIRSOC 201.

El recubrimiento de todo elemento estructural en contacto con el terreno, serd como minimo
de 5 cm de espesor.

La dosificacion del Hormigén se determinara en forma experimental, para lo cual (con la
suficiente anticipacion) se efectuaran ensayos previos sobre pastones de prueba de
dosificaciones. Estos ensayos se realizaran en laboratorios especializados y de reconocida
capacidad de tecnologia del Hormigbn y seran sometidos a la aprobacién de la
INSPECCION de SOFSE (Ejemplo INTI, Facultad de Ingenieria U.B.A., U.T.N.).

La dosificacion del Hormigoén y la relacién agua-cemento se elegira teniendo en cuenta la
resistencia exigida, el grado de trabajabilidad minima necesaria en cada parte y el
asentamiento previsto en el articulo 6.6.3.10 del CIRSOC 201.

Dicha relacion, salvo expresa autorizacion de la INSPECCION de SOFSE, no debera ser
superior a 0,55 (considerando los aridos secos), y el contenido minimo de cemento sera
de 350 Kg/m3.

Queda prohibido el uso de sustancias acelerantes de fragie (C12-Ca). En caso de ser
autorizado su uso por la excepcionalidad de las tareas a cumplir, la dosificacion del
Hormigdén con dicho aditivo deberd estar a cargo de un técnico responsable y la
INSPECCION de SOFSE no asumira responsabilidad alguna ante los inconvenientes que
su uso produzca.

Todos los aditivos utilizados en la estructura deberan cumplir las condiciones establecidas
en la norma IRAM 1663. Deberan ser acompafiados por los certificados de fabricacion con
detalle de su composicion, propiedades fisicas y datos para su uso.

Para asegurar la maxima densidad posible, sin producir su segregacion, el Hormigén sera
compactado por vibracidbn mecéanica de alta frecuencia, debiendo estar comprendida entre
3000 y 4500 revoluciones por minuto.

Una vez hormigonadas las estructuras, la CONTRATISTA deberd adoptar las
correspondientes medidas a fin de lograr un perfecto curado y fraglie del Hormigén. Dicho
tratamiento posterior a los trabajos de colado deber ser atendido segun lo que establece el
P.R.A.E.H.

Todo Hormigon deberad ser sometido a un proceso de curado continuado desde la
terminacion de su colocacion hasta un periodo no inferior a 7 (siete) dias. Cuando el
Hormigdn contenga cemento de alta resistencia inicial, dicho periodo minimo sera de 3
(tres) dias segun el Articulo 10.4.2 del CIRSOC-M 201.

Se deberd prever, en correspondencia con las interferencias con las instalaciones, los
orificios, nichos, canaletas y aberturas de tamafio adecuado. Dichos pases seran previstos
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en planos y/o planillas de célculo con sus refuerzos correspondientes. Los marcos, tacos y
cajones provistos para tal efecto seran prolijamente ejecutados y preparados, de manera
gue la conicidad de las caras de contacto con el Hormigon, lisura de las superficies y
aplicacion de la pelicula anti adhesiva, faciliten su extraccién; operaciéon que la
CONTRATISTA ejecutara simultdneamente con el desencofrado de la estructura.
Quedara terminantemente prohibido a la CONTRATISTA proceder al hormigonado
sin tener la autorizacion expresa de la INSPECCION de SOFSE.

No se retiraran los encofrados ni moldes sin aprobacion de la INSPECCION de SOFSE y
todos los desencofrados se ejecutaran en forma tal que no se produzca dafio al Hormigon.

En el desencofrado de las estructuras deberan respetarse rigurosamente los tiempos minimos
que establece el CIRSOC.

Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la INSPECCION
de SOFSE, sera ésta quien decida como proceder para subsanar o rehacer la estructura.

Una vez hormigonadas las estructuras, la CONTRATISTA debera adoptar las correspondientes
medidas a fin de lograr un perfecto curado y fragiie del hormigén. Dicho tratamiento posterior a
los trabajos de colado deber ser atendido segun lo que establece el P.R.A.E.H.

e Caracteristicas particulares a considerar

Se prevera durante la construccion de la Estructura la ubicacion, previa al hormigonado, de los
"pelos metdlicos" y "Elementos de Enlace o Fijacién" para evitar la posterior remocion de
Hormigon fraguado.

Ninguna variacién podra introducirse en el proyecto sin autorizacion expresa de la INSPECCION
de SOFSE. Todos los trabajos de H° A° deberan tener la verificacion, comprobacion y aprobacion
de la INSPECCION de SOFSE y la CONTRATISTA debe ajustarse a las exigencias referentes a
la ejecucion, uso y calidad de los materiales indicados en este pliego.

En todo momento y sin aviso previo, la INSPECCION de SOFSE tendra libre acceso y amplia
facilidad para ensayar o verificar la calidad de los materiales en la etapa de su preparacion,
almacenamiento y empleo.

Idénticas facilidades tendra para verificar las proporciones del Hormigén, los métodos de
ejecucion y cualquier otra tarea para la mejor ejecucion de los trabajos.

En todos los casos y a expresa solicitacion de la INSPECCION de SOFSE, la CONTRATISTA
informara a ésta lo referente a procedencia y condiciones de extraccion o elaboracion de los
materiales a utilizar, pudiéndose objetar la aceptacion de los mismos sin previos ensayos que
provocaran demoras innecesarias.

Todos los elementos utilizados, seran de primer uso y de primera calidad, cumplirdn las
exigencias establecidas y daran por resultado estructuras bien construidas, durables, terminadas
segun especificaciones o bien, cuando esto no esté explicito, conforme a las buenas reglas del
arte, aceptados en su conjunto y en todos sus detalles.

Se reitera que todos los ensayos y muestras exigidas por este pliego y los que surjan del criterio
de la INSPECCION de SOFSE, seran solventados por la CONTRATISTA a su exclusivo cargo.

Los materiales seran empleados en obra después de conocerse los resultados de los ensayos
realizados y haberse comprobado la cumplimentacion de las especificaciones exigidas.
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Todos aquellos materiales que no se adapten a las exigencias requeridas luego de su
comprobacion y no pudiendo reintegrarlos a sus Optimas condiciones, seran retirados
inmediatamente de la obra a distancia considerable, segun criterio de la INSPECCION de
SOFSE.

En caso de que para un determinado material se hayan omitido explicitas especificaciones,
guedara sobreentendido que cumplira todos los requerimientos comprendidos en Normas IRAM
vigentes.

En obra se encontrardn en todo momento, el instrumental y equipo necesario para efectuar
ensayos, pruebas y moldes para tomas de muestras. Seran ellos en nimero necesarios y
acordes al plan de trabajo: moldes cilindricos de 15 cm. de didmetro y 30 cm. de altura para el
muestreo de probetas de Hormigon, a los que se efectuaran ensayos de compresion. El nimero
de moldes minimos utilizables permanente en obra, sera de (6) seis.

También habrd en el equipo un "Cono de Abrams" metdlico y varilla, para determinar la
consistencia del Hormigon fresco.

e Moldes vy encofrados

Los encofrados serdn de madera, metdlicos o de otro material suficientemente rigido.

Para el encofrado del Hormigoén visto, la CONTRATISTA debera emplear multilaminado fendlico
de 18 mm plastificado para que la superficie quede perfectamente vista.

Tendran la resistencia, estabilidad y rigidez necesaria y su realizacion sera en forma tal que sea
capaz de resistir hundimientos, deformaciones o desplazamientos perjudiciales y con toda
seguridad soportaran los efectos del peso propio, sobrecargas y esfuerzos a que se vean
sometidos, incluso en el momento de desencofrar.

Idénticas precauciones valdran para los elementos que los soportan y el terreno en que se
apoyan.

En todos los casos, seran arriostrados longitudinal y transversalmente, asegurando que sus
movimientos no afecten el aspecto final de la obra terminada, ni sean causa de mayores trabajos.

Su armado se hard de acuerdo a las reglas y conocimientos del caso y en forma tal que el
desmontaje y desencofrado, se realice facilmente sin uso de palancas ni vibraciones
perjudiciales.

Se podra desencofrar por partes, sin necesidad de remover el resto del encofrado.

Las piezas con mas de 6m de luz, tendran las contra flechas necesarias a los fines de conservar
el nivel o peralte inferior, acorde a una aceptable estética.

La CONTRATISTA presentara planos, planillas, detalles y caracteristicas del sistema de
encofrado a la INSPECCION de SOFSE para su consideracion y evaluacion.

Se prestard atencidon especial para que cada junta proyectada quede moldeada en toda su
longitud por medio de elementos enterizos, para que no denoten empalmes.

Los encofrados se dispondran de forma tal, que al desencofrar siempre queden puntales. Para
el desencofrado de cada elemento estructural deberé esperar:

Columnas 2 dias
Laterales de vigas 2 dias
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Losa y fondo de viga 21 dias

Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la INSPECCION
de SOFSE, serd ésta quien decida como proceder para subsanar el problema o rehacer la
estructura.

Una vez hormigonada la estructura, la CONTRATISTA deberd adoptar las correspondientes
medidas a fin de lograr un perfecto curado y fragiie del Hormigdn. Dicho tratamiento posterior a
los trabajos de colado deber ser atendido segun lo que establece el P.R.A.E.H.

e Disposiciones generales y preparacion previa de los elementos componentes

- Los materiales o elementos que integran los encofrados, tendran las formas,
dimensiones, niveles y pendientes adecuadas a las necesidades del proyecto.

- Seréan lo suficientemente estancos, como para evitar pérdidas de mortero. En contacto
con el Hormigén en cualquiera de sus estados, no efectuaran ataque quimico alguno.

- Los encofrados que moldeen las superficies expuestas a la vista, seran
convenientemente tratados con pinturas especiales del tipo detallado mas adelante.
La superficie de los encofrados sera "cepillada”, los mismos tendran espesor uniforme
debiéndose cuidar especialmente el aspecto de las juntas verticales, horizontales,
inclinadas, como asi también las aristas que podran ser vivas, redondeadas o con
chanfles, segun lo especifiquen los planos y planillas aprobadas por la INSPECCION
de SOFSE.

- No se aceptaran tablas con combaduras, que tengan clavos de anterior uso o que
presenten signos de mala conservacion de calidad.

- Se tendra que hacer las previsiones del caso, para facilitar la limpieza al pie de
columnas y superficies de gran dimensién, a fondos inaccesibles y de dificil
INSPECCION.

- No se aceptaran ni lechadas ni pinturas sobre superficies vistas, estaran éstas
perfectamente terminadas.

- No se aceptara el "taponado" de las porosidades o signos antiestéticos que
disminuyan el aspecto arquitectonico exigido, sin previa autorizacion de la
INSPECCION de SOFSE.

- Previamente a la colocacion del Hormigbén, se procedera a la limpieza,
humedecimiento y pintado del encofrado con productos desencofrantes tipo Sika o
similares (donde las condiciones de estética lo requieran). No se humedeceran si
existen posibilidades de heladas que afecten el proceso de fraguado.

- Ningun encofrado podra permanecer mas de 72 horas desde su terminacion hasta
ser llenado con el Hormigdn que le corresponde. El aceitado o pintado (segun lo
necesario) se efectuard previo a la colocacion de la armadura.

- Para los moldes de madera, se usard un aceite mineral parafinado, refinado e
incoloro, siendo esto un elemento imprescindible en aquellos encofrados que
modelaran las superficies de Hormigdn que queden a la vista.

- Al realizar la pintura de dichos encofrados y de todos en general se cuidara de evitar
el contacto de los productos con las armaduras, siendo éste, motivo de una rigurosa
INSPECCION.

- En el momento de verter Hormigén, se cuidara la limpieza perfecta de todos los
encofrados eliminandose restos de elementos extrafios.
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- No existirdn las acumulaciones de agua en ninguna zona del encofrado a llenar de
Hormigon.

- Cuando deba "colarse" Hormigon sobre superficies de fundacioén, ésta se encontrara
perfectamente limpia, con el suelo compactado hasta un grado, éptimo.

- No se colard Hormigbn sobre terrenos congelados o sobre los que no se hayan
tomado las precauciones necesarias contra la congelacion.

- En los procesos de hormigonado de fundaciones, se seguiran las Reglas o Normas
gue rijan este tipo de trabajo.

- Como regla general, las interrupciones de las operaciones de hormigonado seran
evitadas.

22.4.1. - Ejecucion de fundaciones de H° A° de acuerdo a estudio de suelos.

La CONTRATISTA para la ampliacion del sector de Limpieza, que se encuentra en el patio;
ejecutara nuevas fundaciones, las cuales seran sobre una platea de fundacién, de acuerdo a la
propuesta estructural a estudiar y desarrollar.

La estructura quedara conformada por columnas, vigas, losas (terminacion vista) y muros de
ladrillos portantes o de cerramiento segun corresponda.

Si hubiera necesidad de columnas conformadas por estructuras metalicas; las mismas deberan
alojar armadura que las vincule a las vigas de encadenado o a la platea.

22.4.2. - Ejecucion de columnas de H° A°.

La CONTRATISTA proyectara y ejecutara las columnas, que seran materializados en hormigon
armado, siendo sus dimensiones y conformacion de armaduras el que resulte de su propuesta
estructural del proyecto ejecutivo.

22.4.3. - Ejecucion de vigas de H° A°.

La CONTRATISTA proyectara y ejecutara las vigas, que seran materializados en hormigén
armado, siendo sus dimensiones y conformacion de armaduras el que resulte de su propuesta
estructural del proyecto ejecutivo.

22.4.4. - Ejecucién de Losa de H° A° vista.

La CONTRATISTA ejecutard una losa superior para dar cierre a la ampliacion del sector
perteneciente al sector Limpieza del Centro de Formacion y Capacitacién Ferroviaria.

La losa debera tener terminacién de hormigoén a la vista con encofrado fendlico.

Se deber& analizar con detalles constructivos en el encuentro de dicha losa, y la mamposteria
de la Oficina; para evitar cualquier tipo de filtraciones producto de la vinculacién de ambos
elementos.

La losa llevara una viga invertida en su perimetro (simulando murete de carga) para recibir la
membrana geotextil dandole estanqueidad a la cubierta. Asimismo, se deberan ejecutar sobre
ella unas banquinas de 10 cm de altura, las cuales serviran de plataformas de apoyo de las
unidades exteriores de aire acondicionados.
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22.5.- Albaidileria

Los trabajos de albafiileria a realizar comprenden la ejecucion de: mamposterias, dinteles,
canaletas, orificios, canalizaciones para instalaciones, colocacion de grampas, insertos,
elementos de unién, tacos de sujecion, etc. como asimismo todos aquellos trabajos conexos a
tareas de otros rubros que se vinculan con las mamposterias.

22.5.1. - Mamposteria

Se ejecutaran los tabiques interiores segun el plano de anteproyecto adjunto. Los trabajos
consisten en:

- Elevacion de mamposteria de ladrillos huecos de 18x18x33 cm, para muros interiores

- Elevacion de mamposteria de ladrillos huecos de 12x18x33 cm para completamientos
varios en muros interiores y divisién del antebafio.

- Elevacion de mamposteria de ladrillos comunes vistos con junta rasante como cerramiento
de vanos y ejecucion de antepechos de ventanas para conformar la fachada exterior.

La mamposteria a levantar debera respetar las caracteristicas de las existentes en calidad y
espesores.

Los tabiques acusaran correcta nivelacion y verticalidad, las alturas de los mismos se indican en
los planos del anteproyecto adjuntos. La mezcla de asiento sera (1/2:1:3) y se aclararé en la
propuesta el tipo de material y calidad a utilizar.

Llevaran cada 4 hiladas dos varillas de hierro aletada de 6 mm?2.

e Dintel de puertas y ventanas

La CONTRATISTA ejecutara segun plano de anteproyecto, un dintel sobre todas las ventanas y
puertas a colocar en las obras solicitadas.

22.5.1.1.- Pared de bloques cerdmicos 18x18x33 cm.

La CONTRATISTA ejecutard segun plano de anteproyecto, las mamposterias interiores en
ladrillos huecos portantes de 18x18x33cm.

Se deberé realizar el célculo estructural correspondiente el cual debera ser aprobado por la
INSPECCION de SOFSE.

En este item serdn contemplados los dinteles para puertas y ventanas
22.5.1.2.- Pared de ladrillo hueco 12x18x33 cm.

La CONTRATISTA ejecutard segun plano de anteproyecto, completamientos varios en las
mamposterias interiores y division del ante bafio de la ampliacién en ladrillos huecos de
12x18x33 cm.

Seran contemplados los dinteles para puertas y ventanas.

Los ladrillos huecos seran paralelepipedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta
semidura, conformados a méaquina y endurecidos con calor en hornos especiales tendran
estructura homogénea sin poros grandes y color y cocimiento uniforme sin vitrificaciones. Seran
de dimensiones y formas regulares, caras planas y aristas vivas y angulos rectos. Sus caras
deben ser estriadas a fin de facilitar su adherencia a los morteros.

Las medidas de los ladrillos huecos tendran una tolerancia maxima del 3%
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22.5.1.3.- Completamientos de ladrillo comun visto con junta rasante en dinteles
y antepechos

La CONTRATISTA debera ejecutar en ladrillo comdn visto los dinteles y antepechos de las
nuevas carpinterias a fin de reflejar el mismo sistema constructivo que posee el edificio existente.

22.5.1.4.- Elevacién de mamposteria de ladrillo comun para dado hidréfugo

Se ejecutaran tres hiladas de ladrillo comun; sobre las vigas de encadenado; y en los perimetros
de todas las mamposterias, cuya funcion es la de conformar un cajén hidréfugo con la aplicacion
del respectivo azotado.

22.5.2. - Contrapisos

22.5.2.1. - Ejecucién de contrapisos hormigén pobre de cascote reforzado
minimo 15 cm

Los contrapisos seran de cascote reforzado con espesor de 15 cm como minimo y las pendientes
se ajustaran a las necesidades que surjan del proyecto para los niveles de pisos terminados y
las necesidades emergentes de la Obra.

Al ejecutarse los contrapisos, se dejaran juntas de dilatacion, previendo dispositivos elasticos y
sus elementos de fijacion. Se rellenardn los intersticios creados con material elastico de
comportamiento reversible, garantizando su conservacion.

Los trabajos de carpetas se ejecutaran sobre los contrapisos (una vez que se haya realizado el
alisado hidrofugo detallado en el item aislaciones). Las superficies donde se ejecuten las
carpetas estaran limpias, libres de grasa, polvo, residuos de cualquier tipo de material, pinturas,
etc. En los casos en que corresponda, se ejecutaran puentes de adherencia para ligar los
materiales.

Los trabajos por realizar son:

Relleno y posterior ejecucion de contrapiso en parte sefialada en el plano de arquitectura
correspondiente al local de refrigerio (ex sala de caldera).

22.5.3. - Aislaciones

Comprende la ejecucion de la totalidad de las capas aisladoras horizontales, verticales y sobre
contrapisos o mamposteria.

Para la ejecucion de las mismas, se emplearan materiales de alta calidad y se cuidara que sean
llevados a cabo con sumo esmero, y sin interrupcidn para evitar por completo las filtraciones y
humedades obteniendo perfecta continuidad.

Todas las estructuras de albafiileria que estén en contacto con el terreno, seran protegidas de la
humedad por capas aisladoras horizontales o verticales, segun corresponda, a las que se debera
asegurar una perfecta continuidad.

Deberén realizarse aislaciones hidréfugas en todos los muros existentes del sector a intervenir
gue se encuentren deterioro provocado por humedad ascendente de cimientos.

La CONTRATISTA deberé picar el revoque interior deteriorado hasta una altura de un (1) metro
y efectuar inyecciones de siliconas para evitar que la humedad siga afectando a la masa del
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muro. Una vez terminada la impermeabilizacidn, se reconstruira el revoque agregando una capa
de hidréfugo, tipo cerecita o calidad superior, previa al jaharro y enlucido.

En aquellos muros que tengan un paramento al exterior, se pintara la cara externa con pinturas
impermeabilizantes de modo de garantizar su correcta aislacion de los agentes atmosféricos.

22.5.3.1.- Planchada hidréfuga sobre contrapiso (Cerecita o calidad superior)

La CONTRATISTA ejecutara sobre el contrapiso una planchada horizontal de hidréfugo previa a
la colocacion del solado granitico; se hara con un aislante hidréfugo en pasta de marca WEBER,
Ceresita o calidad superior.

22.5.3.2.- Cajon hidréfugo: 2 hiladas ladrillo comin+ mortero concreto hidréfugo

La capa aisladora horizontal en muros sera doble y se colocara sobre todos los cimientos de
muros y tabiques en forma continua y unida con las capas verticales.

Se hara con una mezcla hidréfuga formada por una parte de cemento Portland; tres partes de
arena y la cantidad proporcional de hidréfugo en cuya composicién quimica no intervengan
materiales organicos. Seran marca "Protexin”, "Sika" o calidad superior, ambas capas iran unidas
por una vertical en ambos lados.

Sobre ésta capa se colocara una mano de pintura asfaltica de secado rapido tipo Asfasol o
calidad superior.

22.5.3.3.- Planchada hidréfuga vertical en paredes exteriores.

La CONTRATISTA ejecutara sobre los muros conformados de ladrillo huecos las aislaciones
hidréfugas, las mismas se haran con una mezcla hidréfuga formada por una parte de cemento
Portland, tres partes de arena y la cantidad proporcional de hidr6fugo en cuya composicion
quimica no intervengan materiales organicos. Seran marca PROTEXIN, SIKA, WEBER SAINT-
GOBAIN o calidad superior.

Todas las paredes nuevas de la obra seran protegidas de la humedad por un alisado hidro6fugo
previo al revoque grueso.

22.5.3.4.- Planchada hidrofuga bajo revestimientos en locales humedos

En el local sanitario y en espalda de cocina, bajo los revestimientos, se aplicara un alisado
hidréfugo previo a la ejecucion del revoque grueso peinado. Sera realizado con mezcla 1 de
cemento, 3 de arena mediana e hidréfugo monocomponente no organico, en un espesor que
como minimo tendrd 5 mm.

22.5.4. - Revoques

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas, fuera de plomo, rebordes ni otro
defecto. Tendran aristas rectas exteriores y cantoneras interiores. Las terminaciones con el
cielorraso se realizardn con bufia entrante.

Los morteros y demas materiales a emplear, deberan prepararse en el lugar, en recipientes
adecuados. Los sobrantes seran descartados al finalizar cada jornada de trabajo, no pudiéndose
reutilizar al dia siguiente.

El mortero a emplear para la ejecucion de los revoques finos serd més denso y se lo terminaré
al fieltro, en todos los casos se verificara la perfecta continuidad de las superficies terminadas.

IF-2021-91518427-APN-GV'Y O#SOFSE

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.) — Alberto Vignes 1.550 - Haedo — B1706BIB

Provincia de Buenos Aires — Argentirpégi na 38 de 308



Linea Sarmiento
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Coordinacién General de Obras e Ingenieria

REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO Revision 02

DEL “CENTRO DE FORMACION Y SA-VO-ET-115
CAPACITACION FERROVIARIA” EN Fecha: ago-2021
HAEDO. Pagina 39 de 74

Los revoques seran aplicados sobre los paramentos de los muros mediante azotado, de modo
de permitir su penetracion en las juntas, evitando la formacion de vacios. Previamente se
humedecerd la superficie.

En el sector correspondiente al sanitario, se realizara un jaharro bajo revestimiento; sobre el nivel
del revestimiento hasta el cielorraso, se ejecutara un revoque grueso y fino a la cal.

Salvo en los casos en que se especifique lo contrario, los revoques tendran un espesor total
minimo de 1,5 cm y deberan ser llevados hasta el nivel del piso para evitar remiendos al colocar
los z6calos.

La CONTRATISTA deberd ademas ejecutar un almohadillado copiando la fachada existente en
todas las nuevas carpinterias, reparando los antepechos de las mismas.

Las proporciones seran:

Revoque grueso exterior con proporciones 1/4: 1: 3, (Ya cemento Portland, 1 cal, 3 arena).
Revoques finos exteriores se aplicara la siguiente formulacién 1/8: 1: 3, (1/8 cemento
Portland, 1 cal, 3 arena).

Azotado hidréfugo sera la proporciéon 1:3 (1 cemento, 3 arena) mas aditivo hidréfugo Sika,
Ceresita o similares.

Revoque interior tipo yeso Alpress Proyectable, o equivalente: 4 partes de Alpress
Proyectable, o equivalente, y 3 partes de Agua.

Los trabajos comprendidos para la ejecucion de revoques son:

Paredes exteriores nuevas: revoque grueso y fino al fieltro ( previo azotado hidréfugo)
Paredes interiores: revoque monocapa a base de yeso tipo proyectable.

Paredes interiores revoque impermeable y grueso bajo revestimiento de sanitario y office
(espalda de la mesada).

Realizaran los recuadros de vanos para carpinterias y amure de premarcos. Donde se
colocaran las aberturas de acuerdo con los planos de anteproyecto.

22.5.4.1.- Revoque exterior grueso y fino

Sobre las superficies de las paredes de ladrillos, luego de haber recibido el revoque hidréfugo
correspondiente, se hara un revoque exterior compuesto. Antes de que comience su fragle, se
ejecutara sobre el mismo, el revoque grueso o jaharro.

El jaharro se terminara con peine y rayado para facilitar la adherencia del enlucido.

Sobre el revoque grueso se procederd a colocar el enlucido a la cal que tendra un espesor de 3
a5 mm.

Para la ejecucion de enlucido a la cal se usaran morteros con arena fina, la que sera previamente
tamizada para asegurar la eliminacién de toda impureza y exceso de material grueso.

El enlucido a la cal se alisara perfectamente con un fratacho de madera y luego se lo terminara
con fieltro, sin uniones ni retoques. Al momento de la ejecucion se extenderan pafios enteros
procurando uniformidad de aspecto.

Las rebarbas o cualquier defecto de la superficie sera eliminada pasando un fieltro ligeramente
humedecido. Una vez seco y fraguado, se usara lija fina.

IF-2021-91518427-APN-GV'Y O#SOFSE

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.) — Alberto Vignes 1.550 - Haedo — B1706BIB

Provincia de Buenos Aires — Argentirpégi na 39 de 308



Linea Sarmiento
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Coordinacién General de Obras e Ingenieria

REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO Revision 02

DEL “CENTRO DE FORMACION Y SA-VO-ET-115
CAPACITACION FERROVIARIA” EN Fecha: ago-2021
HAEDO. Péagina 40 de 74

22.5.4.2.- Revogue monocapa interior tipo Alpress o calidad superior.

La CONTRATISTA procedera a la aplicacion de revoques monocapa de base de yeso como
terminacion (interior) segun se indica a continuacion. Se colocara el revoque monocapa de base
de yeso para interiores, de aplicacion manual tipo Revoque Proyectable Alpress o calidad
superior. Debera lograrse una terminacion lisa y espejada.

Antes de la aplicacion, se realizaran los 4ngulos y mochetas entre paramentos. Luego, se
realizaran las fajas de yeso verticales con una separacion de 2 metros aproximadamente entre
si para asegurar que el revoque esté a plomo y en escuadra.

El material se aplicara con una talocha de madera o llana metélica.
22.5.4.3.- Revoque grueso Bajo Revestimiento

En los paramentos interiores de bafios y locales hiumedos de realizara un planchado:
impermeable y grueso bajo revestimiento.

El jaharro se terminara con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del revestimiento
ceramico.

22.5.5. - Solados y z6calos

Los solados presentaran superficies regulares, dispuestas segun las pendientes, alineaciones y
niveles que la INSPECCION de SOFSE seiale en cada caso.

Previo a la colocacion de solados, z6calos y revestimientos en la obra, la CONTRATISTA debera
presentar una muestra para obtener la aprobacién de la INSPECCION de SOFSE.

22.5.5.1.- Colocacién de mosaicos graniticos 20x20 cm.

La CONTRATISTA proveera y colocard en aquellos sectores faltantes, un piso de mosaico
granitico compacto similar al existente, en los locales descriptos (tipo Quadri, Rossi, Saponara,
Blangino o calidad superior) de grano fino, de color gris y de medidas 20x20 cm.

Gris Mara
Imagen 03: referencia mosaico granitico.

Dicho mosaico sera colocado con un mortero a la cal. Las aristas de los mosaicos seran
rectilineas sin mellas ni rebarbas, carecerdn de cavidades y grietas, permitirAn colocarse con
juntas no mayor a Imm.

Los solados deberan realizarse con pendiente minima hacia las rejillas de desague del 1%, en
locales sanitarios.

No se aceptaran cortes de piezas que no hayan sido hechos a maquina.
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22.5.5.2.- Provision y colocacion de zécalos de mosaico granitico gris.

Se proveerdn y colocaran zdcalos de mosaico granitico gris idem piso de 10x20 cm de altura en
los sectores faltantes o a reponer.

Se rellenaran las juntas con pastina del mismo color, esta sera aplicada bien liquida para que
cubra bien las mismas, luego del periodo de secado, se procedera a realizar el acabado final del
solado pulido con maquina a plomo; retirando la pastina y se dejaré el solado correctamente
limpio.

22.5.5.3.- Pulido de pisos y z6calos.

Dichos mosaicos como terminacion seran pulidos a plomo, reparando posibles roturas in situ y
efectuando el tomado de juntas con pastina apta para solados graniticos.

22.5.6. - Revestimientos

22.5.6.1.- Provision y colocacién de ceramico Tipo San Lorenzo FORTE 33x33
cm, blanco esmaltado brillante, o calidad superior.

La CONTRATISTA proveera y colocara un ceramico tipo San Lorenzo FORTE 33 x 33 cm 0
calidad superior, color blanco esmaltado brillante sobre los z6calos de mosaico granitico de 10
cm en los siguientes locales:

Bafio del Personal.
Office (Espalda de la mesada).

Todos los revestimientos se ejecutaran hasta una altura de 2.10 m sobre el nivel del piso
terminado.

En el sector de office, y Unicamente sobre la espalda de mesada y laterales, se colocara un
revestimiento de igual calidad al descripto, respetando el nivel de altura final de 2.10m respecto
al solado.

Se proveeran y colocaran cantoneras de acero inoxidable en cantos vivos de revestimientos
ceramicos.

Las dimensiones y color de los revestimientos (tanto cerdmicas como mosaicos graniticos) seran
estrictamente uniformes y de la misma partida de fabricacion y se considera incluida en el precio
la seleccion necesaria a los fines expresados precedentemente. Se prohibe la utilizacion de
revestimientos de segunda calidad.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los defectos
gque se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la vista de la pieza,
alteraciones de la coloracion de esta, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones, disparidad de
tonos, etc.

La CONTRATISTA, dentro del precio establecido para el item correspondiente, entregara en los
Talleres de Haedo piezas de reajuste que presenten un 5% de cada una de las piezas colocadas
en obra.

Deberan ser almacenadas de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que
no se admitird que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones.
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Para la colocacién de los revestimientos se utilizara pegamento de primera calidad tipo Klaukol
0 Weber o calidad superior; tanto, asi como para la pastina; estas seran de similar color a los
revestimientos provistos por la CONTRATISTA.

Los revestimientos ejecutados, deberan quedar limpios en su totalidad, sin presentar restos de
pastina ni pintura para la recepcién de los trabajos en forma definitiva por la INSPECCION de
SOFSE.

22.6.- Cubierta

22.6.1. - Provisiony colocacion de membrana geotextil, en la nueva cubierta. (Incluye
aislacién hidréfuga, contrapiso c/ pendiente, carpeta y barrera de vapor)

En la nueva para el sector de limpieza, la CONTRATISTA ejecutara una aislacion hidroéfuga para
garantizar la impermeabilizacién de la los nueva. Se debera garantizar la perfecta terminacion
de sus superficies. Las dimensiones son las establecidas en los planos y respetara la propuesta
hecha en el proyecto ejecutivo.

Los trabajos comprenden:

1.  Sobre la losa se colocaran planchas de poliestireno expandido de 2 cm de espesor y
20 kg de densidad.

2.  Se ejecutara un contrapiso de cascotes reforzado con pendiente 1,5 cm por metro
partiendo con 5 cm sobre el borde del embudo.

3.  Sobre el contrapiso, se ejecutara un alisado hidré6fugo y se materializaran las babetas
perimetrales a efectos de impedir filtraciones de agua.

4, Entre el contrapiso y “murete de carga” se colocard una junta de dilataciéon

conformada por planchas de poliestireno expandido de 20 mm de 15 kg de densidad.

Se realizara una carpeta de cemento.

Se aplicaran dos manos de imprimacién con pintura asfaltica al agua, previa a la

colocacion de una membrana asfaltica del tipo Geotextil de 4 mm de espesor

transitable con terminacion blanca, pegada en toda su extension.

7. Sobre las juntas de uniéon de la membrana Geotextil se aplicara una pintura de
aluminio para sellar la exposicion del asfalto a la intemperie.

o o

El agua de lluvia de la cubierta se recogera a través del sistema de pendientes de la cubierta que
desaguaran a un embudo y luego a una bajada pluvial vertical.

Las bajadas deberan estar correctamente fijadas a la estructura de techo y mamposteria con
gramas acordes para tal fin. Las mismas serviran para la recoleccién y conduccién de aguas de
lluvia vinculadas con bajadas hacia la camara de INSPECCION.

Se realizara la prueba hidraulica de las cubiertas, para verificar su estanqueidad, requisito
necesario para que la INSPECCION de Obra autorice la continuidad de los trabajos.

22.6.2. - Limpieza de embudos y bajadas existentes. Reparaciones varias de
membrana.

La CONTRATISTA procedera a limpiar la superficie total del techo, eliminando todo elemento
suelto que pueda dafiar la membrana de aluminio que lo cubre y todo elemento que pueda tapar
las bocas de desagle.
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Una vez que se haya limpiado toda la superficie, se sefialara todo dafio que la membrana pueda
tener y se procedera a repararla con parches de membrana autoadhesiva de 30cm de ancho,
cuidando que toda la superficie quede adherida, sin englobamientos, puntas despegadas o
cordones.

Las cafierias de desagilies pluviales verticales existentes las que presenten perforaciones
visibles o tramos faltantes, se cambiara el tramo completo con el mismo material e igual tipologia
de los accesorios existentes segun corresponda.

La tarea a continuacion sera la desobstruccion y/o limpieza de desagues Pluviales

Se evaluaran cada una de las cafierias de desagues existentes, en caso de que las cafierias se
encuentren tapadas se utilizaran los sistemas de desobstruccién tradicionales (Cintas destapa
cafierias, cables rotativos, maquinas eléctricas con cables rotativos, Resortes Rotativos,
Sistemas Hidro Jet de agua a presion), de modo de barrer las basuras, barros, desperdicios
depositadas en las cafierias y en caso de ser necesario por incrustaciones en cafierias que no
se permita destapar, la contratista debera presentar un diagndstico por imagenes para permitir
visualizar donde esta la anomalia y asi evaluar la solucién para la posterior destilacién de
cafierias.

Terminadas estas tareas, se realizard la prueba hidréu]ica de la cubierta, para verificar su
estanqueidad, requisito necesario para que la INSPECCION de SOFSE autorice el inicio de los
trabajos de emplacado de cielorrasos y pintura interior.

22.7.- Construccion en seco

Los trabajos comprenden la ejecucién de cielorraso desmontable, tabiques divisorios interiores
y revestimiento en paredes con placa roca de yeso antihumedad h: 1,20m segun planos de
anteproyecto adjuntos.

Para la construccion del cielorraso sera de aplicacién a la normativa estipulada en los Manuales
de Instalacion del fabricante.

22.7.1. - Cielorraso suspendido en placa de yeso junta tomada

Se realizar4 nuevos cielorrasos suspendido de placa roca de yeso anti hongo en Sala de
refrigerio (sector cocina), sanitario, consultorio y para los ajustes del borde perimetral en el
cielorraso desmontable.

Se dispondrén perfiles estructurales cada 1,20 m dispuestos como estructura maestra y otros
como montantes o travesafios cada 40 cm unidos con tornillos tipo Parker o equivalente,
terminandose con una solera perimetral, unida a los muros mediante la colocacién de tarugos
Fisher o equivalente.

La estructura deberd quedar completamente nivelada y asegurada al techo por medio de riendas
rigidas materializadas con montantes colocadas cada 1(un) m.

Sobre esta estructura se montaran las placas de yeso anti hongo de 12,5 mm de espesor, la
altura final de los cielorrasos sera a 2.60 m sobre NPT (se verificar4 al momento de la visita al
lugar).

Las placas de roca de yeso se colocaran fijandolas a los montantes metalicos con tornillos T2.
Estos tornillos de fijacion de las placas a la estructura se colocaran separados 25 a 30 cmy en
ningan caso a menos de 15 mm de los bordes del tablero. Los tornillos o clavos deberan quedar
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rehundidos, sin torcerse no romper el papel. Si se produjera alguno de estos inconvenientes se
deberan retirar y colocar otros a pocos centimetros y no en el mismo lugar. Los cielorrasos que
deban soportar cargas pesadas, llevaran un refuerzo de hierro o madera en su estructura, al cual
se atornillara el elemento que se desea colgar. Segun las dimensiones de los locales se deberan
prever juntas de dilatacién para permitir el libre movimiento del cielorraso.

Los cielorrasos deberan quedar enduido completamente listos para lijar y pintar. Las juntas entre
placas se masillardn en toda su longitud, se aplicara luego sobre ellas una cinta de calidad
especial y se terminara con una mano de masilla alisando con una espatula. No deber& haber
ninguna diferencia de nivel entre 2 placas consecutivas. Las depresiones originadas por tornillos
deberan masillarse, para lograr el mismo nivel del resto del cielorraso. Finalmente se aplicara
una mano completa de masilla a toda la superficie de la placa, cuidando de no dejar depresiones
ni salientes.

22.7.2. - Ejecucién de cielorraso desmontable con placas de 60x60

La CONTRATISTA ejecutard los cielorrasos con placas de yeso formuladas especialmente para
construir cielorrasos modulares, con estructura vista sobre la que se apoyan las placas en todo
el pasillo de la obra, siguiendo el lineamiento del cielorraso existente.

Dicho cielorraso sera modulado con placas acusticas tipo Cayter modelo FF 5822 Biselado 0.61
x 0.61 m 5/8" o calidad superior.

Para evitar cortes en las placas, se debera realizar un ajuste perimetral a los bordes del local
materializado con un cielorraso monolitico (estructura conformada con de perfiles de chapa de
acero zincada de 35 mm, fabricados segun Norma IRAM IAS U 500-243:2004, sobre la cual se
fijaran las placas de roca de yeso de 9.5 mm de espesor).

Los perfiles perimetrales se fijaran al lateral del ajuste de las paredes mediante Tarugos de
expansién de nylon N° 8 y tornillos de acero de 6mm de diametro x 40 mm, colocados con una
separacion de 60 cm.

Se debera marcar la ubicacion de los perfiles largueros sobre las paredes mayores del cielorraso
y transportar dicha marca a la losa sobre la que se trazaran lineas de referencia para colocar los
elementos de suspension (alambre galvanizado N° 14) con la separacion correspondiente a la
modulacion elegida. Los elementos de suspension se fijaran a la estructura resistente mediante
Tarugos de expansion de nylon N° 8 y tornillos de acero de 6mm de diametro x 40 mm. Se
colocaran los largueros, colgandolos de los elementos de suspension.

Se colocaran los travesafos vinculados a los largueros mediante el sistema de encastre de los
cabezales. La CONTRATISTA deberé controlar y corregir el nivel de la estructura.

Una vez finalizada la instalacion de toda la estructura del cielorraso y su distribucién de
alimentacién eléctrica para las luminarias se colocaran las placas sobre la estructura, utilizando
guantes o manos limpias, dejandolas descender hasta que apoyen en todo su perimetro sobre
la estructura. Se deberan colocar primero las placas enteras en forma alternada para controlar
la escuadra. En el caso de cortar las placas, se utilizard una trincheta y una regla metdlica.

22.7.3. - Ejecucion de Tabiques divisorios con aislacion interior.

La CONTRATISTA deberd ejecutar los tabiques divisorios interiores, segun plano de
anteproyecto adjunto. Para ello empleara el sistema de construccion en seco con estructura de
perfiles de acero galvanizado liviano, vinculados por tornilleria auto-perforante, respetando todas
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las dimensiones, modulaciones y terminaciones especificadas en el plano de referencia y en los
manuales técnicos del sistema.

Comprende la ejecucion de las divisiones interiores del consultorio y aulas sefialadas en los
planos de arquitectura.

Los mismos, estaran constituidos por una estructura de perfiles de chapa de acero zincada,
fabricados segin Norma IRAM IAS U 500-243:2004, sobre la cual se fijardn doble placas de roca
de yeso tipo Durlock o similar de 12,5 mm de espesor.

La estructura sobre pared y losa se realizara utilizando perfiles tipo Solera de 70mm y Montante
de 69mm.

Los perfiles Montantes se colocaran con una separacion de 0.40m (para el emplacado vertical u
horizontal) o 0.48m (para el emplacado horizontal).

Una vez definida y marcada la posicién de la pared, se fijara la Solera de 70mm sobre una banda
de membrana asféltica autoadhesiva para mejorar la acustica, manteniendo la verticalidad con
la plomada. Para el montaje de la estructura, se utilizaran fijaciones tipo tarugo Fischer (o calidad
similar) y tornillos N° 8, colocandolos cada 60cm y tornillos T2 con punta mecha.

Los Montantes de 69mm se cortaran de acuerdo a la altura necesaria hasta alcanzar la estructura
metdlica. Se ubicaran tomando los perfiles Solera como guia, con una separacioén de 0.40m o
0.48m, fijandolos con tornillos de acero tipo T1 punta aguja, con cabeza tanque y ranura en cruz.

Una vez armada la estructura, se colocard en su interior el material aislante (paneles de lana
mineral o fibra de vidrio del tipo ISOVER o similar calidad), y sobre la misma, se fijara la primer
placa de Durlock o calidad superior sobre los perfiles montantes. Se utilizaran tornillos de acero
tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz, colocandolos con una separacion de
25cm o 30cm en el centro de la placa y de 15cm en los bordes que coinciden con el eje de un
perfil, a una separacion de 10mm de los mismos.

Por ultimo, se colocaré la segunda placa de roca de yeso de terminacién con tornillos T3 Punta
aguja. Las juntas de las placas de Durlock serén encintadas con cinta tramada para Durlock, o
calidad superior, y masilladas. Como terminacion final dicha placa serd enduido y pintada con
latex interior del color designado por la INSPECCION de SOFSE.

22.7.4. - Revestimiento interior con placa antihumedad h: 1,20m

La CONTRATISTA deberé revestir las paredes interiores, en los locales indicados en los planos
de anteproyecto, con Placas de yeso Antihumedad Durlock AH, o calidad superior, con el fin de
mejorar la condicion de la mamposteria frente a los rastros de deterioro por humedad de
cimientos.

Para lafijacién de las placas de yeso Antihumedad (AH) se debera colocar una perfileria de acero
galvanizado del tipo omega de alma 12.5 mm, los cuales iran atornillados cada 40 cm a la
mamposteria manteniendo la verticalidad con la plomada y ademas previo a atornillarlas debera
llevar una banda de membrana asféltica autoadhesiva entre la pared y la perfileria.

Dicha estructura serd montada sobre el z6calo para generar una cdmara de aire con permanente
ventilacién de las humedades proveniente de cimientos y alcanzara una altura de 1.20m desde
el nivel de piso.
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Imagen 04: referencia de montaje.

Como terminacion final dicha placa se le aplicarda masilla Durlock antihumedad, o calidad
superior; para luego de proceso de secado, dar paso a las tareas de pintura.

22.8.- Carpinterias

La CONTRATISTA debera confeccionar una planilla de carpinterias tomando como base las
previstas en el anteproyecto para control de la INSPECCION de SOFSE, la que pasara a formar
parte del proyecto ejecutivo.

Los trabajos comprenden:

Retiro, restauracion y reubicacion de carpinterias existentes, las cuales deberan responder
a lo indicado en planos de planta de anteproyecto adjuntos y a las siguientes
especificaciones.

Restauracion de puertas provistas por SOFSE (retiradas de demolicion), de similares
caracteristicas a las existentes en Centro de Formacion y Capacitacién Ferroviaria, las
cuales seran reubicadas segun plano de anteproyecto.

Provision y colocacion de carpinterias nuevas, similares en caracteristicas y materialidad que
las existentes.

A su vez se debera copiar el almohadillado existente para conformar la fachada en las nuevas
carpinterias adicionadas.

e Ventanas de aluminio

Los trabajos comprenden la provision y colocacion de carpinterias de aluminio de primera marca
y calidad reconocida en el mercado, las cuales deberan responder a lo indicado en planos de
planta de anteproyecto adjuntos y a las siguientes especificaciones.

Se requiere el siguiente detalle para las ventanas de aluminio: dimensién a especificar segun
designacion, Tipo linea Mddena de Aluar o Rotonda 640 de Hydro, o calidad superior, cortes a
45°, pintada al horno color blanco.

Llevaran embellecedor interior y seran correctamente selladas con sellador poliuretanico blanco
tipo Nodulo 46 de Sika o calidad similar.
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Se consideran comprendidos dentro de esta contratacion todos los elementos especificamente
indicados 0 no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos, como:
refuerzos estructurales, elementos de unidon entre perfiles, selladores tipo Nodulo 46 de
poliuretano, burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos
de anclaje, sistemas de comando, herrajes, tornillerias, grampas, etc.

22.8.1. - V1- Provisiéon y colocacion de ventana corrediza - medidas: 1.20 x 1.50 m.
(Incluye herrajes y vidrios)

Se debera proveer y colocar nuevas ventanas de aluminio en el edificio para el sector de Aula 3.
Las mismas iran amuradas a la mamposteria

V1 - 1,20 de ancho x 1,50 m de alto. Cant.: 3 (tres) unidades.

Contara con herrajes y vidrios Float transparente de 3+3 mm.

22.8.2. - V2- Provisién y colocacion de ventana corrediza - medidas: 2.80 x 1.50 m.
(Incluye herrajes y vidrios)

Se debera proveer y colocar de nuevas ventanas de aluminio en el edificio para el sector del
Refrigerio. La misma ira amurada a la mamposteria.

V2 - 2,80 de ancho x 1,50 m de alto. Cant.: 2 (dos) unidades.
Contara con herrajes y vidrios Float transparente de 3+3 mm.
22.8.3. - V3- Provision y colocacién de ventana corrediza - medidas: 1.20 x 1.00 m.
(Incluye herrajes y vidrios)

Se debera proveer y colocar de nuevas ventanas de aluminio en el edificio para el sector del
Refrigerio (area mesada). La misma ird amurada a la mamposteria.

V3 - 1,20 de ancho x 1,00 m de alto. Cant.: 1 (uno) unidades.

Contara con herrajes y vidrios Float transparente de 3+3 mm.

e Restauracion y reubicacion de carpinterias

22.8.4. - Reubicacioén y restauracion de ventanas existentes. Desighacion VE1-VE2-
VE3 (Incluye herrajes).

Deberan ser restauradas in situ, se realizard su puesta en valor: cepillado de hojas, masillado,
pintura y cambio de herrajes. El color final sera indicado por la INSPECCION de SOFSE.
Recambio de vidrios que se encuentren rotos. Se mantendran en su actual ubicacion VE1-VEZ2;
pero las dos VE3 seran reubicadas en el area de la nueva construccion.

En el caso de que las carpinterias sufrieran algun deterioro por la mala ejecucion de los trabajos,
serd la CONTRATISTA quien debera proveer de las nuevas carpinterias con similares
caracteristicas a las existentes.

- Designacion VE 1- (Ventana Existente) 0.67 m de ancho x 0.30 m de alto.
- Designacion VE 2- (Ventana Existente) 0.48 m de ancho x 0.60 m de alto.
- Designacion VE 3- (Ventana Existente) 2.80 m de ancho x 1.50 m de alto.
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22.8.5. - Reubicacion y restauracion de puertas existentes. Designacién PE1-PE2-
PE3-PE4-PES5 (Incluye colocacion de herrajes)

Como se indicase en el apartado de demoliciones Art. 22.2, algunas carpinterias se reubicaran
€n una nueva posicion segun el plano que acompafia la presente especificaciones.

Seran retiradas como las reglas del arte imponen, sin dafarlas, para poder ser amuradas
nuevamente en otros sectores del anteproyecto. Previo a su recolocacion, se realizara una
puesta en valor de sus partes (cepillado de hojas, masillado, pintura y herrajes).

Puertas existentes a reubicar:
- Designacion PE1 — PE2 — PE3 — PE4 — PE5. Cant: 5 (cinco)

En el caso que se deteriorasen, por la mala ejecucion de los trabajos, sera la CONTRATISTA
quien debera proveer de las nuevas carpinterias con similares caracteristicas a las existentes,
siendo las mismas de madera maciza de cedro.

Los herrajes de las aberturas deberan ser sencillos, resistentes, de facil accionamiento y que
permitan un cierre perfecto. Su terminacion sera similar al de los herrajes colocados.

Seran todos de bronce platil y se ajustaran a las carpinterias mediante tornillos de bronce.

La CONTRATISTA esta obligado a sustituir, a su entero coste, todos los herrajes que no
funcionen con facilidad y perfeccion absolutas.

e Puertas

Los trabajos comprenden la provision y colocacion de las aberturas interiores conforme a lo
indicado en los planos de planta de anteproyecto adjuntos y a las presentes especificaciones.

22.8.6.- P1 - Provision y colocacion de puertas placa 0,80 x 2.05m. (Incluye herrajes).

Provision y colocacion de puerta interior con marco de chapa doblada BWG N°18, el ancho del
marco sera verificado en obra. La hoja sera tipo placa de MDF de 5 mm colocado sobre nido de
abeja, para pintar.

e P1:0.80 m x 2.05 m (carpinteria de madera con marco de chapa doblada). Cant. 2 (dos)
unidades

Los herrajes seran:

- Bisagras tipo pomela de 100 mm de bronce platil (3 por hoja)
Cerradura comun de una sola paleta.

- Manija doble Balancin tipo Sanatorio de bronce platil.

- Bocallaves en bronce platil.

22.8.7.- P2 -Provisiony colocacion de puertas placa 0,70mx2.05m. (Incluye herrajes).

Provision y colocacion de puerta interior con marco de chapa doblada BWG N°18, el ancho del
marco sera verificado en obra. La hoja sera tipo placa de MDF de 5 mm colocado sobre nido de
abeja, para pintar.

e P2:0.70 m x 2.05 m (carpinteria de madera con marco de chapa doblada). Cant. 1 (una)
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Los herrajes seran:

- Bisagras tipo pomela de 100 mm de bronce platil (3 por hoja)
Cerradura tipo libre/ocupado en bronce platil.

Manija doble Balancin tipo Sanatorio de bronce platil.

- Bocallaves en bronce platil.

22.8.8. - P3-Provisiény colocaciéon de puertas chapainyectada 0,80 x 2.05m. (Incluye
herrajes).

Provision y colocacion de puerta exterior con marco de chapa doblada BWG N°18, el ancho del
marco sera verificado en obra. La hoja sera de igual calidad de la chapa doble reforzada;
inyectada en poliuretano expandido.

P3: 0.80 m x 2.05 m (carpinteria de chapa doblada). Cant. 2 (dos) unidades
Los herrajes seran:

- Bisagras tipo pomela de 100 mm de bronce platil (3 por hoja)
- Cerradura de seguridad.

- Manija doble Balancin tipo Sanatorio de bronce platil.

- Bocallaves en bronce platil.

22.9.- Herreria

Todas las estructuras y/o rejas serdn pintadas en taller con dos manos de antioxido a base de
cromato de zinc, aplicado a pincel, previa limpieza y desengrase de las superficies a tratar. Seran
previamente pintadas con antioxido todas las partes superpuestas o que quedan inaccesibles al
finalizar el armado.

22.9.1. - R1- Provisiony colocacién de reja para ventana.

La CONTRATISTA se encargara de la provision y colocacion de rejas de hierro amuradas al vano
de mamposteria en todas las ventanas de la edificaciébn que no las posean, segin dimensiones
requeridas por proyecto.

Las rejas deberdn ser construidas con hierros redondos lisos verticales y planchuelas
horizontales laminadas en caliente perforadas para barra redonda de 1/2" y sus barras redondas
seran de 1/2” o similares; estas tendran similares caracteristicas a las rejas existentes. Las
separaciones y dimensiones seran replanteadas en obra.
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Imagen 05: referencia de ventanas existentes.

22.10.- Instalacion Sanitaria

Comprende el Proyecto Ejecutivo, la coordinacion técnica, provision de mano de obra
especializada, materiales y equipos necesarios para la ejecucion de la instalacion sanitaria que
incluye la de provision de agua fria y caliente, de desagtie cloacal, las instalaciones de desagles
de condensado de equipos de aire acondicionado y la provisién y colocacion de artefactos,
griferias accesorios y termotanque segun célculo.

Se deberan incluir todos los trabajos, cualquiera sea su naturaleza, que aun sin estar
expresamente indicados en la documentacién contractual, sean necesarios para el correcto
funcionamiento, buena terminacion y habilitacién de las instalaciones con todas las reglas del
arte, incluyendo la provision de cualquier trabajo complementario que sea requerido, estén o no
previstos y especificados en este Pliego.

La CONTRATISTA confeccionaré el proyecto de la instalacion sanitaria en un todo de acuerdo a
las normas y reglamentos de la ex Obras Sanitarias de la Nacién y AYSA.

Entre otros trabajos comprende:

Construccion y relleno de zanjas para la distribucién y colocacion de las cafierias
cloacales.

Ejecucion de cdmara de inspeccion y conexion a la red existente del predio.
Construccion de canalizaciones en paredes y de perforaciones en pisos para el paso de
caferias de agua.

Conexion de cafios de agua fria, caliente y desagilies con sus correspondientes
ventilaciones.

Suministro y colocacién de todos los materiales: artefactos, griferias y accesorios; con la
proteccion posterior de los artefactos colocados para evitar su deterioro y uso hasta la
entrega de la obra.

Provision e instalacion de termotanque eléctrico, cuya capacidad sera determinada segun
calculo, que alimentara sala de refrigerio y el bafio del personal.

IF-2021-91518427-APN-GV'Y O#SOFSE

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.) — Alberto Vignes 1.550 - Haedo — B1706BIB

Provincia de Buenos Aires — Argentirpégi na 50 de 308



Linea Sarmiento
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Coordinacién General de Obras e Ingenieria

REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO Revision 02

DEL “CENTRO DE FORMACION Y SA-VO-ET-115
CAPACITACION FERROVIARIA” EN Fecha: ago-2021
HAEDO. Pagina 51 de 74

Instalacion de desaguies de equipos de climatizacion.

Las instalaciones no quedaran a la vista en ningln caso. Todas las cafierias seran embutidas en
mamposteria. Las cafierias de desague cloacal, estardn embutidas en contrapiso.

Los materiales a utilizar para estas instalaciones seran de primera calidad, de marcas
acreditadas, aprobadas por normas IRAM y aceptadas por la INSPECCION de SOFSE, de
acuerdo al siguiente detalle.

e Especificaciones constructivas

> Provision y colocacion de artefactos sanitarios y accesorios.

La CONTRATISTA realizara el suministro y colocacién de todos los artefactos y accesorios, que
estan indicados en planos y deberan responder a las caracteristicas mencionadas en cada uno
de ellos.

Todos los artefactos sanitarios y accesorios antes de su colocacion, seran presentados con
folletos por la CONTRATISTA para ser aprobados por la INSPECCION de SOFSE.

Queda claramente establecido que constituye una obligacién de la CONTRATISTA
controlar las cantidades de artefactos y griferias contenidas en el plano de planta del
anteproyecto adjunto

> Instalacién de agua

Las cafierias se ejecutaran en polipropileno con unién por termofusién, aptas para usar con
agua fria y caliente con su correspondiente aislacién térmica. Se recubrird con un aislante
especifico todas las cafierias no embutidas, para que no afecte las bajas temperaturas a la
circulacion del agua.

La instalacion de aguatendra una llave de paso de uso exclusivo para cada local independiente.
Los accesorios (curvas, codos, etc.) seran del mismo material y marca que los cafios. Cafios y
accesorios seran tipo Acqua System, Saladillo Hidro 3 u otro de calidad superior.

Las llaves de paso seran valvula de tipo esférica, con campana de la misma marca que la
empleada en la cafieria con unién por termo fusion.

> Instalacién de desagie cloacal

Se realizara la instalacion cloacal; y su conexion al nuevo tendido.

Se ejecutaran en cafios y accesorios tipo Awaduct, aprobados por Normas u otro de calidad
equivalente o superior.

Esta instalacion comprende el desaglle de los locales sanitarios y office, hasta las camaras de
inspeccion, camara séptica. En todos los casos se deberan respetar las normas vigentes de
AySA.

El acceso a las cafierias en los tramos horizontales de cloaca se efectuara mediante camaras
de inspeccion y eventualmente, con tapas de inspeccion a ramal de 45° invertido (para acceso
en caso obstruccion de la carieria).

Las bocas de acceso y tapas de inspeccion seran del mismo material y marca que los cafios y
accesorios.
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> Deficiencias en fabrica

La aprobacion de los cafios, accesorios, griferia, hechas por el fabricante y/o por el ente
prestatario del servicio, no exime a la CONTRATISTA de la obligacion de efectuar las
reparaciones y/o cambios de los cafios que acusaran fallas o pérdidas al efectuar las pruebas
de la cafieria e instalacion colocada, corriendo los gastos que ello demandare por su exclusiva
cuenta.

> Pruebas adicionales a la finalizacion de los trabajos

Una vez terminadas las tareas, se procedera a realizar una prueba para comprobar la
hermeticidad y la estanqueidad de la instalacion.

La CONTRATISTA tendra a su cargo la reparacion de los desperfectos que se pongan de
manifiesto al realizar la prueba, sin derecho a formular reclamacién alguna ni a solicitar prorroga
del plazo contractual.

Se realizara prueba de hermeticidad en las cafierias de alimentacion de agua fria, mediante
una presién de 3 kg/cm2, durante 24 horas.

Se debera comunicar a la INSPECCION de SOFSE, con 72 horas de anticipacion a cada
prueba, a fin de que la misma fiscalice su realizacion.

Otras pruebas hidraulicas que surjan de normas o requeridas por el ente prestatario del servicio
de conexion.

22.10.1. - Provision y distribucion cafierias cloacal primaria y secundaria (incluye las
ventilaciones y desagles AA)

Los desagles cloacales internos y externos del sanitario y ventilaciones, se efectuaran en
sistema tipo Awaduct de polipropileno con uniones de doble o’ ring deslizantes o similar calidad.
El tendido cloacal ira a camara de inspeccion 60x60, cAmara séptica y conexion a red existente.

En todo momento la distribucién de cafierias cloacales respetara las pendientes y diametros
minimos y distancias maximas de tendidos que mencionan las normas de Aysa.

Antes de tapar los tendidos de dichas carfierias deberan ser verificadas por la INSPECCION de
SOFSE las pendientes de las mismas.

Deberé colocarse una pileta de patio, con rejilla de acero inoxidable de 3 mm atornillada, como
minimo por local (Sanitario) para recoger el agua de lavado y una canilla de servicio de bronce.
La tapa rejilla de piso sera chapa de acero inoxidable de 20cmx20cm.

La pileta de cocina, tendra un sifon de 0,50/0,60 con interceptor de grasas (a rosca de
polipropileno) y acometera mediante cafieria de 50/60 a una boca de desagie tapada en bronce,
ubicada bajo mesada, que se conectara a la cafieria principal de 4".

Los espesores de las cafierias y sus accesorios seran como minimo los especificados en la
norma correspondiente a tendidos cloacales.

Se realizaran los tendidos de las descargas de las unidades interiores de Aire acondicionado.
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22.10.2. - Provision y distribucién caferias para provision de agua fria y caliente
(incluye cafos, accesorios y LL.P.)

Se realizara la provision e instalacion de la cafieria de agua fria y caliente, con llaves de paso
para agua fria y caliente independiente de acuerdo al reglamento (como minimo una llave de
paso por local), la misma se realizara en termofusién en polipropileno Random (tipo Acqua
System o similar calidad).

La instalacion, se tomara de la red existente, debiendo verificar por calculo la factibilidad.

Las llaves de paso seran del tipo esférica integramente de bronce cromado y seran alojadas en
nichos con tapa de acero inoxidable y cerradura, de medida conveniente para su facil
manipulacion.

El agua caliente se obtendra por medio de termotanque eléctrico, sera de acero inoxidable y, de
medida conveniente para su facil manipulacion.

22.10.3. - Provision y colocacion de Inodoro de loza (incluye tapa y asiento) tipo
"Ferrum" linea Bari IKLM o calidad superior.

Sera de loza blanca, sifonico tipo "Ferrum" linea Bari Céd. IKLM o superior y/o equivalente de
primera calidad. El asiento sera de material plastico reforzado blanco cerrado con tapa del mismo
material, con gomas planas y herrajes de bronce cromado reforzado.

Llevara depdsito de apoyar DKM6F (mochila) para dicho modelo, color blanco, o equivalente
correspondiente.

El inodoro se asentard sobre brida de bronce con masilla y dos tornillos también de bronce.

Cant. : 1 (uno) unidad.

22.10.4. - Provisién y colocacion de pileta de bafio redonda tipo “Mi pileta” art 453 o
calidad superior.

Sera de acero inoxidable, tipo "Mi pileta" Cod. 453E o superior y/o equivalente de primera
calidad. Se asentara segun indicaciones del fabricante.

Medidas:

Largo: 30 cm
Ancho: 30 cm
Profundidad: 15 cm

Cant. : 1 (uno) unidad.

22.10.5. - Provision y colocacion de bacha de cocina en acero inoxidable tipo "Mi
Pileta" o calidad superior.

Se proveera y colocara una bacha de cocina. Sera de acero inoxidable AISI 430 tipo Mi Pileta
ART. 143ec o similar calidad (Bacha simple) de dimensiones: 52x32x18cm, con su respectivo
sifon y conexién a desagiie en P.V.C.

Se debera prever en el desagle de la pileta de cocina, una cAmara para tratamiento de grasas.
(Boca de acceso)
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La misma se ubicara en la mesada del office segun plano de anteproyecto adjunto. Estas estaran
sobre solidos soportes de hierro.

Cant. : 1 (uno) unidad.
22.10.6. - Provision y colocacion de accesorio portarrollos de loza tipo “Ferrum”
ALE1E o calidad superior

Sera de loza blanca, tipo "Ferrum" Cod. ALELE o superior y/o equivalente de primera calidad.
Se colocara segun indicaciones del fabricante.

Cant. : 1 (uno) unidad.
22.10.7. - Provisién y colocacién de accesorio jabonera de loza tipo “Ferrum” ABELE
o calidad superior sobre mesada

Sera de loza blanca, tipo "Ferrum" Cod. ABE1E o superior y/o equivalente de primera calidad.
Se colocara segun indicaciones del fabricante.

Cant. : 1 (uno) unidad.

Todos los accesorios antes de su colocacion, seran presentados por la CONTRATISTA
para ser aprobados por la INSPECCION de SOFSE.

e Provision y colocacion de griferias

Se deberan proveer y colocar las griferias con sus correspondientes accesorios en el local
sanitario y sala de refrigerio; y en todos aquellos puntos indicados en planos. La griferia que a
juicio de la INSPECCION de SOFSE no haya sido correctamente instalada sera removida y
vuelta a colocar por la CONTRATISTA.

22.10.8. - Provisién y colocacion de griferia para lavatorios tipo “FV” mod. 0207/15
Allegro o calidad superior.

Se colocara en el sanitario una griferia del tipo Marca “FV” modelo 0207/15 Allegro o calidad
superior y caracteristicas equivalente; compuesta de pico largo y dos volantes cilindricos incluye
sopapa y tapon platico. Apta para termotanque. Color Cromo.

Se instalara segun indicaciones del fabricante.
Cantidad: 1 (uno) unidad.
22.10.9. - Provision y colocacion de griferia para pileta de cocina tipo “FV’ mod.
0411.01/90 Swing o calidad superior.

Se colocara para la pileta de cocina en el sector de Sala de Refrigerio, un juego mono comando,
tipo FV 0411.01/90 Swing con pico movil o similar. Apta para termotanque. Color Cromo.

Cantidad: 1 (uno) unidad.

IF-2021-91518427-APN-GV'Y O#SOFSE

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.) — Alberto Vignes 1.550 - Haedo — B1706BIB

Provincia de Buenos Aires — Argentirpégi na 54 de 308



Linea Sarmiento
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Coordinacién General de Obras e Ingenieria

REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO Revision 02
DEL “CENTRO DE FORMACION Y SA-V_O-ET-115
CAPACITACION FERROVIARIA” EN Fecha: ago-2021
HAEDO. Péagina 55 de 74
22.10.10. - Provision y colocacién de canilla de servicio de tipo esférica de

%" . Tipo “FV” 0436 o calidad superior.

Se colocara canillas de servicio una para el nucleo sanitario y otra para la sala de refrigerio, de
tipo esférica de 12" Tipo FV 0436, canilla para manguera aprobada y reforzada con volante T
fijo o similar.

Cantidad: 2 (dos) unidades.

22.11.- Instalacion Eléctrica

La CONTRATISTA realizard la adecuacién de la instalacién eléctrica general del sector de
intervencion. Para la ejecucion de las tareas se deberan seguir las normas y/o recomendaciones
de los siguientes organismos:

- CEIl — Comision Electrotécnica Internacional

- IRAM - Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales
- AEA - Asociacion Electrotécnica Argentina

- ENRE - Ente Nacional Regulador de Electricidad

Para aquellos casos no contemplados por la normativa descripta se seguiran las reglas del arte
y de la técnica.

La CONTRATISTA recabara en obra toda la informacién necesaria para interpretar y valorar los
trabajos licitados, a fin de tenerla en cuenta en la ejecucion de la instalacion, para que todos los
accesorios metalicos queden bien embutidos en los muros y para que las cajas de llaves, tomas,
pases, inspeccion, etc., afloren a plomo del revoque y estén en ubicacion conveniente.

La ubicacién de las bocas seran las descriptas en el plano adjunto en el presente pliego

e Especificaciones Constructivas

> Caiierias

Las cafierias a colocar serdn del tipo "rigida", de hierro, soldadas, con costura interior
perfectamente lisa, sus extremos iran roscados y provistos en cada tramo de su cupla
correspondiente, serdn esmaltadas, interior y exteriormente.

Los diametros a utilizar seran los que resulten por proyecto presentado por la CONTRATISTA
para aprobacién de la INSPECCION de SOFSE.

Los pesos y medidas responderan a los que la siguiente consigna: Designacion Comercial: 3/4”",
7/8”,1",11/4", 1 1/2", y 2". Siendo 3/4” el minimo didmetro a colocar.

No se ejecutaran curvas de menos de 90 grados ni se colocaran cafios con mas de dos curvas.
Cuando hubiera que introducir varios cambios de direccion o varias derivaciones, se interpondra
en cada derivacion, o cambio de direccion, una caja de paso de 10X10 cm.

Sera por cuenta de la CONTRATISTA la apertura de todas las canaletas y nichos, pases de
muros, perforacion de entrepisos o losas, etc., donde deban ir alojadas las cafierias, cajas y
demas accesorios, estando asimismo a su cargo la tarea de tapar todas las canaletas y agujeros.
Dicho trabajo sera ejecutado con mortero de cemento, teniendo especial atencién en no tapar
las cafierias y cajas ya amuradas.
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Cuando las cafierias horizontales corran embutidas en la mamposteria de los muros, se trazaran
sobre el dintel de las carpinterias; en los casos de: derivaciones a llaves, toma corriente y salida
de tableros, la cafieria se instalara vertical, en correspondencia con los elementos mencionados.
A tal fin, se efectuaran canaletas de dimensiones tales que alojen las cafierias a colocar, las que
seran fijadas por medio de ganchos de acero.

Las cafierias seran colocadas con pendiente hacia las cajas, quedando prohibida en todos los
casos la colocacion de cafierias en "U" y toda otra posicion que favorezca la acumulacion de
agua de condensacion.

La unidn entre cafios, se hard por medio de cuplas roscadas y la unién con las cajas y gabinetes
de tableros por medio de conectores de chapa de terminacion zincada.

No se permitira colocar tramos de cafierias mayores de 9 m sin interponer una caja de paso.
» Cajas

Las cajas a colocar de acero estampado en una sola pieza, del tipo semi-pesadas, con un
espesor minimo de 2 mm, seran esmaltadas interior y exteriormente.

Se emplearan cajas:

- Octogonales grandes de 102 x 102 x 38 mm para centros y brazos e luz.

- Cuadrada de 100 x 100 mm o 200 x 200 mm con tapa lisa para paso e INSPECCION
de SOFSE segun corresponda.

- Rectangulares de 50 x 100 x 50 mm para llaves de un efecto y tomacorrientes que
sean puntos terminales e cafierias.

Los tipos de cajas indicados, se emplearan para cafierias hasta 18,6mm (7/8") y llevaran perno
de bronce P.A.T.

Las cajas de tomas y las de llaves en general se ubicaran en los lugares indicados en los planos
y su posicién sobre el nivel de piso terminado hasta el eje horizontal sera de 1,20 m. para los
interruptores de efecto y a 0,30 m para los tomacorrientes. Las cajas instaladas sobre las
mesadas se deben ubicar a no menos de 0,10 m del nivel de las mismas.

Las cajas destinadas a bocas de A/A, se instalaran a la altura que se indique en el lugar de
trabajo por la INSPECCION de SOFSE.

En todas las cajas de centro se deberan colocar ganchos de suspensién en forma de "U", de 1/4”
constituidos por varillas de hierro galvanizado cuyos extremos doblados se fijaran sélidamente a
las losas, bovedillas, estructuras de techos, etc., no debiendo soportar las cajas y cafierias
esfuerzo alguno proveniente de esta suspension.

» Conductores

Se utilizaran cables unipolares que responderan a la Norma IRAM 247-3. Marcas aceptadas:
PIRELLI, ERICSON, CIMET o similar.

Las uniones y empalmes de las lineas nunca deberan quedar dentro de las cafierias, sino que
deberan ser practicados en las cajas que la canalizacion tendra a este objeto.

» Conectores
Se utilizaran conectores metdlicos reglamentarios marca DELGA, 9 DE JULIO o similar.

» Modulos v tapas
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Los interruptores seran del tipo tecla, cualquiera sea su tipo y nimero de efectos, siendo la
capacidad minima de 10 Amperes, apto para unatension de 220 volts. (Modelo JELUX VERONA
o similar).

Los tomacorrientes seran bipolares, de una capacidad de 10 Amperes para los TUG y de 20
Amperes para los equipos de aire acondicionado y para los TUE a ubicar en todos los sectores.
Deberan poseer un tercer polo para descarga a tierra, que se realizara mediante un cable de
cobre con cobertura verde/amarillo, que se conectara a la toma de tierra del tablero.

Se debera colocar un tomacorriente de uso especial (TUE) en cada local:
- Un TUE de 20 Amperes otro sobre la mesada de la cocina.
- Un TUE de 20 Amperes en sector de bacha sobre mesada y uno en el sector de refrigerio.

- Dos TUE de 20 Amperes en cada local (uno para el equipo Split y otro para futura
conexién de estufa eléctrica).

Todos los modulos y tapas antes de su colocacion, seran presentados con folletos por la
CONTRATISTA para ser aprobados por la INSPECCION de SOFSE.

Las tapas se colocaran una vez finalizados todos los trabajos de pintura interior.
» Puesta atierra de las canalizaciones

Todas las canalizaciones deberan tener una perfecta continuidad eléctrica y ser puesta a tierra
en forma eficaz y permanente a través de perno de bronce P.A.T.

La instalacién debera contar con conductores de puesta a tierra conectados a jabalina de acero-
cobre por medio de soldadura, hincada en el terreno natural, provisto e instalado por la
CONTRATISTA en correspondencia con el Tablero Principal. ElI didmetro y largo sera el
adecuado para lograr un valor de servicio igual o menor a 40 Ohm. Contara con caja de
inspeccion metalica de 0.15 x 0.15 m rotulada segin Norma.

Una vez finalizado el trabajo; realizara las respectivas informara a la INPECCION de SOFSE;
siendo esta la que efectuara el protocolo para verificar que la instalacion fuera correctamente
ejecutada.

De presentar alguna anomalia en la ejecucién de toda la instalacion eléctrica; serd la
CONTRATISTA quien debe efectuar los trabajos de readecuacion para que dicha instalacion
cumpla con la Norma y las exigencias del presente pliego.

» Marcha de los trabajos

Las tareas deberan ser ejecutadas acompafiando el progreso de la obra, siendo responsable la
CONTRATISTA de los perjuicios que pudiera ocasionar cualquier demora en la ejecucion de los
trabajos.

> Pruebas de recepcion

a) Se efectuaran pruebas completas de funcionamiento.

b) Se haréan pruebas parciales de aislacion y funcionamiento cada vez que la juzgue oportuna la
INSPECCION de SOFSE y especialmente en cada circuito. Para estas pruebas y para la
recepcién las mediciones se haran con la tensidn de servicio contra tierra.
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¢) Se verificara la perfecta continuidad metdlica entre todos los cafios, bandejas y las cajas de la
instalacion.

d) Entre los conductores la resistencia minima de aislacion sera de 1000 Ohmios por cada volt
de la tension de servicio.

e) Todos los aparatos y elementos para llevar a cabo estas pruebas seran puestos a disposicion
de la INSPECCION de SOFSE por la CONTRATISTA, quien efectuara las pruebas requeridas
con personal idéneo.

» Aparatos de maniobra
Deberan ser marca ABB, Siemens o similares a juicio de la INSPECCION de SOFSE.

Se utilizara la misma marca de interruptores para asegurar la selectividad, corrientes arriba y
corrientes abajo, segun lo determinen las tablas de caracteristicas dadas por el fabricante y
tendrén visible su chapa de caracteristicas original de fabrica.

Al recibir las muestras correspondientes, la INSPECCION de SOFSE se reserva el derecho de
rechazar los interruptores que ajustandose a lo anteriormente especificado presenten detalles
que puedan significar un peligro para su buen funcionamiento, tales como dispositivos de
enganche y desenganche complicados, de facil deterioro, contextura débil del material, contacto
de poca superficie, bobinas del dispositivo magnético con aislacion insuficiente, palancas de
funcionamiento incémodo, etc. Se sometera a ensayos a aquellos interruptores sobre los cuales
no se tenga experiencia alguna.

> Interruptores termomagnéticos

Se destinaran a la proteccion contra sobrecargas y cortocircuitos de ramales de alimentacién a
tableros secundarios, de iluminacién y fuerza motriz y su capacidad y emplazamiento seran de
acuerdo a esquemas indicados en planos.

Tendran un dispositivo de accionamiento con retardo para pequefias sobrecargas y dispositivo
magnético con accionamiento rapido para grandes sobrecargas y cortocircuitos.

Seran aptos para operar a las intensidades nominales de cortocircuito y tendrédn capacidad de
cierre. Seran del tipo capsulados, con comando manual accionado por palanca aislante que

”ou

indique la sefalizacion “abierto”, “cerrado” y “abierto por relé” en caso de solicitarselo.

Las partes activas del interruptor estaran encerradas en una caja moldeada de material aislante
de elevada resistencia mecéanica y bajo indice de higroscopicidad. Los interruptores tendran
"desconexién libre", es decir; cuando se produzca el disparo (bien por sobrecarga o por
cortocircuito) el automatico desconectara aunque se sujete la palanca de accionamiento.

> Interruptores diferenciales

Proporcionardn una elevada proteccion contra las corrientes producidas por defecto de
aislamiento en aparatos puestos a tierra, desconectaran instantdineamente si una corriente
peligrosa fluye directamente hacia tierra a través del cuerpo humano y actuardn ante una
corriente de defecto a tierra de 30 mA (miliamperes). Deberan tener botéon de prueba de
funcionamiento.

> Provision y colocacion de artefactos de iluminacion
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La CONTRATISTA debera asegurar los parametros luminotécnicos establecidos para los
distintos sectores, el proyecto luminico entregado es a modo de referencia. Se deberd verificar
por célculo.

Las exigencias de iluminacion minimas seran las que cumplan con la ley de Higiene y Seguridad
en el trabajo N° 19.587 y su correspondiente decreto 351/79.

TABLA 1
Intensidad media de iluminacion para diversas
Clases de tarea visual
Basada en norma TIRAM-AADL 1 20-06)

Clases de tarea visual Thuminacion sobre Ejemplos de tareas visuales
plano de trabajo
{lux )

Vision ocasional 1040 Para permitir movimientos seguros por =)
aolaments En lugares de poco transito:

Sala de calderas, deposito de materialas

voluminosos y otros.
Tareas intermitentes 100 a 300 Trabajos simples, intermitentas y mecanicos
ordinarias y faciles, con inspeccion general y contado de partes de
contrastes fuertes. stock, colocacion de magquinaria pesada.
Tarea rmoderadamente 300 a 750 Trabajos medianos, mecanicos y manuales,
criticas  y prolongadas, inspeccion y montaje; trabajos comunes de
con detalles medianos. oficina, tales como: lectura, escritura y

archivo.
Tareas severas ¥ 750 a 1500 Trabajos finos, mecanicos y manuales,
prolongadas y de poco montajes a inspeccion; pintura extrafing,
contraste. sopleteado, costura de ropa oscura.
Tareas muy severas y 1500 a 3000 Montaje e inspeccion de mecanismos
prolongadas, con detalles delicados, fabricaclon de herramientas y
MIAUCIOSEs & muy poco matrices; inspeccion con calibrador, trabajo
contraste. de molienda fina.

3000 Trabajo fino de relojeria v reparacion.

Tareas excepcionales, 5000 & 10.000 Casns  especlales, como  por ejemplo:
dificiles o importantes iluminacion del campo operatorio en una

sala de cirugia.

Imagen 06: Tabla Intensidad media de lluminacion.

22.11.1. - Provision e instalacion de tablero seccional para el sector

Se ejecutara un nuevo tablero seccional para el sector de Ampliacién, el cual debera estar
vinculado con el tablero principal existente.

Estaran constituidos por los elementos indicados en los planos correspondientes que iran
montados sobre bastidor metalico con tapa del mismo material.

La CONTRATISTA debera realizar el tablero cumpliendo con la norma para la materializacion de
su gabinete.

Los bastidores metalicos para sostén de los elementos seran tipo riel DIN, dispuestos
convenientemente, de acuerdo a las dimensiones de los elementos que se deben instalar. Estos
bastidores se fijaran solidamente al gabinete metalico mediante tornillos de bronce. En estos
casos, los tableros iran provistos de una tapa de chapa de hierro, de 1.5 mm de espesor, con
las perforaciones necesarias para el accionamiento de todos los interruptores.

La tapa sera de dimensiones tales que cubran totalmente el frente del tablero, fijadas mediante
tornillos mariposas de bronce, permitiendo el facil retiro de la misma para acceso a los elementos
gue componen el tablero. Debera tenerse especial cuidado, al efectuar el montaje del bastidor y
de la tapa, de asegurar un buen contacto eléctrico del gabinete y por lo tanto su eficaz puesta a
tierra.
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Todo el tablero debera estar rotulado y tener plano impreso del unifilar. Llevara un identificador
de fase de led en la tapa interna del tablero si lo requiere por su tamafo. La distribucion de
circuitos se realizara a través de un distribuidor. Se deber& colocar bornera para puesta a tierra
riel din.

22.11.2. - Provisioén y distribucién de nuevas bocas para energia.

La CONTRATISTA ejecutara todas las cafierias horizontales y verticales (embutidas en
mamposteria) eléctricas. Se deberan definir y armar de manera que la INSPECCION de SOFSE
pueda verificarlas previo al cierre del cielorraso o revoques de la mamposteria.

La ubicacion de las bocas seran las descriptas en el plano adjunto en el presente pliego.
Se ejecutaran:

- TUE exclusivos para Aires Acondicionados

- TUE exclusivo para office (dos)

- TUG en cada uno de los sectores descripto en el plano adjunto.

- 1UG en cada uno de los sectores descripto en el plano adjunto.

- TUG exclusivo para iluminacién de emergencia en cada uno de los sectores
descripto en el plano adjunto.

- IUE en cada uno de los sectores descripto en el plano adjunto.

Ademas, en cada puesto de trabajo se instalaran:

- Tres tomacorrientes de uso general dobles
- Boca de datos y boca de telefonia
- Un tomacorriente de uso especial

Los nuevos circuitos seran alimentados desde el nuevo tablero seccional del sector de la
ampliacion a realizar.

22.11.3. - Provision de artefactos de iluminaciéon Panel LED Cuadrado, 40W 3800 Im
Blanco Frio, 59.5x59.5 cm; de primera calidad.

Se proveeran artefactos de iluminacién tipo Panel LED Cuadrado, 40W 3800Im Blanco Frio,
59.5x59.5cm, 200-240V o de similar caracteristica; de primera calidad de marca en plaza.

En el pasillo, los artefactos seran embutidos en el cielorraso desmontable.

Para las oficinas se deberd prever la instalacion a través de cables de acero de suspension para
Plafones Led 60x60 a la altura de 1m de extension.

Material: Aluminio

Color de Carcasa: Blanco
Dimensiones: 59.5 cm x 59.5 cm
Alto: 1cm

Peso:1.72 Kg

Flexible: No

Instalacion: Empotrado
Consumo de Potencia: 40 W
Color ldmpara: Blanco Frio

Cantidad: 18 (dieciocho) unidades.
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Se debera proveer 4 (cuatro) artefactos extras para recambio de futuras reparaciones. Los
mismos se deberan entregar en obra a la INSPECCION de SOFSE cuando la misma lo solicite.

La fijacion de los artefactos a sus respectivas cajas se hara mediante el empleo de ganchos con
estribo de suspension, que seran de hierro galvanizado, con roldana del mismo material o bronce
y para los apliques mediante tornillos de bronce que rosquen en las pestafias que al efecto lleven
las cajas.

Los conductores en el interior de los artefactos seran del tipo aislado para 1000 V. por lo tanto,
los portalamparas, ganchos con estribos de suspensién, etc., deberdn poseer diametros
adecuados para permitir el pasaje de los conductores especificados.

22.11.4. - Provision de artefactos de iluminacién Plafén Estanco Philips tipo Marea
Con 2 Tubos LED 18W, o calidad superior.

La CONTRATISTA se encargara de la provision, instalacion y colocacién de artefactos de
iluminacion con Artefacto Plafon Estanco Philips tipo Marea hermético con 2 Tubos LED 18W, o
similar o superior marca de primera calidad (segun plano adjunto de instalacién eléctrica).

Caracteristicas:

Equipo estanco con cuerpo y difusor de policarbonato unidos por clips y junta de

poliuretano. -
Para 2 tubos led 120cm. ﬁ' >
Incluye fijaciones, zocalos, todo listo para instalar. 4

Proteccion IP65. Ideal para naves industriales, etc. y

Medidas: 9,4cm x 127cm x 14cm
Material: Policarbonato - PVC

Cantidad: 9 (nueve) unidades.

22.11.5. - Provisién de artefactos de iluminacion Panel LED de 24W 30x30cm aplicado
marca Phillips o calidad superior (para interior).

Se proveeran artefactos de iluminacion tipo Panel LED de 24W 30x30 cm aplicado marca Phillips,
0 marca similar de primera calidad para interior.

Caracteristicas:

Potencia: 24W

Tipo de ldmpara: LED integrado de techo

Conexion: 220V

Eficiencia: A

Material: Aluminio

Color del borde: Blanco

Temperatura de la luz: Fria (6500°K) e
Dimensién: 30x30 cm

Cantidad: 4 (cuatro) unidades.
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22.11.6. - Provision de artefactos de Luz de Emergencia Alic 30 Leds Bateria Litio o
calidad superior.

Se proveeran artefactos de iluminacion tipo Luz De Emergencia Alic 30 Leds Bateria Litio 9 Hs
de autonomia, o calidad superior.

Los mismos seran colocados a una distancia minima de 10 m entre si y deberan cumplir con las
exigencias que indiquen la Ley de Seguridad e Higiene.

El sistema adoptado sera autébnomo, alimentado por una bateria con su correspondiente
cargador rectificador incorporado a cada uno de los artefactos y sefializaciones. Con este
principio de funcionamiento, la fuente de energia del alumbrado normal alimenta el
cargador/rectificador, que a su vez esta conectado en paralelo con la bateria y con el artefacto
que hara las veces de iluminacién de emergencia.

El accionamiento serd automatico al censar la falta de tension de la de la red normal.

Las luminarias de emergencia deberan mantener la misma altura de los artefactos de iluminacién
normal.

Caracteristicas:

Luminaria de uso fijo
Tension: 230Vca 50/60Hz
Cantidad de Leds: 30 p .
Temperatura color: 6500K odpodhodpodadhoio 0 4 40
Bateria: 3.7V 1.6Ah Li-lon de maxima vida (til. PP P PP
Dos posiciones de intensidad de luz. ' r '
Autonomia intensidad minima: 9hs 120Im

Autonomia intensidad maxima: 5hs 100Im

Cantidad: 5 (cinco) unidades

22.11.7. - Provisién de Cartel de Salida luminicos tipo Sika o calidad superior.

Se proveeran Cartel de Salida luminicos tipo Sika o calidad superior para la indicaciéon de salida
de emergencia; dado que se debera proveer, montar y conectar equipos auténomos
permanentes.

En caso de emergencia, el sistema funcionard de manera tal que los indicadores con la palabra
SALIDA y los sefalizadores con pictograma (flecha) no se apaguen. Esto dara como resultado
la clara indicacion de un sentido de circulacion. Su ubicacién final sera definida por la
INSPECCION de SOFSE.

Modelo - indicacion a SALIDA con flecha (mano izquierda o derecha segin sea el caso a ubicar).

Caracteristicas:
Tipo de luz LED
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Cantidad de luces LED 5

Flujo luminoso minimo 50 Im _ .
Flujo luminoso méximo 50 Im | |
Cantidad de faros 5

Autonomia minima de horas 3 h | SAL I DA
Autonomia maxima de horas 3 h = = =
Tiempo de carga de la bateria 6 h SALIDA| | SALIDA| | SALIDA
Tipos de alimentacién Bateria ==— =
Tipos de posiciones Alta

Fr?ecuencli[; 50 Hz far 2| |£-1
Potencia 5 W

Peso 0.8 kg

Ancho 22 cm

Altura 38 cm

Largo 3cm

Material Plastico ignifugo

Cantidad: 1 (una) unidad.

22.11.8. - Provision e instalacién de extractores de aire 6”

Las CONTRATISTA proveera e instalara los extractores para el local sanitario. La ubicacion
final de los extractores sera definida por la INSPECCION de SOFSE.

Se incluye con el extractor correspondiente y ductos galvanizados de dimensiones segun calculo.
Cumpliran con las siguientes caracteristicas:
Extractores de aire para sanitario

220V -50Hz - 20 W

Caudal 200 m3/h

Apto para montaje en cielorrasos y conductos verticales.
Conducto 6" (149 mm.)

Ml

Cantidad: 1 (una) unidad.

22.11.9. - Provision y colocacion de termotanque eléctrico de colgar - 50 Its.

En el 4rea de Office de la Sala de Refrigerio; se instalara un termotanque eléctrico (Alta
Recuperacion) de colgar capacidad de 50 lIts. siendo de primera marca en plaza. La
CONTRATISTA debera verificar por célculo la capacidad para proveer de agua caliente office y
sanitario.

22.11.10. - Colocacion de artefactos de iluminacion

La CONTRATISTA realizara la colocacion de artefactos de iluminacién una vez finalizados todos
los trabajos de pintura de cielorraso.

Para dicha colocacion se respetaran las indicaciones de los fabricantes de los artefactos.
Cantidad: 37 (treinta y siete) unidades.
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22.12.- Instalacion de corrientes débiles
22.12.1. - Provision e instalaciéon de tendido de cafierias para telefonia, datos y alarma

La CONTRATISTA debera calcular las necesidades de infraestructura para proveer a cada
puesto de trabajo lo esencial para contar con terminales de telefonia y datos por puesto de trabajo
descripto en el plano de anteproyecto.

La instalacion contara con una caja de entrada que llegara la conexion provista por SOFSE,
desde ahi partiran los nuevos tendidos de cafierias de datos al rack, para luego poder realizar
los cableados desde el rack a los puestos de trabajos alimentar.

La instalacion de corrientes débiles contempla la provisidn e instalacion de ductos (cafierias)
independientes de los ductos eléctricos, siendo estos los que permitan el tendido del Cableado
Estructurado para telefonia y datos en el sector de Oficinas, conjuntamente con otras sefiales
débiles y la distribucion de energia eléctrica para los Puestos de Trabajo independiente de la
toma general, las luminarias y los tomas especiales.

La CONTRATISTA debera proveer e instalar el cableado de corrientes débiles con todos sus
componentes y accesorios, con las necesidades para el puesto de trabajo antes mencionado.

Los cables de sefiales débiles deberan estar aislados galvanicamente de los cables eléctricos
de potencia en todo su recorrido.

Los tendidos se realizardn mediante cafieria metalica de las mismas caracteristicas que para el
tendido de baja tension, terminando en cada extremo en conectores apropiados sin bordes
cortantes.

- Para el acceso Unico a Puestos de Trabajo o servicio de sefiales débiles: Ductos de ¥2™".

- Para el acceso concurrente a dos (2) Puestos de Trabajo: Ductos de 1.

22.13.- Instalacién Termomecanica

La CONTRATISTA efectuara el balance térmico correspondiente y lo presentara a la
INSPECCION de SOFSE para su aprobacion, dimensionandolo para calefaccionar y refrigerar
los locales solicitados.

22.13.1. - Provisién y colocacion de Equipos SPLIT (frio / calor)

Se deberd proveer e instalar seran del tipo Split (frio - calor) tecnologia Inverter. Clase A y su
capacidad de frigorias sera la que arroje el balance térmico.

La cantidad de equipos a instalar serdn 4 (cuatro) y los locales a refrigerar y calefaccionar seran:
Oficina Coordinacion.
Oficina Psicologia y Consultorio
Sala de refrigerio.

Se prevera un circuito para este sistema separado de los de iluminacion, fuerza motriz y
corrientes débiles.
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Cada equipo contara con una caja de preinstalacion donde se aloja la unidad interior, quedando
tanto la instalacion eléctrica como el drenaje de las unidades en dicha caja.

Cajas preinstalacion
Cajas de preinstalacion de plastico-ABS con tapa del mismo material. Entradas
laterales para linea frigorifica y cables, con desagde horizontal

| el se—

Pl

e

CODIGO ‘ Descripcion

EB-H l Caja 435 x 110 x 70 con desagle horizontal

Imagen 07: referencia de Caja Preinstalacion.

Todas las cafierias para vincular ambas unidades (interior- exterior) quedardn embutidas, no
guedando en las fachadas las conexiones a la vista; ni tampoco la unidad exterior quedaran en
la fachada; sino que las mismas seran ubicadas en la cubierta.

La provisién incluye los trabajos de albafileria en general y soportes, el suministro de la
instalacion eléctrica al pie de la unidad, el suministro de la tuberia de desagle préxima a la unidad
evaporadora con conexion a PPAy las canalizaciones en paredes necesarias para la instalacion.

22.14.- Pintura

Los trabajos aqui especificados incluiran todos los materiales y mano de obra necesarios para la
pintura de toda el area de la obra. Se realizara la pintura completa, interior de todos los locales
a construir.

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a las reglas del buen arte; debiendo todas las superficies
a intervenir ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas manos de pintura, corrigiendo cualquier defecto que presentasen las superficies a
tratar, retocando las mismas esmeradamente una vez concluida cada mano.

e Normas generales

Sobre paredes interiores revocadas se cepillara y eliminara todo vestigio de polvo y/o suciedad
y se aplicara una mano de fijador al agua y luego tres manos de latex para paredes color blanco,
de marca reconocida en el mercado, de primera calidad.

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie seran corregidos antes de su pintura y
no se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas, etc.

La CONTRATISTA tomara las precauciones a fin de preservar las obras del polvo de las tareas
de otro sector en los casos en que se realicen trabajos de manera simultanea.

La CONTRATISTA debera notificar a la INSPECCION de SOFSE cuando vaya a aplicar cada
mano de pintura. La Ultima mano se dara después que todos los otros gremios hayan terminado
sus trabajos.

|F-2021-91518427-APN-GV'Y O#SOFSE

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES (Operadora Ferroviaria S.E.) — Alberto Vignes 1.550 - Haedo — B1706BIB

Provincia de Buenos Aires — Argentirpégi na 65 de 308



Linea Sarmiento
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Coordinacién General de Obras e Ingenieria

REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO Revision 02

DEL “CENTRO DE FORMACION Y SA-VO-ET-115
CAPACITACION FERROVIARIA” EN Fecha: ago-2021
HAEDO. Pagina 66 de 74

Serda condicion indispensable para la aceptacién de los trabajos que tengan un acabado perfecto,
no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.

La CONTRATISTA tomard las precauciones para no manchar otras estructuras tales como pisos,
revestimientos, cielorrasos, artefactos eléctricos, sanitarios, etc., pues en el caso en que esto
ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicion de los elementos dafiados, a solo juicio de la
INSPECCION de SOFSE.

e Materiales a proveer

Los materiales a emplear seran de la mejor calidad en su tipo y de marca aceptada por la
INSPECCION de SOFSE, debiendo ser llevado a obra en sus envases originales, cerrados y
provistos del sello de garantia.

Se utilizaran los siguientes materiales:

Latex acrilico para exterior de primera calidad.

Latex acrilico antihongos para cielorrasos de primera calidad.
Latex acrilico para interiores de primera calidad.

Fijador al agua de primera calidad.

Esmaltes sintéticos de primera calidad.

Masilla plastica de primera calidad.

Enduido plastico para interior.

La CONTRATISTA realizara previamente a la ejecucion de los trabajos, las muestras de todos
los tipos de trabajos a realizar, en chapas de 50 x 50cm en las tonalidades que le indique la
INSPECCION de SOFSE. Para ello, la CONTRATISTA facilitara los catélogos con todas las
muestras de color disponibles.

Una vez aprobadas las muestras, las mismas quedaran en poder de la INSPECCION de SOFSE
y las pinturas seran preparadas exclusivamente en su fabrica original. En caso de que la pintura
no responda a las muestras aprobadas, sera rechazada y repintadas las superficies.

Sin perjuicio de lo expuesto, la eleccién definitiva de los colores la tendré la INSPECCION
de SOFSE.

22.14.1. - Ejecucion y aplicacion de Latex exterior

Se realizara la pintura exterior en la ampliacion del area de limpieza, sobre la nueva mamposteria
exterior.

Se incluye la ejecucién y aplicacion de pintura latex para exteriores de las marcas anteriormente
reconocidas.

La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvillo, hongos, humedad,
alcalinidad, etc. De existir alcalinidad, debera tratarse la superficie con una soluciéon de partes
iguales de acido muriatico y agua. Enjuagar con abundante agua y dejar secar 24 hs. Para
verificar si una superficie contiene alcalinidad se utilizara un indicador o un papel pH (valor: 7-8).

Antes de proceder a la aplicacion de la pintura se debera lijar eliminar el polvillo y aplicar una
mano de un acondicionador acrilico o un fijador sellador acrilico para exterior tipo Probase de
Sherwin Williams o calidad similar.

La aplicacion de la pintura sera a rodillo o pincel, diluyendo con un maximo de 10% de agua si
fuera necesario y siguiendo las instrucciones del fabricante. Se aplicardn como minimo 3 manos.
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No se podra aplicar otra mano antes de las 6 horas de aplicada la dltima mano. El color sera el
indicado por la INSPECCION de SOFSE

22.14.2. - Ejecucién y aplicacion de Latex anti hongos para cielorrasos

Se har& una aplicacion de dos manos de enduido plastico al agua en todas las superficies del
cielorraso de roca de yeso, siempre en sucesivas capas delgadas. Se lijaran y limpiaran
previamente las superficies a pintar.

Se dara una mano de fijador diluido con agua, en la proporcion necesaria, para que una vez
seco, quede mate.

Se aplicara las manos de pintura al latex acrilico para cielorrasos antihongos tipo Loxon o similar
que fuera menester para su correcto acabado; color a designar por la INSPECCION de SOFSE.

La primera mano se aplicara diluida al 50% con agua. Las manos siguientes se rebajaran, segun
absorcion de las superficies, aplicandose como minimo dos manos.

22.14.3. - Ejecucién y aplicacién de Latex interior (incluye enduido plastico de
paredes)

Incluye la ejecucion y aplicacion de pintura en todas las paredes interiores de la ampliacion.
Tanto el pasillo como el interior de las Oficinas, Sanitario y Sala de Refrigerio.

Se lijaran y limpiaran previamente las superficies a pintar.

En todas las paredes se hard una aplicacién de dos manos cruzadas de enduido plastico al agua
en todas las superficies de las paredes interiores. Intervenciones mayores se trataran con yeso.

Tanto en las paredes internas como externas se dara una mano de fijador diluido al agua sobre
el revoque filtrado o sobre la terminacién del enduido interno segun corresponda y en la
proporcién necesaria, para que una vez que seque, quede mate.

Después de 8 horas, se lijara con lija fina en seco. Se quitard en seco el polvo resultante de la
operacién anterior mediante enérgico cepillado.

Se aplicaran las manos de pintura al latex para interiores tipo Alba latex o calidad superior que
fuera menester para su correcto acabado, color a designar por la INSPECCION de SOFSE.

La primera se aplicara diluida al 50% con agua y las manos siguientes se rebajaran, segun
absorcion de las superficies, aplicandose como minimo dos manos mas.

22.14.4. - Ejecucidén y aplicacion de pintura vinil acrilica exterior (muro de
ladrillo).

En la mamposteria de ladrillo visto exterior se realizara los siguientes trabajos de acabado:

Lavado inicial con agua a presion

Limpieza con acido muriatico y viruta fina

Lavado con agua para retirar restos

Impermeabilizacion con siliconas mate para el curado final

Se aplicara una mano de imprimacion utilizando el mismo producto diluido al 20% en agua,
manteniendo un intervalo minimo de 24 horas para las manos siguientes.
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Dos manos sin diluir aplicadas a intervalos de 30 minutos a 2 horas, segun sean las
condiciones climéticas.

Se aplicard como minimo 250cm3/m2 de superficie a pintar.

22.14.5. - Ejecucién y aplicacion de Esmalte sintético en carpinterias, rejas y
persianas. (Incluye fondo antiéxido)

Se trataran con masilla al aguarras aquellas imperfecciones que fueran necesarias ser reparadas
en las superficies metélicas.

Se aplicard una mano de fondo antiéxido de cromato de zinc, cubriendo perfectamente
las superficies en los marcos y una mano de fondo para madera en las hojas de cada puerta.
En los casos en los que la puerta sea de chapa se pintard con una mano de antioxido de cromato
de zinc previo a la pintura con esmalte sintético.

Posteriormente se lijara convenientemente la superficie.

Una vez secas las superficies, seran pintadas como minimo con una mano de fondo sintético
con el 20% de esmalte sintético satinado y dos manos de esmalte sintético puro como minimo
hasta dejar la superficie con un acabado perfecto.

22.15.- Vidrios y espejos

22.15.1 Provisién y colocacion de espejo 6mm (bordes pulidos)

La CONTRATISTA proveerd y colocard un espejo sobre la mesada del sanitario, en todo su
ancho y de una altura de 1.10 m. Se colocara sobre el revestimiento ceramico. Sera Float 6mm
de espesor, doble plateado biselado y pulido de 1ra calidad.

22.15.2 Provisién y colocacién de vidrios 3+3mm en carpinterias existentes
Se deberan reponer y proveer vidrios para las carpinterias existentes tipo Float transparente de
3+3 mm, los cuales presentes roturas o estén faltantes.
22.16.- Marmoleria
22.16.1 Provisiéon y colocacion de mesadas graniticas gris marae=2,5cmy
z6calos

La CONTRATISTA proveera y colocard mesadas graniticas en los locales que lo requieran segun
plano. Las medidas se deberén verificar en el sitio.

Las mesadas seran de granito color gris mara de 2.5 cm de espesor, con zocalo del mismo
material, de 0.10 m de altura e igual espesor colocado en el largo de la mesada y en los laterales.

Llevaran trasforo para pileta o bacha segun corresponda y trasforo para el tipo de griferia
correspondiente. Todos los cantos seran pulidos en todas las superficies vistas.

Medidas:
- 2.70m x 0.60 m — En office (mesada en L)
- 1.42m x 0.60 m — En sanitario
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22.17.- Equipamiento

La CONTRATISTA deber& proveer e instalar el equipamiento completo para el funcionamiento
de las aulas, oficinas y el resto de los locales.

Previo a la adquisicion, la CONTRATISTA presentara folleteria, especificaciones técnicas, etc.,
para ser analizada por la INSPECCION de SOFSE; incluso visita en conjunto a los locales de
exhibicion o fabrica, para aprobar la compra del equipamiento y mobiliario.

22.17.1. - Provision y colocacion de mueble bajo mesada.

La CONTRATISTA proveera y colocard un mueble bajo mesada del mismo largo que la mesada
de granito, sera materializado en melanina color blanco de 18 mm de las siguientes medidas:

- 2.70 m de largo (frente quebrado) x 0.60 m de profundidad x 0.85 m de alto. (Ver
plano arquitectura)

Llevara terminaciones en aluminio en todos los cantos, manijas metalicas y correderas
telescopicas.

Las medidas deberan ser tomadas in situ.

Imagen 08: referencia de Mueble de Cocina.

22.17.2. - Provision y colocacion de mesa de madera con dos bancos

La CONTRATISTA proveera y colocara conjunto mesa y bancos para el local con destino Sala
de Refrigerio.

El conjunto estard compuesto por:

- Mesa de madera barnizadas en Pino Parana o similar, de medidas 2.50 x 1.00 x 0 .85 m.
Cantidad: 2 (dos) unidades

- Bancos de madera barnizada en Pino Paran& o similar, de medidas 2,50 m de largo por
0.30 m de profundidad, altura 0.45 m. Cantidad: 2 (dos) unidades
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Imagen 09: referencia de mesa y banco de madera

22.17.3. - Provision y colocacion artefacto cocina eléctrico

Un anafe eléctrico de dos hornallas de apoyar. Modelo tipo Ultracomb AN-8800 2 H o calidad
equivalente. Cantidad: 1 (uno) unidad.

22.17.4. - Provision y colocacion heladera

Una heladera de 275 litros, dos frios, de dimensiones 148 x 60,5 x 63,5 cm, color blanco, tipo
"Gafa" o calidad superior. Cantidad: 1 (uno) unidad.

22.17.5. - Provision y colocacion microondas

Un microondas de 20 litros de capacidad, de dimensiones 33 x 44 x 25.8 cm, de color blanco,
tipo "Electrolux” o calidad superior. Cantidad: 1 (uno) unidad.

22.17.6. - Provision y colocacion de escritorio simple Puesto de trabajo

En cada puesto de trabajo, se debera contemplar la provision de un escritorio simple de 1.20 x
0.60 x 0.75 m segun la siguiente especificacion:

- Estructura formada por dos laterales y un frente, construido en lamina de 32 mm de
espesor.

- Dos cajones con cerradura y correderas metalicas;

- Extension con bandeja porta teclado en melamina y estantes porta CPU e impresora.

- Todos los mddulos estan unidos entre si con escuadras reforzadas con tornillos punta
mecha.

- Color de melamina : Gris Humo

Cantidad: 6 (seis) unidades
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Imagen 10: referencia de escritorio simple

22.17.7. - Provision y colocacion de escritorio Coordinador

La CONTRATISTA se encargara de la provision e instalacion de mueble escritorio para la
oficina de coordinacion, de medidas 1.60 x 0.70 x 0.75.

- Estructura formada por dos laterales y un frente, construido en lamina de 32 mm de
espesor.

- Dos cajones con cerradura y correderas metdlicas con cerradura. Se incluyen dos juegos
de llaves.

- Todos los modulos estan unidos entre si con escuadras reforzadas con tornillos punta
mecha.

- Color de melamina : Gris Humo

Cantidad: 2 (dos) unidades.

Imagen 11: referencia de escritorio coordinador

22.17.8. - Provision y colocacion de sillas giratorias

Provision de sillas giratorias con respaldo bajo regulable en altura para uso de escritorio, apoya
brazos, aro apoyapiés, base giratoria con 5 ruedas, linea tipo "Mddena" (imagen) o "Asenti" o
equivalente calidad, color negro.

Cantidad: 12 (doce) unidades.
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Imagen 12: referencia de silla giratoria

22.17.9. - Provision y colocacion de mueble biblioteca alta

La CONTRATISTA debera proveer e instalar Muebles Biblioteca Alta de 1.60 x 1.80 x 0.45m
con 2 puertas corredizas y 3 estantes graduables en melamina 18/25mm, incluye cerradura.

Cantidad: 1 (uno) unidad.

Imagen 13: referencia de biblioteca alta
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22.17.10. - Provision y colocacion de mueble biblioteca baja

Ademas, muebles Biblioteca baja de 1.50 x 0.75 x 0.45m con 2 puertas corredizas y un estante
graduable en melamina 18/25mm, cerradura de seguridad; y color a eleccién por la
INSPECCION de SOFSE.

Cantidad: 2 (dos) unidades.

Imagen 14: referencia de biblioteca baja

22.18.- Varios

22.18.1. - Limpieza diaria
La CONTRATISTA realizara tareas de limpieza periddica; también deberd mantener el lugar
limpio durante la ejecucion de los trabajos y a la terminacién de los mismos, depositando

adecuadamente los materiales y equipos. Las tareas se desarrollaran como fueron especificadas
enel Art. 18.1.-

22.18.2. - Limpieza final

La CONTRATISTA realizard tareas de limpieza final, una vez terminados todos los trabajos,
siendo su obligacion entregar el sitio en perfectas condiciones de habitabilidad como menciona
el Art. 18.2.-

22.18.3. - Ayuda de Gremios

Si se ejecutasen trabajos con subcontratistas que requirieran ayuda de gremios, la
CONTRATISTA deberé brindar toda la ayuda que corresponda y sea necesaria a los fines de la
ejecucion y terminacion de los trabajos, como menciona el Art. 18.3.-
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22.18.4. - Documentacion Planos Conforme a obra

La CONTRATISTA, una vez finalizados sus trabajos, deberd presentar la documentacion
descripta en el Art. N° 19, al momento de solicitar el acta de Recepcion Provisoria y en conjunto
con la presentacion correspondiente a la Ultima certificacion de avance de tareas.

Articulo 23°.- Redeterminacién de Precios

El contrato estard sujeto a la redeterminacion de sus precios, en caso de ser solicitada por la
CONTRATISTA y debidamente autorizada por SOFSE.

En tal sentido, se adjunta a la presente como Anexo VI el Manual para la Redeterminacién de
Precios de Contratos de Obras, Provision de Bienes y Servicios, aprobado por Acta de Directorio
N° 306 de fecha 11 de agosto de 2020, siendo las férmulas para el célculo de la Redeterminacién
de Precios las que se especifican en el Manual mencionado y se detallan en el Anexo VII.

Articulo 24°.- Anexos

ANEXOS | — Planilla de cotizacion

ANEXO Il — Planilla Modelo de analisis de precios

ANEXO Il — Especificaciones Técnicas Generales para Obras Civiles

ANEXO IV — PG HSMA 002 16 Procedimiento Gral. Contratistas Rev02-Mayo 2021
ANEXO V — Norma de Seguridad LS N°23

ANEXO VI — Manual de redeterminacion de precios

ANEXO VIl — Formula Redeterminacion de precios

© N o o b~ w DN

ANEXO VIl — Planos de anteproyecto.
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"2021 - Afio de homenaje al Premio Nobel de Medicina DR. CESAR MILSTEIN"
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oBrRA: REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO DEL “CENTRO DE FORMACION Y
CAPACITACION FERROVIARIA” EN HAEDO.
LINEA SARMIENTO
Fecha: “2021 - Afio de Homenaje al Premio Nobel de Medicina DR. CESAR MILSTEIN’|
. X X % Inc. . o
Item Articulo DESCRIPCION UMedida  Cant. Precio Unitario Subtotal Rubro Total
Contrato
1 221 TRABAJOS PRELIMINARES (deberd ser menor al 5%del
i monto total de la oferta)
13 22.1.1 |Documentacion Técnica — Ingenieria; Seguridad e Higiene. Gl. 1,00 2,53
2 222 DEMOLICIONES
Demolicién de mamposteria interior y exterior detallada en el
21 2221 R m3 25,00 2,62
plano adjunto
22 2292 Retiro de carpinterias interiores y exteriores existentes 12.00 011
i o detalladas en el plano adjunto. u ! '
23 22.2.3 |Picado de revoques interiores en los sectores a intervenir. m2 120,00 1,87
24 22.2.4 |Desmonte yretiro de entrepiso y escalera de madera. m2 15,00 0,41
25 22.25 |Desmonte de la Instalacién Eléctrica del area a intervenir. Gl. 1,00 0,24
2.6 22.2.6 |Demolicién de revestimientos. m2 30,00 0,43
Desmonte y cegado de cafierias de bafio y cocina existentes en
2.7 2227 Gl 1,00 0,22
el sector.
2.8 22.2.8 [Retiro de calderay cafierias existentes en sala de maquinas. Gl. 1,00 0,16
29 2229 [Limpieza yretiro de lo producido. Gl. 1,00 1,35
& 223 MOVIMIENTO DE SUELOS
3.1 22.3.1 |Excavacion yrelleno de suelos para ejecucién cimientos. m3 12,00 1,04
4 224 ESTRUCTURAS DE HORMIGON
4.1 22.4.1 |suelos. m3 5,00 2,25
4.2 22.3.2 [Ejecucién de columnas de H® A°. m3 0,80 0,68
4.3 22.3.3 |Ejecucion de vigas de H° A°. m3 2,00 3,02
4.4 22.3.4 |Ejecucion de losa de H° A°vista. m3 2,40 1,79
5 225 ALBARNILERIA
5.1.1 22.5.1.1 [Pared de blogues cerdmicos18x18x33 cm. m2 33,00 1,34
5.1.2 22.5.1.2 |Pared de ladrillo hueco 12x18x33 cm. m2 29,00 0,90
Completamientos de ladrillo comUn visto con junta rasante en
513 22513 | . m2 0,60 0,49
dinteles y antepechos
Elevacion de mamposteria de ladrillos comunes para dado
514 22514 hidréfugo m2 4,00 1,43
52 2252 CONTRAPISOS
Ejecucion de contrapisos hormigdn pobre de cascote reforzado
521 22521 minimo 15 cm m2 24,00 1,07
53 2253 AISLACIONES
Planchada hidréfuga sobre contrapiso (Cerecita o calidad
53.1 22531 . m2 24,00 0,62
superior)
Cajon hidréfugo : 2 hiladas ladrillo comn + mortero concreto
53.2 22532 L m2 4,00 0,06
hidréfugo
533 22.5.3.3 [Planchada hidréfuga vertical en paredes exteriores. m3 27,00 0,45
5.3.4 22.5.3.4 |Planchada hidréfuga bajo revestimientos en locales himedos m2 3,50 0,02
54.1 22.5.4.1 [Revoque Exterior grueso yfino m2 27,00 0,83
5.4.2 22.5.4.2 [Revoque monocapa interior tipo Alpress o calidad superior m2 135,00 151
543 22.5.4.3 |Revoque grueso bajo revestimientos m2 3,50 0,07
55 2255 SOLADOS Y ZOCALOS _
55.1 22.55.1 |Colocacién de mosaicos graniticos 20x20 cm. m2 30,00 1,68
55.2 22.5.5.2 |Provision ycolocacion de zécalos de mosaico granitico gris ml 37,00 0,81
553 22.5.5.3 |Pulido de pisos yzbcalos. m2 155,00 2,96
5.6 2256 REVESTIMIENTOS $
Provision y colocacién de ceramico Tipo San Lorenzo FORTE
5.6.1 22561 33x33 cm, blanco esmaltado brillante m2 32,00 2,00
6 226 CUBIERTA $
Provisién y colocacién de membrana geotextil, en la nueva
6.1 22.6.1 [cubierta. (Incluye aislacion hidréfuga, contrapiso c/ pendiente, m2 32,00 4,59
carpeta y barrera de vapor)
Limpieza de embudos ybajadas existentes. Reparaciones
6.2 2262 |\arias de membrana. Gl. 1,00 0.52
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oBra: REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO DEL “CENTRO DE FORMACION Y
CAPACITACION FERROVIARIA” EN HAEDO.
LINEA SARMIENTO Fecha :

“2021 - Afio de Homenaje al Premio Nobel de Medicina DR. CESAR MILSTEIN"

o % Inc.
Item Articulo DESCRIPCION UMedida  Cant. ° Precio Unitario Subtotal Rubro Total
Contrato
7 227  CONSTRUCCION EN SECO _
71 22.7.1 |Cielorraso suspendido en placa de yeso junta tomada m2 18,00 0,48
7.2 22.7.2 |Ejecucion de cielorraso desmontable con placas de 60x60 m2 20,00 0,96
73 22.7.3 |Ejecucion de Tabiques divisorios con aislacion interior m2 20,00 0,86
7.4 22.7.4 |Revestimiento interior con placa antihumedad h: 1,20m ml 77,00 2,23
V1- Provisién y colocacién de ventana corrediza - medidas: 1.20
8.1 2281 u 3,00 1,84

x1.50 m. (incluye herrajes yvidrios)

8.2 2282 V2- Provls!on ycolocac!on de.vgntana corrediza - medidas: 2.80 u 2,00 221
x1.50 m. (incluye herrajes yvidrios)

83 2283 V3- Provns!on ycolocac!on de.ve_ntana corrediza - medidas: 1.20 u 1,00 050
x1.00 m. (incluye herrajes yvidrios)

Reubicacion y restauracién de ventanas existentes.
84 2284 Designacién VE1-VE2-VE3 (incluye herrajes) u 200 032

Reubicacion y restauracién de puertas existentes. Designacién
85 2285 PE1-PE2- PE3-PE4-PES5 (incluye colocacion de herrajes) u 500 1,90

86 2286 P1- Prowsmqycolocaaon de puertas placa 0,80 x2.05m. u 2,00 026
(Incluye herrajes).

87 2287 P2 - Prowswr{ycolocacwn de puertas placa 0,70 x2.05m. u 1,00 013
(Incluye herrajes).

P3 - Provisién y colocacién de puertas chapa inyectada 0,80 x

88 2288 2.05m. (Incluye herrajes). Y 2,00 069
9 229 HERRERIA

9.1 2291 lRl-Provisi()n ycolocacién de rejas en ventanas m2 9,00 3,14
10 22.10  INSTALACION SANITARIA

Provision y distribucién cafierias cloacal primaria y secundaria
(incluye las ventilaciones y desagies AA)

Provisién y distribucién cafierias para provision de agua fria y
caliente (incluye cafios, accesorios yLL.P.)

Provision y colocacion de Inodoro de loza (incluye tapa y
103 22.103 asiento) tipo "Ferrum" linea Bari IKLM o calidad superior. u L.00 058

104 22104 Provision ycplocamon (.ie pileta de bafio redonda tipo “Mi pileta’ u 1,00 012
art 453 o calidad superior.

105 22105 F.’rovvllspn.ycol!ocau.on de bacha de cocina en acero inoxidable u 1,00 010
tipo "Mi Pileta” o calidad superior.

Provisién y colocacién de accesorio portarrollos de loza tipo
106 22106 “Ferrum” ALE1E o calidad superior Y 1,00 003

Provision y colocacion de accesorio jabonera de loza tipo
107 22107 “Ferrum” ABELE o calidad superior sobre mesada Y 1,00 003

Provisién y colocacién de griferia para lavatorios tipo “FV" mod.
108 22.108 0207/15 Allegro o calidad superior. Y 1,00 033

Provisiéon y colocacion de griferia para pileta de cocina tipo “FV*
109 22.10.9 mod. 0411.01/90 Swing o calidad superior. u 1,00 016

Provision y colocacién de canilla de servicio de tipo esférica de

1010 | 22.10.10 12" Tipo “FV’ 0436 o calidad superior. Y 2,00 011

11 2211  INSTALACION ELECTRICA _

10.1 22.10.1 GL 1,00 0,43

10.2 22.10.2 GL 1,00 0,87

111 22.11.1 |Provision e instalacion de tablero seccional para el sector GL 1,00 0,25
11.2 22.11.2 |Provisién ydistribucion de nuevas bocas para energia. u 65,00 11,78
113 22113 Provision de artefactos de iluminacién Panel LED Cuadrado, u 18,00 118

40W 3800Im Blanco Frio, 59.5x59.5cm; de primera calidad.
Provision de artefactos de iluminacién Plafén Estanco Philips
114 22114 tipo Marea Con 2 Tubos LED 18W o calidad superior. u 9.00 032

Provisién de artefactos de iluminacién Panel LED de 24W

115 22.11.5 |30x30cm aplicado marca Phillips o calidad superior (para u 4,00 0,12
interior).
116 22116 Provision de artefactos de Luz de Emergencia Alic 30 Leds u 500 013

Bateria Litio o calidad superior.
Provision de Cartel de salida luminicos tipo Sika o calidad

11.7 22117 . u 1,00 0,05
superior.

11.9 22.11.8 [Provision e instalacion de extractores de aire 6” u 1,00 0,07

11.10 22119 I}:srovlsmn y colocacién de termotanque eléctrico de colgar - 50 u 1,00 030

11.11 22.11.10 |Colocacion de artefactos de iluminacion u 37,00 0,81
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CAPACITACION FERROVIARIA” EN HAEDO.

oBra: REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO DEL “CENTRO DE FORMACION Y

LINEA SARMIENTO Fecha :
“2021 - Afio de Homenaje al Premio Nobel de Medicina DR. CESAR MILSTEIN’|
. X . % Inc. . -
Item Articulo DESCRIPCION UMedida  Cant. Precio Unitario Subtotal Rubro Total
Contrato
12 2212  INSTALACION CORRIENTES DEBILES
121 22121 Provision e instalacion de tendido de cafierias para telefonia , u 8,00 071
datos yalarma
13 2213  INSTALACION TERMOMECANICA
131 | 22131 |Provision ycolocacion de Equipos SPLIT (frio / calor) [ u | 400 6,95
14 22.14  PINTURA
141 22.14.1 |Ejecucion yaplicacion de Latex exterior m2 27,00 1,07
142 22.14.2 |Ejecuci6n yaplicacion de Latexanti-hongos para cielorrasos m2 18,00 0,22
143 22143 Ejecucién y aplicacién de Latexinterior (incluye enduido plastico m2 297,00 412
de paredes)
144 22144 Eje(?umon yaplicacion de pintura vinil acrilica exterior (muro de m2 93,00 262
ladrillo).
145 22145 Ejgcucmn ygpllcaC|on de Esmalte S.I,n'FEIICU en carpinterias, m2 20,00 042
rejas y persianas. Incluye fondo antiéxido
15 22.15 VIDRIOS Y ESPEJOS
15.1 22.15.1 |Provisién ycolocacién de espejo 6mm (bordes pulidos) m2 2,00 0,25
152 22152 Prp\nsmn ycolocacién de vidrios 3+3mm en carpinterias m2 050 0,07
existentes
16 2216 MARMOLERIA
Provision y colocacion de mesadas graniticas gris marae = 2,5
16.1 22.16.1 cm yzécalos ml 2,70 0,71
17 22.17  EQUIPAMIENTO
17.1 22.17.1 |Provisién ycolocacion de mueble bajo mesada. Gl. 1,00 0,74
17.2 22.17.2 |Provision y colocacion de mesa de madera con dos bancos u 2,00 0,48
17.3 22.17.3 |Provisién y colocacién artefacto cocina eléctrico u 1,00 0,07
174 22.17.4 |[Provision y colocacion heladera u 1,00 0,83
175 22.17.5 |Provisién ycolocacién microondas u 1,00 0,40
176 22.17.6 |Provisién ycolocacion de escritorio simple Puesto de trabajo u 6,00 0,88
17.7 22.17.7 |Provisién y colocacion de escritorio Coordinador u 2,00 0,35
178 22.17.8 |Provisién ycolocacion de sillas giratorias u 12,00 2,61
17.9 22.17.9 |Provisién ycolocacion de mueble biblioteca alta u 1,00 0,36
17.10 | 22.17.10 |Provisién ycolocacién de mueble biblioteca baja u 2,00 0,31
18.1 22.18.1 |Limpieza diaria mes 4,00 0,74
18.2 22.18.2 |Limpieza final m2 155,00 0,60
18.3 22.18.3 |Ayuda de gremios Gl. 1,00 0,77
18.4 22.18.4 |Documentacion Planos conforme a Obra Gl. 1,00 0,35
Total Costo Directo 100,0 $ -

@
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ANEXO Il - PLANILLA MODELO ANALISIS DE PRECIO

Rubro ITEM
|Unidad Item | |
- Lo Unidad de . Precio Precio Parcial Precio Total
Codigo Descripcion Medida | C2"1939 | nitario (aRS)|  (ARS) (ARS)
1 2 3 4 5 6=4*5 7
A MATERIALES 0.00]
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
B MANO DE OBRA 0.00|
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
C TRANSPORTE 0.00
0.00
D EQUIPOS 0.00|
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
E SUBCONTRATOS 0.00
0.00
0.00
0.00
F COSTO COSTO (A+ B+ C+ D+ E) 0.00
G Gastos Generales (......%) (% F) 0.00
H COSTO (F+G) 0.00)
| Beneficio (.....%) (% H) 0.00
J Gastos financieros (.....%) (% H) 0.00
K PRECIO SIN IVA (H+ 1+ J) 0.00
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MANO DE OBRA
Determinacion del Costo Horario de la Mano de Obra por Categoria
Convenio U.O.C.R.A. Zona"A"

Licitacion: REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO DEL “CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION FERROVIARIA”
EN HAEDO.

Oficial Oficial Medio Oficial Ayudante

Especializado
1 Sueldo Bésico x hora Dic-2010
2 Adicional por hora trabajada s/Acuerdo
3 Sueldo Basico x mes 180 hs / mes 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Adicional Antigtiedad 1% 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Adicional Asistencia 15% 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Viaticos _$/dia
7 Horas extras 50% 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Horas extras 100% 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Total Bruto 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Jubilacién 11% 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Ley 19.032 3% 0.00 0.00 0.00 0.00
12 AN.SS.A.L 0.45% 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Obra Social 2.55% 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Seguro de Vida 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Sueldo Neto 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones 10.17% 0.00 0.00 0.00 0.00
17 I.N.S.S.J.P. 1.50% 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Asignaciones familiares 4.44% 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Fondo Nacional de Emprelo 0.89% 0.00 0.00 0.00 0.00
20 Sistema Nacional de Obras Sociales 6% 0.00 0.00 0.00 0.00
21 Fondo de Desempleo 8% 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Régimen Nacional de la Industria de la Construccion 0.2% 0.00 0.00 0.00 0.00
23 Feriados pagos 6.46% 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Ley de Riesgos de Trabajo 13% 0.00 0.00 0.00 0.00
25 Vacaciones pagas 7% 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Enfermedades inculpables 3% 0.00 0.00 0.00 0.00
27 Licencias especiales 0.80% 0.00 0.00 0.00 0.00
28 S.A.C. 10.94% 0.00 0.00 0.00 0.00
29 Sueldo Bruto 0.00 0.00 0.00 0.00
30 Otros costos (*) 0.00 0.00 0.00 0.00
31 Costo Total Mensual 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Costo Horario Empresario 180 hs / mes 0.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones: (*) En el rubro Otros Costos se consideraron: Premio a la produccidn, asignacion por vestimenta y elementos de seguridad, exdmen
preocupacional v post-preocupacional, mediacion por despido, liauidacion de haberes v transporte.
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HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Determinacién del Costo Horario de la Mano de Obra por Categoria
Convenio U.O.C.R.A. Zona"A"

REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO DEL “CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION FERROVIARIA” EN HAEDO.

" " Costo Valor " " Amortizacion e | Reparaciones C . Combustibles
N° Cédigo Equipo Potencia Actual Residual Vida Util | Uso Anual Intereses (A/l) Re::uesms (RIR); Tipo U:T:::ioo Consumo Costo Lubricantes Lubricantes y
P n h sih sih st th ah sih sih
1 2 3 4=20%x3 5 6 7 8=70%x7 9 10 1 12=10x11 13=30%x12 14=12+13
1 0 10,000 2,000 0.00 0.00| Gas Qil 0.00 0.00 0.00
2 0| 10,000 2,000 0.00] 0.00| GasOil 0.00] 0.00 0.00]
3 0| 10,000 2,000 0.00] 0.00| Gas Oil 0.00] 0.00 0.00]
4 0 10,000 2,000 0.00 0.00| Gas Oil 0.00 0.00 0.00
5 0 10,000 2,000 0.00] 0.00| GasOil 0.00] 0.00 0.00]
6 0| 10,000 2,000 0.00] 0.00| Gas Oil 0.00] 0.00 0.00]
7 0| 10,000 2,000 0.00] 0.00| GasOil 0.00] 0.00 0.00]
8 0| 10,000 2,000 0.00] 0.00| Gas Oil 0.00] 0.00 0.00]
9 0 10,000 2,000 0.00 0.00| Gas Oil 0.00 0.00 0.00
10 0 10,000 2,000 0.00] 0.00| GasOil 0.00] 0.00 0.00]
11 0| 10,000 2,000 0.00] 23.20| GasQil 0.00] 0.00 0.00]
12 0| 10,000 2,000 0.00 0.00| Gas Qil 0.00 0.00 0.00
13 0 10,000 2,000 0.00] 0.00| GasOil 0.00 0.00 0.00]
14 0 10,000 2,000 0.00 0.00| Gas Qil 0.00 0.00 0.00
15 0| 10,000 2,000 0.00] 0.00| GasOil 0.00 0.00 0.00]
17 0| 10,000 2,000 0.00] 0.00 - 0.00] 0.00 0.00]

Observaciones: El valor del Gas Oil adoptado surge de adicionar al precio del mismo (2,88 $/It) el costo de almacenamiento y distribucién (0,40 $/It)
Donde:

Costo Actual: Valor corriente de mercado del equipo.
Valor Residual: Valor de reventa del equipo al final del periodo de vida util. Por convencion cuando se utiliza el sistema de amortizacion lineal se considera del 20%.
Vida Util: Es el periodo que el equipo tiene garantia, donde presenta un rendimiento 6ptimo y homogéneo. Se mide en horas de uso.
Uso Anual: Es la cantidad de horas que efectivamente trabaja por afio el equipo.
n: Periodo de vida til medido en afios, siendo: n = VU / UA. Donde VU: Vida dtil y UA: Uso Anual.
A= (CA-VR)/VUdonde CA: Costo Anual y VR: Valor Residual.
1= [(CA-VR)xX ((n+1)/2n)x 0,10]/UA

All=A+1
RIR= iony por ion se considera el 70% del total de amortizacion e intereses
Combustibles: Precio por unidad de medida, sin i i porla cantidad

Lubricantes: Se estima por convencién aue se incurre en un costo de lubricantes del 30% del valor del combustible.
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LISTADO DE MATERIALES

Determinacion de Codigos de materiales segun el rubro al que pertenecen

Obra: REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO
DEL “CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION FERROVIARIA”
EN HAEDO.

Unidad de Costo

N Codigo Descripcion medida Actual

Ingresar Codigos de material

" Ingresar Costo
Indec tantos como sean Ingresar descripcion de material Ingresar UM 9

. Actual
necesarios

Rubro 1 Combustibles

I I I I

I I | |
Rubro 2 Maderas

I | | I

I I | I
Rubro 3 Pinturas

I I I I

| | | |
Rubro 4 Revestimientos

I I I I

I I | |
Rubro 5 Aislantes

| | | |

I I | I
Rubro 6 Materiales Genrales

I I I I

I I | I
Rubro 7 Materiales Genrales

I I I I

| I | |
Rubro 8 Piedras y aridos

I | I I

I I | I
Rubro 9 Hierros para Construccion

Varios: polimeros,
pretensados, chapa
galvanizada,

Rubro 10 et
poliestirenos,
polietilenos, telas y
vidrios
I | I I
I | | |
Rubro 11 Aberturas
I I I I
| I | |
Tales Sanitarios.
oz e
I I I I
| I | |
Rubro 13 Materiales Bectricos
| I I |
| I | |
Rubro 14 Maquinas y equipos
I I I I
| | | |
Indices Varios: Alquileres,
Ascensores, maquinas y
Rubro 15 equipos, informatica,
Muebles y productos
industriales.
I I I I
| | I I
Rubro 16 Transporte y

comunicaciones
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INDICE DE CONTENIDOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES OBRAS CIVILES

1 CONDICIONES GENERALES
1.1 Servicios Provisorios
1.1.1 General
Energia Eléctrica
Agua de Construccién
1.1.2 Desaglies temporarios
Equipos y Herramientas
1.1.3 Seguridad de obra

1.2 Construcciones Provisorias
1.2.1 General
Exigencias del obrador
Locales para acopio y depdsito de materiales
Locales para deposito de inflamables
1.2.2 Ejecucion
Cerco perimetral y vallados internos
Protecciones y andamios

1.3 Replanteo de las Obras
1.3.1 General
Informacion
1.3.2 Productos
Instrumental
1.3.3 Ejecucién
Alcance y coordinacion
Replanteo

1.4 Limpieza
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1.4.1 Ejecucién
Limpieza Diaria
Limpieza Final
1.4.2 General

Alcance

1.5 Condiciones Especiales

2. OBRAS EN EL EMPLAZAMIENTO
2.1 Demoliciones

2.1.1 General
Informacién a suministrar
Alcance
Normas, Reglamentos e Instrucciones a cumplir
2.1.2 Productos
Materiales
2.1.3 Ejecucién
Desarrollo de los trabajos

Instalaciones existentes

2.2 Movimiento de suelos
2.2.1 General
Alcance
items Relacionados
2.2.2 Productos
Materiales de relleno
2.2.3 Ejecucién
Niveles
Condiciones de las excavaciones

Equipos
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3. HORMIGON
3.1 Estructuras de Hormigén colado en obra
3.1.1General
Alcance

Secciones relacionadas
Normas de referencia
Condiciones del proyecto
Entrega, almacenamiento y manipulacion
Requisitos ambientales
3.1.2 Productos

Materiales

3.1.3 Ejecucion
Colocacién y construccion
Requerimientos especiales
Ensayos

3.2Contrapisos y carpetas
3.2.1 General
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Entrega, almacenamiento y manipulacion
3.2.2 Productos
Materiales
3.2.3 Ejecucion
Construccion de contrapisos y carpetas
Construccion de contrapisos sobre losas
Construccion de carpetas

4. MAMPOSTERIA
4.1 Tabiques de mamposteria
4.1.1 General

Secciones relacionadas
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Normas de referencia

Presentaciones

Entrega, almacenamiento y manipulacion
4.1.2 Productos

Materiales

4.1.3 Ejecucion

Colocacién y construccién

4.2 Tabiques de placa de roca de yeso
4.2.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Presentaciones
Entrega, almacenamiento y manipulacion
4.2.2 Productos
Materiales
4.2.3 Ejecucion
Colocacion y construccion
Colocacién de marcos y refuerzos
Instalaciones

Terminaciones

5. METALES
5.1 Barandas y pasamanos
5.1.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Descripcion del sistema
Presentaciones
Entrega, almacenamiento y manipulacion
5.1.2Productos
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Materiales

5.1.3 Ejecucion
Construccion en el taller
Inspeccion

Colocacion de las barandas y pasamanos

6. PROTECCIONES TERMICAS E HIDROFUGAS
6.1 Aislaciones parala humedad

6.1.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Presentaciones
Entrega, almacenamiento y manipulacién
6.1.2 Productos
Cemento
Arenas
Film de polietileno
Tratamiento para tabiques y losas de hormigon
6.1.3 Ejecucion
Condiciones generales de ejecucion
Aislacion hidrofuga horizontal y vertical

Aislacion hidrofuga de conductos para instalaciones

7. CARPINTERIA, PUERTAS Y VENTANAS

7.1 Carpinteria
7.1.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Descripcion del proyecto
Presentaciones

Entrega, almacenamiento y manipulacion
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7.1.2 Productos
Materiales

7.1.3 Ejecucion
Construccion en taller
Colocacion en obra

Inspecciones

7.2 Puertas y ventanas
7.2.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Descripcion del proyecto
Presentaciones
Entrega, almacenamiento y manipulacion
7.2.2 Productos
7.2.2.1 Obras Nuevas
Puerta de acceso
Puerta placas interiores
Puerta para bafio de discapacitados
Puerta para bafio
Ventanas

Portones de acceso

8. TERMINACIONES
8.1 Revestimientos
8.1.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Coordinacién con las instalaciones

Presentaciones
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Entrega y almacenamiento

8.1.2 Materiales

Mosaicos, ceramicos, porcellanatos, marmoles y baldosas
Pastina y otros materiales

8.1.3 Ejecucion

Preparacion

Colocacion de revestimientos de mosaicos

Colocacion de pastinas

Limpieza y proteccion

8.2 Pisos y Z6calos
8.2.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Presentaciones
Entrega y almacenamiento
8.2.2 Productos
8.2.2.1. Pisos comerciales
Mortero de fijaciéon
Pastina y otros materiales
8.2.2.2. Cemento alisado
8.2.2.3. Pisos de goma
8.2.3 Ejecucion
Preparacion y colocacion
Colocacion de pastinas

Limpieza y proteccion

8.3 Cielorrasos de placas de roca de yeso
8.3.1 General
Alcance

Secciones relacionadas
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Normas de referencia

Presentaciones

Entrega, almacenamiento y manipulacion
8.3.2 Productos

Materiales

8.3.3 Ejecucion

Colocacién y construcciéon

Colocacién de marcos y refuerzos
Instalaciones

Terminaciones

8.4 Revoques
8.4.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Presentaciones
Entrega, almacenamiento y manipulacion
8.4.2 Productos
Materiales
8.4.3 Ejecucion
Preparacion y construccion
Grueso bajo revestimiento de mosaicos

Repaso de revoques existentes

8.5 Pinturas
8.5.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
Presentaciones

Entrega, almacenamiento y manipulacion
IF-2021-91518427-APN-GVY O#SOFSE

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Pagina 92 de 308




TRENES GERENCIA DE VIA Y OBRAS

ARGENTINOS ETG 001
L ESPECIFICACIONES TECNICAS Revision 03
Ministerio de Transporte GENERALES OBRAS CIVILES Fecha: 05/2016

¢/ Argentina

Pégina 10 de 143

8.5.2 Productos

Materiales

8.5.3 Ejecucién

Generalidades

Secado de las superficies pintadas
Latex acrilico en cielorrasos

Esmalte sintético

Esmalte epoxi sobre barandas y metales

Esmalte epoxi sobre metales existentes

9. INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION
9.1 Instalacion eléctrica, iluminacion normal y de emergencia

9.1.1 General
Alcance
Alimentacion de energia eléctrica a la obra
Secciones relacionadas
Normas de referencia
9.1.2 Productos
Tablero Principal
Tablero Seccional
Cafierias, cajas y accesorios
Conductores aislados y cables
Bandejas porta cables y soportes
lluminacién exterior
lluminacién interior
9.1.3 Ejecucién
Canalizaciones
Instalacién de conductores aislados y cables de interior
Puestas a tierra

lluminacion

9.2 lluminacién de emergencia
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9.2.1 General
Alcance

Secciones relacionadas
Normas de referencia
9.2.2 Productos
Instalacion eléctrica
9.2.3 Ejecucién
General

10. INSTALACION SANITARIA
10.1 Instalacion cloacal, pluvial y distribucion de agua

10.1.1 General
Alcance
Secciones relacionadas
Normas de referencia
10.1.2 Productos
Cafierias
Artefactos
Griferia
Depositos
Accesorios
Bafio para discapacitados
10.1.3 Ejecucién
Colocacion de cafierias
Proteccion de caferias
Fijacion de cafierias
Uniones de cafierias
Inspecciones y pruebas

Colocacion de artefactos

11. VIDRIOS Y POLICARBONATOS

11.1. Vidrios
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11.2. Policarbonatos

12. PLANILLA DE MEZCLAS

13. REPAVIMENTACION DE ANDENES Y PASILLOS PEATONALES
13.1. Materiales bituminosos

13.2. Materiales

13.3. Equipos

13.4. Método constructivo
13.4.1. Acondicionamiento de la base a imprimar
13.4.2. Barrido y soplado
13.4.3. Aplicacién de material bituminoso imprimador
13.4.4. Clausuray librado al publico
13.4.5. Desvio del transito de publico
13.4.5.1. Ejecucion de la imprimacién por partes
13.4.5.2. Provision de mezcla bituminosa
13.4.6. Conservacion
13.4.7. Ejecucion de la base negra
13.4.7.1. Especificaciones generales

13.5. Ejecucion de pavimento asfaltico
13.5.1. Especificaciones generales
13.5.2. Reparacién de baches poco profundos
13.5.3. Reparacion de baches o depresiones profundas

13.5.4. Computo y certificacion

14. CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS DENTRO DEL AREA OPERATIVA
14.1. General

14.2. Alcance de los trabajos
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Alcance general de las tareas a realizar

Normas y especificaciones a referencia

14.3 Cerco HN Cerco Olimpico con Losetas de H°A°
Descripcion

Retiro de restos del alambrado existente.
Excavacion de fundaciones

Colocacién de postes de hormigén
Alambre galvanizado liso

Alambre de puas.

Postes.

Placas de Hormigon premoldeado.
Hormigon para fundacion de postes
Torniquetes al aire

Encuentro entre el nuevo cerco Y muros existentes.

14.4 CERCO ENTREVIAS

Caracteristicas

14.5. CERCO NEW JERSEY
Caracteristicas
Retiro de restos del alambrado existente.
Encuentro entre el nuevo cerco y muros existentes.

Pruebas y ensayos

14.6. CERCO DE ALAMBRADO OLIMPICO
Caracteristicas
Retiro de restos del cerramiento existente.
Excavacion de fundaciones
Colocacion de postes de hormigon
Materiales
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Postes de Hormigon Armado
Accesorios:

Hormigon para fundacién de postes

15. CRUCE DE INSTALACIONES BAJO VIA

ANEXO 1. Medidas de seguridad adicionales
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

1. CONDICIONES GENERALES
1.1 SERVICIOS PROVISORIOS

1.1.1. GENERAL
Energia eléctrica
A- La energia eléctrica para uso de obra y el valor de su consumo sera por cuenta y cargo de LA

CONTRATISTA la que tramitara su conexion e instalara medidores para tal efecto.

B-LA CONTRATISTA tendra a su cargo las siguientes tareas e instalaciones, que podran ser

modificadas previa aprobacién de la Inspeccion de Obra:

Provision y colocacion del Tablero General de Obra.
a) Laacometida de alimentacion desde el lugar de entrada provisto por la Inspeccion de Obra.
b) Una vez finalizados los trabajos, LA CONTRATISTA retirara todas las instalaciones
provisorias, dejando la obra en las condiciones originales previo al inicio del trabajo. La
instalacion y posterior retiro del servicio eléctrico provisorio, se hara en coordinacién con la

Inspeccion de Obra.

C- Tablero General de Obra
a) El Tablero General de Obra serda un gabinete metalico de chapa BWG N° 16 y las
caracteristicas constructivas serdn para montaje exterior de medidas minimas para contener
los elementos necesarios.
b) Todos los dispositivos de proteccion y seguridad que se requieran para los servicios
provisorios, asi como el mantenimiento de los mismos para todas las conexiones, estaran a
cargo de LA CONTRATISTA.

D- Tendidos
a) Estara a cargo de LA CONTRATISTA la provision, montaje de los tendidos necesarios para
la ejecucion de la obra.

b) En lo que respecta a los conductores a utilizar, los mismos deberan ser del tipo Sintenax, o
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d)

calidad superior, o bien pre-ensamblados de secciones acorde a la potencia a utilizar en la
Obra.

Se debera tener en cuenta el vano maximo admisible entre fijaciones.

Si se debieran ejecutar derivaciones para alimentacion a distintos sectores de las obras, se
realizaran mediante cajas estancas y borneras adecuadas en el caso de conductor tipo
Sintenax, o calidad superior, y con conectores de derivacion en el caso de conductores pre-
ensamblados.

Todos los elementos y caracteristicas descriptas son de seguridad minima. Cabe destacar
qgue LA CONTRATISTA debera contemplar la provision, montaje y conexién de todas las
instalaciones complementarias para la seguridad y funcionalidad de la distribuciéon de

energia eléctrica de obra en la totalidad de las areas afectadas.

E- Puesta a Tierra de Seguridad.

a)

b)
c)

d)

Todas las instalaciones deberan tener una puesta a tierra para proteccion de la instalacién
eléctrica provisoria de obra.
La puesta a tierra propuesta deberd ser aprobada por la Inspeccion de Obra.
La resistencia maxima entre los elementos protegidos y el sistema de puesta a tierra de obra
no deber& superar los 5 (cinco) ohm.
lluminacién de Obra
a. Se realizara la iluminacion de las distintas areas afectadas a los trabajos a
desarrollarse en la obra.
b. Debera asegurarse una iluminacion general interior de un nivel minimo de 200 lux
(plano general / plano de trabajo).
c. Enlas areas que permaneceran habilitadas al uso publico, se debera garantizar una

iluminacion exactamente igual a la existente.

F- Una vez finalizada de la obra, los materiales usados seran retirados y quedaran en propiedad de
LA CONTRATISTA.

Agua de construccién

La provision estara a cargo de LA CONTRATISTA, instalando a tal efecto un medidor y tramitando

la toma a su cargo.
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A. La conexion para el agua de construccion a las redes existentes sera a cargo de LA
CONTRATISTA, segun instrucciones de la Inspeccion Obra y tramitando la conexién a su
cargo.

B. Sifuera necesario, las conexiones de los desagues cloacales y del bombeo pluvial deberan
ser solicitadas por LA CONTRATISTA a la empresa de servicios correspondiente y ademas
tendra a su cargo la construccion y puesta en funcionamiento.

C. Al producirse la Recepcion Provisional de la obra, LA CONTRATISTA debera verificar el
estado de las conexiones y su adecuacion al proyecto definitivo de las instalaciones.

D. Estard también a cargo de LA CONTRATISTA, la instalacion de la red interna que fuera
necesaria para uso de obra, con canillas de servicio suficientes.

E. Si fuera necesario, serd a su cargo y costo la instalacion de tanques provisorios de agua,

previa aprobacién de la Inspeccién de Obra.

1.1.2 Desaglies temporarios
A LA CONTRATISTA implementard el sistema de desaglies temporarios del obrador y las obras
durante su ejecucion y construira a su cargo las canalizaciones, camaras y pozos y bombeos que

fueran necesarios.

Equipos y herramientas de obra

A. LA CONTRATISTA proveera todas las herramientas comunes y especiales, equipos,
maquinas y vehiculos de todo tipo, que sean necesarias para la ejecucion correcta de las
tareas previstas en su contrato. El listado ilustrativo comprende pero no se limita a:
automotores, grua fija o moévil, guinche, cortadoras y dobladoras de hierro, mesas de sierra
circular, perforadoras, vibradores, volquetas, hormigoneras, moledoras, mezcladoras,
bombas, balancines con cable, cortadora de mosaicos, soldadoras, compresores y martillos
neumaticos, puntales, soleras y tableros metélicos, etc.

B. Todos los equipos, maquinas y herramientas deberan ser conservados en condiciones de
uso apropiadas para terminar los trabajos en los plazos previstos.

C. LA CONTRATISTA no podra proceder al retiro total o parcial de las maquinas y/o equipos
mientras los trabajos se encuentren en ejecucion, salvo aquellos para los cuales la
Inspeccién de Obra extienda autorizacion por escrito.

D. Cuando se observen deficiencias o mal funcionamiento de maquinas o equipos durante la
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ejecucion de los trabajos, la Inspeccién de Obra podra ordenar el retiro y su reemplazo por
otros en buenas condiciones de uso.

E. El emplazamiento y funcionamiento de las maquinas y equipos, se convendra con La
Inspeccion de Obra.

1.1.3 Seguridad de Obra

Estard a cargo de LA CONTRATISTA el resguardo, vigilancia y reposicion de todos los materiales,
herramientas y equipos que se depositen y utilicen para la obra y puestos en obra, ya sean
propiedad de LA CONTRATISTA o materiales y equipos suministrados para la obra, durante el
tiempo ininterrumpido que transcurra la misma, hasta el momento de realizar la entrega formal de
obra (Recepcidn Provisoria). En caso de faltantes LA CONTRATISTA realizara la denuncia policial
correspondiente y entregara copia de la misma por Nota de Pedido a la Inspeccion. Sera
responsabilidad de LA CONTRATISTA la contratacion de personal de vigilancia en horarios
nocturnos o en momentos donde no se ejecutan tareas en la obra, como ser: dias no laborales,

fines de semanas, feriados, etc.

Durante las interrupciones de la jornada, todo equipo, herramienta o material que por sus
caracteristicas no sea de facil traslado podra quedar en sitio, convenientemente agrupado, protegido
y vigilado.

1.2. CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

1.2.1. GENERAL

Exigencias de obrador
A.- Antes de iniciar todo tipo de trabajo en la obra, LA CONTRATISTA ejecutard el edifico
obrador correspondiente, consultando con la Inspeccibn de Obra su dimension, disefo,
caracteristicas, instalaciones a suministrar y su ubicacion definitiva.
B.- El obrador ser4 desmontable, de construccion sélida y segura, brindara imagen de orden y
limpieza, contara con bafos, duchas, vestuario para el personal y se ubicara en coordinacién con la
inspeccion, de modo que no interfiera con la actividad ferroviaria. Asimismo con la

instalacion del obrador se realizaran los trabajos para provision de electricidad y agua
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necesarios para el normal desarrollo de los trabajos, a cargo de LA CONTRATISTA, cumpliendo
en todo momento las reglamentaciones vigentes para tal fin, en un todo de acuerdo al pliego de
especificaciones generales.

C.- El obrador cumplird con toda la reglamentacién vigente en relacion a la de Higiene y
Seguridad de Trabajo, Normativas y Reglamentos internos ferroviarios, las Normas de Salud y
Seguridad en la Construccion.

D.- En el Obrador estara a disposicion permanente de la Inspeccién de Obra, un juego completo
y actualizado de la documentacién ejecutiva de obra.

E.- Queda entendido que el costo del tendido, remocién y/o desplazamiento de las instalaciones
para servicio de obrador como asi su mantenimiento, estan incluidos en los precios unitarios y
totales de los trabajos y a exclusivo cargo de LA CONTRATISTA.

F.- A la terminacion de la obra, antes de la recepcion provisoria y previa autorizacion de la
Inspeccion de Obra, el Obrador serd desmontado y retirado por LA CONTRATISTA a su
exclusivo cargo.

G.- LA CONTRATISTA implementara el sistema de desaglies pluviales del obrador y las
construcciones y ejecutard a su cargo las canalizaciones, alcantarillas, camaras y pozos de

bombeo pluvial que fueran necesarios.

Locales para acopio y deposito de materiales
A. No se permitira la estiba a la intemperie y/o con recubrimientos de emergencia, de aquellos
materiales que puedan deteriorarse, o disminuir la consistencia o cambiar de aspecto, etc.
B. Paradepositar o preservar tales materiales perecederos, deben construirse locales cerrados

bien resguardados, al abrigo de toda posible inclemencia del tiempo.

Locales para depdsito de inflamables
A. Los materiales inflamables deberan ser depositados en locales apropiados, donde no corran
peligro de entrar en combustion, ni provocar riesgos al personal ni a la obra en si misma.
B. Cumplirdn con las disposiciones vigentes del Municipio y Bomberos de la zona.
C. En las inmediaciones donde se emplacen estos materiales se proveeran los elementos

contra incendio que exigen las disposiciones nacionales y municipales vigentes.

1.2.2. EJECUCION
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Cerco perimetral y vallados internos

A.

Al comenzar los trabajos, LA CONTRATISTA debera proponer el cerco perimetral y construir
los portones de acceso en el area de las obras y tendrq a su cargo el mantenimiento
permanente de los mismos en perfectas condiciones de uso.

Cuando sea necesario por el desarrollo de la obra, demoler los cercos mencionados en el
punto anterior y construir otros provisorios, éstos cumpliran con las normas municipales
vigentes.

Estos vallados cumpliran con el fin de delimitar el sector en su totalidad, deberan ser
estructuralmente resistentes al uso propuesto, y seran pintados de color uniforme. Incluiran
todas las sefalizaciones necesarias.

Deberan incluir la sefializacion adecuada para circulacion y medios de salida, que a
propuesta de LA CONTRATISTA debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra.

LA CONTRATISTA podra proponer otro sistema de vallado, siempre sujeto a la aprobacién
previa de la Inspeccién de Obra.

Los espacios que permanezcan para el uso publico deberan conservarse en perfecto estado
de limpieza, sin que en los mismos se puedan depositar ni materiales, ni herramientas ni

ningun otro objeto de uso en obra o no.

Protecciones y andamios

A.

LA CONTRATISTA deberé efectuar las protecciones determinadas por las normas vigentes
de Higiene y Seguridad de Trabajo, las Normas de Salud y Seguridad en la Construccion y
las reglamentaciones municipales establecidas por los Municipios de la zona.

De todos modos, la aprobacion de la estructura y calidad de los andamiajes respecto de sus
condiciones de seguridad y proteccion, queda librado a juicio de la Inspeccién de Obra y

sera a cargo de LA CONTRATISTA obtener la habilitacion municipal de corresponder.

1.3.- REPLANTEO DE LAS OBRAS
1.3.1.- GENERAL

Informacién

A.

Reglas de medicién

Cuando deban efectuarse mediciones y computos métricos, €stos se regirdn por las normas
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establecidas por la Secretaria de Estado de Obras Publicas de la Nacién o el organismo que la
reemplace, en “Normas para la medicion de estructuras en la construccion de edificios”, que se

encuentre en vigencia.

B. Verificaciones
La documentacién que integra el llamado tiene caracter de ante-proyecto y todas las dimensiones,
cotas y niveles seran - indefectiblemente - verificadas por cuenta y cargo de LA CONTRATISTA, al

efectuar el replanteo de obra tanto en las areas de trabajo interiores como exteriores.

C. Tareas incluidas
Los replanteos incluyen, pero no se limitan, a: estructuras, muros y tabiques, cerramientos y
cubiertas, locales y terminaciones, carpinterias, instalaciones de todo tipo, obras exteriores del
proyecto que se adjunta. Por lo tanto, ninguna diferencia dara lugar a costos adicionales ni prorrogas

del plazo de obra.

D. Niveles
Los niveles a proyectar en la obra haran referencia a una base tomando como punto el nivel del
hongo de riel mas proximo. Se respetara sobre los locales a ejecutar un nivel de piso terminado

superior a 0,10 m. del nivel de terreno natural.

1.3.2. PRODUCTOS

Instrumental

El instrumental que debera aportar LA CONTRATISTA para la tarea de replanteo y posteriores
verificaciones, seré la totalidad necesaria en cantidad, calidad y especificidad en funcion de las
necesidades de la obra y la dificultad de cada una de las tareas.

1.3.3. EJECUCION

Alcance y coordinacion
LA CONTRATISTA tendra a su cargo la ejecucion del replanteo de los trabajos, en base a los planos

de ingenieria de construccion preparados por ella misma, estando bajo su responsabilidad la
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exactitud de esas operaciones.
A tal efecto debera estar presente y coordinar los replanteos con la Inspeccién de Obra y los

ejecutados por sus Subcontratistas, haciéndose responsable del resultado de los mismos.

Replanteo

Una vez en posesion del lugar, LA CONTRATISTA ejecutara el relevamiento del mismo en el
perimetro total del proyecto y efectuara las observaciones que pudieran corresponder en un plano
conforme a lo verificado.

Durante el desarrollo de tareas contractuales, LA CONTRATISTA realizara todos los replanteos que
surjan como necesarios, hayan sido o no previstos.

Para fijar un plano de comparacion en la determinacién de niveles en las construcciones, LA
CONTRATISTA adoptara un sistema apto y facilmente verificable, aprobado por la Inspeccién de

Obra y referidas a una coordenada local.

1.4 LIMPIEZA

1.4.1. EJECUCION

Limpieza diaria

Es obligacion de LA CONTRATISTA mantener permanentemente la Obra y el Obrador con una
limpieza adecuada a juicio de la Inspeccion de Obras y libre de residuos y material producido.

Al finalizar la jornada, LA CONTRATISTA debera retirar todo el material producido, dejando las
instalaciones limpias y ordenadas. No se permitira la acumulacion en zonas operativas del eventual
material generado como ser escombros, chatarra, basura, como asi libres de materiales y equipos
(caso andamios), dejando permanentemente despejados los sectores mencionados.

Los materiales que se retiren cargados en camiones, deberan cubrirse completamente con lonas o
folios plasticos a efectos de impedir la caida de materiales durante el transporte.

El uso de volquetes en la via publica debera cumplir con los requisitos exigibles segin normas
municipales vigentes.

LA CONTRATISTA debera asegurar la ventilacion temporaria de las areas cerradas, para facilitar
el curado de los materiales, disipar la humedad y evitar la acumulacion de polvo, humos, vapores y
gases.

Se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en contrapisos,
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carpetas y capas aisladoras. En locales cerrados debera aspirarse antes de comenzar las tareas
de terminaciones, especialmente pinturas.

No se permitirh quemar materiales combustibles en ningun lugar de la obra.

Se debera tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterias, removiendo el
material de colocacién excedente y los residuos provenientes de la ejecucion de las obras himedas.
No podran retirarse las protecciones originales de las carpinterias hasta la finalizacion de las tareas
contractuales y la ejecucién de la limpieza final.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafios en pisos, escaleras, instalaciones,
artefactos, etc. seran retiradas al efectuar la limpieza final, y en muchos casos estan especificadas

en las distintas Secciones de este pliego.

Limpieza final

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, LA CONTRATISTA retirard todos sus
desperdicios y desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo retirara todas sus
herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba"
0 su equivalente. Entre sus tareas se incluye el retiro de todos los desperdicios y deshechos
depositados en los lugares especificados en la obra.

Todos los trabajos se realizaran por cuenta de LA CONTRATISTA, quien también proveera las
herramientas y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion de las citadas tareas.

LA CONTRATISTA sera responsable por los deterioros de cualquier parte de las obras ejecutadas
o por la pérdida de cualquier equipo, elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la
realizacion de los trabajos de limpieza, como asimismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de
la Inspeccion de Obra se hubiera incurrido. En este caso LA CONTRATISTA repondra y/o
reconstruird a su cargo todos aquellos elementos existentes que hayan sido afectadas a

consecuencia de la realizacién de los trabajos.

1.4.2. GENERAL

Alcance

LA CONTRATISTA debera organizar los trabajos de saneamiento inicial de la obra y de limpieza
diaria y final, de modo que los residuos provenientes de todas las tareas correspondientes a su
contrato, sean retirados inicial, peridédica y finalmente del area de las obras para evitar

perturbaciones en la marcha de los trabajos y dificultades en la circulacién de los pasajeros. A tal
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efecto se fijaran lugares especificos para la acumulacion de desperdicios y materiales desechables.

Al finalizar los trabajos se procedera a la limpieza final y definitiva, con el retiro de desperdicios y

materiales desechables.

La forma y los horarios de retiro de residuos y materiales provenientes de la limpieza seran

coordinados con la Inspeccién de Obra y se efectuaran respetando las normas municipales

vigentes.

1.4.3. CONDICIONES ESPECIALES

1.

Los Capataces y el personal especializado con que contara LA CONTRATISTA deberan ser
idéneos en trabajos contratados.

LA CONTRATISTA tendra en cuenta que debera programar los trabajos en forma tal de no
afectar el servicio ferroviario ni a los usuarios, salvo por el establecimiento de cortes de via
y/o precauciones indispensables en la via que cuenten con la conformidad de la Inspeccion
de Obra, en un todo de acuerdo a lo prescrito en el presente Pliego. La metodologia de
trabajo a emplear tendra en cuenta que el servicio de pasajeros no sufrira alteraciones, salvo
las programadas para la autorizacién de ocupaciones de via.

Para poder ocupar Subcontratistas en la ejecucion de la obra, LA CONTRATISTA debera
contar con la conformidad de La Inspeccién de Obra, quien decidira al respecto luego de
evaluar si procede dicha decisidon y si los antecedentes de la firma propuesta son
satisfactorios. La aceptacion de Subcontratistas por parte de La Inspeccién, no disminuye ni
modifica las responsabilidades contractuales de LA CONTRATISTA.

LA CONTRATISTA debera cumplir con la Ley de Ferrocarriles N° 2873, el Reglamento
Interno Técnico Operativo y el Reglamento para la Circulaciéon y Conduccién de equipos (de
propiedad particular) autopropulsados para trabajos de via de corresponder, actualmente
vigente y cualquier modificacion que en el mismo se realizara o en la normativa citada.
También deberd cumplirse con las demas normas Reglamentarias e Instrucciones que se
detallan en el presente Pliego.

Deberan establecerse las precauciones en la zona de trabajo de acuerdo al Pliego o a las
instrucciones de la Inspeccion de Obra. Correran por cuenta de LA CONTRATISTA la
provision del personal para tal fin que estos resulten necesarios y/o correspondan para el
cumplimiento del R.L.T.O. (Reglamento Interno Técnico Operativo) con toda la

implementacion que el mismo indique y la adicional que resulte necesaria. También de
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corresponder proveera los carteles de precaucion segun el R.I.T.O.

7. LA CONTRATISTA seraresponsable de dejar los alambrados en los sectores de trabajo en
condiciones similares a la encontrada, para la seguridad del servicio de trenes y de las
personas, en particular en correspondencia con sectores de Pasos a Nivel y/o peatonales.

8. Deberan establecerse las precauciones en la zona de trabajo de acuerdo al Pliego o a las
instrucciones de la Inspeccion de Obra. LA CONTRATISTA dispondra la colocacion de
personal acorde a los trabajos de sefializacion, comunicacion y/o banderilleros que resulten
necesarios y/o correspondan para el cumplimiento del R.1.T.O. con toda la implementacion
que el mismo indique y la adicional que resulte necesaria. Dichas tareas se consideraran
incluidas dentro del precio total cotizado.

9. Los trabajos que requieran construcciones provisorias estaran a cargo y costo de LA
CONTRATISTA y quedar4d bajo su responsabilidad mantener dichas instalaciones,
cerramiento, iluminacién y toda otra medida necesaria. Dichas instalaciones o
construcciones deberan ser desarmadas y retiradas al finalizar los trabajos.

10. En la ejecuciéon de los trabajos debe cuidarse no afectar las condiciones ambientales,
debiendo adoptarse los recaudos necesarios a tal fin. Deberd evitarse la produccion de ruido,
polvo, olores, etc. tomando las medidas necesarias para que no constituyan molestias
sensibles a los transeuntes o vecinos del lugar, tanto se trate de lugares publicos o predios

privados.

2. OBRAS EN EL EMPLAZAMIENTO
2.1.- DEMOLICIONES

2.1.1.- GENERAL

Informacion a suministrar

LA CONTRATISTA debera presentar una Memoria detallada de los trabajos de demolicién,
explicitando la secuencia de los trabajos, para su posterior revision por parte de la Inspeccion de
Obra, no se dard inicio a los trabajos relaciones a este rubro sin la previa autorizacion de la

Inspeccién de Obra.

Alcance
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Los trabajos especificados en esta Seccién comprenden las demoliciones indicadas en la
documentacion, con la provision completa de mano de obra, materiales, equipos y
herramientas, andamios y protecciones, fletes y toda otra prestacion necesaria para la
ejecucion de los trabajos de acuerdo a su fin.
Incluye, pero no se limita, a:

a) Latotalidad de las construcciones de todo tipo en las areas involucradas.

b) Estructuras de hormigén armado.

c) Pavimentos.

d) Veredas.

e) Redes de servicios propios y/o publicos involucrados, etc.
Esta lista puede omitir algunas demoliciones que sean necesarias para dejar el lugar en
condiciones para iniciar las nuevas obras. Esta circunstancia no da derecho alguno a LA
CONTRATISTA para reclamo de pagos adicionales.
Por tal motivo sera obligatoria la visita a la obra y el relevamiento minucioso de la misma.
Los trabajos incluyen el retiro de la totalidad de los productos de las demoliciones y
materiales y/o elementos desechables fuera del lugar.
Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la

realizacion de los trabajos como mano de obra, equipos de todo tipo, carga y transporte.

Normas, Reglamentos e Instrucciones a cumplir

LA CONTRATISTA debera cumplir y/o tener conocimiento de las siguientes disposiciones:

Ley Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo N° 19.587/72 y su Decreto 351/79.
Decreto N° 911/96.

R.L.T.O. - Reglamento Técnico Operativo.

Normas Operativas de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de SOFSE S.E.

Ley 24.557: Riesgos de Trabajo, y sus Decretos Reglamentarios.

Accidente de Trabajo: Decreto 84/96 - Obligatoriedad del procedimiento de conciliacion.
C.I.LR.S.O.C.

.R.AM.

D.I.N.
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e Y toda normativa vigente de aplicacion.

2.1.2.- PRODUCTOS

Materiales

Todos los materiales provenientes de las demoliciones seran retirados de la obra inmediatamente
de producidos. A tal efecto, LA CONTRATISTA debera tomar las disposiciones necesarias, para
evitar la acumulacion de los mismos dentro del perimetro de la obra y el entorpecimiento de las

otras tareas en ejecucion.

2.1.3.- EJECUCION
Desarrollo de los trabajos

A. Antes de iniciar los trabajos, LA CONTRATISTA deberé verificar el estado general y
particular del lugar, ya que no se reconocera ningun costo adicional por la ejecucion de las
tareas de demolicion, segun lo explicitado en 2.1.

B. LA CONTRATISTA ejecutara todas las demoliciones de acuerdo a lo prescripto en el punto
2.1.

C. Independientemente de ello, queda bajo la directa y exclusiva responsabilidad de LA
CONTRATISTA la adopcién de todos los recaudos tendientes a asegurar la prevencion de
accidentes que como consecuencia del trabajo pudieran acaecerle al personal de la obra y/o
terceros.

Instalaciones existentes
El corte de servicios existentes que sean necesarios y/o segun las instrucciones de la Inspeccion

de Obra, cumplira con las prescripciones del punto 2.1.

2.2.- MOVIMIENTO DE SUELOS
2.2.1.- GENERAL

Alcance
A. El movimiento de suelos incluye, pero no se limita, a:
a) Excavaciones a cielo abierto.
b) Excavaciones en tunel.

c) Excavaciones para posibles tendidos de cafierias y conductos y posterior relleno.
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d) Retiro y/o reubicacion de tendidos de servicios publicos y de infraestructura,
particularmente red cloacal y caferia de gas de alta presion.

e) Rellenos compactados con suelo seleccionado.

f) Provisién de tierra negra y plantas para cantero.

g) Cargay retiro de tierra sobrante.

LA CONTRATISTA debera presentar, antes del comienzo de los trabajos y con la debida

anticipacion, una Memoria detallada del movimiento de suelos, para ser aprobada por la

Inspeccién de Obra previamente al comienzo de los trabajos. Dicha memoria incluira los

trabajos a efectuar y su secuencia, con indicaciéon de los criterios a seguir y precauciones a

adoptar.

LA CONTRATISTA debera gestionar ante las autoridades municipales responsables del

transito, las autorizaciones pertinentes e instrucciones para ejecucion de los trabajos que

eventualmente afecten la circulacion de vehiculos y personas en calles y veredas.

items relacionados

La coordinacién de los trabajos incluye, pero no se limita, con todos o alguno de las siguientes:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

2.2.2.-

Replanteo de las Obras.
Limpieza.

Hormigon.

Instalaciones de Vias.
Instalaciones Eléctricas.
Instalaciones de Sefialamiento.

Instalaciones de Telecomunicaciones.

PRODUCTOS

Materiales de relleno

A.
B.

2.2.3.-

Para los rellenos se utilizardn el material apto proveniente de las excavaciones.

En caso de ser necesario aporte de suelo seleccionado, sera por cuenta y cargo de LA
CONTRATISTA, su provision, acopio en obra y utilizacion. Dicho suelo serd aprobado por la
Inspeccién de Obra.

EJECUCION
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Niveles

A.

Se ejecutara un punto de nivel fijo (mojon de obra) del cual se hara referencia a toda la obra,
este se coordinara con la Inspeccién de Obra y estard vigente sobre todo el lapso que dure
la misma.

LA CONTRATISTA mantendra todas las marcas de niveles, debiendo restablecerlos en
lugares seguros cuando se requiera.

Si existiesen discrepancias entre los planos y las condiciones reales en el sitio, la Inspeccion
de Obra se reserva el derecho de efectuar los ajustes menores que sean necesarios, para
cumplir con la intencién de la documentacion contractual, sin que esta circunstancia

represente ningun incremento del costo.

Condiciones de las excavaciones

A.

El fondo de las excavaciones sera completamente plano y horizontal y sus taludes bien
verticales, debiéndose proceder a su contencidén por medio de apuntalamiento y tablestacas
apropiadas, si el terreno no se sostuviera por si en forma conveniente.

No se iniciard obra alguna en ninguna excavacion, sin antes haber sido observado su fondo
por la Inspeccion de Obra.

La excavacion se realizara por etapas sucesivas, segun el mencionado plan, realizando los
apuntalamientos correspondientes a cada nivel alcanzado.

LA CONTRATISTA sera responsable, en todos los casos, de las consecuencias de
desmoronamientos y/o dafios.

Correran por cuenta de LA CONTRATISTA los gastos que ello origine, asi como los achiques
de agua procedentes de filtraciones que contuvieran las excavaciones en general y cualquier
clase de contencion necesaria.

Queda establecido por el presente que LA CONTRATISTA debera dar cumplimiento a
cualquier pedido de la Inspeccion de Obra sobre ejecucién de apuntalamientos secundarios
No previstos y que a su solo juicio sean necesarios, corriendo todos los gastos por cuenta
de LA CONTRATISTA. Particularmente aquellos apuntalamientos que deriven de la

contemporaneidad de las demoliciones y la ejecucion de estructuras nuevas.

. Si durante la excavacidon se encontrasen estructuras, elementos de cualquier tipo,

instalaciones de servicios de FF.AA. o publicos que afecten la zona del terreno que sera

excavada, LA CONTRATISTA propondra el método de su demolicién y retiro — segun
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corresponda - a la Inspeccion de Obra.
H. En el caso particular de instalaciones que afecten el espacio publico, tendra a su cargo las
gestiones ante organismos publicos y/o privados para su remocion, modificacion de

ubicacién, cambio de recorridos, etc. que sean necesarios.

Equipos

A. LA CONTRATISTA dispondra de equipos mecénicos adecuados para los trabajos de
excavacion y rellenos y en tipo, cantidad y capacidad acorde con las condiciones del lugar
donde se efectuaran los trabajos, el volumen de las excavaciones y el plazo de ejecucion de
obra.

B. El equipamiento propuesto y detallado en un listado, deberd contar con aprobacién de la
Inspeccion de Obra, comprometiéndose LA CONTRATISTA a aceptar cualquier observacion
gue al respecto se le formule, sin que ello dé lugar a derecho a indemnizacién alguna.

C. Los equipos deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observan deficiencias o
mal funcionamiento de alguno de ellos durante la ejecucion de los trabajos, la Inspeccion de
Obra podra ordenar su retiro o su reemplazo por otro de igual capacidad en buenas
condiciones.

3. HORMIGON
3.1.- ESTRUCTURAS DE HORMIGON COLADO EN OBRA

3.1.1.- GENERAL
Alcance:

A. El suministro comprende la ejecucion de la estructura de hormigén armado para que la
misma cumpla el fin para la que fue proyectada. Los trabajos de estructura de hormigén
armado incluyen, pero no se limitan, a:

a) Fundaciones de hormigén armado.
b) Losas de hormigon armado.
c) Tabiques de hormigdn armado.
d) Ejecucién de refuerzos sobre estructuras existentes a modificar.
e) Coordinacion con otras tareas: trabajos accesorios.
B. Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la

realizacién de los trabajos como apuntalamientos, mano de obra, equipos, andamiajes,
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provision, descarga, elevacion y transporte de materiales, y demas trabajos que, sin estar
explicitamente indicados en los planos o en esta especificacion, sean necesarios para
ejecutar las estructuras de hormigon armado.

Secciones relacionadas:
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacién de
especificaciones respectivas.

a) Limpieza.

b) Demoliciones.

c) Movimiento de Suelos.

d) Aislaciones para la Humedad.

e) Instalaciones Mecénicas.

f) Instalaciones Eléctricas.

Normas de referencia:

Serén de aplicacion obligatoria los siguientes reglamentos y normas:

e C.LR.S.O.C.
e |LRAM.
e D.ILN.

¢ Normas que dispongan las empresas de servicios cuyas instalaciones deban ser tratadas.

Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias constructivas, se
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que

expresamente sean citadas en el mismo.

Condiciones del proyecto:
LA CONTRATISTA asumird la responsabilidad integral como constructor de la estructura y ademas

debera efectuar el calculo estructural, los planos de encofrado. Debera elaborar las planillas de
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doblado de armaduras, planos de detalles estructurales y constructivos y toda otra documentacion
necesaria a tal fin.

La documentacion entregada por LA CONTRATISTA, no significard delegacion de
responsabilidades en la Inspeccion de Obra, siendo LA CONTRATISTA el Unico responsable por la

ingenieria, célculo y ejecucion de las estructuras.

Entrega, almacenamiento y manipulacion:

Todos los materiales serdn entregados en la obra y almacenados hasta su uso en el lugar previsto
con la Inspeccién de Obra.

Todo el cemento se entregara en bolsas enteras, en buena condicién y peso completo, que seran
almacenadas en depdsitos a resguardo de la intemperie.

Los agregados deberdn almacenarse en lugares adecuados, que eviten la mezcla con materiales
de deshecho.

El acero deberé colocarse fuera de contacto con el suelo, evitando deformaciones de las barras y
oxidacion excesiva.

Requisitos ambientales:

Teniendo en cuenta que la obra se hard mayormente a cielo abierto, LA CONTRATISTA tomara
todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de las condiciones climaticas
gue puedan comprometer la calidad y la eficacia de los trabajos, los materiales o las actividades

gue se desarrollen en la obra.

3.1.2.- PRODUCTOS
Materiales:
A. Se regiran y verificaran por CIRSOC 201, Capitulo 6 y Anexos.
B. Cemento: Se utilizardn cementos portland normales de acuerdo a la norma IRAM 1503, de
fabricacion nacional y de marca aprobadas oficialmente.
C. Agregado fino: Se utilizaran agregados finos de densidad normal, de acuerdo a lo
especificado en el art. 6.3.1.1. del reglamento CIRSOC 201.
D. Agregado grueso: Se utilizardn agregados gruesos de densidad normal, de acuerdo a lo
especificado en el art. 6.3.1.2. del reglamento CIRSOC 201.
E. Agua de amasado y curado: Cumplira con lo especificado en el articulo 6.5 de reglamento

CIRSOC 201.
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F.

G.
H.

Aditivos: Cumpliran con lo especificado en el articulo 6.4 del reglamento CIRSOC 201. No
se aceptara la utilizacién de aceleradores de fraglie, excepto con expresa autorizacion de la
Inspeccién de Obra.

Acero para armaduras: Se utilizaran barras de acero del tipo ADN-420.

Alambre: Todas las barras deberan ser firmemente unidas mediante ataduras de alambre
N°16.

3.1.3.- EJECUCION

Colocacion y construccion.

A. Encofrados

a)
b)

c)

d)

Los encofrados cumpliran las exigencias del anexo 12.4 del reglamento CIRSOC201.

Si se utiliza aceite o desencofrante sobre las tablas se debera evitar que se ensucie la
armadura.

Se asegurard la limpieza y el mojado abundante desde 24 horas antes del hormigonado. Las
juntas de hormigonado se limpiaran con aire comprimido a satisfaccién de la Inspeccién de
Obra.

El desencofrado se efectuara no antes de lo establecido en el articulo 12.3.3. del reglamento
CIRSOC 201.

B. Armaduras

a)

b)

La colocacion, recubrimiento, atadura y empalme se efectuaran de acuerdo al reglamento
CIRSOC 201.

Se asegurara la correcta ejecucion respetando las medidas y formas de planos y planillas,
cuidando los radios minimos de doblado que exige el CIRSOC 201. Se dispondran
separadores de plasticos o de concreto para asegurar recubrimientos en todos los
elementos, cuidando la prolijidad, las separaciones, longitudes de anclaje y empalme,

separacion entre barras en las armaduras para que cuele adecuadamente el hormigon.

C. Hormigén

a)

Los hormigones a utilizar en obra tendran una resistencia caracteristica de acuerdo al célculo
estructural, obtenida de acuerdo a lo especificado en el art. 6.6.2.1. del reglamento CIRSOC

201, tratandose por lo tanto de hormigones del grupo H-ll. Se debera cumplir con lo
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especificado en el reglamento CIRSOC 201, art. 6.6.3

b) El hormigon tendra agregado un aditivo hidr6fugo del tipo Sika Hidrofugo o equivalente.

c) Mezclado y elaboracion del hormigén: se regiran y verificaran por CIRSOC 201,9.1a9.4y
anexos.

d) Hormigonado y curado se efectuara de acuerdo al capitulo 10 del reglamento CIRSOC 201.

e) Reparacion superficial: CIRSOC 201, 12.3 al 12.3.5 y anexos

f) Requisitos para tiempo frio: CIRSOC 201, Il y anexos.

g) En caso que se produzcan defectos de hormigonado se seguiran los procedimientos
establecidos en el reglamento CIRSOC 201, articulos 12.4, 12.5 anexos.

h) Se aceptara el empleo de hormigén elaborado, de acuerdo a los requisitos establecidos en
la norma IRAM 16666.

Relacion entre la clase de hormigdn, su resistencia caracteristica, su resistencia mediay la

cantidad minima de cemento.

Hormigdn clase segun C.1.R.S.O.C.

Resistencia caracteristica a la edad de 28 dias 0 g bk en kg/cm? Resistencia media de c/serie de 3
ensayos secuenciales cbm en kg/cmz,

Cantidad minima de cemento (kg/m3):

H 4 40 70 200

H 8 80 120 250

H 13 130 175 320

H 17 170 215 340

H 21 210 260 360

D. Desencofrado
En ningln caso se permitira el desencofrado antes de los plazos establecidos en el articulo 12.3.3.
del reglamento CIRSOC 201.

Requerimientos especiales:

A. De acuerdo a las secuencias de construccion las uniones de coladas se realizardn con
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adhesivos hormigén nuevo con hormigén fraguado, del tipo de lechada de adherencia con
resinas acrilicas del tipo Sikatop Modul o equivalente.

B. LA CONTRATISTA deberé verificar la totalidad de la documentacién de las instalaciones, a
fin de efectuar todos los pases necesarios indicados. De todas formas esta obligado a
efectuar todos aquellos, que aunque no estén expresamente indicados, sean necesarios a
los fines de la obra, sin que estas tareas representen costo adicional alguno.

C. Las juntas de trabajo y de dilatacion se materializaran con productos especiales, tipo Water

Stop de Sika o equivalente, que garanticen una absoluta estabilidad y estanqueidad.

Ensayos:

A. Todos los trabajos incluidos en esta seccion estdn sometidos a todos los ensayos previstos
en las normas vigentes (Reglamentos CIRSOC 201 y concordantes).

B. Los ensayos a efectuar sobre el hormigon se efectuaran en las condiciones y cantidad
especificadas en el reglamento CIRSOC 201, art. 6.6.1l1 y 7.4.

C. Se efectuaran los ensayos sobre el hormigén fresco en oportunidad de cada colada de
acuerdo al articulo 7.4.4. del citado reglamento.

D. Siseindicaran ensayos sobre hormigén endurecido se efectuaran de acuerdo a los articulos
6.6.3.11'y 7.4.5 del mismo reglamento.

E. En los casos en que el hormigon utilizado no cumpla con los requisitos mecanicos exigidos
en el art. 6.6.3.11 del CIRSOC 201 y las presentes de especificaciones técnicas, se procedera
a demoler la estructura en la zona que no cumple, retirandose de la obra el producto de la
demolicién. Luego, se procederd a la reconstruccion de dicha zona.

F. Se deja constancia que todos los costos relacionados con estos estudios complementarios
y las eventuales tareas de demolicion y reconstruccion, corren por cuenta de LA
CONTRATISTA.

G. Asimismo, LA CONTRATISTA no podra reclamar prérroga de plazos invocando esta causa.

H. Si durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales, de piezas o
procedimientos deficientes, LA CONTRATISTA sera el responsable y encargado de corregir

tal anormalidad, sin costo adicional alguno.

3.2.- CONTRAPISOS Y CARPETAS
3.2.1.- GENERAL
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La seccion incluye:
El suministro y la ejecucion de todos los trabajos de contrapisos y carpetas cementicias a ejecutarse
bajo diversos tipos de solados o por debajo o encima de las aislaciones hidro6fugas, indicados en
los planos, planillas y en estas especificaciones. Los trabajos de contrapisos y carpetas cementicias
incluyen, pero no se limitan, a:

.a) Contrapisos sobre losas del tunel.

.b) Contrapisos en veredas exteriores.

.C) Reparacion de pavimentos existentes.

.d) Carpetas para recibir los solados.

.e) Carpetas bajo pedadas y alzadas de escaleras.

.f) Reparaciones varias que surjan del ajuste de &reas existentes y nuevas.

.g) Coordinacion con otras tareas: trabajos accesorios.
Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga, elevacion y
transporte de materiales, y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o
en esta especificacion, son necesarios para ejecutar los contrapisos y carpetas, de la presente Obra.

Secciones relacionadas:
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relaciéon con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.

.a) Replanteo de las Obras.

.b) Limpieza

.Cc) Estructura de Hormigén Colado en Obra

.d) Aislaciones para la Humedad.

.e) Instalaciones Sanitarias.

.f) Revoques

.g) Pisos y zécalos

.h) Revestimientos

1) Instalaciones Eléctricas.
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Normas de referencia

Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias constructivas, se
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que

expresamente sean citadas en el mismo.

Entrega, almacenamiento y manipulacién

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso.

Todo el cemento y la cal se entregaran en bolsas enteras, en buena condicién y en peso completo.
Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran rechazadas.

Todas las bolsas deberan ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al abrigo de

la humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no higroscépicos.

3.2.2.- PRODUCTOS
Materiales
A. Cascotes de ladrillos
a) Los cascotes que se utilicen en contrapisos, provendran de ladrillos (o parte de los
mismos), debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos y absolutamente
libres de cal. Su tamafio variara entre 2 a 4 cm. aproximadamente y esta granulometria

del agregado grueso se debera adecuar al espesor del contrapiso.

B. Cales
a) La cal aérea, hidratada, en polvo para construccion respondera a la norma IRAM 1626.
b) La cal hidraulica hidratada en polvo para la construccién respondera a las Normas IRAM
1508 y 1516.

C. Cemento
a) Elcemento Portland sera el normal comun, aprobado y conformara con las normas IRAM
1503, 1504, 1505, 1612, 1617, 1619, 1643, 1685y 1679.
D. Arenas

a) Deberan ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendran sales, sustancias
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E.

orgéanicas, ni arcilla adherida a sus granos. Debera cumplir las normas IRAM 1509, 1512,
1520, 1525, 1633y 1682.

Agua

a) Elagua a utilizar sera limpia y libre de sustancias perjudiciales para morteros.

b) EIl agua para el amasado de los morteros serd potable y cumplird con la norma IRAM
1601

3.2.3.- EJECUCION

Construccidén de contrapisos y carpetas.

A.

Todos los trabajos de ejecucion de los contrapisos y las carpetas cementicias deberan
efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos generales, de detalle, y estas
especificaciones debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el
efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiqguen en la documentacion
mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion al sélo juicio de la Inspeccion
de Obra.
Los espesores y pendientes seran los mencionados en planos. Seran de 10 cm. minimo
sobre losas, y 15 cm minimo sobre terreno natural, con los ajustes necesarios para mantener
los niveles de proyecto y que surjan de los niveles replanteados en obra.
En general, previamente a la ejecucion de los contrapisos y carpetas, se procedera a la
limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias, mojando
con agua antes de comenzar.
Si los contrapisos y carpetas se ejecutaran sobre aislaciones hidr6fugas, se extremaran los
cuidados para no dafiar dichas aislaciones, disponiendo cualquier proteccién que sea
necesaria solo a juicio de la Inspeccion de Obra para evitar asentamientos, inconvenientes,
punzonado, infiltraciones o cualquier otro deterioro que pueda afectar las aislaciones.
Se ejecutaran las juntas de dilatacion necesarias formando pafios no mayores de 36 m2.
Los intersticios correspondientes a juntas de dilatacion se deben rellenar con una plancha
de polietileno expandido de 2 cm. de espesor, que se sellaran material elastico tipo Elasticem
PU o equivalente. En caso de diferirse el llenado y sellado de estos intersticios, se concedera
especial atencién a la clausura transitoria de las ranuras para garantizar su limpieza.
IF-2021-91518427-APN-GVY O#SOFSE

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Pagina 122 de 308



GERENCIA DE VIA'Y OBRAS

Y ETG 001
ESPECIFICACIONES TECNICAS Revision 03
GENERALES OBRAS CIVILES Fecha: 05/2016
Pégina 40 de 143

G. Se deberd mantener la humedad a fin de asegurar un correcto curado hasta el completo

fragle del contrapiso.

Construccién de contrapisos sobre losas.

LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido el acapite anterior y ademas con lo siguiente:

A. Antes de ejecutar los contrapisos, LA CONTRATISTA verificara que se hayan ejecutado las
instalaciones con sus correspondientes protecciones, que deban quedar involucradas en la
masa del contrapiso. Por eso, antes de ejecutar el contrapiso, se recabara la autorizacién
de la Inspeccion de Obra la que comprobara que las tareas previas se hayan efectuado

correctamente.

B. Antes de colar los contrapisos, se procedera luego al humectado de la superficie mediante

riego con agua y a la ejecucion de las fajas de nivel.

C. El hormigén de los contrapisos se efectuara con una mezcla de cemento portland, arena
mediana y cascotes de ladrillo en relacion (1:4:6). Los contrapisos que deban ser armados,

seran con malla de acero soldada (& 4.2 mm, separacion 15 x 15 cm).

Construccidn de carpetas.
A LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en acapites anteriores en cuanto corresponda

y ademas con lo siguiente:

A. Se realizardn sobre el contrapiso y se aplicardn bajo solados que méas adelante se
especifican.

B. Las carpetas seran perfectamente lisas y niveladas. Previamente a la aplicacion de la
carpeta se procederd a limpiar esmer