

Buenos Aires, 08 de julio de 2022

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1

CON CONSULTA

CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA N°58/2022

EX-2022-35983879- -APN-GCO#SOFSE

“ADQUISICIÓN DE FIJACIONES GAUGE-LOCK PARA OBRAS DE VIA”

INFORMACIÓN CON CONSULTA

Información emitida por la Operadora en razón del llamado a Contratación Directa por Compulsa Abreviada, derivada por medio autorizado en los términos del Artículo 6° "CONSULTA Y ACLARACIONES" del Pliego de Condiciones Particulares para el presente llamado.

Consulta N°1

“CONDICIONES DE PAGO - ¿Sofse aceptaría como plazo de pago hasta 7 días de la emisión del conocimiento de embarque? Además, quisiéramos consultar si es posible una condición de entrega supeditada a la recepción del pago dentro de los 7 días de emitido el conocimiento de embarque.”

Información N°1

Se informa que deberá ajustarse a las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Particulares.

Consulta N° 2

“PROGAMACIÓN DE LAS ENTREGAS - ¿Será posible revisar el establecido en el pliego y proponer un cronograma con entregas parciales como, por ejemplo, una primera entrega de 42.000 a 30 días y una segunda entrega de 83.000 a 60 días?”

Información N°2

Se informa que deberá ajustarse a las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Particulares.

Consulta N°3

“PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS EXTRANJERAS - ¿Es esta contratación con participación exclusiva a empresas argentinas, o es también abierta a empresas extranjeras?”.

Información N°3

Se informa que deberá ajustarse a las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones Particulares.

Consulta N°4

“POSSIBILIDAD DE POSTERGACIÓN DE LA FECHA DEL PLIEGO - ¿Es posible prorrogar el vencimiento de la presentación de ofertas al menos por 30 días?”

Información N°4

SOFSE decide no prorrogar los plazos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Circular aclaratoria

Número:

Referencia: CIRCULAR ACLARATORIA N° 1 - Con consulta - CD 58/2022 - EX-2022-35983879- -APN-
GCO#SOFSE - ADQUISICIÓN DE FIJACIONES GAUGE-LOCK PARA OBRAS DE VIA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.