

Obra: REACONDICIONAMIENTO DE PISO TÉCNICO – CABIN 1 PISO 7 - PCT

**TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES**

PLANILLA DE CÓMPUTOS Y PRESUPUESTOS - ITEMIZACION DE TRABAJOS A REALIZAR

(LAS CANTIDADES DE LA PLANILLA SON ESTIMATIVAS , EL CONTRATISTA DEBE TOMAR LAS MEDIDAS EXACTAS PARA SU COSTEO)

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO FINAL (\$)	INCIDENCIA (%)
1	OBRADOR Y MOVILIZACION					
1.1	Obrador deposito, vestidores y sanitarios (24 m2)	mes		\$ -	\$ -	%
1.2	Cartel de Obra	m ²		\$ -	\$ -	%
1.3	Higiene & Seguridad	Global		\$ -	\$ -	%
1.4	Baño Quimico con limpieza semanal	mes		\$ -	\$ -	%
SUBTOTAL					\$ -	%
2	INGENIERIA DE OBRA Y PLANOS CONFORME A OBRA					
2.1	Ingeniería y Planos Conforme a Obra	Global		\$ -	\$ -	%
SUBTOTAL					\$ -	%
3	RETIRO DE PISO TECNICO EXISTENTE Y TABIQUES DIVISORIOS					
3.1	Retiro de Piso Tecnico	m2		\$ -	\$ -	%
3.2	Retiro de Tabiques Divisorios	m2		\$ -	\$ -	%
3.3	Normalizacion de Perfilieria Metalica existente	m2		\$ -	\$ -	%
SUBTOTAL					\$ -	%
4	PROVISION Y COLOCACION DE NUEVO PISO TECNICO					
4.1	Provision y colocacion de Nuevo Piso Tecnico (Incluye Placas, pedestales, barras, tornillos, etc)	m2		\$ -	\$ -	%
4.2	Tareas de Nivelacion de Piso Tecnico	m2		\$ -	\$ -	%
SUBTOTAL					\$ -	%
5	PROVISION Y COLOCACION DE NUEVOS TABIQUES DIVISORIOS					
5.1	Provision y colocacion de Nuevos Tabiques Divisorios	ml		\$ -	\$ -	%
5.2	Provision y colocacion de Carpinterias Metalicas	gl		\$ -	\$ -	%
SUBTOTAL					\$ -	%
6	LIMPIEZA DE OBRA (Periodica Y Final)					
6.1	Limpieza Periodica de Obra	GL		\$ -	\$ -	%
6.2	Limpieza Final de Obra	GL		\$ -	\$ -	%
SUBTOTAL					\$ -	%
TOTAL sin IVA					\$ -	%
TOTAL IVA Incluido					21% \$ -	%