



<b>TRENES ARGENTINOS OPERACIONES</b>   Ministerio de Transporte Presidencia de la Nación	<b>GERENCIA DE INGENIERIA SUBGERENCIA DE VIA Y OBRAS</b>	
	<b>INTERVENCION Y REPARACION DE PUENTE METALICO - LINEA BELGRANO SUR, BS.AS.-G.CATAN, LINEA BELGRANO SUR</b>	<i>Revisión 00</i>
		<i>PET n° BS-VO-ET-011</i>
		<i>Fecha: 02/2018</i>
		<i>Página 46 de 46</i>

## ANEXOS


1. Anexo I: Planilla de Cotización
2. Anexo II: Planos de Gálibo
  - Trocha Angosta
3. Anexo III: Diseño del Cartel de Obra.
4. Anexo IV: Normas Operativas N° 7 y N° 16.
5. Anexo V: Planilla Modelo de Análisis de Precios


  
 Ing. Miguel Eduardo Fernández  
 GERENTE DE INGENIERIA

  
 Ing. MARTÍN DE BONY  
 SUBGERENTE DE VIA Y OBRAS  
 TRENES ARGENTINOS  
 OPERACIONES



**ANEXO I**

  
Ing. Miguel Eduardo Fernández  
GERENTE DE INGENIERÍA  
OPERADORA FERROVIARIA  
SOCIEDAD DEL ESTADO

  
Ing. MARTÍN DE BONY  
SUBGERENTE DE VÍA Y OBRAS  
TRENES ARGENTINOS  
OPERACIONES

**ANEXO 1 - PLANILLA DE COTIZACIÓN**

**ITEMS A SER COTIZADOS POR AJUSTE ALZADO**

Item	Detalle	Unid.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total Sin IVA
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
1.1	Entrega de Equipamiento y Movilidades para la Inspeccion de Obra según ET	gl	1	\$ -	\$ -
1.2	Proyecto Ejecutivo	gl	1	\$ -	\$ -
1.3	Desbosque desmalezado y limpieza del area de trabajo	m <sup>2</sup>	150	\$ -	\$ -
<b>2</b>	<b>ESTRUCTURA AUXILIAR</b>				
2.1	Ejecucion de Estudio Geotecnico y Elaboracion de Informe	Nº	1	\$ -	\$ -
2.2	Ejecucion / Montaje y Puesta en carga de Estructura Auxiliar con su correspondiente Fundacion (por apoyo de superestructura)	Nº	4	\$ -	\$ -
<b>3</b>	<b>EJECUCION DE REPARACIONES EN ESTRIBOS DE PUENTE</b>				
3.1	Picado / Retiro de lo Producido y Ejecucion de Viga de Hormigon Armado (una viga por es	Nº	2	\$ -	\$ -
3.2	Tratamiento / Recambio de Elementos de Apoyo (por apoyo de superestructura)	Nº	4	\$ -	\$ -
3.3	Trabajos de Albañileria (por estribo)	Nº	2	\$ -	\$ -
<b>4</b>	<b>EXTRACCION / RETIRO DE ESTRUCTURA AUXILIAR</b>				
4.1	Extraccion / Retiro de Estructura Auxiliar	Nº	4	\$ -	\$ -
<b>SUBTOTAL ITEMS POR AJUSTE ALZADO SIN IVA</b>					<b>0,00</b>
<b>IVA 21%</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL ITEMS POR AJUSTE ALZADO</b>					<b>0,00</b>

SON Pesos .....IVA INCLUIDO.

Firma Apoderado del Oferente

Ing. Miguel Eduardo Fernández  
GERENTE DE INGENIERÍA  
OPERADORA FERROVIARIA  
SOCIEDAD DEL ESTADO

Ing. MARTÍN DE BONY  
SUBGERENTE DE VÍA Y OBRAS  
TRENES ARGENTINOS  
OPERACIONES