

**ACTA DE APERTURA DE OFERTAS**

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de enero de 2025, siendo las 15:00 horas, se hacen presentes en la sede de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE), Andrea CIRIGLIANO y Paula LAMOTA, en representación de la Gerencia de Compras, todos los comparecientes pertenecientes a la Sociedad mencionada, quienes manifiestan:

Que en este acto se procede a realizar la apertura de las ofertas respecto de la Contratación Directa por Compulsiva Abreviada N° 20/2024, que tramita mediante Expediente EX-2024-120009072- -APN-SG#SOFSE, para la obra de "ADECUACIÓN DE ALMACEN REGIONALES VILLA LURO – LINIERS – LÍNEA SARMIENTO".

En tal sentido, se constató la presentación de CINCO (5) sobres, recibidos por la Mesa de Entradas de SOFSE, con indicación de fecha y hora, debidamente cerrados, por lo que se procede a la identificación y apertura de los mismos:

**1.- Firma:** SERVICIOS EMISER S.A. Fecha 13 de enero de 2025. Horario de recepción 10.33 horas. Presenta UN (1) sobre, cuyo contenido se describe a continuación:

**a) En soporte papel:**

(i) La garantía de mantenimiento de la oferta constituida mediante Póliza de Seguro de Caucción N.° 448220 emitida por FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A.U., por la suma de PESOS DOCE MILLONES QUINIENTOS MIL (\$ 12.500.000.-). -----

(ii) La Declaración Jurada en la que se manifiesta que la documentación acompañada en formato digital es auténtica y forma parte de la oferta.

(iii) La Declaración Jurada de Intereses (Decreto 202/2017).

(iv) La planilla de cotización por la suma de PESOS CIENTO SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 107.806.345,40.-) más IVA. -----

**b) En soporte digital:**

(i) Se constata la presentación de DOS (2) PENDRIVE, procediéndose en este mismo acto a verificar el contenido digital de uno de ellos.

A través de la utilización del programa Multihasher, se generaron los códigos hash que se detallan a continuación:

```
; Checksums generated by MultiHasher 2.8.2
; http://www.abelhadigital.com/multihasher
; 13/1/2025 15:10:59
```

```
ac37b22c7fc38d01f33952b041cfcc9cf9cb79f4 ?SHA1*F:\AFIP - CONSTANCIA.pdf
6af5ed84014fa1ab4cd7e8410c75aed6f5aefc2f ?SHA1*F:\ANEXO I - SOLICITUD DE
ADMISIÓN.pdf
c381ce278e76b9eb42225048ebe66fc864836284 ?SHA1*F:\ANEXO II - DDJJ DE
VERACIDAD.pdf
f01a76b591929d1c62c0a387e5e4a3be0852b508 ?SHA1*F:\ANEXO III-DDJJ DE
CONOCIMIENTO.pdf
```



20e70d916b08a703f4b000f1782eb6dca58ba391 ?SHA1\*F:\ANEXO IV - DDJJ PARTICIPAR LICITACIÓN.pdf

f44bfl1d2eeceecf25c7e5cc8d81ec2f94097e4c2 ?SHA1\*F:\ANEXO IX - DDJJ DE CONFIDENCIALIDAD.pdf

58f9ca39059ecb8fd470e211bb4332ef81dc0c25 ?SHA1\*F:\ANEXO VI- DDJJ INCUMPLIMIENTO DE OBRAS.pdf

29e496b378577ad13f356fc6aa879bab480e48fe ?SHA1\*F:\ANEXO VII- DDJJ DE LITIGIOS.pdf

e2671dd483f6c322bfa0613875ed052709bc6bb3 ?SHA1\*F:\ANEXO VIII - DDJJ REPSAL.pdf

980dce9c39a66de81586bd435c91462e21c5e602 ?SHA1\*F:\ANTECEDENTES.pdf

8ec2eded6e3a36fe9cfa903d3d9d35ccfc65f8e5 ?SHA1\*F:\ANTECEDENTES\01 ARD Caf 1 firmar - firmado.pdf

40d5be7a8f7257a16d523a9a9716f65b5d3d68cb ?SHA1\*F:\ANTECEDENTES\01 ARD Caf 9 - firmado.pdf

0815ed31d0e9f79cbc71a2fe4487ed9e4af8a90d ?SHA1\*F:\ANTECEDENTES\02 ARD Caf 18 - firmado.pdf

4e0cf0cdb8583b323b4d1c0d135890c52f6cab83 ?SHA1\*F:\ANTECEDENTES\03 ARD Caf 16 firmar - firmado.pdf

6bfbcf37710e64fbc076fdfff792e60eae0407c6 ?SHA1\*F:\ANTECEDENTES\04 ARD Caf 12 firmar - firmado.pdf

a259466506fclb35585c5e666ef4f1f679aeb70e ?SHA1\*F:\ANTECEDENTES\05 ARD Caf 13 - firmado.pdf

8a547c1f76980bc55dfbf078986fbd008053ae0 ?SHA1\*F:\ANTECEDENTES\06 ARD Caf 25 - firmado.pdf

0646ca0c9bbbd3b86fbdda474720b3d33c923580 ?SHA1\*F:\ANTECEDENTES\07 ARD Caf 26 firmar - firmado.pdf

9fbcd7597c3c52f9997bf1294443330e24b90644 ?SHA1\*F:\ANTECEDENTES\CPO13 LOTE 1 CONTRATO CON MDS.pdf

5d0b35c2f5e635f88e91da7bcf60b664f4dc361a ?SHA1\*F:\ANTECEDENTES\CPO13 LOTE 2 CONTRATO CON MDS.pdf

996d817abd87fec68263f7005060cee9196104b5 ?SHA1\*F:\ANTECEDENTES\CPO19 LOTE 1 CONTRATO CON MDS.pdf

4f3b9a9caf587bc15ba114de7ee3c2ba61697b64 ?SHA1\*F:\ANTECEDENTES\CPO19 LOTE 2 CONTRATO CON MDS.pdf

e2849a005678d2a64de03393f851ae2722c8303d ?SHA1\*F:\ANTECEDENTES\CPO19 LOTE 3 CONTRATO CON MDS.pdf

3f1de6b0147eb80a47ead5e856951a629511084c ?SHA1\*F:\ANTECEDENTES\CPO20 LOTE 1 CONTRATO CON MDS.pdf

fc773ea4fc41db52daf45dce4e11a4ab4c7cfd6e ?SHA1\*F:\ANTECEDENTES\desktop.ini

2baea4f525932f1dd29a76b7cc1ae391cd392194 ?SHA1\*F:\ANTECEDENTES\GUARDERIA BOTES ADJUDICACION - RS-2021-106779446-APN-MTYD.pdf

f2839dc97e65aa715bace89f772d377aa26b6488 ?SHA1\*F:\ANTECEDENTES\GUARDERIA BOTES Rec def 2 ACTA-2022-79404337-APN-DDDDFYRN%MTYD.pdf

a1d8575762e2af1609e353ce244d11fb70bb17e7 ?SHA1\*F:\AUTORIDADES 2024.pdf

560538ede0e9f5141633e1060342223a7b996ca1 ?SHA1\*F:\comprobante participacion.pdf

19065108043c230edf6e01e916ef94bf55f48c84 ?SHA1\*F:\CURVA DE INVERSION.pdf

83c2b5088064e64d41830f49533c1b87781f0b77 ?SHA1\*F:\DDJJ DEUDA LIQUIDA Y EXIGIBLE.pdf

ccabd76953408f84c5f94a9b50c10eaa8a811bfe ?SHA1\*F:\DDJJ DOMICILIO LEGAL.pdf

3c9bbeab6cb26d53a3eee7d9f07be6790caeb27e ?SHA1\*F:\DDJJ HABILIDAD PARA CONTRATAR SOFSE.pdf

c94002a0fela05dab5c88a4288f082e16df6dd8f ?SHA1\*F:\MEMORIA.pdf

9371504ed2b4c73cd82d12caca643b73b5a4306c ?SHA1\*F:\Nomina personal tecnico.pdf

b4005a185d53819ec1cdb350a99b4f187bc08d5c ?SHA1\*F:\Organigrama.pdf

b9616a43b58a2d53f1b65a00ee5c790d6760ea4a ?SHA1\*F:\PERSONAL\BENEYTE CV.pdf

968ad07673ba0f2432c0fb46fc5cf2e4416d14b5 ?SHA1\*F:\PERSONAL\BENEYTE MATRICULA.pdf

ea6fcc014b2848d2644f813d47ac3362252b9306 ?SHA1\*F:\PERSONAL\BENEYTE RT.pdf

a719f5ecb937e0c716fb816379a0061cf0402fb0 ?SHA1\*F:\PERSONAL\Beneyte titulo.pdf



692a2501174c12cabdbe785367099d481c15e98c ?SHA1\*F:\PERSONAL\CALABRON GEORGINA CV.pdf  
 3c3e5cce80f545833109173f2d4bda0d3bd7d862 ?SHA1\*F:\PERSONAL\CALABRON JO.pdf  
 b8d6d44cdfd5e62989234ed64eb6246b65465be1 ?SHA1\*F:\PERSONAL\CALABRON MATRICULA.pdf  
 773f827cd6a0d64995601b816439652b1848f14a ?SHA1\*F:\PERSONAL\CV Juan DACHILLE.pdf  
 04128359ed011e55937fc61eec2349bd80da0b2c ?SHA1\*F:\PERSONAL\DACHILLE CREDENCIAL.pdf  
 4c94718933f39ae8bad4ec1f569a277863ce02fe ?SHA1\*F:\PERSONAL\DACHILLE H&S.pdf  
 75b2a8798fb84148238e5168523ffd38a81d67b5 ?SHA1\*F:\PERSONAL\Dachille Matricula Digital COPIME 2024 03 31.pdf  
 700da8b01cd68422b1b82122cb8855bf4c444866 ?SHA1\*F:\PERSONAL\Dachille MATRICULA.pdf  
 fc773ea4fc41db52daf45dce4e11a4ab4c7cfd6e ?SHA1\*F:\PERSONAL\desktop.ini  
 659516cb950992de82098280c6324d4ab634684c ?SHA1\*F:\PLAN DE EJECUCION.pdf  
 14056cac7a6edbeacee4d6281c4d2f9859929abd ?SHA1\*F:\PLANILLA DE COTIZACION Y ANALISIS.pdf  
 5aa992f5b5c086641c2a4f1aad3f41d961f73572 ?SHA1\*F:\System Volume Information\IndexerVolumeGuid  
 28771facf6ce9bbfca0f28bc14dd063fda33c33b ?SHA1\*F:\System Volume Information\WPSettings.dat  
 4f0e86327261c4c99f89827c8856d25151d0d940 ?SHA1\*F:\VISITA DE OBRA.pdf

**2.- Firma: SERVICIO TOTAL S.A.** Fecha 13 de enero de 2025. Horario de recepción 11.27 horas. Presenta UN (1) sobre, cuyo contenido se describe a continuación:

**a) En soporte papel:**

- (i) La garantía de mantenimiento de la oferta constituida mediante Póliza de Seguro de Caución N.º 49837 emitida por PREMIAR COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., por la suma de PESOS CINCO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (\$ 5.044.544,51.-). -----
- (ii) La Declaración Jurada en la que se manifiesta que la documentación acompañada en formato digital es auténtica y forma parte de la oferta.
- (iii) La Declaración Jurada de Intereses (Decreto 202/2017).
- (iv) La planilla de cotización por la suma de PESOS CIEN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON TRECE CENTAVOS (\$ 100.890.890,13.-) más IVA. -----


**b) En soporte digital:**

- (i) Se constata la presentación de UN (1) PENDRIVE, procediéndose en este mismo acto a verificar el contenido digital del mismo.

A través de la utilización del programa Multihasher, se generaron los códigos hash que se detallan a continuación:

; Checksums generated by MultiHasher 2.8.2  
 ; <http://www.abelhadigital.com/multihasher>  
 ; 13/1/2025 15:16:52

d25b87d4ba75d5d958a39fe7e59bca826e39a79c ?SHA1\*F:\Presentacion\A-Documentacion Inherente a la Propuesta\A01-Indice de Oferta (Soporte Papel).pdf





b880837ab4d2b49fe1d387c5371bcab0238bdfec ?SHA1\*F:\Presentacion\A-Documentacion  
 Inherente a la Propuesta\A02-ANEXO I.pdf  
 d4f0a3710a0398f18b067fad5976c74ad264504f ?SHA1\*F:\Presentacion\A-Documentacion  
 Inherente a la Propuesta\A03-Poder Firmante.pdf  
 2e18b914768c5fc8fffb7bca6e7704ad036393813 ?SHA1\*F:\Presentacion\A-Documentacion  
 Inherente a la Propuesta\A04-ANEXO II.pdf  
 47bb260efe41527508ed2f0dabc811af72d27e92 ?SHA1\*F:\Presentacion\A-Documentacion  
 Inherente a la Propuesta\A05-ANEXO III.pdf  
 85f8199e6e3d892a769495bcda4ae715aee8a802 ?SHA1\*F:\Presentacion\A-Documentacion  
 Inherente a la Propuesta\A06-ANEXO IV.pdf  
 55e26490bb28f50b4f6c88df1b4a7eaf822022ec ?SHA1\*F:\Presentacion\A-Documentacion  
 Inherente a la Propuesta\A07-Anexo V Pag01.pdf  
 e2c6602ab47754decb218d542616fdc9fe46e6ff ?SHA1\*F:\Presentacion\A-Documentacion  
 Inherente a la Propuesta\A07-Anexo V Pag02.pdf  
 129f0774147f4bf6a2ce1f4b4b33f1bafb27ffe8 ?SHA1\*F:\Presentacion\A-Documentacion  
 Inherente a la Propuesta\A07-Anexo V Pag03.pdf  
 7ac36e2a40ae86e1eb418c049c17a71ae3a45211 ?SHA1\*F:\Presentacion\A-Documentacion  
 Inherente a la Propuesta\A08-ANEXO VI.pdf  
 e385ac9b33bd8c83b56d459d5b05dc9e4048370b ?SHA1\*F:\Presentacion\A-Documentacion  
 Inherente a la Propuesta\A09-ANEXO VII.pdf  
 80c1852a75cd995ba62a44bdb6109e6c360da116 ?SHA1\*F:\Presentacion\A-Documentacion  
 Inherente a la Propuesta\A10-ANEXO VIII.pdf  
 77ecccc3ad957267e2e5ec8f9fe5ba9f15e9542e ?SHA1\*F:\Presentacion\A-Documentacion  
 Inherente a la Propuesta\A11-ANEXO IX.pdf  
 fd816628d8eba10f0425b3235340e8afe803d06d ?SHA1\*F:\Presentacion\A-Documentacion  
 Inherente a la Propuesta\A14-Poliza Mantenimiento Oferta.pdf  
 b552c0b01326047f8681644d9b203bdbdc34466c ?SHA1\*F:\Presentacion\A-Documentacion  
 Inherente a la Propuesta\A15-Visita de Obra.pdf  
 0cb9351alcl5eab7ea5d5fb578blecf721d35fdb ?SHA1\*F:\Presentacion\A-Documentacion  
 Inherente a la Propuesta\A16-CUIT STSA.pdf  
 0f48a3a9a989ecf4b986eac1f899a51f22286a8c ?SHA1\*F:\Presentacion\A-Documentacion  
 Inherente a la Propuesta\A17-RG 4164 AFIP.pdf  
 4cab2df08610dlda01e273bee1e8f1531357145e ?SHA1\*F:\Presentacion\B-Documentacion  
 Inherente a la Capacidad Legal\B00-DDJJ RUP.pdf  
 516274589c2c74ee97efcec29fc2ed551ea0eeda ?SHA1\*F:\Presentacion\B-Documentacion  
 Inherente a la Capacidad Legal\B00-Documentacion en el Registro Unico de  
 Proveedores.pdf  
 8c061d76e0863817c67fd08ea7db3fc1f575fab5 ?SHA1\*F:\Presentacion\C-Documentacion  
 Inherente a la Capacidad Economico Financiera\C00-Capacidad Economico  
 Financiera.pdf  
 4a7891268f40553174318ae05933c34107f668f5 ?SHA1\*F:\Presentacion\D-Documentacion  
 Tecnica\D01-Memoria Descriptiva.pdf  
 d7a981378a0d30547047e9158665fb0a0b67f682 ?SHA1\*F:\Presentacion\D-Documentacion  
 Tecnica\D02-Determinacion de Costo MdeO.pdf  
 c70d26cc8c62balf9c588fbd412b370fb7676e77 ?SHA1\*F:\Presentacion\D-Documentacion  
 Tecnica\D03A-Plan de Trabajos.pdf  
 921d542bccd5de85c7468dde89bd5c0138b68376 ?SHA1\*F:\Presentacion\D-Documentacion  
 Tecnica\D03B-Curva de Inversion.pdf  
 a62ceeff89865ff011f137ec5753a56f0fe7d5f4 ?SHA1\*F:\Presentacion\D-Documentacion  
 Tecnica\D04a-CV Espeche.pdf  
 8089efb3fb42ba306d1f8d91a4aff57b109053c7 ?SHA1\*F:\Presentacion\D-Documentacion  
 Tecnica\D04b1-CV Tomeo.pdf  
 78908687e3df553d9c7cf6523920a86f9dc3686b ?SHA1\*F:\Presentacion\D-Documentacion  
 Tecnica\D04b2- Credencial Tomeo.pdf  
 667b0ac20446ab62d1fc4785fda547c647d99239 ?SHA1\*F:\Presentacion\D-Documentacion  
 Tecnica\D04c-CV Sulpis.pdf  
 bd35f195f81d0123472820c9085732f7163eb224 ?SHA1\*F:\Presentacion\D-Documentacion  
 Tecnica\D04d1-CV Rozán.pdf  
 9d35b0a425a3a4983f45b423d93fac833680dcd9 ?SHA1\*F:\Presentacion\D-Documentacion  
 Tecnica\D04d2- Matricula Rozan.pdf

d



b09ae9966c7b23dc0089f604ee0fc347a747f0d6 ?SHA1\*F:\Presentacion\D-Documentacion  
 Tecnica\D04d3- OPDS Rozan.pdf  
 947bbd7c46ea9c08909f4c357d94189d11d82565 ?SHA1\*F:\Presentacion\D-Documentacion  
 Tecnica\D04-Nomina de Personal Tecnico.pdf  
 57cc37cc8d78932f347bcae20b5c793c92549969 ?SHA1\*F:\Presentacion\D-Documentacion  
 Tecnica\D05-Organigrama de Obra Propuesto.pdf  
 b552c0b01326047f8681644d9b203bdbdc34466c ?SHA1\*F:\Presentacion\D-Documentacion  
 Tecnica\D06-Visita de Obra.pdf  
 cae2f83316ecbb4df7c1545f92ce5d24ccbcaf22 ?SHA1\*F:\Presentacion\D-Documentacion  
 Tecnica\D07-Antecedentes Tecnicos.pdf  
 1a9e61d6e211a0704a8531f81cbd4254d3ff429e ?SHA1\*F:\Presentacion\E-Documentacion  
 Inherente a la Oferta Economica\E02-Analisis de Precios.pdf  
 595c39b1775d1fc465f72e517e2b2e7e693b1f7d ?SHA1\*F:\System Volume  
 Information\IndexerVolumeGuid  
 7b0589a26d9e69a352e2424426a0eeff2435f2ae ?SHA1\*F:\System Volume  
 Information\WPSettings.dat

**3.- Firma: NUGENSER S.A.** Fecha 13 de enero de 2025. Horario de recepción 12.27 horas. Presenta UN (1) sobre, cuyo contenido se describe a continuación:

**a) En soporte papel:**

(i) La garantía de mantenimiento de la oferta constituida mediante Póliza de Seguro de Caucción N.º 67.894 emitida por GESTIÓN COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., por la suma de PESOS SEIS MILLONES (\$ 6.000.000.-). -----

(ii) La Declaración Jurada en la que se manifiesta que la documentación acompañada en formato digital es auténtica y forma parte de la oferta.

(iii) La Declaración Jurada de Intereses (Decreto 202/2017).

(iv) La planilla de cotización por la suma de PESOS CIENTO DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO ONCE CON 0.1 CENTAVOS (\$ 110.489.111,01.-) más IVA. -----

**b) En soporte digital:**

(i) Se constata la presentación de UN (1) PENDRIVE, procediéndose en este mismo acto a verificar el contenido digital del mismo.

A través de la utilización del programa Multihasher, se generaron los códigos hash que se detallan a continuación:

```
; Checksums generated by MultiHasher 2.8.2
; http://www.abelhadigital.com/multihasher
; 13/1/2025 15:21:51
```

4168db3da2984868e5f05aa3356c23dbef8c31a2 ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A\DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONÓMICA  
 FINANCIERA\CERTIFICADO DE CAPACIDAD ECONÓMICA FINANCIERA - NUGENSER S.A..pdf  
 79619afb7a0d7955bb3114393d0cb3b4a9496e66 ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A\DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL\--ESTATUTO, ACTAS DE  
 DESIGNACION DE AUTORIDADES, ASAMBLEA, DOMICILIO, NUGENSER S.A..pdf  
 17b40d04babf5a40e4996a422f67332b7410aeb6 ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -



NUGENSER S.A.\DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA PROPUESTA\ANEXO I - SOLICITUD DE  
 ADMISION - NUGENSER S.A..pdf  
 354890a6c9090b7d31e57694a9b1f205912bac24 ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A.\DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA PROPUESTA\ANEXO II - DDJJ VERACIDAD  
 Y EXACTITUD DE LA INFORMACION PRESENTADA-NUGENSER S.A..pdf  
 c5e8eea849e79930a90cefbf0a8c2b58ccbb8d83 ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A.\DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA PROPUESTA\ANEXO III - DDJJ DE  
 CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE CONTRATACIÓN.pdf  
 319f749dfed3cdf98f027f2e03a83f1dd58a4622 ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A.\DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA PROPUESTA\ANEXO IV- DDJJ  
 HABILITACIÓN PARA PARTICIPAR DE LA CONTRATACIÓN- NUGENSER S.A..pdf  
 be0166cdfb4913295862a08e81dd8b69ba97996b ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A.\DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA PROPUESTA\ANEXO IX - DDJJ  
 CONFIDENCIALIDAD - NUGENSER S.A..pdf  
 e5f1c7dc16dd48493b785611fc3c04ad3e653f6d ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A.\DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA PROPUESTA\ANEXO V - COMPRE ARGENTINO  
 - NUGENSER S.A..pdf  
 fcbaacb96e5405101a92eae578d5c26659cb2d15 ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A.\DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA PROPUESTA\ANEXO VI - DDJJ NO POSEER  
 INCUMPLIMIENTOS - NUGENSER S.A..pdf  
 27fe188d3dd5b69fdef9e72a7e9e67935bc1fb8d ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A.\DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA PROPUESTA\ANEXO VII - DDJJ LITIGIOS  
 PENDIENTES - NUGENSER S.A..pdf  
 85f8f3822065aaa00778e5405900011d4ca98d26 ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A.\DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA PROPUESTA\ANEXO VIII - DDJJ REPSAL -  
 NUGENSER S.A..pdf  
 ef536d99fa3ef05198c0b9ecdbea59d1df40da2e ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A.\DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA PROPUESTA\CONSTANCIA ARCA - NUGENSER  
 S.A..pdf  
 83aa1baebef6822a7f73b73661015744a6b822dc ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A.\DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA PROPUESTA\DDJJ DOMICILIO - NUGENSER  
 S.A..pdf  
 6671ad632b55d2740b0fd7aec95a164f77b7c172 ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A.\DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA PROPUESTA\INDICE.pdf  
 cb35f089c7b25ff22d944567605fa097a9c79f1b ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A.\DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONÓMICA\ANÁLISIS DE PRECIOS  
 - NUGENSER S.A..pdf  
 86a8ee0f248dc95e7fc724bf3f31769265c51609 ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A.\DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONÓMICA\MANO DE OBRA -  
 NUGENSER S.A..pdf  
 6d5696d1cebe53186eba2a0cbd1562d5ee2fef9f ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A.\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\--ANTECEDENTES DE OBRAS EJECUTADAS-EN  
 EJECUCIÓN - NUGENSER S.A..pdf  
 99c3669fe437c7db0485feb3f6fa574c94e6e84a ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A.\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\CONSTANCIA VISITA - NUGENSER S.A..pdf



913cb7d66f2d8822c87e058ac38458b24ff86ded ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\CURVA DE INVERSION - NUGENSER S.A..pdf  
 be7a389645cfbe3375553fb0f6194efa529fa23d ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\CV PROFESIONAL SEGURIDAD E HIGIENE-  
 NUGENSER S.A..pdf  
 683bacdb911181b61f52840761d01eb00c19bcde ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\CV PROFESIONAL TÉCNICO NUGENSER S.A.-  
 FIRMADO-.pdf  
 25c5d51c8683ba037ee14aa89783d6dea5f5faab ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\HERRAMIENTAS Y EQUIPOS - NUGENSER S.A..pdf  
 7e7bd8a7efb868458343balaba027002aaab705f ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\INSUMOS- NUGENSER S.A..pdf  
 360abfbfd265efb38dc216d3d0a924e307cd9482 ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\MATRICULA Y PAGO SEGURIDAD E HIGIENE -  
 NUGENSER S.A..pdf  
 2b8db28cec858bf749d5f96b7330c890d3ab7ece ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\MEMORIA DESCRIPTIVA - NUGENSER S.A..pdf  
 ee0fff83b2262e24bf5954758078cee60eab34f2 ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\OBRAS EJECUTADAS- EN EJECUCIÓN - NUGENSER  
 S.A\COMISARIA N°10\CONTRATO CONSTRUCCIÓN EDIFICIO COMISARIA COMUNAL N° 10.pdf  
 f99dacc3da922fe550ec812fd463e74b8cb59773 ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\OBRAS EJECUTADAS- EN EJECUCIÓN - NUGENSER  
 S.A\COMISARIA N°10\Provisoria CC10.pdf,  
 a8b842b1717be6bb12e851b4c1035af598c4844a ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\OBRAS EJECUTADAS- EN EJECUCIÓN - NUGENSER  
 S.A\CONTRATO PUNTA INDIO\ACTAS DE NEUTRALIZACION DE LAS OBRAS.pdf  
 b0d6c54ad3c9caf30ee9b972c6da7216c4b4b63e ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\OBRAS EJECUTADAS- EN EJECUCIÓN - NUGENSER  
 S.A\CONTRATO PUNTA INDIO\CONTRATO Y ACTA DE INCIO DE LOS TRABAJOS.pdf  
 21bbab29127e21e235b6f4da4a1e4a2c7b36125b ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\OBRAS EJECUTADAS- EN EJECUCIÓN - NUGENSER  
 S.A\MANT. INST.ELECTRICAS-AGIP\20240708 - Acta inicio.pdf  
 e615e357e3ec987a88fa7c98dadala4711b6c992 ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\OBRAS EJECUTADAS- EN EJECUCIÓN - NUGENSER  
 S.A\MANT. INST.ELECTRICAS-AGIP\fc julio 2024.pdf  
 f0ee49a02d9f7368d3bb4845f3f356a4fdc54b66 ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\OBRAS EJECUTADAS- EN EJECUCIÓN - NUGENSER  
 S.A\MANT. INST.ELECTRICAS-AGIP\Presentación Rep Técnico.pdf  
 f3a59e4d8d94fc86c81c7b0260844e2347fbaded ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\OBRAS EJECUTADAS- EN EJECUCIÓN - NUGENSER  
 S.A\MANT. INST.ELECTRICAS-AGIP\Remito julio 2024.pdf  
 a6e7eb362723f4a5073a37d4b9bc019cb15efc69 ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\OBRAS EJECUTADAS- EN EJECUCIÓN - NUGENSER  
 S.A\MANT. INSTALACIONES CABA\ACTA REPRESENTANTE TÉCNICO.pdf




d7dabeb2f2492138fc41973345a7d0343557b9b7 ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A.\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\OBRAS EJECUTADAS- EN EJECUCIÓN - NUGENSER  
 S.A\MANT. INSTALACIONES CABA\ACTADE INICIO DE TRABAJOS.pdf  
 6703300e9a7acf2a88eb348e3a68bd0acde630e3 ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A.\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\OBRAS EJECUTADAS- EN EJECUCIÓN - NUGENSER  
 S.A\OC CERRAMIENTOS P. TECNÓPOLIS\OC CERRAMIENTOS PARQUE TECNÓPOLIS.pdf  
 06f1176db555c526abc7e0150b54a11c247936a9 ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A.\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\OBRAS EJECUTADAS- EN EJECUCIÓN - NUGENSER  
 S.A\OC PAVIMENTO ARTICULADO MUNICIPALIDAD DE AZUL\ACTA DE INICIO AZUL.pdf  
 feb05a2c4f21df5b4cf9d75ecf8c5845b8d8db28 ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A.\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\OBRAS EJECUTADAS- EN EJECUCIÓN - NUGENSER  
 S.A\OC SOFSE VARIAS\ACTA DE INICIO REMODELACION DATACENTER ONCE - SOFSE.pdf  
 bdf8615c5ce2860e1285cba4781c909789012067 ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A.\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\OBRAS EJECUTADAS- EN EJECUCIÓN - NUGENSER  
 S.A\OC SOFSE VARIAS\ACTA DE RECEPCIÓN REMODELACION DATACENTER ONCE.pdf  
 c843272206961479d288cb95519d6cd8e412f208 ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A.\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\OBRAS EJECUTADAS- EN EJECUCIÓN - NUGENSER  
 S.A\OC SOFSE VARIAS\AMPLIACION OC RETIRO DE POSTES TELEGRAFICOS SOFSE.pdf  
 4e870b79df676b5dcc0587208e68fe44ff08bef2 ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A.\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\OBRAS EJECUTADAS- EN EJECUCIÓN - NUGENSER  
 S.A\OC SOFSE VARIAS\OC 453-00004495-RETIRO DE POSTES TELEGRÁFICOS - SOFSE.pdf  
 20efe743cf6878dd8147df8836b669e5e20475f5 ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A.\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\OBRAS EJECUTADAS- EN EJECUCIÓN - NUGENSER  
 S.A\OC SOFSE VARIAS\OC 453-0002835 - RETIRO DE POSTES TELEGRÁFICOS SOFSE.pdf  
 07148161e8e4e084febc6e59a074ad639e0c92de ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A.\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\OBRAS EJECUTADAS- EN EJECUCIÓN - NUGENSER  
 S.A\OC SOFSE VARIAS\OC POSTES III - SOFSE - NUGENSER S.A..pdf  
 6336567ace02e07a9c3ebcfec200c4dc006f395b ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A.\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\OBRAS EJECUTADAS- EN EJECUCIÓN - NUGENSER  
 S.A\OC SOFSE VARIAS\OC PROVISION DE GABINETES DE CHAPA GALVANIZADA SOFSE.pdf  
 e1c5f8acae69a1fc10252f6648f25318762d7d87 ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A.\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\OBRAS EJECUTADAS- EN EJECUCIÓN - NUGENSER  
 S.A\OC SOFSE VARIAS\OC PROVISIÓN DE RACKS Y GABINETES SOFSE - CÓRDOBA.pdf  
 eac117fe8f7b263e51cb5d0a9e783916dd1d8f9a ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A.\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\OBRAS EJECUTADAS- EN EJECUCIÓN - NUGENSER  
 S.A\OC SOFSE VARIAS\OC SOFSE - SOPORTES VIDEOWALL- NUGENSER S.A..pdf  
 45b2aa7e914de12b618d153a0754e1243f435468 ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A.\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\OBRAS EJECUTADAS- EN EJECUCIÓN - NUGENSER  
 S.A\OC SOFSE VARIAS\OC4530006005-ADQUISICIÓN DE TABLEROS Y RACKS.pdf  
 9927c0ea34a34dd09ea8c0f8a878fca4af888499 ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A.\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\OBRAS EJECUTADAS- EN EJECUCIÓN - NUGENSER  
 S.A\OC TRIBUNAL DE TRABAJO BRAGADO\OC AMPLIACION BRAGADO.pdf  
 80ef1b426aleed761442e91888d39e934398a50e ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A.\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\OBRAS EJECUTADAS- EN EJECUCIÓN - NUGENSER  
 S.A\OC PREFECTURA OC Y FC COMPLETA\Acta Recepcion Definitiva N 3\_22.pdf



c8a076723532101945ff8c90f76d63baa2fe2f52 ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\OBRAS EJECUTADAS- EN EJECUCIÓN - NUGENSER  
 S.A\PREFECTURA OC Y FC COMPLETA\Acta Recepción Definitiva N4\_22.pdf  
 982e0f8f5b98d43f60bc67cba0dc2337b301b5eb ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\OBRAS EJECUTADAS- EN EJECUCIÓN - NUGENSER  
 S.A\PREFECTURA OC Y FC COMPLETA\Factura B 0005-00000050.pdf  
 053db2a297e22e684fd8cc5f2ea7d739525370a5 ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\OBRAS EJECUTADAS- EN EJECUCIÓN - NUGENSER  
 S.A\PREFECTURA OC Y FC COMPLETA\Factura B 0005-00000051.pdf  
 391cf297d931e092c881db85c0e8d68036624719 ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\OBRAS EJECUTADAS- EN EJECUCIÓN - NUGENSER  
 S.A\PREFECTURA OC Y FC COMPLETA\REMITO 0004-00000355.pdf  
 848c984ff0d2196ebc43b8bf4dfb175994f9b1d7 ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\OBRAS EJECUTADAS- EN EJECUCIÓN - NUGENSER  
 S.A\PREFECTURA OC Y FC COMPLETA\Remito OC 39-0018-OC22.pdf  
 86597685cef827ec962e38abab614da270946aca ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\OBRAS EJECUTADAS- EN EJECUCIÓN - NUGENSER  
 S.A\PUESTA EN VALOR ESTACION LEONES\CERTIFICADO 1 Y 2 OBRA BASICA.xlsx  
 ef2262c833ce9bc7d1ffa23ac8d92df0710ce91e ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\OBRAS EJECUTADAS- EN EJECUCIÓN - NUGENSER  
 S.A\PUESTA EN VALOR ESTACION LEONES\CERTIFICADO 1 Y 2 REDE 1 - 2 - 3.xlsx  
 7e4309b59537237411ae6cadbf7f57008a5088f0 ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\OBRAS EJECUTADAS- EN EJECUCIÓN - NUGENSER  
 S.A\PUESTA EN VALOR ESTACION LEONES\FC PUESTA EN VALOR ESTACIONES LEONES.pdf  
 7d3b3c2aa4c3d91d431aed7c7bc4056bff29f176 ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\OBRAS EJECUTADAS- EN EJECUCIÓN - NUGENSER  
 S.A\REMODELACIÓN DNV\ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DNV.pdf  
 802d0ed23114540fa2e13488678045dee81705e4 ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\OBRAS EJECUTADAS- EN EJECUCIÓN - NUGENSER  
 S.A\REMODELACIÓN DNV\ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DNV--.pdf  
 eec05a9856149b86f63e54beb4a9110df6f8a276 ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\ORGANIGRAMA-PERSONAL ASIGNADO A OBRA -  
 NUGENSER S.A..pdf  
 1989878afb984567e26f97df4e858353550b77cf ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\PAGO MATRICULA REPRESENTANTE TÉCNICO -  
 NUGENSER S.A..pdf  
 333e4d6452d61318f67465f88ad12878d8d06551 ?SHA1\*F:\COMPULSA ABREVIADA 20-2024-  
 ADECUACION ALMACEN REGIONALES VILLA LURO - LINIERS - LINEA SARMIENTO -  
 NUGENSER S.A\DOCUMENTACIÓN TÉCNICA\PLAN DE TRABAJO - NUGENSER S.A..pdf  
 652203bfe240ef7fa78c1575d6c99dffaf9086d7 ?SHA1\*F:\System Volume  
 Information\IndexerVolumeGuid  
 a941b2be0a7fccba28bfe6580909576ee42c7264 ?SHA1\*F:\System Volume  
 Information\WPSettings.dat

4.- Firma EDIMAT S.R.L. Fecha 13 de enero de 2025. Horario de recepción 12.30 horas. Presenta UN (1) sobre, cuyo contenido se describe a continuación:

x 



**a) En soporte papel:**

(i) La garantía de mantenimiento de la oferta constituida mediante Póliza de Seguro de Caucción N.º 947.278 emitida por FIANZAS Y CRÉDITO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, por la suma de PESOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 9.476.298,57.-). -----

(ii) La Declaración Jurada en la que se manifiesta que la documentación acompañada en formato digital es auténtica y forma parte de la oferta.

(iii) La Declaración Jurada de Intereses (Decreto 202/2017).

(iv) La planilla de cotización por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 189.526.971,45.-) más IVA. -----

**b) En soporte digital:**

(i) Se constata la presentación de DOS (2) PENDRIVE, procediéndose en este mismo acto a verificar el contenido digital de uno de ellos.

A través de la utilización del programa Multihasher, se generaron los códigos hash que se detallan a continuación:

```
; Checksums generated by MultiHasher 2.8.2
; http://www.abelhadigital.com/multihasher
; 13/1/2025 15:26:52
```

```
2df502a944ff721241be20a9e449d2acd07e0312 ?SHA1*F:\$RECYCLE.BIN\desktop.ini
8112706730e3fe3ef569d4df1675d5f38e7334f9 ?SHA1*F:\A-DOCUMENTACION INHERENTE A
LA PROPUESTA FINAL\~$17-DETALLE DE DÉUDAS LÍQUIDAS Y EXIGIBLES.docx
1e19b26cb8ae3dcb512ab6cd5bd2f20cd6cc4c11 ?SHA1*F:\A-DOCUMENTACION INHERENTE A
LA PROPUESTA FINAL\~$1-Índice.xlsx
c647e89b4f83aa223a0b81ff5e44c28f73bba3ec ?SHA1*F:\A-DOCUMENTACION INHERENTE A
LA PROPUESTA FINAL\~$2-SOLICITUD DE ADMISION.docx
07a80f9ff039e40444115ac5cdb4d0ec8790663a ?SHA1*F:\A-DOCUMENTACION INHERENTE A
LA PROPUESTA FINAL\~$3-DE~1.DOC
b855ae80ba7d787f340bf1f13237a7ac7d39d693 ?SHA1*F:\A-DOCUMENTACION INHERENTE A
LA PROPUESTA FINAL\A.10-DECLARACIÓN JURADA REPSAL.pdf
a8155793c8753664a9fc5e85545db5009e4e6d52 ?SHA1*F:\A-DOCUMENTACION INHERENTE A
LA PROPUESTA FINAL\A.11-DECLARACIÓN JURADA DE CONFIDENCIALIDAD.pdf
2cbe5be9205c68b2963237fa059d4c7a35d87ad4 ?SHA1*F:\A-DOCUMENTACION INHERENTE A
LA PROPUESTA FINAL\A.12-DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES.pdf
c6d7387209aa14a5236c6726439cb0f222530a8a ?SHA1*F:\A-DOCUMENTACION INHERENTE A
LA PROPUESTA FINAL\A.13-Declaracion Jurada de autenticidad de la documentacion
presentada.pdf
48e00540b542daa91b65c9d735f02cdf355e4299 ?SHA1*F:\A-DOCUMENTACION INHERENTE A
LA PROPUESTA FINAL\A.14-
certificacionFirmaRequirente_25088711000766_FIRMADO_20250110_1430.pdf
bef2b79f3542ed30f01db3735810f9baa7fdfa7c ?SHA1*F:\A-DOCUMENTACION INHERENTE A
LA PROPUESTA FINAL\A.14- Garantia de Mantrenimiento de oferta.pdf
95f219fe87d96cala0ae3243498755edb2b11ca9 ?SHA1*F:\A-DOCUMENTACION INHERENTE A
LA PROPUESTA FINAL\A.15 Visita de recoocimiento .pdf
d0cd099ad05375d73a5d5aea6734e1eald0dc4 ?SHA1*F:\A-DOCUMENTACION INHERENTE A
LA PROPUESTA FINAL\A.16-AFIP - Constancia.pdf
2d060f7ea5ee78eca50750f52f1dfffe35d31c5f2 ?SHA1*F:\A-DOCUMENTACION INHERENTE A
LA PROPUESTA FINAL\A.17-DETALLE DE DEUDAS LÍQUIDAS Y EXIGIBLES.pdf
8abd638bf9f6bd6f5014bc137156122689617770 ?SHA1*F:\A-DOCUMENTACION INHERENTE A
LA PROPUESTA FINAL\A.18-DECLARACIÓN DE DOMICILIO CONSTITUÍDO.pdf
```



04791242c82d0885f84ba559c529481f7cb54b3e ?SHA1\*F:\A-DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA FINAL\A.1-Índice.pdf

9b743ebf13857877deeecece3f9a1fb37cf8a25e ?SHA1\*F:\A-DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA FINAL\A.2-SOLICITUD DE ADMISION.pdf

8872a5c0c6b2f7cf1859dc392a84629b48f87fff ?SHA1\*F:\A-DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA FINAL\A.3- Persona Juridica.pdf

d742805869b404c0496f3e84dc19c0e32cf4dcè0 ?SHA1\*F:\A-DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA FINAL\A.4- DECLARACIÓN DE VERACIDAD Y EXACTITUD.pdf

9a286e03af14194f3d3b751a71294af25ab9e10a ?SHA1\*F:\A-DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA FINAL\A.5-CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA LICITACIÓN.pdf

d8eb9f3c98d1eac40df4052fee2a7b5598025ff3 ?SHA1\*F:\A-DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA FINAL\A.6-DECLARACIÓN JURADA DE ENCONTRASE HABILITADO.pdf

41bclc7ed1245726498d4b6e6b3aa80e14d46898 ?SHA1\*F:\A-DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA FINAL\A.7 DECLARACION JURADA DE COMPRE ARGENTINO.pdf

7d9764e9723995fc9f76dac30ab9b873e9ab852d ?SHA1\*F:\A-DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA FINAL\A.8-DECLARACIÓN DE NO POSEER INCUMPLIMIENTOS.pdf

a705c0c8c3cb130396e5a5e79953853608b0380c ?SHA1\*F:\A-DOCUMENTACION INHERENTE A LA PROPUESTA FINAL\A.9-DECLARACIÓN SOBRE LITIGIOS PENDIENTES.pdf

8872a5c0c6b2f7cf1859dc392a84629b48f87fff ?SHA1\*F:\B-DOCUMENTO INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL\12.0 Persona Juridica.pdf

07a80f9ff039e40444115ac5cdb4d0ec8790663a ?SHA1\*F:\D-DOCUMENTACION TECNICA\~\$5-Organigrama.docx

03d1c280984e7fc9dd3b166df34a08c3846ad19b ?SHA1\*F:\D-DOCUMENTACION TECNICA\D.1-MEMORIA DESCRIPTIVA.pdf

b774c775fb786d5f2e4f827df9003828b3657633 ?SHA1\*F:\D-DOCUMENTACION TECNICA\D.2- DETERMINACION DEL COSTO DE MANO DE OBRA.pdf

1ae8f0c97e3e4ae772dd3b862efebcdb9d370068 ?SHA1\*F:\D-DOCUMENTACION TECNICA\D.3- PLAN DE EJECUCION (GANTT).pdf

aff7a9a566146305100dedf2a9cc6f86658db7bc ?SHA1\*F:\D-DOCUMENTACION TECNICA\D.4- NOMINA DE PERSONAL.docx.pdf

69f90b38757151d8a08d0dc9769d10ee081dd3e6 ?SHA1\*F:\D-DOCUMENTACION TECNICA\D.4.1-CV Ivana Gauna.pdf

2be560c14a11603c13941ce487fe2cf9af3143b7 ?SHA1\*F:\D-DOCUMENTACION TECNICA\D.4.2- matricula Ivana Gauna.pdf

e267aa785b4dbd4d995aa369063b5467fe6f0a36 ?SHA1\*F:\D-DOCUMENTACION TECNICA\D.4.3-TITULO 1.pdf

82ffd36854b5d320492882ee8e63773fc617bb66 ?SHA1\*F:\D-DOCUMENTACION TECNICA\D.4.4-TITULO 2.pdf

b0c516bf5597ef4c7f4e8641ecc480d69fe27fac ?SHA1\*F:\D-DOCUMENTACION TECNICA\D.4.5- CV Sergio Ponce.pdf

5ce9838e3c6bd2810198f964a96514b0f3c639d0 ?SHA1\*F:\D-DOCUMENTACION TECNICA\D.4.6-Titulo Sergio Ponce.pdf

1579988ffcfb99698926dff8f2eb6b4f4942b181 ?SHA1\*F:\D-DOCUMENTACION TECNICA\D.4.7-Matricula Lic. HyS-Sergio Ponce 2023.pdf

abbeeb3678ba18a97221c4729ce6d44722d23075 ?SHA1\*F:\D-DOCUMENTACION TECNICA\D.5- Organigrama.docx.pdf

519bc3c6924ac7ba54b3364f7a6108f9849a5898 ?SHA1\*F:\D-DOCUMENTACION TECNICA\D.6 CONSTANCIA DE VISITA.pdf

36f920f0ddbec4493ce734638ca037004cb3f717 ?SHA1\*F:\D-DOCUMENTACION TECNICA\D.7.1.pdf

25c8b0a73cf29f1f7e15d373bc4bc835bd04fdf7 ?SHA1\*F:\D-DOCUMENTACION TECNICA\D.7.2.pdf

93d7e73de9f28770421f166ed29c1e791819e272 ?SHA1\*F:\D-DOCUMENTACION TECNICA\D.7.3.pdf

89a2f1da013c29424ed9a167868d128420e22ed1 ?SHA1\*F:\D-DOCUMENTACION TECNICA\D.7.4.pdf

f9e6081b0eaadb89008dbafdf470102ca8d70739 ?SHA1\*F:\D-DOCUMENTACION TECNICA\D.7.5.pdf

b5a2f1f279fe676bf2998bfd2bfe20c4db978dc7 ?SHA1\*F:\D-DOCUMENTACION TECNICA\D.7- DETALLE DE EXPERIENCIA EN OBRAS. ANTECEDENTES.pdf



ea1683856688a579877ea47bafd7bc73814e1f81 ?SHA1\*F:\E-DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA\E.1-PLANILLA DE COTIZACION.pdf  
 174bba635d47a93ccc7c86811e1a390ed6ee3a71 ?SHA1\*F:\E-DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA ECONOMICA\E.2-PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS.pdf  
 37e71c9ba8e049670d0ab399c8d5f34d5b75c292 ?SHA1\*F:\System Volume Information\IndexerVolumeGuid  
 893859fb3f09bf0cfd48bc1f381de0ffc50ef0 ?SHA1\*F:\System Volume Information\WPSettings.dat

**5.- Firma MANTENIMIENTOS INTEGRALES GENERALES S.A.** Fecha 13 de enero de 2025. Horario de recepción 13.35 horas. Presenta UN (1) sobre, cuyo contenido se describe a continuación:

**a) En soporte papel:**

(i) La garantía de mantenimiento de la oferta constituida mediante Póliza de Seguro de Caución N.º 2444388 emitida por CHUBB SEGUROS ARGENTINA S.A., por la suma de PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL (\$ 5.600.000.-). ----

(ii) La Declaración Jurada en la que se manifiesta que la documentación acompañada en formato digital es auténtica y forma parte de la oferta.

(iii) La Declaración Jurada de Intereses (Decreto 202/2017).

(iv) La planilla de cotización por la suma de PESOS CIENTO DOCE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO (\$ 112.508.378.-) más IVA. -----

**b) En soporte digital:**

(i) Se constata la presentación de DOS (2) PENDRIVE, procediéndose en este mismo acto a verificar el contenido digital de uno de ellos.

A través de la utilización del programa Multihasher, se generaron los códigos hash que se detallan a continuación:

; Checksums generated by MultiHasher 2.8.2  
 ; http://www.abelhadigital.com/multihasher  
 ; 13/1/2025 15:32:57

25d39ede7deee9ed92a40517f6900b4ba4ad2d57 ?SHA1\*F:\CD N° 20-2024\1.- Indice.pdf  
 b60c4d1f9ad0f86caa9bbc04322f7dbbfa4d6a2a ?SHA1\*F:\CD N° 20-2024\10.-  
 Constancia Repsal Anexo VIII.pdf  
 f782048f3f0ad8064bb804365fd939015c4fd34 ?SHA1\*F:\CD N° 20-2024\10.-  
 CONSTANCIA REPSAL.pdf  
 621b95370cf2316d9281282d74b9de40511e1977 ?SHA1\*F:\CD N° 20-2024\11.- ANEXO  
 IX.pdf  
 f32e2d38be65e147cbb11b0066b19db6d399f8f6 ?SHA1\*F:\CD N° 20-2024\12.- ANEXO  
 X.pdf  
 160fc69bb776f4af4d26abcbcb25139c7581f72b ?SHA1\*F:\CD N° 20-2024\13.- ANEXO  
 XI.pdf  
 00bb00834658a99b2a0b12df33e38f5adc6e9f1a ?SHA1\*F:\CD N° 20-2024\14.-  
 PÓLIZA.pdf  
 632fe99db4437755a71f381dc8610eb85f5eac72 ?SHA1\*F:\CD N° 20-2024\15.-  
 VISITA.pdf  
 6f10173bbd0dfb9ba8a41648cd43f1400cb9cddb ?SHA1\*F:\CD N° 20-2024\16.-  
 Constancia de CUIT.pdf  
 a40c02a690c8f58633b589e3c36abf1a57974b60 ?SHA1\*F:\CD N° 20-2024\18.- DDJJ  
 DOMICILIO.pdf



100d8bed93beac2703c35a66f679667edede02f4 ?SHA1\*F:\CD N° 20-2024\2.- ANEXO I.pdf

f5953c95a682e1d8ad02787260ae3d360a0fb615 ?SHA1\*F:\CD N° 20-2024\3.- Poder Disposicion Y ADMINISTRACION.pdf

ff9464d551e9a27b638c65880086e3d7cbda9633 ?SHA1\*F:\CD N° 20-2024\4.- ANEXO II.pdf

429e60fccc6b0d7133f9908029f7bf9d6949c486 ?SHA1\*F:\CD N° 20-2024\5.- ANEXO III.pdf

3858aae5d39c52d1a72a9deb83d0035a2a9ccd89 ?SHA1\*F:\CD N° 20-2024\6.- ANEXO IV.pdf

ca2bb79aef249f5a8138302128c9c0d7b36e86df ?SHA1\*F:\CD N° 20-2024\7.- DDJJ nacional.pdf

b7c4ba00399a2e587e9d9d02ba56da35f8b3f3a5 ?SHA1\*F:\CD N° 20-2024\8.- ANEXO VI.pdf

42ec9bed28b9e6e50379322c03d62ed652bca650 ?SHA1\*F:\CD N° 20-2024\9.- ANEXO VII.pdf

42cf3a64578ebbf0bb770168b1814a2193a2586 ?SHA1\*F:\CD N° 20-2024\B.2.A.certificacionReproducciones\_23021810200282\_FIRMADO\_20231030\_1600 Estatuto y mod MIGSA\_compressed.pdf

f14f57730358ce0f22bb90deca98de94b63c3185 ?SHA1\*F:\CD N° 20-2024\B.2.B.certificacionReproducciones\_23021810200283\_FIRMADO\_20231030\_1600 POD GRAL AMPLIO MIGSA\_compressed.pdf

03159bf5dfaf0684fd2aa9d1f7b4bdcdae4ce57 ?SHA1\*F:\CD N° 20-2024\D.1. Memoria Descriptiva.pdf

1c04c3c148e65c3cec1c6ca057fd08106222ed0c ?SHA1\*F:\CD N° 20-2024\D.2. ANALISIS DE COSTO.pdf

a54a8020c96e1cf59eeb1c2c9f7518316d9ffa9f ?SHA1\*F:\CD N° 20-2024\D.2.A .ANEXO XI.pdf

af1062ffb74eec97c36ba5b82f5a708b11457441 ?SHA1\*F:\CD N° 20-2024\D.3. PLAN DE OBRA.pdf

9bb284388abfeab5eda710c40b6afeb8305b1702 ?SHA1\*F:\CD N° 20-2024\D.4. NOMINA PERSONAL TECNICO + CV.pdf

a10c09cb7663272e61e079a7c61d03b603b7bae0 ?SHA1\*F:\CD N° 20-2024\D.5. ORGANIGRAMA DE OBRA.pdf

632fe99db4437755a71f381dc8610eb85f5eac72 ?SHA1\*F:\CD N° 20-2024\D.6. VISITA - copia.pdf

46120ad5fc1376c4abf4d6db83c5bc53ee41cdf0 ?SHA1\*F:\CD N° 20-2024\D.7. Antecedentes de Obras.pdf

fb460dcd5ff7f391e0e159bb6d65d6aabfb68a8e ?SHA1\*F:\CD N° 20-2024\D.7.A. OC + Certificados de servicios.pdf

d85a25a9aef30e2edd22ca59eb7cee30a046b091 ?SHA1\*F:\CD N° 20-2024\E.1. PLANILLA DE COTIZACIÓN.pdf

868e2d222ea5d414a65e174c272a9a9b312708ef ?SHA1\*F:\CD N° 20-2024\E.1.A. PLANILLA COTIZACION.pdf

a853c662bca2f299bc8a965192419c37491c93ab ?SHA1\*F:\CD N° 20-2024\E.2. PLANILLA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.pdf

72ff1fdcd5e49ef924e6176e5602b4fec509c81d ?SHA1\*F:\CD N° 20-2024\E.3. PLANILLA ESTADO DE MATERIALES.pdf

e11e023a466181740a80f7ac1112d3d2735958c2 ?SHA1\*F:\System Volume Information\IndexerVolumeGuid

1279a37dbcadfd30303ffc55baf3a30add23a7b3 ?SHA1\*F:\System Volume Information\WPSettings.dat

Presencia el acto MARCHI Mauricio Alfredo, D.N.I. 27.947.896, quien dice representar a la firma NUGENSER S.A.

Las ofertas presentadas pasan para su análisis. Siendo las 15:35 horas, se cierra el presente acto de apertura, firmando los comparecientes de conformidad. -----

*Mauricio Alfredo Marchi*  
NUGENSER S.A.

*[Signature]*  
GCO/sofse

*[Signature]*  
LAOLA LAMOTA  
GCO/sofse





PCI XL Error

Subsystem: KERNEL

Error: IllegalTag