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1 GENERALIDADES

1.1 Introduccidén

La presente documentacion define las condiciones a cumplir para la provision de materiales y
repuestos para la linea Roca, contemplados en las intervenciones programadas y accidentales de
los afios 2022-2023.

1.2 Visitaadependencias de material rodante

En caso de que resulte necesario, o el Oferente asi lo requiera, podra efectuar una visita a las
dependencias de Material Rodante a fin de tomar vista del material a proveer y el sistema en donde
serd instalado, con el fin de adquirir cualquier informacion adicional que se considere pertinente

disponer. A los efectos de coordinar la misma, debera contactarse con la Gerencia de Compras.

2 INFORMACION DEL MATERIAL A PROVEER

2.1 Material rodante que utiliza los repuestos

En este caso los bienes solicitados son repuestos pertenecientes a las EMU TOSHIBA afectadas a

los servicios de linea Roca.

2.2 Funcion de los Repuestos

Se trata de materiales y repuestos necesarios para la operacion y mantenimiento (preventivo o
correctivo) del material rodante, requiriéndose el reemplazo por desgaste o deterioro segun

previsiones efectuadas en las cartillas de mantenimiento.

En este caso puntual se trata de rodamientos de rodillos a rétula para caja de punta de eje
utilizados en los bogies. Estos elementos permiten el giro de las ruedas de par montado, siendo

entonces elementos fundamentales del sistema de rodadura del material rodante en cuestion.

Por lo expuesto, al tratarse de repuestos ligados a los sistemas criticos y por ende vinculados
fuertemente a la seguridad del material rodante; la adquisicibn de estos bienes es esencial para
garantizar la confiabilidad y seguridad en la operacién, como asi también, asegurar la disponibilidad

operativa.
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2.3 Caracteristicas principales para cumplir

Los materiales solicitados junto con sus caracteristicas técnicas y cantidades se mencionan en la

tabla a continuacion.

En todos los casos los materiales a suministrar deberan ser nuevos, sin uso y cumplir con las

siguientes caracteristicas principales:

REFERENCIA DE CANTIDAD
FABRICA

RENGLON CODIGO SAP DESCRIPCION SAP NOMENCLADOR

RODAM 23228 CC M C3 ROD
1 3000019239 ESE ROTULA RAD 2 NUM86553114400N SKF 23228 CCM C3 100

Nota:

Se aceptaran alternativas a las mencionadas en la tabla anterior, siempre que las mismas sean de
las siguientes marcas reconocidas en el mercado: SKF, TIMKEN, NTN, FAG, NSK. Los oferentes
gue coticen dichas alternativas, deberan presentar la ficha técnica, planos, imagenes o descripcion
de la alternativa cotizada a los efectos de ser evaluadas en la etapa de dictamen técnico.

2.4 Formas de cotizacion

Los oferentes deberan formular sus propuestas cotizando la totalidad de las cantidades requeridas
por rengléon. En consecuencia, quedan prohibidas las cotizaciones por parte de renglén. A los
efectos del presente pliego, por parte de renglén debera entenderse como aquella cotizacién que

no abarque la totalidad de las cantidades requeridas en el renglén respectivo.

3 CONDICIONES DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS MATERIALES
3.1 Plazo de Entrega de los Materiales

El plazo de entrega se establece en hasta 60 (SESENTA) dias corridos, a computarse en la forma

establecida en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P).

En caso de que SOFSE reciba ofertas formal y técnicamente admisibles que NO se ajusten a los
plazos y/o cronogramas de entrega establecidos en el presente articulo, SOFSE podra aceptar la
propuesta de otro plazo y/o cronograma de entrega por parte del oferente, siempre que el plazo
méximo no sea superior a 180 (CIENTO OCHENTA) dias corridos, a computarse en la forma

establecida en el parrafo precedente.
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Las ofertas presentadas con un plazo de entrega mayor a 180 (CIENTO OCHENTA) dias corridos,

seran desestimadas.

3.2 Cronograma de entrega de los Materiales

Se definen los lotes de entrega de acuerdo con el siguiente detalle:

SOLPED POSICION CODIGO SAP DESCRIPCION SAP CANTIDAD C/U

10011133 10 3000019239 RODAM 23228 CC M C3 ROD ESF ROTULA RAD 2 100

El oferente podra proponer otro cronograma de entrega siempre que se ajuste a los requisitos del

apartado 3.1.

3.3 Rotulado y Embalaje de los Materiales

En cada bulto se deberda indicar la siguiente informacion:

e NUmero de Orden de Compra (OC).

e Codigo de Material (SAP).

e Descripcion del Producto.

e Cantidad Total

e Proveedor

e Fecha de vencimiento del material (de corresponder)

El embalaje sera aquel que garantice la seguridad de los materiales durante el transporte desde las

instalaciones del proveedor hasta los destinos enumerados en el presente.

Todo el material solicitado, en caso de corresponder, debe ser entregado en pallets de 4 entradas,

tipo ARLOG, normalizado, de madera pino, para manipulacién con auto elevador o zorra manual.

Todo material a entregar debe venir embalado con film stretch para ser estibado en altura evitando

desprendimientos dentro de las instalaciones.

3.4 Documentacién adjunta a la entrega

La mercaderia objeto de la contratacion debera ser entregada con Remito original, sin enmiendo,
conteniendo la OC que se esta entregando, referencia de los items numerados, cédigos de
material, con la descripcion y la unidad de medida, de acuerdo con como esta explicito en la OC,

ademas de lo anteriormente expresado.
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Cualquiera de las condiciones expuestas en los apartados 3.3 y 3.4, que no se cumpla por el
proveedor, puede ser motivo de rechazo, quedando bajo exclusiva responsabilidad del mismo,
asumir los costos adicionales que esto ocasione, no quedando eximido de cumplir con los plazos

originales de entregas especificados en la contratacion y en los lugares indicados.

3.5 Direccion de entrega

Se establece como destino final de la mercaderia el siguiente destino:

Direccién 29 de Septiembre 3501

Ciudad Remedios de Escalada, Lanus

Provincia Buenos Aires

Horarios de entrega Lunes a Viernes de 08:00 - 12:00 y de 13:00-16:00 horas.

En caso de tratarse de material de origen importado, la condicién de entrega seré la establecida en
la documentaciébn que compone la presente contratacion. El proveedor podrd proponer otra

condicién de entrega, la cual quedara a consideracién de SOFSE.

3.6 Controles arealizar

Los materiales y repuestos solicitados ameritan un Control de Calidad de Recepcion, como

condicion excluyente para su recepcion final por parte del area usuaria.

Se realizaran los controles de calidad segun los planos y/o especificaciones técnicas, cuando éstos

se incluyan en el requerimiento en trato.

4  GARANTIA DE LOS MATERIALES

El proveedor garantizara que los repuestos entregados en virtud de esta licitacién seran nuevos y
gue se encontraran libres de defectos respecto de sus materiales, disefio o fabricacion. El periodo
de garantia sera de al menos 12 (doce) meses a partir de la fecha de recepcién del material en el
destino final (Almacén SOFSE).

El proveedor debera corregir, reparar, enmendar, reconstruir o reemplazar, bajo su propio costo y a
satisfaccion del comitente, cualquier defecto y/o desperfecto que se detecte durante el periodo de

garantia y sea atribuible a un motivo de falla en la calidad del repuesto.
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ANEXO A - PLANILLA COTIZACION BIENES DE ORIGEN NACIONAL / NACIONALIZADOS
Contratacién Directa N DETALLE PROVEEDOR
Clase de Contratacién: . .
Razén Social
Expediente:
C.U.LT.
Objeto: Tel.:
E-Mail:
Adjudicacion : |Moneda:
. . - A . - . I LV.A. Subtotal
Renglén | Cantidad um Codigo SAP Descripcion SAP Referencia de Fabrica | Precio Unitario %) (sin LV.A)
1 100 C/U 3000019239 RODAM 23228 CC M CBZROD ESFROTULA RAD SKF: 23228 CC M C3. 0.00!
Subtotal (sin I.V.A.) 0.00
I.V.A. -
Total (con l.V.A)) 0.00
Total letras
Condicién de pago: Segun Pliego
Plazo de entrega: Segun Pliego
Lugar de entrega: Segun Pliego
Mantenimiento de oferta: Segun Pliego
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ANEXO B - PLANILLA COTIZACION BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO

Contratacién Directa N°:
Clase de Contratacién: . :
W Razén Social

DETALLE PROVEEDOR

Identlflcacmn
Obijeto:

Adjudicacion :

Proch
Inconterm | Renglén | Cantidad | U/M Cadigo SAP Descripcion SAP Referencia de Fabrica —— fech
Unitario Flete Seguro

EXW .
FCA L

FOB 1 100 C/U | 3000019239 |RODAM 23228 CC M C3 ROD ESF ROTULA RAD 2 SKF: 23228 CC M C3. .
CFR |

CIF |

Subtotal

0.00!

Total: 0.00

Total letras:

Lugar de cumplimiento de Incoterm (Ciudad/Pais):

Condicién de Pago: Segun Pliego
Plazo de Entrega: Segun Pliego

Mantenimiento de Oferta: Segun Pliego
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