



SIMBOLOGÍAS:

--- Canalización a definir en proyecto ejecutivo a aprobar

 TTA: Tablero Transferencia Automática, para transferencia de cargas

 TBN: Tablero Boletetería Cargas No-Esenciales

TBE: Tablero Boletetería Carga Esenciales

TGE: Tablero Grupo Electrógeno, con transferencia de comando compañía-grupo

2 Caños H°G° a dimensionar (1 Res.), según sección de cables desde TGE (Prof.: 0,80m NPT)

Cajas de Aluminio Inyectado, Estancas c/tapa atornillada a dimensionar, según sección de cables desde TGE (Prof.: 0,80m NPT)

BP 200 perforada (BWG16) c/tapa soportada con mensulas cada 1,5m

TBN
TTA
TBE

ACCESO A ANDEN

OFICINAS FF.CC.

NOTAS:

1.- LOS DISEÑOS REPRESENTADOS SON SOLO DEMOSTRACIONES ESQUEMÁTICAS ORIENTATIVAS. EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR SU PROPIO DISEÑO. LAS UBICACIONES EXACTAS DE LOS ELEMENTOS SERÁN DEFINIDAS POR EL PROYECTO DEL CONTRATISTA CON LA APROBACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE OBRA.

2.- TODOS LOS ELEMENTOS RESPONDERÁN A NORMAS I.R.A.M.

Subgerencia de Obras e Ingeniería Unidad Ejecutora	OBRA: Provisión, instalación y puesta en servicio de grupos electrógenos fijos / UPS con conmutación en las Estaciones Palermo, Villa Crespo (Ex Chacarita), Villa Devoto, Caseros, El Palomar, San Miguel, José C. Páz, Pte. Derqui y Pilar - Etapa 2	TRENES ARGENTINOS OPERACIONES	
Fecha: 03-2017	PLANO:	Línea San Martín	
Dibujó: J. Tomasello	Esquema Orientativo de Instalaciones Eléctricas II - Villa Crespo (Ex Chacarita) Ascendente	Medidas en "m"	Esc: 1:50
Proyectó: Ing. J. C. Baldi		Plano N°:	
Revisó: Ing. J. C. Baldi		LSM-EL-008.2.PL009	