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Articulo 1°. - Objeto

La presente documentacion define las Especificaciones Técnicas, las cuales junto al
Pliego de Bases y Condiciones Generales y demas documentos que conforman la
presente Licitacién rigen los trabajos de la obra “REFACCION EDILICIA EN GARITA PAN
SANTA SOFIA — KM 35.248"; ubicada en la Localidad de Florencio Varela, Provincia de
Bs. As. - Km. 19.437 del Ramal Temperley — Gutiérrez de la Linea Gral. Roca.

La obra consiste en la refaccion de una Garita PAN ubicada en la Estacion Santa Sofia
(PAN S. Sofia) con una superficie cubierta de 13 m? y 15 m? semicubierto. Esta construida
en una planta, y cuenta sin espacio de estar, debido al sistema de barreras manual y un
baro equipado con lavatorio e inodoro.

Se ejecutaran los trabajos para la refaccion integral de la garita, se incluyen trabajos en
reparacion de mamposterias y revoques, revision y reparacion de filtraciones en cubierta,
renovacion de instalacion eléctrica y sanitaria, renovacion de todas las carpinterias,
recambio de puertas, ejecucion de un nuevo contrapiso y pisos, revestimientos,
cielorrasos, pintura general de toda la obra, suministro y colocacion de equipos.
Exteriormente serializara limpieza y nivelacion y limpieza del terreno cercado perimetral
mente alrededor de la garita.

La mencionada provision comprende la mano de obra, materiales, herramental, equipos y
todo elemento que resulte necesario para la ejecucion de los trabajos objeto del presente
pliego.

Articulo 2°. - Alcance de los Trabajos
Estado de la obra

En la actualidad el médulo edilicio se encuentra en uso, pero presenta deterioros por el
paso del tiempo y acciones climaticas. Es por esto que se recomienda realizar un nuevo
piso y contrapiso - sobre todo el nivel del piso terminado existente - a fin de evitar futuras
inundaciones.

-
W
és instalaciones en general, eléctricas y sanitarias, se encuentran funcionando

actualmente, pero deberan adecuarse a las mejoras que se incorporaréin. MALIK HUSSAIN
& Jefe de Depariamento

= ~l.
g g Sub Cerencia de Obras e Inasferla
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Las carpinterias en general se encuentran en buen estado, solo se percibié dificultad en la
apertura y el cierre de las mismas.

El bafio cuenta con azulejos manchados, revoques con presencia de humedad en algunos
puntos y escasa iluminacion. También se observan camaras en desuso, las cuales seran
removidas, y escombros en el area exterior circundante.

En base a lo descripto en este punto -Estado actual de la garita PAN-, se realizara la
refaccion integral de la misma para asi optimizar las condiciones laborales del personal
‘ encargado de su funcionamiento, ejecutando las siguientes tareas:

2.1. Trabajos preliminares a la ejecucion de la obra

* Provision y montaje de deposito de estar para el personal.
e Provision y montaje de Cartel de Obra.
e Construccién de obrador.
e Delimitacion y vallado de la zona donde se llevaran a cabo las obras.
» Provision de materiales, mano de obra, equipos y herramientas para la ejecucion de
todas las tareas.
» Conexion de servicios de obra, (agua /luz/ fuerza motriz).
Limpieza y nivelacion del terreno.
El contratista relevara el area a intervenir para hacer su propia medicion, y sondear
posibles interferencias.
2.2. Tareas previas
* Demoliciéon de revoques en mal estado o con humedad.
e Demolicién de revestimientos, solados y zocalos.
e Desmonte de carpinterias existentes.
* Retiro de artefactos, accesorios y griferias existentes.
* Retiro de sistema de barrera manual.
» Retiro de tendido de instalaciones eléctricas y sanitarias.
e Camara y entubamiento de zanja existente 20.00 ml.

2.3. Refaccion de la garita
Reparacion de mamposterias.

Colocacioén de revestimientos ceramicos.

jecucion nuevo contrapiso, carpeta, solado y zécalos de porcellanato.
Nuevo sector de office, (incluye instalaciones de agua fria caliente u tomas corrientes).
Ejecucion de nuevas instalaciones eléctricas y sanitarias. Ing. MALIK HUSSAIr

Jefe de Departament ;
Sub Gerencia ds Obras e Ingpnieria
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e Provision y colocacion nuevos artefactos de iluminacion.
¢ Colocacion de nueva membrana asfaltica en cubierta (para evitar filtraciones).
« Provision y colocaciéon de nueva puerta de acceso con barral antipatico.
e Provision y colocacion nueva puerta en Bano.
e Renovacion integral de ventanas / Reemplazo de vidrios rotos/ Provision y colocacion

de cortinas tipo americanas.

Provision y colocacion nuevos artefactos, griferias y accesorios sanitarios segun se
indica en plano adjunto: Inodoro / pileta / accesorios / espejo / etc.

Instalacion de termotanque eléctrico de 50 Its.

Instalacion de aire acondicionado tipo Split. Frio/calor.

Pintura Gral. interior y exterior.

Camara y entubamiento de 20.00 m de la zanja existente.

Ejecucion de vereda perimetral de hormigon llaneado.

Articulo 3°. - Sistema de Contratacion

Los trabajos seran contratados por el sistema “Ajuste Alzado” por lo cual una vez
adjudicados los trabajos no se reconocera ningun tipo de adicional. El oferente tomara
todos los recaudos técnicos a fin de identificar todas las posibles interferencias en el
desarrollo de la obra. Realizara una inspeccion “in situ” y todos los estudios necesarios
que le permitan tener una interpretacion cabal de todas las tareas necesarias para la
ejecucioén de los trabajos, previo a la presentacion de su oferta.

Con relacion al tipo, calidad de los materiales y sus caracteristicas, las mismas se
. establecen en la presente documentacion.

Articulo 4°. - Requisitos de la Oferta Técnica y Exigencias Administrativas

La oferta técnica debera contar, indefectiblemente, para su analisis con los siguientes

elementos:

 Memoria descriptiva de los trabajos.

¢ Planilla de cOmputos y presupuesto.

e Plan de Ejecucion de las obras coherente con los plazos comprometidos en el
Cronograma de Obra (Gantt).

» Especificaciones Técnicas Generales Firmadas y selladas.

e Especificaciones Técnicas Particulares Firmadas y selladas.

e Planilla de cotizacion firmada y sellada (ver ANEXO Il1).

e Declaracion jurada de conocimiento de la obra (Ver ANEXO I).

e Circulares aclaratorias, Anexos, Normas y Procedimientos firmadasy selladassain

Jefa de Departamentof®
Sub Garsncla de O e Indrieria
Operadora Fe }
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En el caso eventual de que los Oferentes requieran aclaraciones y/o informacion adicional
con respecto a la interpretacion de la documentacion técnica para elaborar su propuesta,
las mismas seran planteadas y respondidas por escrito y se cursaran a todos los
Oferentes mediante circulares aclaratorias.

El plazo de consulta sera fijado en las Condiciones Particulares o Generales de Contrato.

Toda la Documentacion debera ser sometida a aprobacion de la Inspeccion de Obra.
Como parte de las obligaciones del presente pliego, la Contratista enviara a todo el
‘ personal comprometido en la ejecucion de la obra a un curso de Capacitacion dictado por
el area de Seguridad e Higiene de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES.

El representante Técnico de la Contratista en la obra debera cumplir, al igual que el o los
responsables de los trabajos los siguientes requerimientos:

Titulo Profesional: Ingeniero, Arquitecto o Maestro Mayor de Obras Matriculado, que
acredite conocimiento y capacidad para desarrollar esta actividad.

Toda documentacion emitida por la Contratista con caracter de Ingenieria debera estar
firmada por su Representante Técnico y por un Profesional con incumbencias en el area
que corresponda y con matricula habilitante, caso contrario la documentacion carecera de

validez.

El Oferente debera cumplir como minimo con los siguientes requisitos administrativos,
cuyo detalle debera formar parte de su propuesta:

. - Historial de obras de similar naturaleza, complejidad y volumen a la descripta en el
presente pliego, ejecutadas y en ejecucion, donde conste nombre de la obra,
comitente, caracteristicas técnicas mencionando principales tareas, plazo de
ejecucion, lugar de ejecucion, fecha de comienzo y de recepcion provisoria y/o

definitiva.

La acreditacion se efectuara mediante la presentacion del certificado de Recepcion
Provisoria o Definitiva de los trabajos, junto con el ultimo certificado de obra o certificado
de mediciéon final. En todos los casos TRENES ARGENTINOS OPERACIONES se

reserva el derecho de realizar las constataciones que considere necesarias.

Articulo 5°. - Provisiones a Cargo de la Contratista

: La Contratista debera realizar todos los tramites necesarios, proveer todos los materiales,
mano de obra, herramientas, equipos y realizar todas las pruebas necesarias para la
sompleta ejecucion de los trabajos, los cuales seran de primera calidad y respetaran las

ormativas vigentes.
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- Plazo de Obra
El plazo previsto para la ejecucion de los trabajos sera de 90 (noventa) dias corridos, a

Articulo 6°.
contar desde la fecha de firma del “Acta de Inicio de los Trabajos”.

- Acta de Inicio

Articulo 7°,
Administracion de Contratos y emitida la habilitacion/autorizacion para el ingreso a zona

los requisitos establecidos por la Sub Gerencia de
ferroviaria, se procedera a confeccionar el Acta de inicio, fecha a partir de la que se

Habiéndose cumplido con
comenzara a computar el plazo de la obra fijado en el presente pliego.
incluyen;

Con el fin de no incurrir en demoras innecesarias para completar los trabajos, La
Contratista asignara del Plazo de Obra previsto, unos 20 dias corridos como maximo,

estos dias se destinaran para completar los trabajos preliminares que
la construccion de obrador, instalacion de cartel de obra, presentacion de proyectos de

ingenieria, preparacion del terreno, etc.
- Normas y Especificaciones a Considerar

Articulo 8°.

Los reglamentos y normas que regiran para la presente documentacion son los que a
Caracteristicas de los materiales Normas IRAM y Especificaciones Técnicas del

continuacion se detallan:

ILN.T.L
Normativas del E.N. R. E. (electricidad).

Leyes, Decretos y Ordenanzas Nacionales y Municipales correspondientes.
Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19587 y Decretos 351/79 y 911/96

Ley general de Ferrocarriles Nacionales y sus modificatorias.
Reglamento de Ferrocarriles aprobado por decreto 90325/36 y actualizaciones.

Reglamento para lineas que cruzan o corren paralelas al ferrocarril (Decreto

RITO
9254/72).
= - NTGVO (OA) 003.
-5 £ >4 : I
Z_‘J’: ! «_— Normas para las conducciones eléctricas que cruzan o corren paralelas al
Qs =44 Ferrocarril (Decreto n® 9.254 del 28/12/1972).
5&‘5' F J ‘1ng' MALIK Higehia i
\558 Sub gc?ege Deﬂjjl;‘a, .
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-~ Protocolos de ensayo: La Contratista debera presentar los Protocolos de Ensayo
de todo el material e instalaciones que sea solicitado por la Inspeccién de Obra. La
no presentacion en tiempo y forma podra retrasar la Certificacion de los items
donde intervienen dichos elementos. En todos los casos los Protocolos seran
referidos a la presente Obra.

En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y los
requerimientos de esta especificacion, debera considerarse la interpretacion mas
exigente. A todos los efectos, las normas citadas se consideran como formando parte del
presente Pliego y de conocimiento de la Empresa. Su cumplimiento sera exigido por la
Inspeccion de Obra.

Articulo 9°. - Descripcion de los trabajos

La obra consiste en la refaccion de una Garita PAN ubicada en la Estacion Santa Sofia
(PAN S. Sofia) con una superficie cubierta de 13 m? y 15 m? semicubierto; desarrollada
en una planta.

La garita en cuestion, cuenta con un espacio de trabajo donde se ubica el sistema manual
en desuso de la barrera del paso a nivel de santa Sofia; también un bano equipado con
lavatorio e inodoro; esta garita destinada para el personal ferroviario asignado a ese paso
a nivel se ven afectadas por inundaciones ya que su nivel de piso terminado se encuentra
por debajo de los niveles jerarquicos del lugar (hongo de via y paso a nivel de S. Sofia).
Su acceso es a través de un semicubierto perimetral al que se accede, actualmente por
un porton de la reja perimetral existente.

Previa a toda intervencion es responsabilidad de la contratista proveer un contenedor de
estar para el personal que tendra que contar con un lugar de estar y bafio, lo que dure el
cierre de obra; también estara a cargo de realizar todas las instalaciones
correspondientes, siendo responsables de su correcto funcionamiento, para la comodidad
del personal el médulo debera contar con un aire frio calor.

Los trabajos para la refaccion integral de la garita, consisten en ejecutar un nuevo
contrapiso, carpeta y solado en la sala de trabajo y el bafio; esto generara la remocion de
las carpinterias para dar un nuevo nivel de dintel y la ejecuciéon de nuevas instalaciones
sanitarias y eléctricas, generando trabajos en mamposterias y revoques.

Se retirara el equipo manual de la barrera del paso a nivel, para esto se coordinara con
personal competente para realizar un retiro total sin dafar al equipo; una vez ejecutado el
contrapiso y su carpeta se materializara un office en la sala de trabajo equipado con un

mueble bajo mesada y alacena.

4 ing. MALIK HUSSAIN

.8 Jefe de Departamento

s Sub Gerencla de Obras e Ing™=fiaria
@ Operadora Ferroviaria
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Previa pintura general y los suministro y colocacion de equipos se debera reparar las
filtraciones en cubierta, retirando |la membrana asfaltica existente para ejecutar la
colocaciéon de una nueva membrana con bobeta de cierre perimetral sobre toda la carga.

La garita se encuentra sobre un entubamiento finalizado a filo de su vereda perimetral por
lo tanto se realizara una camara al mismo filo de vereda para continuar con un
entubamiento de 0.60 m de diametro y alcance de 20.00 m finales.

Los trabajos incluyen la provision de mano de obra, herramientas, equipos y todos los
. materiales necesarios para una correcta y completa ejecucion de los mismos, de acuerdo

a las reglas del buen arte, y a total conformidad de la Inspeccion de Obra, respetando
todas las Normas Vigentes.

La calidad de los materiales, como asi también sus caracteristicas técnicas, quedan
establecidas en el presente Pliego.

Se ejecutaran las obras sefaladas atendiendo los parametros de disefio y arquitectura
indicados en el presente Pliego y las normativas que correspondan.

Se tendran en cuenta las interferencias, teniendo como premisa el salvar las mismas sin
necesidad de efectuar remociones y/o reubicaciones, salvo en aquellos casos donde no
se pueda aplicar otra solucion. En todos los casos en que se deba remover o reubicar
instalaciones, los trabajos estaran a cargo de la Contratista y se haran bajo supervision de
personal de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES.

Antes de iniciar las obras, se verificard la ubicacion de todas las instalaciones que se
‘ encuentran enterradas mediante la ejecucion de cateos, indicando en la superficie la
correspondiente demarcaciéon, pues se tendran en cuenta a la hora de realizar el Proyecto
Ejecutivo.

La Contratista debera realizar una Limpieza final de obra, una vez finalizadas todas las
tareas y sera su responsabilidad el acarreo de materiales producidos a donde la
Inspeccién de Obra lo indique oportunamente.

9.1. Tareas previas
9.1.1. Cartel de Obra, Obrador y Delimitacién de Obra

Se procedera a la ejecucion de los trabajos antes del comienzo de la obra como ser:
- Provisién y montaje de cartel de Obra.

- - Construccién del obrador.

H - Instalacion de bafios quimicos para personal de obra.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS - REFACCION EDILICIA EN GARITA PAN SANTA SOFIA - KM 35.248
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reglas del buen arte, respetando todas las Normas y Reglamentaciones vigentes,
expresamente indicadas para la instalacion de los sistemas eléctricos propuestos, de

forma de obtener una instalacién confiable y segura.

La Contratista debera ejecutar el proyecto de ingenieria de obra, proyecto arquitectonico,
eléctrico, y estudios y calculos necesarios para la construccion de la obra en su totalidad.
Los calculos seran presentados debidamente firmados por profesional matriculado y

representante técnico de la Contratista.

Proyecto Ejecutivo: La Contratista presentara el proyecto ejecutivo a la Inspeccién para
su aprobacioén y su ejecucion, dicha documentacion constara de:

Proyecto de Arquitectura
Memoria de calculo
Proyecto Sanitario

Proyecto Eléctrico
Plan de trabajos y curva de inversién, el cual debera incluir:

- Detalle de Rubros y sus items, los cuales a su vez deberan estar desglosados
en sus tareas mas criticas. Dichos items estaran identificados por diferentes

colores a los efectos de simplificar su lectura.
La planilla debera estar dividida por dias identificando los fines de semana, asi

como el inicio y fin de cada mes.
Programa de inversiones, sobre la base del programa de trabajos. Las

inversiones seran imputadas en ese programa en correspondencia con el mes

en que se ejecutan las respectivas tareas.
Las planillas se realizaran en el programa Excel de Microsoft, por lo que la

. Curva Financiera debera estar ligada a las modificaciones que sufra el

Cronograma de Tareas en forma automatica.
6. Toda otra informacion que a juicio de la inspeccion resulte de importancia para

definir los trabajos a realizar en la obra.

ol i e e

9.3. Replanteo de la Obra
Una vez cumplido lo indicado en el apartado anterior se realizara previo al inicio de todos los
trabajos el replanteo general de obra, ubicando en puntos fijos los ejes de coordenadas, que
permitan desarrollar la ejecucion de las tareas en la obra.
Errores de replanteo: la presencia de la Inspeccion de Obra durante las tareas de
replanteo, no libera al Contratista de la responsabilidad sobre el relevamiento ejecutado,

. ante el supuesto caso de un trabajo mal trazado, o errores de medicion, ubicacion, etc.,
i cualquiera sea el origen del error, debera ser corregido o en caso contrario demolido y

w
(%]
g reconstruido a cargo de la Contratista.

Ing. MALIK HUSSAIM
Jefe de Depariamento fi

P

Linea Aoca
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La Contratista debera proveer un cartel de obra de 3.00 x 2.00 mts aproximadamente
segun disefo que proveera TRENES ARGENTINOS OPERACIONES.

La Contratista, considerando las necesidades de la obra, presentara el diseno del
obrador, caracteristicas y todo otro elemento que permita a la Inspeccién de Obra abrir
juicio a los fines de lograr la aprobacion con que debera contar, previamente a la
ejecucion de todas las obras provisionales para obradores.

Este contara con oficinas, deposito, vestuario y locales sanitarios, de acuerdo a las
. reglamentaciones vigentes, pudiendo ser reemplazado por obrador rodante, con las

mismas comodidades detalladas anteriormente, previa aprobacion de la Inspeccion,
asimismo proveera las comodidades y elementos para la Inspecciéon indicadas en el

PETG.

La Contratista debera proveer y asegurar el uso de los elementos de proteccion por parte
tanto de su personal como de cualquier otra persona afectada a las tareas de la obra de
conformidad a la normativa y a las mejores practicas en la materia.

9.1.2. Limpieza, Vallado y Senalizacion

Limpieza: Antes de iniciarse la construccion, se limpiara todo el terreno de escombros,
residuos, malezas, etc., que hubiere. Los arboles, incluyendo sus raices, seran retirados o
conservados en buen estado, de acuerdo a las indicaciones de la documentacion de obra
o, en su defecto, de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES.

Vallado y Senalizaciéon: Todas las areas de la estacion afectadas por estos trabajos,
' durante la ejecucion de los mismos deberan ser valladas por la Contratista a fin de evitar
el ingreso del publico en las mismas. El sistema de vallado debera contar con la
aprobacion del Inspector de Obra, el cual tendra en cuenta la adaptabilidad del mismo a
su funcion, su seguridad, su limpieza y su estética.

La Contratista debera ademas proveer y colocar las defensas, vallas, pasarelas,
iluminacion y sefalizacion necesarias para seguridad tanto del personal empleado como
de los peatones y usuarios de la Estacion. Asimismo, debera proveer y asegurar el uso de
los elementos de proteccion por parte tanto de su personal como de cualquier otra
persona afectada a las tareas de la obra de conformidad a la normativa y a las mejores
practicas en la materia.

9.2. Ingenieria de Obra y Proyecto Ejecutivo

a Contratista realizara el proyecto ejecutivo, la Ingenieria basica y de detalle, la provision
de todos los materiales, los equipos para el montaje, la mano de obra, la puesta en
S5 servicio y todas las tareas necesarias para que la obra cumpla con su fin de acuerdo a las

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS - REFACCION EDILICIA EN GARITA PAN SANTA SOFIA 7 K M nartan enth 1°
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9.4. Desmantelamiento y demoliciones en los sectores de obra

Se retiraran carpinterias de puertas, ventanas y rejas de la obra para luego ser
reemplazados por nuevas.

Se demoleran los revoques flojos o que presenten humedad en su superficie.

Se desmontaran los revestimientos en pisos y paredes de la garita para luego ser
reemplazados por nuevos.

. Se desmontaran las instalaciones sanitarias y eléctricas existentes, incluyendo sus
artefactos, griferias y accesorios en general.

La Contratista retirara el sobrante de las demoliciones para luego depositarlos fuera del
predio ferroviario. Los materiales que sean de interés para la inspeccion seran trasladados
hacia los depositos en predios de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES.

Los trabajos se desarrollaran con el herramental necesario, sin maquinaria pesada y en su
mayoria manualmente, como asi también el personal debera estar provisto con el vestuario
y equipo de proteccién adecuado al tipo de tareas a efectuarse, de manera de garantizar la
seguridad tanto del personal como de terceros.

9.5. Movimiento de suelos
9.5.1. Generalidades

. Se considera dentro de esta denominacion aquellos materiales para relleno, excavacion,
terraplenado, etc., o aporte, para cuya extraccion puedan utilizarse directamente equipos
comunes, entendiéndose como estos, palas, picos, arados, palas mecanicas, excavadores,
elevadores y zanjeadoras.

9.5.2. Precauciones y medidas a adoptar

La Contratista efectuara las exploraciones y sondeos previos a los trabajos para determinar
la existencia en el subsuelo de las instalaciones de servicios publicos y/o ferroviarios,
evitando usar excavadores en proximidades de las conducciones indicadas. Se haran todas
las averiguaciones que se crean convenientes a los efectos de ubicar cualquier obstaculo.
Las instalaciones y obras subterraneas que queden al descubierto al practicar las
excavaciones seran conservadas con todo esmero. TRENES ARGENTINOS
: u OPERACIONES proveera los planos de instalaciones.

<
9 £ " .
5 s o 9.5.3. Entubamiento de zanja
o .
b p S Ing. MALIK HUSSAIR
g5 S & Jefe de Departames 40
Je efe de Departamepf 19
]
=5 : -+ Sub Garencia de Obras & Infraniera
3855 Operadora Forroviarih 5.
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La Contratista efectuara el entubamiento de una zanja existente de 0.60m de ancho
aproximadamente, este trabajo tendra un alcance de 20.00 m de largo a entubar con
cafos de cemento, se asentara sobre una capa de arena pata dar la pendiente
correspondiente segun calculo y sera de las dimensiones acorde a la zanja existente 0.60
m aproximadamente, una vez colocado el entubamiento y verificado su asentamiento y su
relleno con tierra a compactar. Debido a reclamos de olores y mosquitos se debera iniciar
el entubamiento a partir del filo de la vereda perimetral realizando una camara de
dimensiones proporcionales al entubamiento existente y al nuevo, quedando como una
camara de limpieza; esta camara debera tener una tapa estanca y una ventilacion a los
‘ cuatro vientos de manera de evitar olores.

9.6. Ejecucion de los trabajos
9.6.1. Ejecucion y reparacion de mamposteria y revoques

Se repararan las mamposterias que se vean afectadas por el retiro de las carpinterias, se
debera reconstruir todos los dinteles dejandolos listos para recibir el revoque interior y
exterior.

Los sectores donde se encuentren sectores de revoque que estén flojos o presenten
humedad, seran demolidos, ejecutandose nuevos revoques, grueso y fino fratasado al fieltro,
los cuales presentaran una perfecta continuidad, plomo y nivel con los revoques
circundantes segun las indicaciones de la Inspeccion de Obra.

Jaharro

. Se realizara con mortero %:1:3 (cemento, cal aérea, arena). En los casos de jaharro bajo
revestimiento, se dara previamente a la ejecucion de éste una azotada con mortero 1:3
(cemento, arena) adosado con hidréfugo de marca reconocida.

Enlucido

El mortero sera 1/8:1:2 (cemento, cal aérea, arena fina tamizada). Luego de efectuar el
fratasado se pasara un fieltro ligeramente humedecido con agua de cal para obtener
superficies perfectamente lisas.

9.6.2. Contrapiso y Carpeta cementicia

Se ejecutara un contrapiso en toda la garita, (sala de trabajo y bafio), sera de hormigon
obre, debera tener un espesor parejo total de 0.08 m, aproximadamente sobre esté se
ejecutara una carpeta de mortero (1:3 + 10% de hidrofugo). Debera tener un espesor de 20

S,

> ,m a 25 mm, y se terminara fratasada. En ningun caso una carpeta podra tener un espesor
E’S §emenora 15 mm ni mayor de 25 mm. NG MAL SIS = o
o e | >
Sr=pld Jefe de Depagsis
*®58% Sub Gerencia de
o w
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9.6.3. Pisos y solias

Piso porcellanato

El nuevo piso sera colocado sobre carpeta cementicia y debera generar el un nuevo nivel
de piso terminado, que estara en el rango de + 0.10 m a +0.15 como maximo, de alzada con
respecto al nivel de su vereda perimetral existente. El piso a colocar sera de porcellanato
marca Cerro Negro (o similar) modelo cuarzo natural color gris, de 30 x 30 cm, o similar,
usando para su colocacion adhesivo cementicio tipo “Klaukol” o similar. Las juntas
ejecutadas a 2mm entre placas se tomaran con pastina al tono.

Se colocara zécalo marca Cerro Negro (o similar) modelo cuarzo natural color gris de 33 x
10 cm, o similar, en su perimetro.

El Contratista debera proveer un 30 % material de piso utilizado en la Obra, a modo de
reserva para posibles reemplazos por reparaciones, el mismo sera entregado a caja cerrada
en los almacenes indicados por la inspeccion.

Solias

Seran graniticas en correspondencia con la puerta de acceso; tonalidad gris mara o similar
de espesor 1". Las dimensiones de las placas se estableceran conjuntamente con la
Inspeccion de Obra, y se colocaran en el acceso a la garita.

9.6.4. Revestimientos Ceramicos

Se ejecutara el revestimiento correspondiente en el interior del bafio, hasta los 2.10 m de
altura con ceramicos marca Cerro Negro, modelo Blanco Badén brillante o similar de 20 x
20 cm de forma de colocacién recta, las juntas ejecutadas a 2 mm., entre placas se
tomaran con pastina al tono. En los vértices, salientes como entrantes y en la parte
superior se colocaran piezas de acordonamientos metalicos, como terminacién. Sobre el
office a instalar en el sector de trabajo se colocaran tres hileras de ceramicos desde el
zoécalo,(0.05 m), de la mesada hasta el fondo de la alacena.

La contratista debera proveer un 20 % del material de revestimiento, utilizado en la Obra,
a modo de reserva para posibles reemplazos por reparaciones; también estara a cargo de
realizar la entrega a los almacenes que la inspeccion de obra indique. La entrega debera
) ser a caja cerrada, calcificando su origen y si de darse una reserva considerable, la
72pigma sera paletizadas antes de su disposicion final.
w

2 5% 9.6.5. Reparacién de cubierta
Sz
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Sobre la cubierta se realizara una nueva Impermeabilizacion y tratamiento de humedad.
Se retirara el retiro de toda la membrana asfaltica existente, para ejecutar una nueva con
terminaciones perimetrales de babetas sobre carga.

9.6.6. Cielorraso

Sobre cielorrasos se ejecutara un nuevo enduido plastico tipo Durlock respetando las
condiciones particulares para su aplicacion y la ejecucion correspondiente de su pintura.

9.6.7. Carpinterias

El Contratista debera realizar todos los trabajos pertinentes, incluyendo los materiales,
herramientas y equipos necesarios, para el retiro y posterior provision y colocacién de todas
las aberturas, en un todo de acuerdo a las cantidades, ubicaciones, formas, las
especificaciones técnicas que se detallan mas adelante, y las instrucciones que imparta al
respecto la Inspeccion de Obra. Debera realizar también todas aquellas operaciones que,
sin estar especialmente detalladas en el Pliego, sean necesarias para la perfecta
terminacion y funcionamiento de dichos elementos.

Para la proteccion en obra de la carpinteria, ésta sera recubierta con cintas adhesivas, etc.
Posteriormente a su colocacion en obra, se mantendra la vigilancia y el cuidado necesario
para evitar danos a la superficie del metal o madera que pudieran ser ocasionados por la
ejecucion de rubros de obra adyacentes a la carpinteria.

En todos los casos se construiran los dinteles de acuerdo a la carga que reciban cada una
de las carpinterias.

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta de carpinteria colocada en obra, sera
observada para su correccion o reemplazo.

Puertas

Se retirara la puerta de acceso a la garita existente y sera reemplazada por una (1) puerta
metalica con marco y hoja de chapa BWG calibre 16 de 0.80x 2.00 m (mano derecha), con
cerradura de seguridad y picaporte doble balancin. Esta poseera ojo de buey en su hoja.

Se proveera y colocara para el bafio una (1) puerta de madera tipo placa corrediza, 0.70 x
2.00 m. (mano derecha), pintada, marco de chapa, con cerradura Travex y manija doble
alancin bronce platil.

Ventanas

Ing. MALIK Hss
agerturas. Jefe de Depariam®

Sub Gay,
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Las ventanas seran de dos hojas corredizas, marco y hojas de perfileria de aluminio
anodizado natural, con cristales float transparentes de 4 mm de espesor e idénticas
medidas que las existentes. Se proveeran con cortinas interiores tipo “Miniband” o calidad
similar bajo aprobacion de la inspeccion de obras.

El ventiluz (bafio) contara con marco y hojas a banderola o guillotina, perfileria de aluminio
anodizado natural, con vidrio translucido de 4 mm de espesor, e idénticas medidas que la
abertura existente.

Se proveeran y colocaran nuevas de rejas de seguridad con malla metalica en las ventanas
y ventiluz. Las rejas se construiran con marco perimetral en hierro angulo de alas iguales de
50.8x 5 mm de espesor, con barrotes de hierro liso @ 12 soldados a su marco cada 13 cm
medidos de eje a eje; y malla de alambre artistico de 25 mm x 25 mm por 3 mm de espesor
como proteccion anti-piedrazo; la que sera soldada a la estructura exterior de la reja.

9.6.7.1. Generalidades.

-Burletes: se colocaran burletes de neopreno E.P.T. o felpas de nylon en cada una
de las juntas de contacto (simples o dobles) entre partes fijas y moviles o entre partes
moviles, aunque no se indique en planos. Asimismo se colocaran burletes de neopreno
E.P.T. enmarcando los vidrios en las carpinterias de aluminio. Seran de éptima calidad,
no aceptandose otro material que no sea el especificado.

-Hermeticidad: Se adoptara un disefio aprobado que garantice su perfecta
hermeticidad al paso del agua de lluvia y viento. En caso de que una vez terminada la
obra y durante el plazo de garantia se comprobaran filtraciones de agua o viento en la
carpinteria, se desmontara, reparara y/o substituira de modo de lograr la hermeticidad
buscada.

-Sellado: Siguiendo el proceso de armado y montaje, en cada caso se aplicara
especial cuidado en el sellado de uniones de metal, de madera, metal a mamposteria,
madera a mamposteria y toda otra unién de elementos componentes que hacen a la
estanqueidad integral de las aberturas. En cada caso las juntas seran previamente
limpiadas y tratadas con imprimaciones, siguiendo las recomendaciones del fabricante del
sellador

-Elementos de fijacion y herrajes: Todos los elementos de fijacion y herrajes
(grampas, tornillos, bulones y remaches) tendran la resistencia adecuada a la funcioén que

9.6.8. Instalacion Eléctrica , )
Ing. MALIK HUSSAIN

Jefe de Departame
Sub Gerencia de Obras ¢ Fasniara

Operadora Faroviz
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La instalacion eléctrica existente debera ser desmontada en su totalidad de acuerdo a los
lineamientos de la Inspeccion de Obra garantizando que dichas tarea no generen cortes
en el servicio ferroviario.

Estara a cargo de la Contratista la mano de obra y el suministro de materiales para la
completa ejecucion de la instalacion eléctrica nueva. Incluye la ingenieria, y todos los
materiales como caferias, cajas, conductores, llaves, fichas, etc., también se ejecutara un
sistema de puesta a tierra. El proyecto debera estar firmado por un profesional
matriculado.

Se ejecutara los planos de proyecto de la instalacion eléctrica y su correspondiente
calculo a efectos de que cada local cumpla su fin, para ello se tendra en cuenta la
ubicacién de centros de luz, tomas, circuitos, etc.

Esta instalacion sera ubicada e instalada en el interior de la sala y su alimentacion se
realizara desde el suministro de energia existente en la estacion. También se deberan
realizar la instalacion para equipos de aire acondicionado segun calculos
correspondientes y termotanques eléctricos, cantidad seguln calculo correspondiente.

En el caso que no existiera suministro de energia, o que el mismo presente fallas en el
suministro de tensién o manipulacion, el contratista construira el pilar correspondiente
para la nueva toma de energia, en un todo de acuerdo a lo especificado por la
distribuidora de energia, incluyendo el cableado correspondiente.

La ejecucion de la instalacion eléctrica se ajustara a lo establecido en el Pliego de
‘ Especificaciones Técnicas Generales, normativas de la Asociacion Electrotécnica
Argentina Ultima edicién, y requisitos establecidos por la resolucion E.N.R.E N° 207/95.

La caja para llaves se colocara a 1,20 m. sobre el nivel de piso terminado y a 15 cm de la
jamba de la puerta del lado que esta abre; los tomacorrientes se colocaran a 0.40 m.
respecto del nivel de piso terminado.

La carferia sera de hierro semipesado, y en los muros se hallara embutida en la
mamposteria y se la vinculara a las cajas y bocas mediante conectores metalicos.

Se tendra en cuenta que tanto para las paredes interiores que seran revocadas, como
para el cielorraso, las cajas de tomas y llaves deberan quedar a nivel de sus respectivas
terminaciones.

Ing MALIK HUSSAIN

Tableros Jefe de Depariamento 19
Sub Garencia de Obras e poaniaria

Operadora Farroviarig S.E,
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Se proveera e instalara un tablero principal de distribucion de 220 V para la sala el cual
estara provisto de protecciones termomagnéticas y disyuntores diferenciales y los
circuitos que se detallaran a continuacion que también estaran provistos de protecciones
termomagnéticas:

Circuitos de iluminacion, interior en sala.

Circuitos de iluminacion de emergencia en sala.

Circuitos de tomas de usos generales, en sala.

Circuitos de tomas de usos especiales, para aire acondicionado y termotanque, en
sala.

¢ Circuito de iluminacion, exterior.

Las capacidades de los artefactos (térmicas, disyuntores, etc.) a emplear, resultara del
céalculo y dimensionado previo a realizar por la Contratista de los trabajos y a presentar en
el proyecto ejecutivo solicitado para su aprobacion.

La Contratista considerara un 25 % de espacio de reserva para la incorporacion de
nuevos circuitos en el dimensionamiento de los gabinetes, asi mismo se debera
sobredimensionar las secciones de las caferias en el mismo porcentaje con el mismo
objeto.

Las instalaciones seran ubicadas embutidas en los paramentos de los locales a construir
y/o refaccionar. Sus alimentaciones se realizaran desde el suministro de energia existente
en el lugar.

Suministro de energia

La vinculacion desde el poste al tablero se ejecutara en forma aérea vinculada a caja de
entrada principal mediante bornera.

La definicion de la conexion, estara sujeta a las indicaciones y aprobacion por parte de la
Inspeccion de Obra. Esta conexion se ajustara a las especificaciones generales de este
documento. Las protecciones seran calculadas conforme a la potencia de los artefactos a
instalar.

En el caso que no existiera suministro de energia, el Contratista construira el pilar
correspondiente, en un todo de acuerdo a lo especificado por la distribuidora de energia,
incluyendo el cableado correspondiente.

€5 &

lluminacion general
Ing. MALIK HUSSAY
Jele de Departaniznfof1®

Sub Gerencia de Ohras e Indniatia
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La iluminacién exterior de la cabina se ejecutara mediante la colocacion de bocas
necesarias, distribuidas de modo que permitan la iluminacion perimetral del edificio (se
ubicaran sobre los cuatro paramentos exteriores de la cabina). Las luminarias seran
artefactos aplique metalicas reforzadas. Nivel de iluminacion exterior sera de 50 lux. Su
accionamiento sera automatico por fotocélula.

La iluminacion interior sera ejecutada mediante la colocacion de artefactos fluorescentes
de 2 x 36 W con pantalla y proteccion acrilica de alto impacto tipo Philips Pacific, que
aseguren un nivel de iluminacion en el interior de la sala de 250 Lux. El comando de la
iluminacion interior se realizara en todos los casos desde el interior de la sala.

lluminacion de emergencia

Se ejecutara un circuito para la instalacion de un artefacto de iluminacion LED del tipo
auténomo 90 leds., 15 horas de autonomia.

Caracteristicas técnicas

Modo de trabajo: No permanente

Alimentacién: 220 V.

Bateria Tipo: Plomo acido (Electrolito absorbido)
Bateria Capacidad: 6V - 4 Ah

Potencia de Lampara: 90 Leds de alto brillo, luz blanca
Tipo de Lampara: Leds alto brillo

Color Lampara: 6500°K

Tiempo de recarga: 24 hs.

Autonomia: 15 HS con 60Leds / 10 hs con 90 Leds.
Dimensiones (mm.): 630 x 80 x 95

Peso (Kg): 1,8

Aislamiento eléctrico: Clase Il

Indicador: Led de carga

Grado Proteccion IP: 1P20

Pulsador de prueba: Si

Interruptor: Si

Color: Blanco

Se suministrara y colocara la correspondiente carteleria de senalizacion de sectores y
ahdas de emergencia, segun reglamentacion vigente.

Puesta a tierra
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diametro y largo sera el adecuado para lograr un valor de servicio igual o menor a 5 Ohm.
Esta contara con caja de inspeccion metalica de 0.15 x 0.15 m. Se debera realizar el
protocolo de ensayo de la instalacion en presencia de la Inspeccion de Obra.

Una vez completado el trabajo, se medira la resistencia de las puestas a tierra y se
verificara la continuidad de los cables de tierra y su correcto conexionado con las partes
metalicas de la instalacion asi como también el nivel de iluminacion.

9.6.9. Instalacion sanitaria y cloacal

Se demolera toda instalacion sanitaria existente. Luego se ejecutara la nueva obra
sanitaria respetando los siguientes lineamientos:

Se ejecutara la instalacion sanitaria completa, para suministrar agua fria y caliente, como
asi también la instalacién cloacal correspondiente, que surjan de los planos de proyecto a
cargo de la empresa contratista. Para ello se tendra en cuenta la ubicacion de artefactos
correspondientes, segun se indica en plano adjunto. Dentro de esta provision de
instalacion sanitaria se proveeran los correspondientes artefactos, camaras, canos, piezas
de acople, etc. y todo material necesario para que la obra esté lista para su correcto
funcionamiento.

Red Cloacal

La instalacion en el interior del bafios se ejecutara con carierias y accesorios en PVC
reforzado espesor 3.2 mm y de diametros adecuados.

. Actualmente el edificio cuenta con un sistema camaras y pozo absorbente deteriorados.
Se debera realizar gestion para conexion a red cloacal de encontrarse disponible en la
zona; si de no haber esta disposicion, se ejecutara una nueva red cloacal con pozo
absorbente, mediante la interposicién de una camara séptica y la cantidad de camaras de
inspeccion necesarias determinadas en el proyecto, conectada entre si. Las
caracteristicas y dimensiones seran producto del calculo a ejecutar a cargo de la
Contratista, su ubicacién sera determinada por la inspeccion de obra.

Una vez concluida la instalacién se efectuara una prueba a caferia llena durante 4 horas,
luego de la cual se procedera al tapado de la misma.

é’ Y Camaras de Inspeccion
o
u:’ ge construiran de 0,60 m x 0,60 m de luz libre interna. Para facilitar el desague de los
£ ~ quidos, se dara a la base de las camaras, un desnivel de 0,05 m entre la caneria de
= fentrada y la de salida. Las cafierias que convergen a la camara, estaran perfectamente
& b empotradas con las paredes de la misma, a efectos de evitar filtraciones. Dentro del
°§ s £ recinto de la camara y en correspondencia entre los cafios de entrada con los de salida,
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se construiran canaletas o cojinetes de forma semicircular, del mismo diametro que las
cafierias y de una altura minima superior a estas. Las camaras de inspeccion tendran
ademas de la tapa movible, colocada al nivel de terreno, otra que se denomina
contratapa, construida de H° A° de una sola pieza, de medidas aproximadas de 0,58 x
0,58 x 0,05 m., dicha contratapa se apoya en una saliente o diente, que se construye en
todo su perimetro, en las paredes de la camara, a una distancia, contando desde el nivel
del piso o tapa de 0,30 m aproximadamente.

Camara Séptica

Se instalara una camara séptica de capacidad adecuada, con tapa sellada con mortero a
la cal y perfectamente enrasada con el nivel de piso. El espesor sera de 0,10 mts como
minimo llevara una armadura de diametro del 8 cada 20 cm. La entrada de los efluentes,
se hara por intermedio de un codo de PVC, diametro 110, sumergido 0,10 m del maximo
nivel; de liquido; la salida se hara con un ramal "TE" de PVC diametro 110 el que se
prolongara 0,50 m bajo el nivel previsto. Entre el cafio de entrada y salida, habra un
desnivel de 0,05 m como minimo. Las conexiones con las camaras de inspeccion y con el
pozo absorbente se haran mediante canos de PVC diametro 110.

Pozo Absorbente

Para su ejecucion se realizara el calculo previo para verificar cantidad y dimensiones de
los mismos. Antes de la excavacion, se realizara un estudio de suelos detallado en el que
conste: profundidad de la napa freatica y ensayos de infiltracion de los distintos mantos,
hasta la profundidad util del pozo absorbente. El pozo se ubicara a una distancia de 1,5 m
de la camara séptica y 3 m. de la linea de edificacion. Se excavara hasta la profundidad
que determmen los ensayos de infiltracion, respetando siempre un volumen (til minimo de
10 m®. El brocal -anillo que va desde la tapa del pozo hasta un metro por debajo de la
misma se construirda con mamposteria cerrada, asentada con mortero reforzado. La tapa
del pozo sera de hormigén armado de 0,10 m de espesor armada con una malla de
diametro 8 cada 0,2 m en ambas direcciones. Sobrepasara como minimo, 0,3 m alrededor
de todo el contorno del pozo. Llevara una boca de desagote con tapa y contratapa. La
descarga de la camara séptica se ejecutara con cano de PVC de diametro 110 que
rematara en un codo invertido separado como minimo 0,5 m del paramento interior del
pozo. El contorno del local se compactara con suelo cemento 1:8 (cemento/tierra) en un
area de 1 m a la redonda y en toda la profundidad del brocal.

En el emplazamiento del edificio se ubica otro pozo absorbente que toma la descarga del
edificio aledafno (utilizado por personal ferroviario), el mismo debe ser reubicado antes del
comienzo de los trabajos, ser dimensionado para servir a ambos edificios y anulando
segun las reglas del buen arte.

Ing. MALIK HUSSALS
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La caferia principal se ventilara desde la camara de inspeccion con caferia de PVC de
diametro 63. El pozo absorbente se ventilara con caneria de PVC de didametro 100 de 2,5
m de altura, adosado a un poste de H° de la linea medianera. Las ventilaciones no podran
ser comunes a dos pozos o mas. El remate de los cafos de ventilacion sera con un
sombrerete de PVC. Esta caferia estara alejada como minima, 4 m de toda puerta,
ventana, tanque de agua, etc. y a 2 m por encima de estos.

Suministro de agua fria y caliente (T.C./T.R./Bombas)

La instalacion existente sera totalmente desmontada. Estara a cargo de la Contratista la
mano de obra y el suministro de materiales para la completa ejecuciéon de la instalacion
nueva.

Las instalaciones se conectaran a la red de agua corriente existente. Se realizara la
ingenieria de detalle para el apoyo de un tanque de acero inoxidable de 1000 Its minimo,
su capacidad sera producto del calculo correspondiente. Este se alimentara mediante un
cuadro de bombas elevadoras automaticas ubicado en un gabinete reforzado nuevo a
ejecutar en lugar a determinar segun proyecto.

Se proveera un tanque tipo cisterna de 500 Its conectado a la red de agua corriente con
la interposicion de una llave de paso de bronce tipo esclusa..

La caferia de alimentacién principal se ejecutara embutida, con carieria y accesorios de
termo fusién tipo "Acqua System" o similar. Las cafierias de bajada, ejecutadas con el
mismo material, estaran conectadas a un tubo colector que poseera valvula de drenaje y
llaves de paso independientes del tipo esclusa. En ambos casos y en los lugares donde
queden expuestas a la intemperie seran protegidas en la forma indicada por el fabricante.
Su diametro sera calculado en funciéon a la perdida de presion por rozamiento y de
acuerdo al consumo de los artefactos; no obstante la misma no sera menor a 0, 20mm. La
instalacion se embutira totalmente y antes de proceder a taparla, se debera probarla
hidraulicamente a 7 kg/cm? para verificar su estanqueidad.

Provision y colocacion de los artefactos y accesorios sanitarios

En el bafo se colocaran los artefactos y accesorios que se describen a continuacion:

ba'. '§1,4Un) inodoro pedestal con depdsito mochila marca Ferrum modelo Florencia color

§§g§yanco con asiento y tapa de plastico reforzado.
"”@ﬁé‘i’” (Un) lavatorio con columna marca Ferrum modelo Florencia color blanco tres
,§§' §§agu;eros.

§’ e 1 (Una) canilla mezcladora marca FV modelo FV 20 Plus crgnyd{ﬁg#@'}jﬁéﬁﬂffjf e
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e Una jabonera, un portarrollo, un toallero y una percha doble, todos en PVC color
blanco y de pegar segun especificacion del fabricante.

e Sobre el lavatorio se colocara un espejo de 0.50 x 0.70 m. fijado al revestimiento de
la pared mediante adhesivo de contacto y esquineros metalicos cromados en sus
veértices.

e 1 Una canilla de servicio 2" bronce, cierre % de giro.

. 9.6.10. Provisiones Generales

Antes de suministrar el siguiente listado de materiales y provisiones, la Contratista debera
presentar a la Inspeccion los modelos a proveer, para recibir la correspondiente
aprobacion y posterior colocacion.

Mobiliario a proveer e instalar

e 1 (un) termotanque eléctrico de colgar de 50 Its, de primera marca, con su
correspondiente instalacion eléctrica conforme las reglamentaciones vigentes.

e Provision y colocaciéon de 1 (un) aire acondicionado frio/calor tipo Split. Su
capacidad sera producto del calculo de balance térmico, que presentara para la
aprobacion de la Inspeccion de Obra incluyendo la instalacion eléctrica para su
normal funcionamiento.

. e Se proveera y colocara un matafuego triclase ABC de 10 kg de colgar de primera
marca y calidad con su correspondiente tarjeta y fecha de vencimiento mas la
plancha demarcatoria, a colocarse segun lo indique la Inspeccion de Obras.

9.6.11. Pintura

Se pintara todos los locales de la obra ejecutada, de acuerdo al tratamiento que merezca
cada superficie en particular. En este item esta incluido pintar las mamposterias interiores,
las mamposterias exteriores y los cielorrasos, incluyendo las carpinterias y estructuras de la
obra existente.

S S 9.6.11.1. Normas generales

J - %

DO T @
P

d gs@efectos que pudiera presentar cualquier superficie seran corregidos antes de su pintura

F,

~§r;&3e utilizaran pinturas espesas para tapar poros, grietas etc.

= e

S35 , . . :

<& & SL@itima mano se dara después que todos los otros gremios hayan terminado sus trabajos.
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Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten senales de pinceladas, pelos, etc.

Se tomaran las precauciones necesarias para no manchar o danar otras estructuras tales
como pisos, revestimientos, cielorrasos, artefactos de iluminacion, sanitarios, etc., pues en el
caso en que esto ocurriera, se realizara la limpieza o reposicion de los elementos danados.

Se efectuara una limpieza y retoque general de modo que en los trabajos no se observen
salpicaduras, derrames u otro tipo de imperfecciones que evidencien desprolijidad en la
ejecucion.

9.6.11.2. Materiales

Los materiales a emplear seran de la mejor calidad en su tipo y marca, se llevaran a obra en
sus envases originales y cerrados.

Especificacion de Colores para el muestreo

- Zocalos, Frisos exteriores, Cubierta de Chapa (cara superior e inferior), etc.
Color Gris Oscuro. Céd. 9127 ALBA DULUX o similares - Pintura Sintética

- Estructuras de techos, equipamiento, canaletas, cenefas y carpinteria
Color Verde Inglés. ALBA o similares - Pintura Sintética

- Paredes interiores y Cielorrasos

Color Beige. Cod.2074 Sherwin Williams o similar -Pintura Latex

- Paredes exteriores
Color Beige. Cod.2074 Pintura impermeabilizante para frentes Dessutol o similar

9.6.11.3. Esmalte sintético en carpinteria metalica

Los elementos metalicos (puertas, ventanas, etc.) liegaran a obra sin pintar.

Se procedera a retirar la base con la que vienen los elementos de fabrica, mediante
tratamiento de cepillado, lijado y sopleteado con aire a presion hasta obtener una superficie
limpia, la que a posterior se tratara con desengrasante y desoxidante.

Se aplicaran dos manos de antiéxido de base de cromato de zinc de un espesor de minimo
de 40 micrones cada mano.

Posteriormente, se le aplicaran dos manos de esmalte sintético de un espesor minimo de 20

iTeNES&ada,ggne.

Coordinador Gral. Obras Civiies

Sub Gerencia ce Obras € Inganieria 9.6.11.4. Esmalte sintético en carpinteria de madera
Operadora Ferreviaria S.E. | MA

i o : . g ng. MALIK HUSSAN
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Se dara dos manos de pintura base al aceite para maderas.

Se masillara irregularidades y se lijara.

Posteriormente, se le aplicaran dos manos de esmalte sintético de un espesor minimo de 20

micrones cada mano.

9.6.11.5. Paredes interiores

Se lijaran y limpiaran previamente las superficies a pintar.

Se dara una mano de fijlador ANDINA o similar diluido con agua, en proporcion 3/1.

Se aplicaran las manos de pintura al latex acrilico para interiores que fuera menester para su
correcto acabado, aplicandose como minimo dos manos.

9.6.11.6. Paredes exteriores

Se lijaran y limpiaran previamente las superficies a pintar.

Se aplicaran las manos de pintura impermeabilizante para frentes que fuera menester para
su correcto acabado, aplicandose como minimo dos manos.

9.6.11.7. Cielorrasos

Se lijaran y limpiaran previamente las superficies a pintar.

Se aplicaran las manos de pintura al latex para cielorrasos que fuera menester para su
correcto acabado, aplicandose como minimo dos manos.

La Inspeccion de Obra le comunicara a la Contratista cualquier modificacion en cuanto a
los colores institucionales a utilizar en el inicio de la obra, dicha modificacion no alterara
en ningun caso la calidad de pintura solicitada ni su modo de aplicacion.

Articulo 10°. - Medidas de Seguridad en los Lugares de Trabajo

Se tomaran las medidas necesarias para prevenir accidentes del personal, obreros o toda
otra persona relacionada a la obra y/o terceros durante la ejecuciéon. No se permitira dejar
zanjas o pozos abiertos fuera del horario de trabajo sin la debida cobertura, a fin de
proteger la caida involuntaria de personas.
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Se contara con personal responsable de Higiene y Seguridad debidamente matriculado
cuya visita debera ser plasmada en una planilla la cual estara a disposicién en el obrador,
tanto de la Inspeccion de Obra, como para personal de Higiene y Seguridad de TRENES
ARGENTINOS OPERACIONES.

Se dispondra de todos los elementos de proteccion personal (cascos, botines de
seguridad, bandoleras, guantes, etc.) y de senalamiento reglamentario, banderines,
farolas, sistemas de comunicacion, etc.

Se respetara en todo el ambito de la obra el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo
de F.A.) como asi también las Normas Operativas N° 16, 17, 21 y el Procedimiento 002-
PGHSMA “Requisitos para empresas contratistas” de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES.

La Contratista tiene la obligacion de presentar, antes de dar comienzos a los trabajos en
la obra, el siguiente listado de documentacion referida a la seguridad de la obra, firmada
por profesional competente:

Programa de seguridad segun Res. 51/97. Aprobado por ART.

Aviso de Inicio de Obra.

Constancia de capacitacion en temas generales de la obra a ejecutar.
Constancia de entrega de elementos de proteccion personal y ropa de trabajo.

Articulo 11°. - Metodologia de Trabajo

En todo momento, se tendra perfectamente delimitada el area de trabajo observando las
normas de seguridad hacia el personal y el publico usuario del servicio.

Se garantizara la continuidad de los servicios ferroviarios, tomandose las precauciones
necesarias a fin de asegurar su operatividad.

11.1. Deposito de materiales, herramientas y equipos

Con el fin de afirmar la seguridad en la circulacion y facilitar la vigilancia de los depoésitos
de materiales, herramientas, etc., en las proximidades de las vias se cumplira con las
prescripciones siguientes:

- Las vias, los andenes y adyacencias deben quedar transitables; los depositos
provisorios de materiales a lo largo de la via, si no pueden suprimirse, deben librar
los galibos y ser dispuestos de tal manera que librando el mismo no puedan
ocasionar danos al personal o a los usuarios, o provocar inconvenientes en la

fralizacion.
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11.2. Seguridad operativa.

El trabajo se ejecutara con el servicio ferroviario funcionando por lo que es necesario
lograr un clima de cooperacién y entendimiento entre las partes. La Contratista tendra
como premisa garantizar la continuidad de los servicios ferroviarios y tomara las
precauciones necesarias a fin de asegurar su operatividad. En todo momento, se tendra
perfectamente delimitada las areas de trabajo observando las normas de seguridad hacia
el personal de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES y el publico en general,
previendo la libre visibilidad de éstos respecto de la aproximacion de los trenes.

11.3. Alumbrado en los lugares de trabajo

El alumbrado de los lugares de trabajo queda a cargo de la Contratista, quien garantizara
un 6ptimo alumbrado de los lugares de trabajo, ya sea para evitar accidentes en los sitios
peligrosos, como para la ejecucion de los trabajos nocturnos.

La iluminacién debera estar asegurada por un sistema admitido por TRENES
ARGENTINOS OPERACIONES, y ajustada a las normas de seguridad vigentes para ese
tipo de instalacién o equipamiento.

11.4. Limpieza, extracciones y remociones

La Contratista limpiara y vallard la zona donde se ejecutaran las tareas de acuerdo a
instrucciones de la Inspeccion.

Los materiales producidos de interés para TRENES ARGENTINOS OPERACIONES
seran indicados por la Inspeccion, transportados y depositados a costo de la Contratista
en el lugar indicado oportunamente.

El producido que no sea de interés para TRENES ARGENTINOS OPERACIONES, sera
retirado por la Contratista fuera de la Obra y de los limites del FFCC a su exclusivo costo
y de acuerdo a las normativas vigentes, sin que ello ocasione dafios o perjuicios a
terceros.

11.5. Materiales.

Los materiales a emplear en la ejecucion de la Obra cumpliran con las normas |.R.AM.
correspondientes y seran, en todos los casos, de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de marca reconocida.

La Contratista debera acopiar en el obrador todos los materiales necesarios para los
trabajos diarios programados.

11.6. Equipos, maquinas, herramientas.

Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los materiales, y
cmiswéiag%todos los trabajos necesarios para la obra, deberan reunir las caracteristicas
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que aseguren la obtencion de la calidad exigida, permitan alcanzar los rendimientos
minimos para cumplir con el Plan de Trabajos y realizar las operaciones en condiciones
de seguridad para la obra y el personal afectado.

11.7. Cerco, vallado, protecciones, pasarelas publicas, sefalizaciones,
etc.

A los fines de delimitar la zona de obras e impedir el ingreso de toda persona ajena a la
misma y garantizar la operatividad ferroviaria se colocaran cercos, vallados, protecciones,
pasarelas para el usuario y las sefnalizaciones necesarias, seran disefiadas para su rapida
remocion en el caso de trabajos que se realicen en diferentes sectores y afecten la
seguridad de las personas.

Articulo 12°. - Horario de Trabajo

Las distintas tareas se ejecutaran de lunes a viernes de 8 a 17 horas, y los sabados
media jornada, salvo en aquellos sectores donde el trabajo tenga que realizarse en
horario nocturno. Para el desarrollo de las mismas se tomaran todos los recaudos
necesarios asegurandose que su ejecucion no interfiera con la circulacion de trenes, a fin
de evitar la imposicion de penalidades a la Linea por parte de la autoridad de aplicacion,
por incumplimiento de los estandares de servicio.

En caso de ser necesario por razones operativas y/o administrativas, podran suspenderse
y/o modificarse los horarios mencionados en los parrafos anteriores, compensando la
diferencia con horas en ocupaciones a otorgarse durante los fines de semana incluso
horarios nocturnos.

Si por alguna circunstancia especial debiera invadirse el galibo ferroviario, se coordinara
con la Inspeccién de Obra con la antelacion suficiente, a fin de realizar el trabajo bajo las
modalidades operativas (precauciones de via, ventanas de trabajo, etc.) que garanticen la
seguridad.

Para la ejecucion de trabajos en zona de via, seran aplicables las reglas indicadas en el
RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo de F.A.) como asi también las Normas
Operativas N° 16, 17, 21 y el Procedimiento 002-PGHSMA “Requisitos para empresas
contratistas” de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente.

s Articulo 13°. - Control de los Trabajos

La Contratista implementara y mantendra los sistemas de informacion actualizados de la
obra que posibiliten a la Inspeccion llevar un control sistematico de la misma.
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Producira a expresa solicitud de la Inspeccion toda la informacion que resulte necesaria,
ya sea de caracter técnico, administrativo u operativo, estando siempre disponible para su
consulta.

La Inspeccién tendra libre acceso a los lugares del obrador y talleres donde se esté
construyendo, instalando, fabricando, montando o reparando toda obra o material, para
proceder a la fiscalizacion y verificacion de la calidad de las tareas realizadas.

Cuando dichas tareas fueran efectuadas por terceros Contratistas, o en establecimiento
de terceros proveedores, la Contratista tomara los recaudos necesarios para que la
‘ Inspeccién tenga libre acceso a esos lugares y cuente con todas las facilidades para llevar
adelante su cometido.

Cuando la Inspeccion constatara defectos, errores, mala calidad de los materiales o
deficientes procedimientos de trabajo, ordenara a la Contratista la reparacion o el
reemplazo de lo defectuoso, a su cargo, y sin derecho a reclamo alguno.

El silencio de la inspeccion se entendera como negativo. Se podran ordenar las
correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse las
deficiencias, siendo también a cargo de la Contratista el costo correspondiente. Si la
Contratista no realizara las modificaciones solicitadas por la Inspeccion de Obra, TRENES
ARGENTINOS OPERACIONES encomendara los trabajos a otra contratista, siendo el
monto de dichos trabajos descontados de la certificacion de la obra, o de los fondos de
reparo o polizas de garantia de contrato.

Las comunicaciones entre la Contratista y la Inspeccion se realizara por medio del libro de
"Notas de Pedido", y entre la Inspeccion de Obras y la Contratista por medio del libro de
"Ordenes de Servicio", ambos libros estaran conformados por folios triplicados, estos
‘ seran provistos por la Contratista y sus hojas seran numeradas correlativamente, dichos
libros permaneceran a disponibilidad de la Inspeccion de Obra.

Mensualmente la Contratista debera presentar un informe en el que se asentara lo
siguiente:

1. Tareas desarrolladas en el mes, en relacion al cronograma aprobado.

2. Consumo de materiales realizado.

3. Utilizacion de equipos.

4. Cantidad de personal.

5. Avances en la fabricacion, reparacion o instalacion de equipos.

6. Cantidad y tipo de materiales producidos y lugar de acopio.

7. Detalles de las tareas en que se manifestaron problemas, o potencialmente
conflictivas, y medidas adoptadas o a adoptar.

8. Dias de lluvia y comprobantes de partes meteorologicos.

9. Todo otro tipo de datos que sirvan para un mejor entendimiento, seguimiento y

control de los trabajos. iRt IRFISaRIN
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Los trabajos se realizaran en el PAN SANTA SOFIA — KM 35.248"; ubicada en la
Localidad de Florencio Varela, Provincia de Bs. As. - Km. 19.437 del Ramal Temperley —
Gutiérrez de la Linea Gral. Roca.

Articulo 15°. - Conocimiento de la Obra

Los oferentes deberan inspeccionar las caracteristicas y estado de las instalaciones asi
como la magnitud e indole de las tareas que eventualmente se pudieran realizar.

Se considera que en su visita al lugar de la obra, el Oferente ha podido conocer el estado
en que se encuentra la misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las tareas
necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la
documentacion de la presente licitacion.

El Oferente tomara las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento del
estado en que puede encontrarse la instalacion. Este conocimiento de la obra es
fundamental, dado que en base al mismo se ejecutara el presupuesto.

El Oferente presentara, con caracter de declaracion jurada, una manifestacion por escrito
sobre el conocimiento cabal de la obra y su estado. A tales fines, el Oferente podra
solicitar a TRENES ARGENTINOS OPERACIONES acceso al emplazamiento de dicha
obra y se autorizara su acceso de forma grupal o individual, a criterio de TRENES
ARGENTINOS OPERACIONES.

La sola presentacion de la oferta implica el sometimiento voluntario al presente pliego, y el
conocimiento del Oferente de las condiciones para la ejecucion de la obra, sin derecho a

reclamo alguno.

Articulo 16°. - Manejo de Obra

16.1. Obrador y Deposito

La Contratista prevera el montaje del obrador y depésito que el desarrollo de la obra

requiera.

Se instalara un obrador, de acuerdo a las siguientes caracteristicas:

Sera desmontable, de construccion sélida y segura, brindara imagen de orden y limpieza,
contarda con bafos quimicos, duchas y vestuario para el personal y se ubicara en
coordinacién con la Inspeccion, de modo que no interfiera con la act1vnda,qgfqu‘;9x)v§1r¢aﬁ\N
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La Contratista se obliga a mantenerlo en buenas condiciones de conservacion y limpieza.
El costo de la provision y/o construccion del obrador y depdsito provisionales estara a
exclusivo cargo de la Contratista, el que debera presentar a la Inspeccion de Obra la
documentacion de detalle que permita su evaluacion y eventual aprobacion previa.

No se autoriza el uso de otros sectores de edificios distintos al obrador y/o depdsito para
colocar materiales, equipos o instalaciones.

La Contratista sera la Unica responsable de la seguridad de la totalidad de los ambitos
destinados a obradores y depoésito. El deposito de materiales contara con un area
especial destinada al guardado de materiales originales retirados de la obra (carpinterias,
etc.) que deban ser intervenidos y/o recolocados durante los trabajos.

La Contratista sera plena y unica responsable por la salvaguarda de los elementos y
materiales alli colocados, haciéndose cargo de su reposicion, al margen de las multas que
pudieran corresponderle.

En el interior del depésito se evitara la acumulaciéon de residuos, la incidencia de la luz
solar directa, la humedad, las filtraciones y toda situacion que pueda danar a cualquiera
de los materiales guardados alli.

16.2. Manejo de Materiales

Todos los materiales a usarse en los trabajos mencionados en esta obra responderan a
las especificaciones tecnicas incluidas en cada uno de los rubros correspondientes y
consecuentemente a las normas IRAM.

La calidad y eficacia de los materiales, elementos y equipos, cumpliran con las
condiciones de perfecta funcionalidad y de acabado, no admitiéndose deficiencias de
ningun tipo por eventuales omisiones, errores o discrepancias en la documentacion
respectiva. La responsabilidad sobre dichos términos correra a cargo de la Contratista.
Dada la complejidad de tareas que intervienen en el proceso de la obra, la Contratista
debera contar con maquinarias y herramientas adecuadas y suficientes.

La totalidad de los materiales que ingresen a la obra deberan estar reconocibles y la
Contratista se hara responsable por su calidad. En todos los casos en que sea posible
debera identificar procedencia, fecha de elaboracién y/o de adquisicién, marca,
caracteristicas y vencimiento de los mismos. Tan pronto como ingresen a la obra seran
guardados en el deposito correspondiente.

as pinturas, removedores, solventes, aditivos y demas productos quimicos, se
mantendran en sus envases originales, tapados herméticamente y conservando los
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Los productos combustibles o corrosivos se guardaran tomando las precauciones del
caso e identificandolos claramente a efectos de advertir a los operarios y a terceros del
peligro que representan. Las condiciones de guardado y manipulaciéon de los mismos se
ajustaran a lo previsto en las normas de seguridad vigentes para la obra.

16.3. Abastecimiento de Materiales

La Contratista tendra siempre en obra la cantidad de materiales que se requieran para el
buen desarrollo del trabajo. La Inspeccién de Obra queda facultada para solicitar la
ampliacion del stock en el momento que lo considere necesario.

16.4. Movimiento de Materiales

El desplazamiento de materiales dentro de la obra, se realizara exclusivamente a través
de los lugares expresamente autorizados por la Inspeccion de Obra.

16.5. Marcas de Materiales

Los materiales a utilizar deberan ser de primera calidad y se debera indicar para cada
caso que corresponda, la marca, el modelo y las caracteristicas técnicas del producto que
cotiza.

En los casos en que se menciones marcas en el presente pliego, lo es al solo efecto de
sefalar las caracteristicas generales y tipologias de referencia del objeto pedido. La
Contratista podra ofrecer articulos similares de marcas alternativas, en tanto las mismas
ofrezcan una calidad o caracteristicas técnicas superadoras, quedando la tltima decision
respecto a aprobacion de los materiales a cargo de la Inspeccion de Obra.

En aquellos casos en que existan razones técnicas debidamente fundadas respecto a la
eleccion de una marca en particular, la Contratista debera proveer la marca especificada.
Este requerimiento deberd presentarse por escrito y debera ser aprobado por la
Inspeccion de Obra.

16.6. Manejo de la Obra

La Contratista estara obligada a utilizar métodos, equipos, herramientas y enseres que a
juicio de la Inspeccion de Obra aseguren la buena calidad de los trabajos y su correcta
terminacion.

Asi mismo, empleara mano de obra calificada para cada tipo de tarea a desarrollar. La
Inspeccion de Obra queda facultada para solicitar, a su solo juicio, la sustitucion de
cualquier equipo, herramienta, material, operario y/o técnico que no garantice el resultado
del trabajo y/o la adecuada salvaguarda de las partes originales del edificio.
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16.7. Tramites, Gestiones y Permiso

La Contratista realizara todas las gestiones que fuesen necesarias ante las empresas de
Telefonia, Electricidad, Gas y otros para el retiro y/o reacomodamiento de las redes del
edificio a intervenir.

16.8. lluminacién y Fuerza Motriz

La obtencion y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también
para la iluminacion del cartel de obra, y la provision de fuerza motriz para los equipos e
implementos de construccion, propios y de los subcontratistas, seran costeados por la
Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de la lineas provisorias con ajuste a las
exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

Sera rechazada toda instalacion que no guarde las normas de seguridad para el trabajo, o
que presente tendidos desprolijos o iluminacion defectuosa, y todo otro vicio incompatible
al solo juicio de la Inspecciéon de Obra.

16.9. Autorizacion de los Trabajos

Al comenzar los trabajos, la Contratista presentara la documentacion de detalle (planos,
fotografias, memorias, etc.) en la que se indique el tipo de trabajo que ha previsto realizar
en cada sector y/o elemento de obra.

Dicho trabajo se ajustara a las especificaciones del presente pliego y se consideraran
incluidos en la oferta oportunamente realizada, no dando lugar a reclamos contractuales o
econdémicos.

La Inspeccion de Obra revisara dicha documentacion pudiendo solicitar las modificaciones
que crea convenientes a efectos de cumplir con el objeto del presente Pliego. Una vez
que sea expresamente aprobada por la Inspeccion de Obra, la Contratista podra iniciar los
trabajos de que se trate.

16.10. Acta de Constatacion

Antes de iniciar cualquier trabajo (incluyendo obrador, protecciones, etc.) y a efectos de
deslindar toda responsabilidad entre la Contratista y/o terceros que ocupen el elemento a
refaccionar, la Contratista debera realizar un relevamiento del estado de conservacion de
las instalaciones existentes. Contara con los planos, croquis, memorias descriptivas y/o
fotografias que se requieran para dar cuenta de las situaciones encontradas.

Dicha informacién conformara el Acta de Constatacion y debera contar con la firma de la
Contratista y de la Inspeccién de Obra. La Contratista queda obligada a entregar los
originales de toda Acta de Constatacion o inventario de elementos o de estado de

ituacion que se realice en el curso de la obra, a la Inspeccién de Obra, guardando copia
para si.
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16.11. Responsabilidad por Elementos de la Obra

La Contratista sera responsable por la totalidad de los elementos existentes en las
instalaciones y que se encuentren en €l (adheridos o no), tanto al momento de iniciar la
obra, como durante la misma. Por lo expresado, debera hacerse cargo de roturas,
faltantes o pérdidas, estando a su exclusivo cargo la reposicion de los elementos en
cuestion, independientemente de las multas que por tales hechos pudieran caberle.

16.12. Andamios

Para la realizacién de los trabajos que requiera el uso de andamios, se utilizaran los fijos
prearmados o de cafio y nudo. El uso de uno u otro quedara sujeto a la propuesta dela
Contratista y a la aprobacion de la Inspeccion de Obra. Queda expresamente prohibido el
uso de silletas o de balancines manuales.

Los andamios fijos o méviles deberan permitir el acceso facil, comodo y seguro a todas y
cada una de las partes a intervenir. Podran ser moviles, con ruedas de goma. En
cualquier caso cumpliran con las normas de seguridad vigentes.

Los pisos operativos de los andamios seran construidos con tablones de madera o de
chapa doblada, de una resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar
las cargas a las que seran sometidos durante el desarrollo de los trabajos.

Los parantes verticales no podran apoyar en forma directa sobre los solados. Dispondran
siempre de una base metalica, la que a su vez descansara sobre un taco de madera.
Tanto la base como el taco tendran la rigidez suficiente como para asegurar una
adecuada reparticion de las cargas sobre la superficie de apoyo, evitando el efecto de
punzonamiento.

Los andamios deberan contar con las barandas y demas elementos exigidos por las
normas de seguridad vigentes para el gremio de la construccion y deberan cumplir con las
reglamentaciones municipales vigentes. Estaran dotados de escaleras de servicios, las
que seran comodas y seguras para permitir el eventual movimiento de operarios y
técnicos de uno a otro nivel operativo, durante la intervencion a desarrollar.

La totalidad de los elementos que conformen las estructuras de andamios seran los que
correspondan al sistema comercial elegido. No se admitira la mezcla de elementos que
pertenezcan a sistemas distintos (siempre que no sean compatibles) ni sujeciones
precarias (por €j.: las realizadas mediante ataduras de alambres).

En el montaje se evitara dejar expuestos elementos que por sus caracteristicas formales
(filos, bordes cortantes, etc.) puedan causar accidentes al personal o terceros. Los
lementos que presenten estas caracteristicas (por €j.: extremos de pernos roscados y/o
t}!llos) deben ser cubiertos adecuadamente (por ej.: mediante un capuchén de plastico
ma). La Inspecciéon de Obra queda facultada para solicitar las modificaciones que
gconvenientes a efectos de solucionar este tipo de inconvenientesing. MALIK HUSSAIN

& Jafe de Daparts
Sub Gerancla de Obrare & ¢

Operadora Ferrcviaria 4.
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Todos los elementos metalicos que conforman los andamios, al ingresar a la obra
deberan estar protegidos mediante los recubrimientos adecuados (convertidor de Oxido y
esmalte sintético), para evitar que cualquier proceso de oxidacion durante su permanencia
en ella pueda alterar las superficies originales de los edificios.

Los andamios contaran con una cobertura vertical completa, realizada con rafia plastica o
tela media sombra al 80%. Sélo se usara material nuevo. La cobertura se tomara al
andamio mediante precintos plasticos colocados de modo tal que se garantice la
integridad de los amarres. '

. La pantalla de seguridad tendra un tramo horizontal y uno inclinado, ambos sin solucion
de continuidad. Seran construidos con terciado fenélico de un espesor no menor a 20 mm.

No deben quedar espacios libres de mas de 1 cm por los que puedan escaparse cascotes
u otros elementos. Los tableros se fijaran mediante tornillos a la estructura de madera
(tirantes) que se tomara a los parantes de andamios.

El andamio ubicado sobre las cubiertas contara con una cubierta provisoria de chapa
zincada acanalada tomada a la estructura tubular mediante ganchos “J”, los que seran
colocados de forma tal que garanticen la estabilidad de la cubierta.

Las chapas seran colocadas con caida hacia el exterior del edificio, con una
superposicion tal que evite los espacios libres por los que pueda ingresar agua de lluvia.
Cuando se trate de encuentros entre distintos planos podra admitirse que esas uniones se
cierren con membrana autoadhesiva, pegada en frio.

Durante los trabajos, los pisos de tablones se mantendran libres de escombros, desechos,
envases, herramientas u otros elementos que no sean imprescindibles para la tarea a
desarrollar. Todo el andamio mantendra, desde el comienzo hasta la completa finalizacion
. de la obra, la totalidad de los pisos operativos que correspondan.

16.13. Proteccion del Entorno

Antes de dar comienzo a cualquier trabajo se protegeran las partes y/o los elementos que
puedan ser dafiados por el polvo o por golpes. Las protecciones seran sobrepuestas, pero
aseguradas mediante el empleo de elementos de fijacion no agresivos (cintas adhesivas,
cuerda, etc.), de modo de asegurar su funcion. No se admitira la fijacion de las
protecciones a las partes originales mediante elementos que puedan dafnarlos, como
clavos, ganchos, tornillos, etc.

Cuando so6lo se requieran protecciones contra el polvo, sera suficiente usar las mantas de
polietileno. Las estructuras para prever golpes deben estar disefiadas especialmente. En
estos casos podra recurrirse a muelles de espuma de goma o de fibra comprimida.

é tendra en cuenta especialmente la proteccion de los pisos de madera, los calcareos y
a!“gumbrales existentes en la obra, los que se protegeran convenientemente del polvo,
,gd iante el empleo de mantas de polietileno o lonas. Si estas superficies son sometidas

(¥f7
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h Gerencia de Ot

Operadora Fortoviar
Linea Hoe
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al transito de carretillas y/u otras tareas que impliquen una agresién mecanica, seran
cubiertos ademas por tablones o tableros de madera que eviten su posible deterioro.

Las carretillas para el transporte de material tendran ruedas de goma, al igual que toda
maquinaria o equipo que deba ser desplazado por ellos.

Las pasarelas o tarimas seran exigidas cuando sea necesario circular sobre las cubiertas
del edificio.

Articulo 17°. - Representante Técnico

El representante Técnico de la Contratista en la Obra debera cumplir con los siguientes
requerimientos:

Titulo Profesional: Ingeniero o Arquitecto que acredite conocimiento y capacidad para
desarrollar esta actividad.

La Contratista debera contar, ademas, con un responsable matriculado en Higiene y
Seguridad en el trabajo, cuyos datos personales, matricula y antecedentes se acreditaran
al comenzar la obra.

Articulo 18°. - Limpieza de Obra
18.1. Limpieza periodica de obra

Es obligacion de la Contratista mantener permanentemente la Obra y el obrador con una
limpieza adecuada a juicio de la Inspeccion y libre de residuos, evitandose asi
inconvenientes al personal operativo y a usuarios del servicio ferroviario.

Al finalizar la jornada, la Contratista debera retirar todo el material producido, dejando las
instalaciones limpias y ordenadas.

No se permitira la acumulacion en zonas operativas de material producido, escombros,
basura, materiales y herramientas, dejando permanentemente libres los sectores
mencionados.

18.2. Limpieza final de obra.

Se realizara con eficacia la limpieza final de obra retirando todas las magquinas,
herramientas, vallados, cercos, carteles, etc. restableciendo las zonas intervenidas al
estado original previo al inicio de la obra.

Christian Espingola Ing. MALIK HUSSAIN
o Gral. Obras Civiles Jste de Departamento 1°
Sub Gersncia cs Obras ¢ Ingenierfa Sub Osrencla de Obras & (o

Obias
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Los materiales producidos resultantes de la obra seran retirados fuera de los limites de la
misma; los que resultan de utilidad seran depositados en predios de TRENES
ARGENTINOS OPERACIONES indicados por la Inspeccion de Obra. Los materiales
producto de demoliciones ya sean escombros y chatarra seran depositados fuera de la
zona ferroviaria. Todos los traslados de materiales resultantes de la obra seran a cargo
dela Contratista.

Las zonas aledafias donde se realizaron los trabajos deben quedar libres de escombros,
ramas o residuos.

Articulo 19°. - Medicion y Certificacion

Mensualmente se confeccionara el Certificado de Avance de Obra por sextuplicado, de
acuerdo al trabajo realizado y en base al Acta de Medicion, donde constara la cantidad de
trabajo ejecutado. Dicho documento se compondra de la siguiente informacion:

e Planilla Certificado: se dividira por items de cada trabajo, transcribiendo y
numerando los items que figuran en la Planilla de Cotizacion de la oferta; ésta
indicara el avance porcentual y el avance en pesos para cada uno de los items, de
acuerdo a la cantidad de trabajo ejecatado.

e Acta de medicion: se dividira por items de cada trabajo, transcribiendo y
numerando los items que figuran en la planilla de cotizacion de la oferta; ésta
indicara el avance porcentual para cada uno de los items, de acuerdo a la cantidad
de trabajo ejecutado.

« Informe Mensual: descripcion cualitativa del trabajo ejecutado para cada item de
la planilla de medicion, acompafado por el correspondiente relevamiento
fotografico que ilustrara el estado de la infraestructura antes y después de la
ejecucion de los trabajos certificados.

e Curva de Avance: grafico comparativo entre trabajo proyectado y trabajo
ejecutado.

La Contratista solicitara a la Inspeccion de Obra el modelo de certificado para su
confeccion, el cual sera posteriormente firmado por la Inspeccion de Obra y el
Representante Técnico de la Contratista.

Christlan Egpindela
Coordinador Gral, Obras Civiles

Sub Gerencig de Obras & Ingenieria Ing. MALIK HUSSAIN
Operadora Ferroviaria S.E. _ Jefe de Departamento 13
[inEa RA*3 oub Gerencia de Obras ¢ Ingfferia

Operadora Fearroviaria SJE,
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Articulo 20°. - Documentacion de Final de Obra

Conjuntamente con la finalizacién de los trabajos y previo a la solicitud del Acta de
Recepcién Provisoria, la Contratista entregara a la Inspeccion de Obra tres copias en
papel firmadas por el profesional correspondiente y tres en formato digital mediante
memoria USB (Pendrive) la totalidad de la documentacion conforme a obra
correspondiente a los trabajos realizados consistente en:

- Proyecto de Arquitectura

- Proyecto de Ingenieria de detalle

- Memoria de calculo

- Proyecto Sanitario

- Proyecto Eléctrico

- Planos de conforme de obra

- Manual y garantia de las provisiones cuando corresponde.

Articulo 21°. - Garantia Técnica y Vicios Ocultos

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales utilizados y de los trabajos
realizados por los deterioros y/o fallas que puedan sufrir por causa propia o por cualquier
otra causa que resulte de la operacién normal del servicio ferroviario. Se debe incluir en el
alcance del suministro la totalidad de los insumos y consumibles necesarios para el
funcionamiento de la instalacion durante el periodo de garantia.

El plazo durante el cual se otorgara la garantia sera de seis (6) meses, contados a partir
de la firma del Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones. Durante este periodo, la
reparacion de los deterioros y/o fallas serd hecha por la Contratista a su costa. Si la
Inspeccion interpretara que la apariciéon de deterioros y/o fallas ha tenido origen en algun
defecto de fabricacién, ejecucion o instalacién, se entendera que hay vicio oculto y sera
de aplicacion lo establecido en el articulo correspondiente con mas las responsabilidades
establecidas en el Cadigo Civil y Comercial de la Nacion (CCyCN).

En caso de incumplimiento de la Contratista de su obligacion de reparar los deterioros y/o
fallas que se produjeran durante el periodo de garantia en el tiempo previsto, TRENES
ARGENTINOS OPERACIONES tendra el derecho a efectuar la reparacién por si o por
intermedio de terceros, recuperando los costos de todo tipo que por tal razén hubiese
asumido, mediante compensacion por cualquier suma que adeudare a la Contratista por
cualquier motivo, o del Fondo de Reparos; ello ademas de aplicar la multa que
corresponda. Luego de la Recepcion Definitiva La Contratista sera responsable en los
términos de los articulos 1273, 1274,1275 y 1277 concordantes del CCyCN.

Ing. MALIK HUSSA

Christian Eﬁbiﬂdols ) /‘3 de Departamen'

Coordinador Gral, Obres Civiies Sub Ciorencia de Obras ¢ |
b Garencia de Ooras e Inganierig Cueradora Ferrovis
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#
21.1. Recepcion provisoria

Una vez terminados los trabajos, se realizara una visita conjunta entre la Contratista y la
Inspeccion de Obra y de no mediar defectos, ni imperfecciones o vicios aparentes en la
gjecucion de los trabajos contratados de acuerdo a la presente documentacion, se
procedera a recibir provisoriamente la ejecucion de los trabajos mediante la firma del
“ACTA DE RECEPCION PROVISORIA".

21.2. Recepcion definitiva

Una vez transcurrido el plazo de garantia y de no observarse defectos, ni imperfecciones
o vicios aparentes y/u ocultos, se procedera a recibir definitivamente la ejecucion de los
trabajos mediante la firma del “ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA”.

Articulo 22°. - Sanciones

Seran aplicables a la Contratista las sanciones previstas en el ARTICULO 73° del PByCG.
En adicién a las sanciones alli previstas, el Contratista podra ser pasible de aplicacion de
las siguientes multas:

a).- Multa por demoras en el Plan de Trabajos acordado:

En caso de demora injustificada en el plan de trabajo, ya sea por disminucion de ritmo de
obra, o por demora en las recepciones provisorias si las hubiere, la contratista sera
pasible de una multa equivalente al 0,5 por mil del monto contractual, por cada dia de
demora.

Se entiende por disminucion en el ritmo de obra un desfase porcentual del avance
acumulado del Plan de Trabajo original en relacion a lo ejecutado, del orden del 50 por
ciento.

b).- Multa por incumplimiento de los estandares de calidad del servicio:

En caso que el Contratista afecte con sus tareas los estandares de calidad del servicio,
los que seran informados previamente por la Inspeccion de Obra, sera pasible de una
multa equivalente al 0,10 por mil del monto contractual por cada dia de afectacion del
servicio.

Christian Espindola
Coordinador Gral, Obras Civiles
Gerencia de Obras & Ingenieria
Oparadors Ferroviaria S.E.
Linea Roca

ing. MALIK HUSSAIN
Jafe de Departamento 1
cuh Garencia de Obras & Ino=nicys
‘ Operadora Ferroviaria o.=
inea Roca
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ANEXOS

l. MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA (Conforme Arts. 4° y 15° del PET)

Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y N°, en caracter de
[CARACTER] de la empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Oferente’)
declaro bajo juramento que el Oferente conoce el lugar donde se ejecutara la Obra
denominada “REFACCION EDICILIA GARITA PAN SANTA SOFIA”, sito en el predio
ubicado en la Estacion Santa Sofia de la CIUDAD DE BOSQUES y que cuenta con toda la
informacion relativa a las condiciones locales que puedan influir sobre la ejecucion de los
trabajos, comprometiéndose al estricto cumplimiento de las obligaciones emergentes a esta
Licitacion y que se abstendra de presentar cualquier tipo de reclamo o adicional de obras
alegando desconocimiento o falta de informacién sobre dichas cuestiones.

(Declarante)
Christian Espindola
Coordinador Gral. Obrae Chvilag
Sub Gerencia ce Obras ¢ Ingenierta
Peradore Ferreviaria S.£.
Linea Roce

ng. MALIK HUSSAIN
Jefe de Departamoty 12

4b Qerencia de Obras e Ifnanie 2

Operadora Farroviari ) S.E
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Ih. RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO

Christian Esnindola
Coordinador Gral. Obras Civiles
b Gerancia ge Obras ¢ Ingenierid
Operadore Ferroviaria S.&:
Clnsa RoarA aAlN
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. PLANILLA DE COTIZACION

OBRA: REFACCION EDILICIA EN GARITA PAN SANTA SOFIA - KM 35.248

PLANILLA DE COTIZACION

% di

]
ltem Descripcion Incidoncia| Precio Subtotal {Sin IVA)

1 PRELIMINARES »1 e AT - il | 4 L]
11 |Obrador do;;m. vestidores, saniancs
12 |Cartal gs Cbra / Cerco de obra

12 |ingenieria de obra

1.3 |Seguridad y viglanca de cbra

F - >
21 1 y/0 retiro mampostena, revoques, pisos &

2|2l

a

Instalaciones en mal estado

i [MOviMENTODESURO - R T

31 |Emubamento ¢ excavacion y tapada
~—T -

41 [Reparacion de mamposiena existente
42 |Revoques interor grueso y fino a la cal
43 |Revoque bap revestmentc
44 |Conrapiso
45 |[Rovestmentos
46 |Carpala
4.7 |[Sclados Forcellanato y z0calos
48 |Celorraso
5 lm { YTy 1 AL el a

51 aa;.mac&
—‘Eﬁﬁiﬁxo- BA e

61 |Puertas

82 |[Renovacion de ventanas y rajas
7 \C ELEC Y PROVISK L g J DS IR pRLAL
71 |Qrcultos elctricos - Frovision ¢ instalacion por boca u
72 |Tableros (inchiye todas las prolecciones) u
73 |Artsfactos do duminacion u
7.4 |Fuerza motrz bombes Gl
74 |Frovisiones generales (AA", termotanque) GL
8 TALACIONES SA \SY = 1 e 13,48%
81 |r y agus fria y

82 |hsialacon cloacal

83 |Tanques oo bombes y reéserva

84 |Artef griferias y 03 sani
§__|PINTURA I e I
6.1 |Latex extacior

82 |Latex nteror

93 |Esmale sintético

10,1 |Extinor de polvo triciase ABC v ;
1 i Y P VAL & ook Ll e - = ™ F a1 541
111 |Becucon de implezs de obra GL

112 |Pruebas, ensayos y lerminaciones | = W |

NEIEIEEEACAETEAEN [+ E

T seo%

100,0%

NOTA

Los precios obtenidos de revistas y publicaciones con especialidad en el rubro construccion (revista Vivienda y
Camara Argentina de las Construccion). Los precios Inciuyen costos directos, costos indirectos y beneficio.

Se entiende que los Oferentes han Inciuido en |a presente cotizacion, todos los trabajos y provsiones necesarias para la
realizacion completa de la totalidad de ia Obras solicitadas en el presente llamado a concurso,

Ing. MALIK HUSSAIN

o g Eomolnamom Jefe de Departamnto‘ﬁ_ -
Fpsiof ena i . sub Gerencia de Obrads lng‘-:“. aife
- Operadora Farravi rla 5.

~F -5

Sub Gerancia e Qorase !
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IV. GANTT, MODELO GENERICO

EMPRESA-

CRONOGRAMA
Item Descripcion MONTO r;‘:‘;g:".‘::ﬁ » TIEMPO DE EJECUCION

MES-1 MES-2 MES-3 MES 4 MESS
2 0,00 % 0,00 % 10,00 % 0,00 % 0,00 %

1 INGENIERIA Y OBRADOR $ - 4,00%
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0.00 % 0.00 % 0,00 % 0,00 %

2 ESTRUCTURA DE HORMIGON | $ - 27.00%
0,00 % 0.00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

3 MAMPOSTERIA $ - 21,00%
0.00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
.00 % 0,00 % 0.00 % .00 % 0,00 %

4 CUBIERTAS $ - 5,00%
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0.00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

5 CARPINTERIA $ = 10,00%
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0.00 % 0,00 % 0.00 % 0,00 % 0,00 %

6 | INSTALACIONES Y PROVICIONES |$ - 17,00%
0,00 % 0,00 % 0.00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0.00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

7 PINTURA $ . 15.00%
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
.00 % 0,00 % 0.00 % 0,00 % 0,00 %

8 TERMINACIONES Y PRUEBAS 5 S 1.00%
0,00 % 0,00 % 0.00 % 0.00 % 0,00 %

[ Monto de la Obra en % $ 0.00 100,00% ]
[ Certilicacion Mensual en % ] 0,00 % 0,00 % 0,00 % | 0,00 % | 0@
| cCentificacion Menxual Acumulada en % | ,00 ,00 % 00 % | 0,00 % | 0,00 %

R Liwindola
or Gral, Obras Chviles
erencia oe Uhras & Ingeniariy &k
= Ing. MALIK HUEEATN
peradore Ferroviarie S.5. Jefa de Departamen' )
Linea Roca Gerancia de Obras e It

)peradora Faryoviaris
REFACCION EDILICIA EN GARITA PAN SANTA SOFIA - KM 35,24

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS



SUBGERENCIA DE OBRAS E |NGEN|ER|§QON°5?

N° DE DOCUME
TRENES ARGENTINOS LGROCET 072
OBRA: REFACCION EDILICIA EN GARITA
OPERACIONES PAN SANTA SOFIA — KM 35.248 Revision 01
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES .
TECNICAS Fecha: 05/06/2017
Pagina46de47
V. PLANO GENERAL
I

| / 2 z
| )
HES :
I} : '.’ (2.;
S

PN 1A
¥ ¥uve Coay CNONY W

SUNOIDVUSHO I

YOOk YIND
oM 3 SwE0

LR e [
(e P
oany
:

-
v

V08 VINYE NOIOVIS3

YHOS ¥INYS Mva VIO N3 ¥lONIcs M
NOIOVINYIdNI

FO0H0 VO Y08 WINPS N e LD 13 100K MOV

ER
"y

“In R0 SONLLVOT Y TOCEALL

8pZ°SE WM — WI40S YLINVS Nvd VLINYD

& i
41 }
] H ‘
g[S
““.\E\ ' ¥
-‘Q\i N 4
\N ""v

1717

M
AU N
AN ~a

“\‘ I"‘ - R TRy

;\\; L\‘

RN ,
SRR "
\\‘\ \‘\~\x}','

g ...
=1 i

o et dacnne A4 - O IR Lt

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS - REFACCION EDILICIA EN GARITA PAN SANTA SOFIA - KM 35.248

Ing. MALIK HUSS
.'afa de g
Jerencia ds Gblas e [ngamarts
aradora Farroviaria 8.€
! inaa floca




o~

LGR OC ET 072~

TRENES ARGENTINOS | ogpA: REFACCION EDILICIA EN GARITA

OPERACIONES PAN SANTA SOFIA — KM 35.248 Revision 01
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES .
TECNICAS Fecha: 06/06/2017
Pégina47de47

VL. PLANO - D00020.VO.GALIBO-TA PT

v . ;;ii;z r;‘ ;
LURE Bl | . &
£ | i PR RO
z i §5§:;§ § S
: | i AR RE
& | My (| EH
= | L I8 F
g | il el *
ELEH :
gl B
!,:,Mggs i a3 .
9:; ;g:”' s %;
¢ il B

-t e o ——
. ——— ——
- ——— s
sy -
-
-———-

- —

ESCALA 150
ESCALA 110

GALIBO INFERIOR OBRA FIUA

Sub Crrencia ds

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ~ REFACCION EDILICIA EN GARITA PAN SANTA SOFTA - KM 35.248



