

OBRA: Trabajos en Plataformas Lavadero de Coches Retiro - Etapa 1 - Línea San Martín
PLANILLA DE COTIZACIÓN - ITEMIZACIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR

SE INCLUYE EN CADA ÍTEM LA PROVISIÓN DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA UNA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS

LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS SON ESTIMATIVAS, EL OFERENTE DEBERÁ EFECTUAR EL CÁLCULO DEFINITIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE SU OFERTA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO UNITARIO (\$)	MONTO FINAL (\$)	INCIDENCIA DEL ÍTEM (%)
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Ingeniería ejecutiva	1,00	Global			
1.2	Obrador depósito, vestidores y sanitarios	3,00	Mensual			
1.3	Seguridad de obra	3,00	Mensual			
SUBTOTAL						
2	BASES DE H°A°					
2.1	Movimiento de suelos	10,00	m3			
2.2	Bases de H°A°	10,00	m3			
SUBTOTAL						
3	PLATAFORMAS METÁLICAS					
3.1	Reubicación escalera plataforma 1	1,00	Unidad			
3.2	Extensión plataformas superiores	4,00	m2			
3.3	Provisión y colocación de rampas	3,00	Unidad			
3.4	Provisión y colocación de escalera a plataforma superior	2,00	Unidad			
3.5	Provisión y colocación de escalera a plataforma inferior	3,00	Unidad			
3.6	Provisión y colocación de barandas de seguridad	392,00	ml			
3.7	Provisión y colocación de fijaciones en bases de apoyo	906,00	Unidad			
3.8	Ejecución de soldaduras en estructura metálica y planchas de piso	587,40	ml			
SUBTOTAL						
4	LIMPIEZA Y RECONDICIONAMIENTO DE DESAGUES					
4.1	Limpieza y reacondicionamiento de desagües	1,00	Unidad			
SUBTOTAL						
5	LIMPIEZA DE OBRA					
5.1	Limpieza de obra	1,00	Global			
SUBTOTAL						
TOTAL (en pesos, sin IVA)						
I.V.A. (en pesos)						
TOTAL (en pesos, con IVA)						