

ESTACIONES / LUGARES	POZOS	CÁMARAS	DIAS DE DESAGOTES	OBSERVACIONES
<b>Predio Infraestructura Tapiales</b>				
Infraestructura Tapiales	1	1	Semanal	
Base Obras Tapiales	1	1	Semanal	
Base Electricistas Tapiales	1	1	A demanda	
Base Señalamiento Tapiales	1	1	A demanda	
Base Desmalezado Tapiales	1	1	A demanda	
Base Obras Vías Tapiales	1	1	Semanal	
<b>Predio Ex V y O Tapiales</b>				
Vestuarios V y O	2	1	Semanal	
Porteria V y O	1	1	A demanda	
<b>Predio Material Rodante Tapiales</b>				
Oficinas Material Rodante	2	2	A demanda	
Baño Galpon Diesel	2	2	Semanal	
Galpon Nuevo	1	1	A demanda	
Vestuario Galpon Desvio	1	1	A demanda	
Vestuario Material Rodante	2	2	Semanal	
Comedor Material Rodante	1	1	A demanda	
Vestuario Revisora	1	1	Semanal	
<b>Estaciones y PaN</b>				
Estacion Castello	1	1	A demanda	
Estacion Querandi	1	1	A demanda	
Estacion Laferrere	2	2	A demanda	
Base Evasion Laferrere	1	1	A demanda	
Estacion Eva Duarte	1	1	A demanda	
Estacion Independencia	1	1	A demanda	
Estacion Evasion y Cambistas Catan	1	1	A demanda	
Base Señalamiento Catan	1	1	A demanda	
Base Catan	1	1	A demanda	
Estación 20 de Junio	1	1	A demanda	
Estacion Iliá	1	1	A demanda	

**Arq. Federico A. Albornoz**  
 Coordinador General Mant. Obra Civiles  
 Línea Belgrano Sur  
**Trenes Argentinos**  
 Operadora Ferroviaria

Estacion Madero	1	1	A demanda	
Estacion Mendeville	1	1	A demanda	
Estacion Casanova	3	3	A demanda	
Estacion Castillo	2	2	A demanda	
Estacion Merlo Gomez	1	1	A demanda	
Estacion Libertad	1	1	A demanda	
Base Vias Libertad	1	1	A demanda	
Estacion Belgrano	3	3	A demanda	
Base Evasion Belgrano	1	1	A demanda	
Casillas de Guardabarreras	29	29	A demanda	
<b>Total</b>	<b>74</b>	<b>73</b>		

  
**Arq. Federico A. Albornoz**  
 Coordinador General Mnt. Obra Civiles  
 Línea Belgrano Sur  
**Trenes Argentinos**  
 Operadora Ferroviaria



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** ANEXO SOLPED 10001685

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.