



SERGIO R. VALENTINI
 SUBGERENTE ÁREAS COMPLEMENTARIAS
 TRENES ARGENTINOS
 OPERADORA FERROVIARIA
 SOCIEDAD DEL ESTADO

| ESTACION | Sector | Dirección | Ubicación | Periodicidad | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
|----------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|--|
| ONCE | Ventas | Once, Presidente Perón 2930 | Boletería Miserere | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| ONCE | CAP | Once, Presidente Perón 2930 | Oficina (CAP) | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| ONCE | Ventas | Once, Presidente Perón 2930 | Boletería Once | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| ONCE | Compras | Once, Presidente Perón 2930 | Abastecimiento/Informática - 1º piso | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| ONCE | Telecomunicaciones | Once, Presidente Perón 2930 | Comunicaciones - 1º piso | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| ONCE | Evasion | Once, Presidente Perón 2930 | Vestuario Hombres - 1º piso | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| ONCE | Limpieza-Evasion | Once, Presidente Perón 2930 | Vestuario Mujeres - 1º piso | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| ONCE | MIR | Once, Presidente Perón 2930 | Guardia MR | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| ONCE | Adm. Personal | Once, Presidente Perón 2930 | Oficina - 1º piso (A). | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| ONCE | Adm. Personal | Once, Presidente Perón 2930 | Oficina - 1º piso (B). | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| ONCE | Gerente de Linea | Once, Presidente Perón 2930 | Administración | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| ONCE | Mant. Edificio | Once, Presidente Perón 2930 | Vestuario - 1º piso (A) | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| ONCE | Mant. Edificio | Once, Presidente Perón 2930 | Taller - 1º piso | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| ONCE | HYS | Once, Presidente Perón 2930 | Oficina HYS - 1º piso | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| ONCE | Infraestructura | Once, Presidente Perón 2930 | Oficinas Supervisores - 1º piso | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| ONCE | Limpieza | Once, Presidente Perón 2930 | Vías - 1º piso | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| ONCE | Limpieza | Once, Presidente Perón 2930 | Sala de descanso - 1º piso | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| ONCE | Trafico | Once, Presidente Perón 2930 | Guardia Trafico - 1º piso | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| ONCE | Prevención y Seguridad | Once, Presidente Perón 2930 | Seguridad - 1º piso | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| ONCE | Prevención y Seguridad | Once, Presidente Perón 2930 | Monitoreo - 1º piso | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| ONCE | Prepago | Once, Presidente Perón 2930 | Taller | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| ONCE | Trafico | Once, Presidente Perón 2930 | Sala de relevo Guardas | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| ONCE | Trafico | Once, Presidente Perón 2930 | Sala de relevo Cond Elect | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |

IC. Jorge A. Almada
 SERGENTE EN JEFE
 TRENES ARGENTINOS
 OPERADORA FERROVIARIA



| ESTACION | Sector | Dirección | Ubicar | Periodicidad | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
|-----------|---------------------------------|--|--|--------------|--|
| ONCE | Ventas | Once, Presidente Perón 2930 | Ex-Coordination | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| ONCE | Subgerencias | Once, Presidente Perón 2930 | Coordinacion Boleterias, Limpieza, Evasion, Cap y Otras. | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| ONCE | Desmalezado | Once, Presidente Perón 2930 | Vestuario Subsuelo | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| ONCE | Taller Desmalezado | Once, Presidente Perón 2930 | Taller Subsuelo | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| ONCE | Electromecánica | Once, Presidente Perón 2930 | Taller subsuelo Once | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| ONCE | Electromecánica / Obras Civiles | Once, Mitre 3200 y Anchorena | Vestuario Comedor Obras civiles / Electromecanica | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| ONCE | Almacen Limpieza Sarmiento | Once, Presidente Peron 2986 | Deposito, Vestuarios | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| ONCE | Logistica | Once, Presidente Peron 3100 | Oficina (C) | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| ONCE | Señalamiento | Once, Mitre 3200 y Anchorena | Base de señalamiento | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| ONCE | Vias | Once, Mitre y Agüero | Vestuario (C) | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| ONCE | Comunicaciones | Once, Mitre y Agüero | Edificio Comunicaciones | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| ONCE | Trafico | Once, Bulnes 191 | Cabina B | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| ONCE | Alimentacion Electrica | Once, Presidente Perón 3200 - Subsuelo Izquierda Fondo | Subestacion Transformadora Once | 30 dias | SUBESTACIONES |
| ONCE | Alimentacion Electrica | Once, Bartolomé Mitre 2815 | Subestacion Rectificadora Once | 30 dias | SUBESTACIONES |
| CABALLITO | Trafico | Caballito, Rojas y vias del FFCC | Cabin de señales | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| CABALLITO | Ventas | Caballito, Garcia Lorca 100 | Boleteria | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| CABALLITO | Ventas | Caballito, Garcia Lorca 100 | Evasion | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| CABALLITO | Ventas | Caballito, Garcia Lorca 100 | Oficina A | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| CABALLITO | Ventas | Caballito, Garcia Lorca 100 | Oficina (CAP) | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| CABALLITO | Ventas | Caballito, Garcia Lorca 100 | Comedor | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| CABALLITO | Señalamiento | Caballito, Garcia Lorca 150 | Base de señalamiento | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| CABALLITO | Bandierillos | Caballito, PAN | Caracas | 30 dias | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| CABALLITO | Bandierillos | Caballito, PAN | Granaderos | 30 dias | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |

Lic. Jorge Arambolgui
Bandierillos
Caracas
Granaderos
TRENES ARGENTINOS OPERADORA FERROVIARIA



7
SERGIO R. VALENTINI
 SUBGERENTE AREAS COMPLEMENTARIAS
 LINEA SARMIENTO
 OPERADORA FERROVIARIA
 SOCIEDAD DEL ESTADO

| ESTACION | Sector | Dirección | Ubicación | Periodicidad | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
|------------|------------------------|---|-------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| CABALLITO | Banderilleros | Caballito, PAN | Boyacá | 30 dias | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| CABALLITO | Banderilleros | Caballito, PAN | Donato Álvarez | 30 dias | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| CABALLITO | Banderilleros | Caballito, PAN | García Lorca | 30 dias | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| CABALLITO | Banderilleros | Caballito, PAN | Rojas | 30 dias | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| CABALLITO | Alimentacion Electrica | Caballito, García Lorca 120 y vías del FFCC | Subestacion Rectificadora Caballito | 30 dias | SUBESTACIONES |
| LOBOS | Ventas | Lobos, Avenida Alem y 9 de Julio | Boletería | 30 Dias | RAMAL MERLO - LOBOS |
| MARCOS PAZ | Trafico | Marcos Paz, French y vías | Cabina French | 30 Dias | RAMAL MERLO - LOBOS |
| FLORES | Ventas | Flores, pasaje Hugo del Carril 2500 | Boletería Norte | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| FLORES | Ventas | Flores, pasaje Hugo del Carril 2500 | Boletería Sur | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| FLORES | Evasion | Flores, pasaje Hugo del Carril 2500 | Evasion Sur | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| FLORES | Estación | Flores, pasaje Hugo del Carril 2500 | Vestuario Norte | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| FLORES | Estación | Flores, pasaje Hugo del Carril 2500 | Guardia MR Sur | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| FLORES | Banderilleros | Flores, PAN | Nazca | 30 dias | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| FLORES | Banderilleros | Flores, PAN | Condarco | 30 dias | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| FLORES | Banderilleros | Flores, PAN | Artigas | 30 dias | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| FLORES | Banderilleros | Flores, PAN | Fray Cayetano | 30 dias | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| FLORES | Alimentacion Electrica | Flores, Gavilan 200 y Bacacay | Subestacion Rectificadora Flores | 30 dias | SUBESTACIONES |
| FLORESTA | Ventas | Floresta, Yerbal y Bahía Blanca 3700 | Boletería Sur | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| FLORESTA | Evasion | Floresta, Yerbal y Bahía Blanca 3700 | Evasion Sur | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| FLORESTA | Banderilleros | Floresta, PAN | Carrasco | 30 dias | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| FLORESTA | Banderilleros | Floresta, PAN | Goya | 30 dias | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| FLORESTA | Banderilleros | Floresta, PAN | Segurola | 30 dias | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| FLORESTA | Banderilleros | Floresta, PAN | J.V. González | 30 dias | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |

Banderilleros
Gerente Linea Sarmiento
TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES



SERGIO R. VALENTINI
 SUBGERENTE AREAS COMPLEMENTARIAS
 SUBGERENTE AREA SARMIENTO
 OPERADORA FERROVIARIA
 SOCIEDAD DEL ESTADO

| ESTACION | Sector | Dirección | Ubicación | Periodicidad | Descripción |
|------------|--|--|--------------------------------------|--------------|--|
| FLORESTA | Banderilleros | Floresta, PAN | Concordia | 30 días | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| FLORESTA | Banderilleros | Floresta, PAN | Cuenca | 30 días | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| FLORESTA | Alimentación Eléctrica | Floresta, General Venancio Flores 3700 y Joaquín V. Gonzalez | Subestacion Rectificadora Floresta | 30 días | SUBSTACIONES |
| VILLA LURO | Ventas | Villa Luro, Lope de Vega 200 | Boletería anden central | 7 Días | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| VILLA LURO | Evasión | Villa Luro, Lope de Vega 200 | Evasion anden central | 7 Días | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| VILLA LURO | Taller Villa Luro eléctrico | Villa Luro, Irigoyen 198 | Taller y dependencias | 15 días | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| VILLA LURO | Taller Villa Luro diesel | Villa Luro, Irigoyen 198 | Taller y dependencias | 15 días | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| VILLA LURO | Banderilleros | Villa Luro, PAN | Irigoyen | 30 días | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| VILLA LURO | Banderilleros | Villa Luro, PAN | Lope de Vega | 30 días | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| VILLA LURO | Banderilleros | Villa Luro, PAN | Corro | 30 días | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| VILLA LURO | Banderilleros | Villa Luro, PAN | Cardozo | 30 días | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| VILLA LURO | Alimentación Eléctrica | Villa Luro, Irigoyen 150 y Yerbai | Subestacion rectificadora Villa Luro | 30 días | SUBSTACIONES |
| LINIERS | Ventas | Liniers, F. De Viedma 6970 | Boletería Norte | 7 Días | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| LINIERS | Ventas | Liniers, F. De Viedma 6970 | Boletería Sur | 7 Días | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| LINIERS | Ventas | Liniers, F. De Viedma 6970 | Boletería Puente | 7 Días | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| LINIERS | Evasión | Liniers, F. De Viedma 6970 | Evasion Norte | 7 Días | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| LINIERS | Limpieza | Liniers, F. De Viedma 6970 | Limpieza Norte | 7 Días | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| LINIERS | Trafico | Liniers, Riso Patron 150 | Cabin de señales | 15 días | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| LINIERS | Señalamiento | Liniers, Barragan y vis | Base de señalamiento | 15 días | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| LINIERS | Taller Liniers | Liniers, Reservas Argentinos 101 | Taller de pintura Jorge Gallero | 15 días | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| LINIERS | Taller Liniers | Liniers, Reservas Argentinos 101 | Taller y dependencias | 15 días | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| LINIERS | Almacén Central de Materiales TRENES ARGENTINOS | Liniers, Reservas Argentinos 101 | Almacén principal y subalmacenes | 15 días | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| LINIERS | Banderilleros | Liniers, PAN | Cuzco | 30 días | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |

Lic. Jorge Arquintegui
 Gerente de Operaciones
 TRENES ARGENTINOS



SERGIO P. VALENTINI
 SUBGERENTE AREAS COMPLEMENTARIAS
 LINEA SARMIENTO
 GERENCIADOR A FERROVIARIA
 SOCIEDAD DEL ESTADO

| ESTACION | Sector | Dirección | Ubicación | Periodicidad | |
|-----------|------------------------|--|---------------------------------------|--------------|--|
| LINIERS | Banderilleros | Liniers, PAN | Barragán | 30 días | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| LINIERS | Alimentación Eléctrica | Liniers, Reservistas Argentinos 150 | Subestacion Transformadora Liniers | 30 días | SUBESTACIONES |
| CIUADAELA | Evasion | Ciudadela, Av. Rivadavia 12600 y 25 de Mayo | Evasion anden central (Vestidores A) | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| CIUADAELA | Evasion | Ciudadela, Av. Rivadavia 12600 y 25 de Mayo | Vestidores B | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| CIUADAELA | Evasion | Ciudadela, Av. Rivadavia 12600 y 25 de Mayo | Vestidores C | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| CIUADAELA | Ventas | Ciudadela, Av. Rivadavia 12600 y 25 de Mayo | Boleteria Subsuelo | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| CIUADAELA | Trafico | Ciudadela, Av. Rivadavia 12600 y 25 de Mayo | Mesa de mando anden central | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| CIUADAELA | Banderilleros | Ciudadela, PAN | Colombres | 30 días | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| CIUADAELA | Banderilleros | Ciudadela, PAN | 9 de Julio (CD) | 30 días | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| CIUADAELA | Banderilleros | Ciudadela, PAN | Granaderos | 30 días | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| CIUADAELA | Alimentación Eléctrica | Ciudadela, Eduardo Porri y Av. Rivadavia (12730) | Subestacion Rectificadora Ciudadela | 30 días | SUBESTACIONES |
| RAMOS | Ventas | Ramos, Av. Rivadavia 14000 y Av. De Mayo | Boleteria Subsuelo | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| RAMOS | Ventas | Ramos, Av. Rivadavia 14000 y Bolivar | Boleteria Oeste | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| RAMOS | Evasion | Ramos, Rivadavia 14000 y G.S.San Martin | Evasion anden central | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| RAMOS | Trafico | Ramos, Rivadavia 14000 y G.S.San Martin | Mesa de mando anden central | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| RAMOS | Alimentación Eléctrica | Ramos Mejia, Alem 42 | Camara Ramos, 1er piso | 15 días | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO OFICINAS |
| RAMOS | Banderilleros | Ramos, PAN | Pastor Obligado | 30 días | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| RAMOS | Banderilleros | Ramos, PAN | Soler | 30 días | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| RAMOS | Banderilleros | Ramos, PAN | Guemes | 30 días | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| RAMOS | Banderilleros | Ramos, PAN | Monteagudo | 30 días | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| RAMOS | Banderilleros | Ramos, PAN | Carlos Calvo | 30 días | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| RAMOS | Alimentación Eléctrica | Subestacion Rectificadora Ramos Mejia | Subestacion Rectificadora Ramos Mejia | 30 días | SUBESTACIONES |
| HAEDO | Evasion | Evasion Sur | Evasion Sur | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |


Gerente Jorge Argente
 Gerente Areas Complementarias
 TRENES ARGENTINOS
 OPERACIONES

| ESTACION | Sector | Dirección | Ubicación | Periodicidad | |
|----------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|--|
| HAEDO | Trafico | Haedo, Rivadavia 16000 | Cabin de señales Sur | 7 Dias | ESTACIONES BAMA ELECTRICO |
| HAEDO | Ventas | Haedo, Rivadavia 16000 | Boleteria Este | 7 Dias | ESTACIONES BAMA ELECTRICO |
| HAEDO | Vias | Haedo, Rivadavia 16451 | Obras de Arte | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| HAEDO | ESCUELA DE CAPACITACION | Haedo, Rivadavia 16500 | Escuela | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| HAEDO | Señalamiento | Haedo, Rivadavia 16515 | Taller de señales | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| HAEDO | Señalamiento | Haedo, J. B. Justo 54 | Base de señalamiento | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| HAEDO | Señalamiento | Haedo, J. B. Justo 54 | Jefatura | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| HAEDO | Telecomunicaciones | Haedo, Vignes 1550 | Base | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| HAEDO | Telecomunicaciones | Haedo, Vignes 1550 | Cuadrilla de comunicaciones | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| HAEDO | Vias | Haedo, Vignes 1550 | comedor en Campamento | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| HAEDO | Vias | Haedo, Vignes 1550 | Distrito - Oficina | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| HAEDO | Vias | Haedo, Vignes 1550 | Soldadores Electricos | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| HAEDO | Vias | Haedo, Vignes 1550 | Minicuadrilla | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| HAEDO | Vias | Haedo, Vignes 1550 | Soldadores Aluminotermicos | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| HAEDO | Alimentacion Electrica | Haedo, Vignes 1550 | Redes y dependencias | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| HAEDO | Alimentacion Electrica | Haedo, Vignes 1550 | Taller subestaciones y dependencias | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| HAEDO | Señalamiento | Haedo, Vignes 1550 | Taller de Barreras | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| HAEDO | Limpieza | Haedo, Vignes 1550 | Vestuario de Desmalezado | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| HAEDO | Obras Civiles | Haedo, Vignes 1550 | Comedor - vestuario | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| HAEDO | Obras Civiles | Haedo, Vignes 1550 | Oficina del supervisor | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| HAEDO | Taller central | Haedo, Int. Gorla 250 | Taller y dependencias | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| HAEDO | Deposito Haedo | Haedo, Int. Gorla 250 | Taller y dependencias | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| HAEDO | Seguridad | Haedo, Int. Gorla 250 | Puesto de seguridad | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |



SERGIO P. VALENTINI
 SUBGERENTE AREAS COMPLEMENTARIAS
 LINEA SARMIENTO
 OPERADORA FERROVIARIA
 SOCIEDAD DEL ESTADO





Lic. Jorge Agustín
 Gerencia Línea Sarmiento
 TRENES ARGENTINOS
 OPERACIONES

| ESTACION | Sector | Dirección | Ubicación | Periodicidad | |
|----------|------------------------|---|---|--------------|--|
| HAEDO | Banderilleros | Moron, PAN | 9 de Julio (M) | 30 dias | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| HAEDO | Banderilleros | Haedo, PAN | Pueyrredon | 30 dias | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| HAEDO | Banderilleros | Haedo, PAN | Fasola | 30 dias | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| HAEDO | Banderilleros | Haedo, PAN | Chile | 30 dias | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| HAEDO | Alimentacion Electrica | Haedo, Vignes 1550 y Vias del FFCC Sar. | Subestacion Transformadora Haedo - Estacion Vieja | 30 dias | SUBESTACIONES |
| HAEDO | Alimentacion Electrica | Haedo, Dr. G. Rawson 101 y Vias del FFCC Sar. | Subestacion Transformadora Haedo - Dep. MR | 30 dias | SUBESTACIONES |
| HAEDO | Alimentacion Electrica | Haedo, Intendente Gorla 1890 y Vias del FFCC Sar. | Subestacion Transformadora Haedo - TCV | 30 dias | SUBESTACIONES |
| HAEDO | Alimentacion Electrica | Haedo, Juan B. Justo 54 y Carlos Tejedor | Subestacion Rectificadora Haedo | 30 dias | SUBESTACIONES |
| MORON | Evasion | Moron, Sarmiento 750 | Evasion Norte | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| MORON | Ventas | Moron, Sarmiento 750 | Boleteria Norte | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| MORON | Ventas | Moron, Sarmiento 750 | Boleteria Sur | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| MORON | Banderilleros | Moron, PAN | San Martin | 30 dias | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| MORON | Banderilleros | Moron, PAN | Belgrano | 30 dias | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| MORON | Alimentacion Electrica | Moron, Sarmiento 600 y Rep. Oriental del Uruguay | Subestacion Rectificadora Moron | 30 dias | SUBESTACIONES |
| CASTELAR | Evasion | Castelar, Estación | Evasion Primer Piso anden central | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| CASTELAR | Ventas | Castelar, Estación | Boleteria Este | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| CASTELAR | Ventas | Castelar, Estación | Boleteria Norte (Reemplazo por Of. Seguridad y Vestuario) | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| CASTELAR | Servicio Medico | Castelar, Bs As Nº 491 | Enfermeria | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| CASTELAR | Señalamiento | Castelar, Rivadavia 20111 | Base de Señalamiento | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| CASTELAR | Trafico | Castelar, Rivadavia 20111 | Cabin de Señales | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| CASTELAR | Trafico | Castelar, Rivadavia 20301 | Base Operativa Vieja | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| CASTELAR | Trafico | Castelar, Rivadavia 20301 | Base Operativa Nueva 3 pisos | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| CASTELAR | Trafico | Castelar, Rivadavia 20301 | Vestuario de conductores | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |



SERGIO R. VALENTINI
 AREAS COMPLEMENTARIAS
 SUBGERENTE DE LINEA SARMIENTO
 GERENTE DE OPERACIONES
 GERENTE DE TRAFICO
 GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
 GERENTE DE DEPOSITOS Y TALLERES
 GERENTE DE ESTACIONES
 GERENTE DE SERVICIOS
 GERENTE DE SEGURIDAD Y VESTUARIO

Lic. Jorge Arquindegui
 Gerente Línea Sarmiento
 TRENES ARGENTINOS
 OPERACIONES


| ESTACION | Sector | Dirección | Ubicación | Periodicidad | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
|-----------|------------------------|---|------------------------------------|--------------|--|
| CASTELAR | Trafico | Castelar, Rivadavia 20301 | Vestuario de guardas | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| CASTELAR | Trafico | Castelar, Rivadavia 20301 | Almacén Vagón | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| CASTELAR | Depósito Castelar | Castelar, Rivadavia 20401 | Cambistas | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| CASTELAR | Depósito Castelar | Castelar, Estanislao Zeballos 3235 | Taller y dependencias | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| CASTELAR | Depósito Castelar | Castelar, Estanislao Zeballos 3235 | Telecomunicaciones | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| CASTELAR | Depósito Castelar | Castelar, Estanislao Zeballos 3235 | Comunicaciones | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| CASTELAR | Depósito Castelar | Castelar, Estanislao Zeballos 3235 | Torno de ruedas | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| CASTELAR | Depósito Castelar | Castelar, Estanislao Zeballos 3235 | Limpieza y desmalezado | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| CASTELAR | RRHH | Castelar, Rivadavia 20301 | Oficina RHHH | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| CASTELAR | Seguridad | Castelar, Estanislao Zeballos 3235 | Puesto de seguridad | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| CASTELAR | Banderilleros | Castelar, PAN | Avellaneda | 30 dias | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| CASTELAR | Banderilleros | Castelar, PAN | Zapola | 30 dias | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| CASTELAR | Alimentacion Electrica | Castelar, Av. Rivadavia 20301 y Espronceda | Subestacion Rectificadora Castelar | 30 dias | SUBESTACIONES |
| ITUZAINGO | Evasion | Ituzaingo, Rivadavia 21600 | Vestuario | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| ITUZAINGO | Ventas | Ituzaingo, Rivadavia 21600 | Boletería Tunel | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| ITUZAINGO | Ventas | Ituzaingo, Rivadavia 21600 | Boletería Oeste | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| ITUZAINGO | Trafico | Ituzaingo, Rivadavia 21600 | Mesa de mando anden central | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| ITUZAINGO | Banderilleros | Ituzaingo, PAN | 30 DE AGOSTO | 30 dias | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| ITUZAINGO | Banderilleros | Ituzaingo, PAN | Juncal | 30 dias | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| ITUZAINGO | Banderilleros | Ituzaingo, PAN | Santa Rosa | 30 dias | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| PADUA | Evasion | San Antonio de Pdua, Av. Juan D. Peron 23700 y P. Noguera | Vestuario | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| PADUA | Ventas | San Antonio de Pdua, Av. Juan D. Peron 23700 y P. Noguera | Boletería Oeste | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| PADUA | Ventas | San Antonio de Pdua, Av. Juan D. Peron 23700 y P. Noguera | Boletería Sur | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |

SERGIO R. VALENTINI
 SERGIO R. VALENTINI
 BANDERILLEROS
 AREAS COMPLEMENTARIAS
 LINEA SARMIENTO
 OPERADORA FERROVIARIA
 DEL ESTADO




Lic. Jorge Aruindegui
 Gerente Línea Sarmito
 TRENES ARGENTINOS
 OPERACIONES

| ESTACION | Sector | Dirección | Ubicación | Periodicidad | ESTACION |
|----------|------------------------|--|--|--------------|--|
| PADUA | Ventas | San Antonio de Padua, Av. Juan D. Peron 23700 y P. Noguera | Gerencia Norte | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| PADUA | Trafico | San Antonio de Padua, Av. Juan D. Peron 23700 y P. Noguera | Mesa de mando anden central | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| PADUA | Banderilleros | Padua, PAN | Sullivan | 30 Dias | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| PADUA | Banderilleros | Padua, PAN | Acevedo | 30 Dias | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| PADUA | Alimentación Eléctrica | Padua, Av. Rivadavia 21000 y Fco. Narciso de Laprida | Subestacion Rectificadora San Antonio de Padua | 30 dias | SUBESTACIONES |
| MERLO | Evasion | Merlo, Moreno 655 | Vestuario | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| MERLO | Trafico | Merlo, Moreno 655 | Cabin de señales Sur | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| MERLO | Trafico | Merlo, Moreno 655 | Oficina de Trafico Sur | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| MERLO | Ventas | Merlo, Moreno 655 | Boletería Sur | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| MERLO | Ventas | Merlo, Moreno 655 | Gerencia Sur | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| MERLO | Ventas | Merlo, Moreno 655 | Boletería Oeste | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| MERLO | Ventas | Merlo, Moreno 655 | Boletería Norte | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| MERLO | Comunicaciones | Merlo, Moreno 655 | Comunicaciones | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| MERLO | Señalamiento | Merlo, Moreno y Sarandí | Cuadrilla de señalamiento | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| MERLO | Vias | Merlo, Paul Harris y vias del FFCC Sar | Campamento de vias | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA, TRAFICO Y OFICINAS |
| MERLO | Trafico | Merlo, Gral Paz y vias | Cabina 401 | 30 Dias | RAMAL MERLO - LOBOS |
| MERLO | Trafico | Merlo, Toay y vias | Cabina Toay | 30 Dias | RAMAL MERLO - LOBOS |
| MERLO | Trafico | Merlo, Antofagasta y vias | Cabina 34,5 | 30 Dias | RAMAL MERLO - LOBOS |
| MERLO | Trafico | Merlo, Gaboto y vias | Cabina 403 | 30 Dias | RAMAL MERLO - LOBOS |
| MERLO | Trafico | Merlo, Rojas y vias | Cabina 404 | 30 Dias | RAMAL MERLO - LOBOS |
| MERLO | Banderilleros | Merlo, PAN | Kennedy | 30 dias | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| MERLO | Banderilleros | Merlo, PAN | General Paz | 30 dias | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| MERLO | Banderilleros | Merlo, PAN | Cordoba | 30 dias | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |


SERGIO R. VALENTINI
 SUBGERENTE AREAS COMPLEMENTARIAS
 LINEA SARMIENTO
 OPERADORA FERROVIARIA
 SOCIEDAD DEL ESTADO




Lic. Jorge Argente
 Gerente Línea Sarmito
 OPERACIONES
 TRENES ARGENTINOS

| ESTACION | Sector | Dirección | Ubicar | Periodicidad | |
|-----------------|------------------------|---|--|--------------|--|
| MERLO | Banderilleros | Merlo, PAN | Libertad | 30 dias | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| MERLO | Banderilleros | Merlo, PAN | 25 de Mayo | 30 dias | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| MERLO | Alimentacion Electrica | Merlo, Moreno 3000 y Pasteur | Subestacion Rectificadora Merlo | 30 dias | SUBESTACIONES |
| PASO DEL REY | Ventas | Paso del Rey, Av. A. Alcorta y Del carril | Boletería Norte | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| PASO DEL REY | Ventas | Paso del Rey, Av. A. Alcorta y Del carril | Boletería Sur | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| PASO DEL REY | Evasion | Paso del Rey, Av. A. Alcorta y Del carril | Vestuario Sur | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| PASO DEL REY | Obrador | Paso del Rey, Av. A. Alcorta y Del carril | Obrador | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| PASO DEL REY | Alimentacion Electrica | Paso del Rey, Av. Amancio Alcorta 200 y Las Barrancas | Subestacion Rectificadora Paso del Rey | 30 dias | SUBESTACIONES |
| MORENO | Limpieza | Moreno, Av. Amancio Alcorta 2755 | Limpieza / Evasion Hombres | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| MORENO | Limpieza | Moreno, Av. Amancio Alcorta 2755 | Limpieza / Evasion Mujeres | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| MORENO | Trafico | Moreno, Av. Amancio Alcorta 2755 | Conductores | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| MORENO | Trafico | Moreno, Av. Amancio Alcorta 2755 | Cambistas | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| MORENO | Ventas | Moreno, Av. Amancio Alcorta 2755 | Boletería Sur | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| MORENO | Depósito Castelar | Moreno, Av. Amancio Alcorta 2755 | Guardia MR Moreno | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| MORENO | Trafico | Moreno, Av. Amancio Alcorta 2755 | Cabin de Señales Sur | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| MORENO | Ventas | Moreno, Av. Amancio Alcorta 2755 | Boletería Norte | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| MORENO | Limpieza | Moreno, Av. Amancio Alcorta 2755 | Barrido Trenes | 7 Dias | ESTACIONES RAMAL ELECTRICO |
| MORENO | Señalamiento | Moreno, Av. A. Alcorta y Uruguay | Base de Señalamiento | 15 dias | DEPOSITOS, TALLERES, INFRAESTRUCTURA DE OFICINAS |
| MORENO | Banderilleros | Moreno, PAN | Melo | 30 dias | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| MORENO | Banderilleros | Moreno, PAN | Uruguay | 30 dias | BANDERILLEROS RAMAL ELECTRICO |
| MORENO | Alimentacion Electrica | Moreno, Gral. M. Belgrano y Amancio Alcorta (2600) | Subestacion Rectificadora Moreno | 30 dias | SUBESTACIONES |
| AGUSTIN FERRARI | Ventas | Agustin Ferrari | Boletería | 30 Dias | RAMAL MERLO - LOBOS |
| MARIANO ACOSTA | Trafico | Mariano Acosta, Carlos Gardel y vras | Cabina Carlos Gardel | 30 Dias | RAMAL MERLO - LOBOS |

SERGIO R. VALENTINI
GERENTE AREAS COMPLEMENTARIAS
LINEA SARMIENTO
SOCIEDAD FERROVIARIA OPERADORA DEL ESTADO



Lic. Jorge Aguirre
Gerente Línea Sarmiento


| ESTACION | Sector | Dirección | Ubicar | Periodicidad | |
|----------------|----------------|---|-----------------------|--------------|---------------------|
| MARIANO ACOSTA | Trafico | Mariano Acosta, 20 de Junio y vias | Cabina 20 de Junio | 30 Dias | RAMAL MERLO - LOBOS |
| MARIANO ACOSTA | Trafico | Mariano Acosta, Viedma y vias | Cabina Viedma | 30 Dias | RAMAL MERLO - LOBOS |
| MARIANO ACOSTA | Ventas | Mariano Acosta | Boletería | 30 Dias | RAMAL MERLO - LOBOS |
| MARIANO ACOSTA | Trafico | Mariano Acosta, Urquiza y vias | Cabina Urquiza | 30 Dias | RAMAL MERLO - LOBOS |
| MARIANO ACOSTA | Trafico | Mariano Acosta, Valentin Gomez y vias | Cabina Valentin Gomez | 30 Dias | RAMAL MERLO - LOBOS |
| MARCOS PAZ | Trafico | Marcos Paz, Salta y vias | Cabina Salta | 30 Dias | RAMAL MERLO - LOBOS |
| MARCOS PAZ | Trafico | Marcos Paz, San Martin y vias | Cabina 409 | 30 Dias | RAMAL MERLO - LOBOS |
| MARCOS PAZ | Trafico | Marcos Paz, French y vias | Cabina French | 30 Dias | RAMAL MERLO - LOBOS |
| MARCOS PAZ | Ventas | Marcos Paz | Boletería | 30 Dias | RAMAL MERLO - LOBOS |
| MARCOS PAZ | Trafico | Marcos Paz, Agüero y vias | Cabina 410 | 30 Dias | RAMAL MERLO - LOBOS |
| MARCOS PAZ | Trafico | Marcos Paz, Piedras y vias | Cabina Piedras | 30 Dias | RAMAL MERLO - LOBOS |
| MARCOS PAZ | Trafico | Marcos Paz, Feijoo y vias | Cabina Feijoo | 30 Dias | RAMAL MERLO - LOBOS |
| MARCOS PAZ | Trafico | Marcos Paz, Onas y vias | Cabina El Moro | 30 Dias | RAMAL MERLO - LOBOS |
| MARCOS PAZ | Trafico | French | French | 30 Dias | RAMAL MERLO - LOBOS |
| LAS HERAS | Trafico | Las Heras, Curapaligue y las | Cabina Curapaligue | 30 Dias | RAMAL MERLO - LOBOS |
| LAS HERAS | Trafico | Las Heras, San Martin y vias | Cabina 419 | 30 Dias | RAMAL MERLO - LOBOS |
| LAS HERAS | Trafico | Las Heras, Malpú y vias | Boletería | 30 Dias | RAMAL MERLO - LOBOS |
| LAS HERAS | Comunicaciones | Las Heras, Malpú y vias | Antena | 30 Dias | RAMAL MERLO - LOBOS |
| LAS HERAS | Señalamiento | Las Heras, Malpú y vias | Vagon vivienda | 30 Dias | RAMAL MERLO - LOBOS |
| LAS HERAS | Vias | Las Heras, Malpú y vias | Campamento de Vias | 30 Dias | RAMAL MERLO - LOBOS |
| LAS HERAS | Trafico | Las Heras, Malpú y vias | Cabina 420 | 30 Dias | RAMAL MERLO - LOBOS |
| LAS HERAS | Trafico | Las Heras, Colon y vias | Cabina Colon | 30 Dias | RAMAL MERLO - LOBOS |
| EMPALME LOBOS | Trafico | Las Heras, Colon y vias Calle Vignales 3/n | Cabin de señales | 30 Dias | RAMAL MERLO - LOBOS |

SERGIO R. VALENTINI
 SUBGERENTE AREAS COMPLEMENTARIAS
 LINEA SARMIENTO
 OPERADORA FERROVIARIA
 SOCIEDAD DEL ESTADO



Lic. Jorge Argente
 Gerente Línea Sarriente
 TRENES ARGENTINOS
 OPERACIONES

| ESTACION | Sector | Dirección | Ubicación | Periodicidad | |
|-------------------|------------------------|--|-----------------------------------|--------------|-------------------------|
| LOBOS | Trafico | Lobos. Irigoyen y vias | Cabina 22 | 30 Dias | RAMAL MERLO - LOBOS |
| LOBOS | Ventas | Lobos. Irigoyen y vias | Boletería | 30 Dias | RAMAL MERLO - LOBOS |
| FRANCISCO ALVAREZ | Ventas | Francisco Alvarez, Av. Gral. San Martin 5700 y Managua | Boletería Sur | 30 Dias | RAMAL MORENO - MERCEDES |
| LAS MALVINAS | Ventas | Las Malvinas, Av. Bernardo de Irigoyen y Jose Hernandez | Boletería Norte | 30 Dias | RAMAL MORENO - MERCEDES |
| GENERAL RODRIGUEZ | Ventas | Gral. Rodriguez, Int. Manny 700 y 9 de Julio | Boletería Sur | 30 Dias | RAMAL MORENO - MERCEDES |
| GENERAL RODRIGUEZ | Socialmente | Gral. Rodriguez, Int. Manny 700 y 9 de Julio | Planta Laja Cabin lado Moreno | 30 Dias | RAMAL MORENO - MERCEDES |
| GENERAL RODRIGUEZ | Limpieza | Gral. Rodriguez, Int. Manny 700 y 9 de Julio | Limpieza | 30 Dias | RAMAL MORENO - MERCEDES |
| GENERAL RODRIGUEZ | Vias | Gral. Rodriguez, Int. Manny 700 y 9 de Julio | Campamento de vias | 30 Dias | RAMAL MORENO - MERCEDES |
| LUJAN | Ventas | Universidad de Lujan, Ruta Nac. Nº 5 cruce con Ruta prov. Nº 7 | Boletería | 30 Dias | RAMAL MORENO - MERCEDES |
| LUJAN | Comunicaciones | Lujan, Antena Frente Estación | Comunicaciones | 30 Dias | RAMAL MORENO - MERCEDES |
| LUJAN | Trafico | Lujan, Av. Lorenzo Casey y vias del FFCC Sar | Cabin Lujan Este | 30 Dias | RAMAL MORENO - MERCEDES |
| LUJAN | Trafico | Lujan, Dr. Muñiz y vias del FFCC Sar | Cabin Lujan Centro | 30 Dias | RAMAL MORENO - MERCEDES |
| LUJAN | Ventas | Lujan, Av. España y Gral Bolgrano | Boletería Norte | 30 Dias | RAMAL MORENO - MERCEDES |
| LUJAN | Trafico | Lujan, calle 526 y Dr. A. Negri | Cabin Lujan Oeste | 30 Dias | RAMAL MORENO - MERCEDES |
| MERCEDES | Trafico | Mercedes, Calle Castelli 550 y Calle 23 | Boletería | 30 Dias | RAMAL MORENO - MERCEDES |
| MERCEDES | Vias | Mercedes, Calle 29 y Vias del FFCC Sar. | Campamento de vias | 30 Dias | RAMAL MORENO - MERCEDES |
| PUERTO MADERO | Alimentacion Electrica | Puerto Madero, inicio del túnel | Subestacion Transformadora Puerto | 30 dias | SUBESTACIONES |
| TALLER CASTELAR | Transporte | FORMACIONES ELECTRICAS | Taller Castelar | 7 Dias | FORMACIONES |
| TALLER HAEDO | Transporte | FORMACIONES DIESEL | Taller MR Haedo | 7 Dias | FORMACIONES |



SERGIO R. VALENTINI


 GERENTE AREAS COMPLEMENTARIAS

 LINEA SERMIENTO

 OPERADORA FERROVIARIA

 SOCIEDAD DEL ESTADO





Lic. Jorge Arbulu

 Gerente Línea Sermiendo

 TRENES ARGENTINOS

 OPERACIONES