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Articulo 1°. * Objeto

La preéer{te'ddéumentacién define las Especificaciones Técnicas, las cuales junto al
Pliego de Bases y Condiciones Generales y demas documentos que conforman la
presente Licitacion rigen los trabajos de la obra “EJECUCION DE SALAS PARA
PERSONAL DE EVASION - ESTACION PLATANOS — KM 27.765"; ubicada en la
Localidad de Platanos, Pdo. De Berazategui. Ramal Plaza Constitucion — La Plata de la

Linea Gral. Roca.

La obra consiste en la construcciéon de una sala para el personal de evasion, la cual
ocupara una superficie total de 31 m? aproximadamente; contara con vestuario y bafo
para cada sexo, estar y un office. Toda la edificacion sera de hormigdn armado con

cerramiento de ladrillo hueco para pared de 0.20 m.

La mencionada provisiéon comprende la mano de obra, materiales, herramental, equipos y
todo elemento que resulte necesario para la ejecucion de los trabajos objeto del presente

pliego.

Articulo 2°. Alcance de los Trabajos

2.1. Trabajos preliminares a la ejecucion de la obra

e Provision y montaje de Cartel de Obra.
o Construccnon de obrador.
B Dehmutac:on y vallado de la zona donde se llevaran a cabo las obras.
e Provusnon de materiales, mano de obra, equipos y herramientas para la ejecucion
de todas las tareas.

e Conexion de servicios de obra (agua /luz/ fuerza motriz)
MALIK HUSSAIN
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¢ El contratista relevara el area a intervenir para hacer su propia medicion, y sondear

posibles interferencias.

2.2.  Construccion de la Sala de Evasion.

. Retirb ‘de ienrej'aqO de estacion en el lugar de emplazamiento,

* Movimiento de suelos: Excavaciones para zapatas de hormigon.

e Ejecucion estructura de H°A®: fundacion, columnas, vigas y losa.

e Ejecucion de mamposterias exteriores 0.20 m e interiores 0.15 m.

¢ Ejecucion de revoques hidrofugos, jaharros y enlucidos.

e Provisién y colocacion de contrapiso, carpeta, solado y zécalos de porcelanato

. Ejebuc'ié'ri de 'cie'lorraso aplicado a la cal.

¢ Provisién y colocacién de carpinteria: puertas, ventanas, ventiluces, rejas de
seguridad y cortinas.

¢ Ejecucion de vereda perimetral de hormigon.

¢ Ejecucion de instalaciones eléctricas (lluminacion, tomas, puesta a tierra) y
sanitarias (agua y cloacas completas).

e Colocacion de revestimientos ceramicos en bafos, vestuarios y office.

e Provisién y colocacion mesada granitica con bacha acero inoxidable.

e Colocacién mueble bajo mesada y alacena completo.

e Instalaciéon de termotanque eléctrico y aire acondicionado tipo Split Frio/calor,
éegt’m calculo.

* Instalacion de anafe eléctrico de dos discos, para colocar embutido en mesada.

e Pintura Gral. interior y exterior.

Articulo 3°. - 'Sistema de Contratacion.

Los trabajos seran contratados por el sistema “Ajuste Alzado” por lo cual una vez

adjudicados los trabajos no se reconocera ningun tipo de adicional. El oferente tomara
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Syl RPHEGODFES

Wparatiors Feribviatia 8.8 Sub Taranaig deif‘lh(as g Ihgenieria
Linga Roca 0 aragora Ferroviaria S.E.

!.inea Roca



SUBGERENCIA DE OBRAS E INGENIERIA

N° DE D MENTO.. ]
LGR-O 125
TRENES ARGENTINOS OBRA: EJECUC(ISON DE SAL%S PARA PERSONAL = ~— ~——A
£ : DE EVASION - ESTACION PLATANOS evision
OPERAC'ONES PLIEGO DE ESPECIFICACIONES et A0
TECNICAS echa,

Pégina 5 de 63

todos los'recaudos técnicos a fin de identificar todas las posibles interferencias en el

desarrollo de la obra. Realizara una inspeccion “in situ” y todos los estudios necesarios
que le permitan tener una interpretacion cabal de todas las tareas necesarias para la

ejecucion de los trabajos, previo a la presentacion de su oferta.

Con relacién al tipo, calidad de los materiales y sus caracteristicas, las mismas se

establecen en la presente documentacion.

Articulo 4°. - Requisitos de la Oferta Técnica y Exigencias Administrativas

La oferta técnica debera contar, indefectiblemente, para su analisis con los siguientes

elementos:

e Memoria descriptiva de los trabajos.

e Planilla de c6mputos y presupuesto.

e Plan de Ejecucién de las obras coherente con los plazos comprometidos en el
Cronograma de Obra (Gantt).

. Especiﬁcaciones Técnicas Generales Firmadas y selladas.

« Especificaciones Técnicas Particulares Firmadas y selladas.

e Planilla de cotizacién firmada y sellada (ver ANEXO III).

¢ Declaracioén jurada de conocimiento de la obra (Ver ANEXO ).

e Circulares aclaratorias, Anexos, Normas y Procedimientos firmadas y selladas

En el caso eventual de que los Oferentes requieran aclaraciones y/o informacion adicional
con respecto a la interpretacion de la documentacion técnica para elaborar su propuesta,
las mismas seran planteadas y respondidas por escrito y se cursaran a todos los

Oferentes mediante circulares aclaratorias.

El plazo de consulta sera fijado en las Condiciones Particulares o Generales de Contrato.

Ing. MALIK HUSSAIN
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Toda la Documentacion debera ser sometida a aprobacion de la Inspeccién de Obra.
Como parte de las obligaciones del presente pliego, la Contratista enviara a todo el
personal comprometido en la ejecucion de la obra a un curso de Capacitacion dictado por
el area de Seguridad e Higiene de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES.

El representante Técnico de la Contratista en la obra debera cumplir, al igual que el o los

responsables de los trabajos los siguientes requerimientos:

Titulo Profesional: Ingeniero, Arquitecto o Maestro Mayor de Obras Matriculado, que

acredite conocimiento y capacidad para desarrollar esta actividad.

Toda documentacién emitida por la Contratista con caracter de Ingenieria debera estar
firmada por su Representante Técnico y por un Profesional con incumbencias en el area
que corresponda y con matricula habilitante, caso contrario la documentacion carecera de

validez.

El Oferente debera cumplir como minimo con los siguientes requisitos administrativos,

cuyo detalle debera formar parte de su propuesta:

» Historial de obras de similar naturaleza, complejidad y volumen a la descripta en
el presente pliego, ejecutadas y en ejecucion, donde conste nombre de la obra,
comitente, caracteristicas técnicas mencionando principales tareas, plazo de
ejecucion, lugar de ejecucion, fecha de comienzo y de recepcién provisoria y/o

definitiva.

La acreditacion se efectuara mediante la presentacién del certificado de Recepcion
Provisoria o Definitiva de los trabajos, junto con el ultimo certificado de obra o certificado
de medicion final. En todos los casos TRENES ARGENTINOS OPERACIONES se
reserva el derecho de realizar las constataciones que considere necesarias.

Ing. MALIK HUSSAIN
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Articulo 5°. - Provisiones a Cargo de la Contratista

La Contratista debera realizar todos los tramites necesarios, proveer todos los materiales,
mano de obra, herramientas, equipos y realizar todas las pruebas necesarias para la
completa ejecucién de los trabajos, los cuales seran de primera calidad y respetaran las

normativas vigentes.

Articulo 6°. - Plazo de Obra

El plazo previsto para la ejecucion de los trabajos sera de 150 (ciento cincuenta) dias
corridos, a contar desde la fecha de firma del “Acta de Inicio de los Trabajos”.

Articulo 7°. - Acta de Inicio

Habiéndose cumplido con los requisitos establecidos por la Sub Gerencia de
Administracién de Contratos y emitida la habilitacion/autorizacion para el ingreso a zona
ferroviaria, se procedera a confeccionar el Acta de inicio, fecha a partir de la que se

comenzara a computar el plazo de la obra fijado en el presente pliego.

Con el fin de no incurrir en demoras innecesarias para completar los trabajos, La
Contratista asignara del Plazo de Obra previsto, unos 20 dias corridos como maximo,
estos dias se destinaran para completar los trabajos preliminares que incluyen;
la construccion de obrador, instalacion de cartel de obra, presentacion de proyectos de

ingenieria, preparacion del terreno, etc.

Articulo 8°. - Normas y Especificaciones a Considerar

Los reglamentos y normas que regiran para la presente documentaciéon son los que a

continuacion se detallan:

Ing. MALIK HLSSAIN
Jeta de Departglitefito 1
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e Caracteristicas de los materiales Normas IRAM y Especificaciones Técnicas del
INTL

® 'Normati\;aS del E.N. R. E. (electricidad).

° Leyes,‘Decretos y Ordenanzas Nacionales y Municipales correspondientes.
e Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19587 y Decretos 351/79 y 911/96
¢ Ley general de Ferrocarriles Nacionales y sus modificatorias.

 Reglamento de Ferrocarriles aprobado por decreto 90325/36 y actualizaciones.
RITO

» Reglamento para lineas que cruzan o corren paralelas al ferrocarril (Decreto
9254/72).

« NTVO - Normas de Via y Obra- Normativas Ferroviarias- Normativa, de la pagina

de C.N.R.T. (Comision Nacional de Regulacién del Transporte).

e Normas para las conducciones eléctricas que cruzan o corren paralelas al
Ferrocarril (Decreto n® 9.254 del 28/12/1972).

e Protocolos de ensayo: La Contratista debera presentar los Protocolos de Ensayo
de todo el material e instalaciones que sea solicitado por la Inspeccion de Obra. La
no presentacion en tiempo y forma podra retrasar la Certificacion de los items
donde intervienen dichos elementos. En todos los casos los Protocolos seran

referidos a la presente Obra.

En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y los
requerimientos de esta especificacién, debera considerarse la interpretacion mas
exigente. A todos los efectos, las normas citadas se consideran como formando parte del
presente Pliego y de conocimiento de la Empresa. Su cumplimiento sera exigido por la

Inspeccion de Obra. En todo lo no previsto, sera aplicable supletoriamente el PB y CG de

ing. MALIK HUSSAIN
Jele de Depgyfagento 12

Trenes Argentinos (www.sofse.gob.ar).
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Artjcuhlo‘ 9. -'_De_scripcién de los trabajos

La obra consiste en la construccion de una sala destinada al personal de evasion de
Platanos, de una superficie total de 31 m? cubiertos. La sala contara con vestuario y bafio
para cada sexo, estar y office. El edificio se materializara con construccion tradicional de
estructura iridependiente de H°A° con cierre de mamposteria de ladrillos ceramicos
huecos de 18 cm mas mamposteria de ladrillos huecos de 12 cm para interiores. La
cubierta sera una losa de H°A®, de acuerdo a calculo y dimensionamiento a presentar por
LA CONTRATISTA y a aprobar por la Inspeccion de Obra. Todos los mampuestos seran
revocados interior y exteriormente. Sobre el total de la obra, se ejecutara la pintura
correspondiente, copiando la identidad predominante de la estacion, asimismo se

suministrara y colocara el total de las carpinterias y artefactos solicitados.

La implantacion del edificio se realizara de acuerdo a lo indicado en los planos adjuntos,
(la edificacién sera implantada a continuacién de una sala existente).

Previo inicio de los trabajos en el sector, se coordinara con la Inspeccion de Obra su

correcta ubicacion, para asi poder ejecutar las tareas de replanteo.

Previa pintura general y suministro y colocacién de equipos, se debera garantizar la
impermeabilizaciéon de la cubierta, mediante la colocacion de membrana asfaltica de 4

mm.

En el sector éeleccionado para la implantacién, se encuentra cerrado por una reja
perimetral que funciona cémo cierre de estacién conformado con columnas metalicas
rectangulares de 0.10 m x 0.15 m y pafnos de reja tipo trama. Esta colocada de forma
perpendicular a las vias y tiene un desarrollo de 7.00 ml; el mismo debera ser desplazado
unos 2.00 m para generar un nuevo acceso para la sala de evasion, (ver anteproyecto
adjunto). La contratista debera respetar las mismas caracteristicas constructivas

relevadas antes de desmontar el cerco; realizara un encadenado de hormigén armado
Ing. MALIK HUSSAI
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donde e_mbot’réré las columnas metalicas para luego fijar los pafios nuevamente mediante

soldadura eléctrica.

Los trabajos incluyen la provision de mano de obra, herramientas, equipos y todos los
materiales necesarios para una correcta y completa ejecucion de los mismos, de acuerdo
a las reglas del buen arte, y a total conformidad de la Inspeccion de Obra, respetando

todas las Normas Vigentes.

La calidad de los materiales, como asi también sus caracteristicas técnicas, quedan

establecidas en el presente Pliego.

Se ejecutaran las obras senaladas atendiendo los parametros de disefio y arquitectura
indicados en el presente Pliego y las normativas que correspondan.

Se tendran en cuenta las interferencias, teniendo como premisa el salvar las mismas sin
necesidad de efectuar remociones y/o reubicaciones, salvo en aquellos casos donde no
se pueda aplicar otra solucion. En todos los casos en que se deba remover o reubicar
instalaciones, los trabajos estaran a cargo de la Contratista y se haran bajo supervision de
personal de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES.

Antes de iniciar las obras, se verificara la ubicacion de todas las instalaciones que se
encuentran enterradas mediante la ejecucién de cateos, indicando en la superficie la
correspondiente demarcacion, pues se tendran en cuenta a la hora de realizar el Proyecto

Ejecutivo.

La Contratista debera realizar una Limpieza final de obra, una vez finalizadas todas las
tareas y sera su responsabilidad el acarreo de materiales producidos a donde la

Inspecciéon de Obra lo indique oportunamente.

Jefe de Departame
8ub Gerancia de Obras e IngeEd
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9.1. Tareas previas

9.1.1. Cartel de Obra, Obrador y Delimitacion de Obra

Se proqfedgfé_\ a la ejecucion de los trabajos antes del comienzo de la obra como ser:
e Provisién y montaje de cartel de Obra.
e Construccion del obrador.

» Instalacién de bafos quimicos para personal de obra.

La Contratista debera proveer un cartel de obra de 1.50 x 1.00 mts aproximadamente
segun disefo que proveera TRENES ARGENTINOS OPERACIONES.

La Contratista, considerando las necesidades de la obra, presentara el disefo del
obrador, caracteristicas y todo otro elemento que permita a la Inspeccién de Obra abrir
juicio a los fines de lograr la aprobacion con que debera contar, previo a la ejecucion de
todas las obras provisionales para obradores. Este contara con oficinas, depésito,
vestuario y locales sanitarios, de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, pudiendo ser
reemplazado por obrador rodante, con las mismas comodidades detalladas anteriormente,
previa aprobacion de la Inspeccion, asimismo proveera las comodidades y elementos

para la Inspeccién indicadas en el PET.

La Contratista debera proveer y asegurar el uso de los elementos de proteccion por parte
tanto de su personal como de cualquier otra persona afectada a las tareas de la obra de

conformidad a la normativa y a las mejores practicas en la materia.

9.1.2. Limpieza, Vallado y Senalizacion

Limpieza: Antes de iniciarse la construccion, se limpiara todo el terreno de escombros,
residuos, malezas, etc., que hubiere. Los arboles, incluyendo sus raices, seran retirados o
conservados en buen estado, de acuerdo a las indicaciones de la documentacion de obra
0, en su defecto, de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES. Ing. MALIK HUSSAIN

Jefe de Departartifnto 1%
Sub Gerencia de Obras ¢ Inganieria
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Vallado y Sefalizacion: Todas las areas de la estacion afectadas por estos trabajos,

durante la ejecucion de los mismos deberan ser valladas por la Contratista a fin de evitar
el ingreso del publico en las mismas. El sistema de vallado debera contar con la
aprobacion del Inspector de Obra, el cual tendra en cuenta la adaptabilidad del mismo a

su funcién; su seguridad, su limpieza y su estética.

La Contratista debera ademas proveer y colocar las defensas, vallas, pasarelas,
iluminacion y sefalizacién necesarias para seguridad tanto del personal empleado como
de los peatones y usuarios de la Estacion. Asimismo, debera proveer y asegurar el uso de
los elementos de proteccion por parte tanto de su personal como de cualquier otra
persona afectada a las tareas de la obra de conformidad a la normativa y a las mejores

practicas en la materia.
9.2. Ingenieria de Obra y Proyecto Ejecutivo

La Contratista realizara el proyecto ejecutivo, la Ingenieria basica y de detalle, la provision
de todos los materiales, los equipos para el montaje, la mano de obra, la puesta en
servicio y todas las tareas necesarias para que la obra cumpla con su fin de acuerdo a las
reglas del buen arte, respetando todas las Normas y Reglamentaciones vigentes,
expresamente indicadas para la instalacion de los sistemas eléctricos propuestos, de

forma de obtener una instalacién confiable y segura.

La Contratista debera ejecutar el proyecto de ingenieria de obra, proyecto arquitecténico,
eléctrico, y estudios y calculos necesarios para la construccion de la obra en su totalidad.
Los calculos seran presentados debidamente firmados por profesional matriculado y
representante técnico de la Contratista.

Proyecto Ejecutivo: La Contratista presentara el proyecto ejecutivo a la Inspeccion para
su aprobacioén y su ejecucién, dicha documentacion constara de:

Ing. MALIK HUSSAIN
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- Memoria de calculo.
Proye'c’to Sahitério.
Proyeéto Eléctrico.

R e

Plan de trabajos y curva de inversion, el cual debera incluir:

Detalle de Rubros y sus items, los cuales a su vez deberan estar desglosados en

sus tareas mas criticas. Dichos items estaran identificados por diferentes colores a
los efectos de simplificar su lectura. La planilla debera estar dividida por dias
identificando los fines de semana, asi como €l inicio y fin de cada mes.

e Programa de inversiones, sobre la base del programa de trabajos. Las inversiones
seran imputadas en ese programa en correspondencia con el mes en que se
ejeéutan las respectivas tareas. Las planillas se realizaran en el programa Excel de
Microsoft, por lo que la Curva Financiera debera estar ligada a las modificaciones
que sufra el Cronograma de Tareas en forma automatica.

6. Toda otra informacién que a juicio de la inspeccién resulte de importancia para

definir los trabajos a realizar en la obra.
9.3. Desmantelamiento y demoliciones en los sectores de obra

Se retiraran los elementos de cerramiento de la estacion que se encuentran presentes en el

emplazamiento de la obra,

para generar un nuevo acceso. Se limpiarda todo el terreno de escombros, residuos,
malezas, etc., que hubiere. Los arboles, incluyendo sus raices, seran retirados o
conservados en buen estado, de acuerdo a las indicaciones de la documentacion de obra o,
en su defecto, de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES.

La Contratista retirara el sobrante de las demoliciones para luego depositarlos fuera del
predio ferroviario. Los materiales que sean de interés para la inspeccion seran trasladados

} ez Chvilas

} B8t Annis da Obzas 8 Intse a2

mdofa Famdviatia 8.E.
Miuns Dury

PECIPTCRCIONES TEGNICAS - FIECUCION DE SALAS PARA PERSONAL DE EVASION - /EBTa8




TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES

OBRA: EJECUCION DE SALAS PARA PERSONAL
DE EVASION - ESTACION PLATANOS

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS

N° DE DOCUM)Q#__“
LGR-OC-ET-1

Revision 01

Fecha: 30/10/2017

Pagina 14 de 63

Los trabajos se desarrollaran con el herramental necesario, sin maquinaria pesada y en su

mayoria manualmente, como asi también el personal debera estar provisto con el vestuario

y equipo de proteccién adecuado al tipo de tareas a efectuarse, de manera de garantizar la

seguridad tanto del personal como de terceros.

9.4. Demoliciones

Antes de comenzar con los trabajos de replanteo la contratista deberd demoler un

encadenado de hormigén armado, que conforma junto con columnas metalicas y panos tipo

trama el cerco de cierre de estacion. Se deberan recuperar todas las columnas y pafios del

cerco. Para luego materializarlo nuevamente desplazado 2.00m para generar un nuevo

acceso a la sala.
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9.5. Replanteo de la Obra

Una vez cumplido lo indicado en el apartado anterior se realizara previo al inicio de todos los
trabajos el replanteo general de obra, ubicando en puntos fijos los ejes de coordenadas, que

permitan desar’roll_ar"la ejecucion de las tareas en la obra.

Errores de replanteo: la presencia de la Inspeccién de Obra durante las tareas de
replanteo, no libera al Contratista de la responsabilidad sobre el relevamiento ejecutado,
ante el supuesto caso de un trabajo mal trazado, o errores de medicion, ubicacion, etc.,
cualquiera sea el origen del error, debera ser corregido o en caso contrario demolido y

reconstruido a cargo de la Contratista.
9.6. Movimiento de suelos
9.6.1. Generalidades

Se considera dentro de esta denominacién aquellos materiales para relleno, excavacion,
terraplenado, etc., o aporte, para cuya extraccion puedan utilizarse directamente equipos
comunes, entendiéndose como estos, palas, picos, arados, palas mecanicas, excavadores,

elevadores y zanjeadoras.
9.6.2. Precauciones y medidas a adoptar

La Contratista efectuara las exploraciones y sondeos previos a los trabajos para determinar
la existencia en el subsuelo de las instalaciones de servicios publicos y/o ferroviarios,
evitando usar excavadores en proximidades de las conducciones indicadas. Se haran todas
las averiguaciones que se crean convenientes a los efectos de ubicar cualquier obstaculo.
Las instalaciones y obras subterraneas que queden al descubierto al practicar las
excavaciones seran conservadas con todo esmero. TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES proveera los planos de instalaciones.
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9.7. Ejecucion de los trabajos

La ejecucion de los distintos tipos o categorias de excavaciones incluiran la perfecta
horizontalidad de los fondos de pozos o fondos de cimientos, que quedaran limpios de
todo desecho, sin agua ni derrames de tierra al momento de la ejecucion de los trabajos
de fundacion. Se incluye dentro del alcance la eliminacion del agua de las excavaciones, la
depresion de las napas subterraneas, el bombeo y drenaje, la conservacion y/o reparacion
de instalaciones existentes, el relleno de las excavaciones y su compactacion, el retiro y
transporte de los materiales producidos fuera de los limites del FC y todas las
eventualidades inherentes a esta clase de trabajos.

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones sefialados en los
planos de proyecto a realizar y en base a las recomendaciones del estudio de suelos,

memorias de calculo, etc.

Las excavaciones destinadas a fundaciones, colocacion de caferias, etc. no se
efectuaran con demasiada anticipacién, se llegara a una profundidad cuya cota no supere
los diez centimetros a la cota de fundacion definitiva. La excavacion remanente se practicara

inmediatamente antes de efectuarse la construccion.

Al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, se eliminara toda
posibilidad de dafio, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a las edificaciones o

instalaciones proximas.

Si durante el movimiento de suelos se produjeran asentamientos en las construcciones
linderas, LA CONTRATISTA debera realizar sobre los mismos las tareas necesarias para
subsanar los dafios causados (eliminacion de fisuras, recalce de las fundaciones, trabajos de

albanileria, pintura, etc., a exclusivo costo.)

ing. MALIK HUSSAIN
Jefa de Departamento 19
Sub Carencia de Cbras e Iggenieria
Operadora Ferroviarg S.E.
Linea Roca
ACIONES TECNICAS - EJECUCIO

dore Fe I\)u..IiBSE

Pibimesd D

gola

1 Chryghan ;.;‘,.‘.;.




SUBGERENCIA DE OBRAS E INGENIE

N° DE DOC
LGR-OC-E
TRENES ARGENTINOS | OBRA: EJECUCIO(JN DE SAL%S PARA PERSONAL - n
DE EVASION - ESTACION PLATANOS evision
OPERACIONES PLIEGO DE ESPECIFICACIONES Focha: 30/10/2017
TECNICAS sl

Pégina 17 de 63

‘ 9.7.1. Defensas.
Para evitar- el derrumbe de las excavaciones, se efectuaran apuntalamientos,

entubaciones o tablestacados de proteccién durante la ejecucion de las obras.

9.7.2. Excavaciones.
Por la naturaleza de esta clase de excavaciones se extremaran las precauciones
tendientes a evitar accidentes o peligro para el personal que trabaje en las obras, se

cumpliran estrictamente las leyes y disposiciones que rigen la ejecucion de tales tareas.

Se taparan todos los pozos una vez terminados los trabajos, realizando una adecuada

sefnalizacion e iluminacion.

9.7.3. Rellenos.
El relleno de las excavaciones se efectuara con aporte de suelo seleccionado. Este tendra
las condiciones o6ptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la correcta

ejecucion de los trabajos.

Salvo especificacion en contrario, el relleno se efectuara llenando perfectamente los
huecos entre las estructuras y el suelo firme mediante capas sucesivas de 0,20 m de
espesor, apisonado por medios mecanicos y humedecidos convenientemente para

producir el maximo asentamiento.

9.8. Estructura de Hormigén Armado

Corresponde:a LA CONTRATISTA el calculo de la estructura de hormigdn armado. La
Empresa presentara a la Inspeccioén de Obra los planos y calculos correspondientes.

Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos a que se refiere este articulo, asi como las
exigencias constructivas o de ejecucion, se ajustaran a las normas establecidas en el
reglamento CIRSOC en su ultima version. J:ng.} MALIK HUSSAIN

~'¢ de Departame

) Carannis -
S”F‘ HRIENCI de Obrag € tha=nias
Cperadora Ferroviark < =

Rriayiz &nlas o
OOrinFRLIEES DEESPEGIRIGACIONES TECNICAS - EJECUCION DE SALAS PARA PERSONAL DE EVASION - EST. PLATANOS
argncia de Obras e Ingenl fa

ergdora Famdviara S.E.

Vinaw Dakd




N° DE DO&(EMEN;TQ-Dj
LGR-OC- =

TRENES ARGENTINOS OBRA: EJECUCION DE SALAS PARA PERSONAL

. DE EVASION - ESTACION PLATANOS Revision 01
OPERACK),N ES PLIEGO DE ESPECIFICACIONES ]
\ TECNICAS Fecha: 30/10/2017

Pégina 18 de 63

A tal efecto, la Empresa asume la responsabilidad integral y directa del calculo para lo cual
designara un’ bréfesio‘nal competente con la importancia de la obra. Queda expresamente
establecido que la verificacion por parte de la Empresa del calculo y dimensionamiento de la
estructura no la exime de la responsabilidad por el comportamiento de la misma ante las
solicitudes de carga. Las dimensiones que figuran en los planos adjuntos son consideradas
como minimas. En caso que la Inspeccion de Obra modifique parcialmente por necesidades
arquitecténicas u otras causas la distribucién de las estructuras sin afectar el conjunto, es

obligacién de la Empresa ejecutar nuevamente el calculo correspondiente.

El calculo debera consignar: memoria de calculo con analisis de carga de cubierta, con

planilla de calculos.

9.8.1. Fundaciones y encadenado inferior.
Las fundaciones se ejecutaran de hormigén armado "In situ” atierra firme o lo que el calculo
y los ensayos de suelo determinen; tendra bases céntricas y de doble excentricidad en la
cara lateral que apoya sobre una edificacion existente (ver Plano de Implantacion). Todas se
vincularan a una viga de encadenado inferior perimetral construida en hormigébn armado
que servira ademas para el apoyo de la mamposterias su seccion y resistencia de la mismas
surgiran del calculo y dimensionamiento.

9.8.2. Columnas y encadenado superior.
Se ejecutaran columnas en todos los encuentros de muros de cerramiento, y una viga de
encadenado superior a fin de arriostrar la totalidad de los muros; de hormigbn armado
ejecutada "In situ”, donde se apoyara la losa de techo. Las secciones y resistencia de las

mismas seran producto de su calculo y segun las normativas vigentes.

9.8.3. Losay Alero.
Se ejecutara dos losas continuas una sera la cubierta de la sala armadas en una direccion y

a continuacion una losa en voladizo, en sus analisis de cargas se contemplaran las
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siguientes cargas: peso propio, carga perimetral de 0.40m de altura, aislacion térmica,

contrapiso de hormigén pobre, carpeta cementicia hidréfuga y membrana asfaltica no
transitable: La materializacion del alero debera contar con un goterén en todo su desarrollo

en el momento del llenado del voladizo.

9.9. Capas aisladoras.

Se ejecutara una capa aisladora bajo toda la mamposteria, sobre la viga de encadenado
inferior, envolviendo sus caras laterales y superiores. En todos los paramentos se
ejecutaran dos capas aisladoras horizontales de 20 mm., de espesor minimo, en forma

continua y cuidando las uniones en los encuentros de muros y columnas.

La misma sera ejecutada con mezcla de cemento de proporcion 1:3 con aditivo hidréfugo de
marca reconocida y en la proporciéon que indique el fabricante. Ambas capas se uniran

mediante otras dos verticales de igual mezcla y espesor.

9.10. Mamposteria.

Se ejeéutaréh muros de cerramiento, donde los mismos seran de ladrillo hueco ceramicos
de primera calidad para paredes de 20 cm, de espesor en el exterior y de calidad reconocida
en plaza. Como junta minima, se dejaran 2 hierros 6 cada 4 hiladas de ladrillos para vincular
la mamposteria de elevacion con las columnas de hormigén armado en paramento exterior e

interiores. Esto incluye a la pared que dividen los locales.

La tabiqueria interior de cada local se realizara con ladrillos ceramicos huecos para pared

de 15 cm de espesor.

Se ejecutara en la parte inferior la aislacién hidréfuga para evitar de esta manera la
humedad proveniente de los cimientos.

Las hiladas seran perfectamente horizontales, y las trabas no se reuniran entre hiladas

lano vertical, para lo que se emplearan guias, hilos, niveles, plomadas y todas
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las herramientas de acuerdo al arte; las juntas seran parejas y tener entre uno y no mas de

dos centimetros de espesor.

9.11. Revoques

Exteriores.
A todos los paramentos exteriores de los nuevos muros se les ejecutara un azotado con
mezcla de cemento con aditivo hidrofugo de marca reconocida y en la proporcion que
indique el fabricante, completando el revoque con grueso y fino fratachado al fieltro, los

cuales presentaran una perfecta continuidad, plomo y nivel.

Interiores.
Previamente a la ejecucion de los revoques se deberan amurar las caferias, cajas y
bocas, previendo que éstas ultimas deben quedar a filo del revoque terminado.

A todos los paramentos interiores de los nuevos muros se les ejecutara un revoque
compuesto por grueso y fino fratachado al fieltro, los cuales presentaran una perfecta
continuidad, plomo y nivel, y el encuentro de dos caras en sus aristas presentaran

angulos rectos verticales perfectamente definidos.

En bafos y vestuarios se ejecutara un azotado con mezcla de cemento con aditivo
hidréfugo de marca reconocida y en la proporcion que indique el fabricante, y revoque
grueso bajo revestimiento. En sector office, en 3 hiladas sobre mesada, se realizara el

mismo procedimiento con las mismas caracteristicas.

El cielorraso sera aplicado a la cal y al fieltro, a una altura de 2,80 m con respecto al nivel
de piso terminado, ajustandose en un todo de acuerdo a las indicaciones de los planos
correspondientes e instrucciones que oportunamente imparta la Direccion y/o Inspeccion

de Obra. Salvo indicacion en contrario, los angulos seran vivos.
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9.12. Contrapiso, piso, Solias y vereda.
9.12.1 Contrapiso

Se debera ejecutar un contrapiso de hormigén pobre sobre terreno natural de 0.10 m
sobre esté se ejecutara una carpeta 0.02 m hidréfuga de cemento para luego colocar en
toda la superficie interior, un piso porcelanato marca Cerro Negro modelo cuarzo natural
color gris, de 33 x 33cm, (¢ similar) usando para su colocaciéon adhesivo cementicio tipo
“Klaukol” o similar. Las juntas ejecutadas a 2mm entre placas se tomaran con pastina al

tono.

Se colocara zécalo marca Cerro Negro modelo cuarzo natural color gris de 33 x 10 cm (o
similar) sobre jaharro reforzado. En los vértices, salientes como entrantes y en la parte
superijor se colocara piezas de acordonamiento de aluminio prepintado al tono, como

terminacion, incluida en el item.

La contratista debera proveer un 20 % del material de piso, utilizado en la Obra, a modo

de reserva para posibles reemplazos por reparaciones.
9.12.2 Solias

Seran graniticas en correspondencia con la puerta de acceso; tonalidad gris mara o
similar de espesor 1". Las dimensiones de las placas se estableceran conjuntamente con

la Inspeccion de Obra, y se colocaran en el acceso a la base.
9.12.3 Vereda perimetral

Se ejecutara una verada perimetral de hormigén armado H° 21, de 1.00 m de ancho sobre
toda la obra nueva,(25 ml), y las salas vecinas de limpieza y seguridad (15ml), su
superficie sera antideslizante respetando las mismas caracteristicas que se visualiza en el

predio.
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9.13. Revestimientos Ceramicos

En los vestuarios y barfios se ejecutara el revestimiento correspondiente sobre toda la
superficie interior; y en la pared correspondiente a la mesada se colocaran 3 hiladas sobre
la misma. En _él,.'lnte‘rvi()r. de los barios, se revestira hasta los 2.10 m de altura. Los mismos
seran ceramicos marca Cerro Negro, modelo Blanco Baden brillante de 20 x 20cm (o
similar) deforma de colocacion recta. Las juntas ejecutadas a 2mm entre placas se
tomaran con pastina al tono. En los vértices, salientes como entrantes y en la parte

superior se colocaran piezas de acordonamientos metalicos, como terminacion.

La contratista debera proveer un 20 % del material de revestimiento, utilizado en la Obra,
a modo de reserva para posibles reemplazos por reparaciones; también estara a cargo de
realizar la entrega a caja cerrada a los almacenes que la inspeccion de obra indique.

9.14. Cubiertas.

La cublerta se matenallzara de hormigén armado tradicional, segtin calculo y se vinculara
a la viga de encadenado superior, perfectamente niveladas, sobre las cuales se ejecutara
un contrapiso de H°P°, Se debera prever la instalacion de las caferias de instalacion

eléctrica que quedaran embutidas en la losa.

Sobre el perimetro de acceso re realizara un alero de hormigéon armado, este sera la
continuaciéon de la losa, con goterébn perimetral proyectado al momento de ser

hormigonado

Sobre la cubierta se ejecutaran los siguiente item: instalacion térmica, un contrapiso de

espesor minimo 0.08 m. y una pendiente del 2% hacia el contrafrente.

Sobre la losa, y por el perimetro de la obra, se ejecutara una carga de ladrillos comunes
hasta una altura de 20cm, donde se instalara los embudos de carga segun calculo de
PVC con un cafo de lluvia 110 mm.
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Sobre toda la. superficie de la losa del edificio se ejecutard la impermeabilizacion por
medio de'merhbrana aluminizada de 4 mm de espesor y la colocacion perimetral de una

babeta'de\ca'rgé.

9.15. Carpinterias

Descripcion:
Se proveeran los materiales, construirda e instalara la totalidad de las carpinterias
necesarias, segun plano de arquitectura adjunto, asi como todos los elementos
accesorios, vidrios, dispositivos de fijacion o hermeticidad y demas que no figuran en
planos ni se mencionan en esta especificacion técnica, pero que hagan falta para el

correcto funcionamiento de las aberturas.

Para la proteccion en obra de la carpinteria, ésta sera recubierta con cintas adhesivas,
etc. Posteriormente a su colocacion en obra, se mantendra vigilancia y el cuidado
necesario para evitar dafios a la superficie del metal o madera que pudieran ser

ocasionados por la ejecucion de rubros de obra adyacentes a la carpinteria.

En todos los casos se construiran los dinteles de acuerdo a la carga que reciban cada una
de las carpinterias. Se Incluira la provisién y colocacién de rejas de seguridad con malla
metalica de proteccion para todas las ventanas segun proyecto. Las rejas se construiran
con marco perimetral en hierro angulo de alas iguales de 50.8x 5 mm de espesor, con
barrotes de hierro liso ® 12 soldados a su marco cada 13 cm medidos de eje a eje; y
malla romboidal metalica tipo Shulman o similar, como proteccion anti-piedrazo; la que

sera soldada a la estructura exterior de la reja.

Generalidades:

-Burletes: se colocaran burletes de neopreno E. P. T. o felpas de nylon en cada una
de las juntas de contacto (simples o dobles) entre partes fijas y moviles o entre partes

méviles, aunque no se indique en planos. Asimismo se colocaran burletes de neopreno
Ing. MALIK HUSSAIN

: E -..- " 0
angia ( (8¢d% & Ihaps i
OWafadira Feroyiitis & @,

IReR Knca :



/Cl FOLIo
Q v

SUBGERENCIA DE OBRAS E INGENIERIA
N° DE DO

TRENES ARGENTINOS OBRA: EJECUCION DE SALAS PARA PERSONAL e

DE EVASION - ESTACION PLATANOS Revision 01
OPERA'CION = PLIEGO DE ESPECIFICACIONES .
TECN'CAS Fecha: 30/10/2017

Pagina 24 de 63

E.P.T. enmarcando los vidrios en las carpinterias de aluminio. Seran de éptima calidad,

no aceptandose otro material que no sea el especificado.

-Hermeticidad: Se adoptara un disefio aprobado que garantice su perfecta
hermeticidad al paso del agua de lluvia y viento. En caso de que una vez terminada la
obra y durante el plazo de garantia se comprobaran filtraciones de agua o viento en la
carpinteria, se desmontara, reparara y/o substituira de modo de lograr la hermeticidad

buscada.

-Sellado: Siguiendo el proceso de armado y montaje, en cada caso se aplicara
especial cuidado en el sellado de uniones de metal, de madera, metal a mamposteria,
madera a mamposteria y toda otra unién de elementos componentes que hacen a la
estanqueidad integral de las aberturas. En cada caso las juntas seran previamente
limpiadas y tratadas con imprimaciones, siguiendo las recomendaciones del fabricante del

sellador.

-Elementos de fijacion y herrajes: Todos los elementos de fijacion y herrajes
(grampas, tornillos, bulones y remaches) tendran la resistencia adecuada a la funcion que

se designa.

Puertas.
Las puertas responderan a las siguientes caracteristicas y su ubicacion y cantidad segun

plano adjunto.

e P1-Puertade acceso de chapa BWG 18 de dos hoja, con cerradura y barral
antipatico 1.50 x 2.10.

e P2 - Puertas de acceso a los vestuarios, de chapa BWG 18 de una hoja con
cerradura de 0.70 x 2.10.
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e P3 - Puertas placas corredizas de acceso a los bafio, de 0.70 x 2.10.
Ventanas.
Se incluira la provisién y colocacion de ventanas corredizas de aluminio marca Modena 2
prepintadas o similar, cuya cantidad y ubicacién se indica en plano adjunto, todas ellas
estaran provistas con sus correspondientes rejas de seguridad con malla metalica de

proteccidon para cada una. Ubicacién y cantidad segun plano adjunto.

e \1-Ventana 1.50 x 1.20.
e V2-Ventiluz 0.60 x 0.40.

Las rejas de proteccion se colocaran en todas las ventanas de la obra, estas se
ejecutaran con marco perimetral en hierro angulo de alas iguales de 50.8x 5 mm de
espesor, con malla romboidal metalica tipo Shulman o similar, como proteccién anti-

piedrazo; la que sera soldada a la estructura exterior de la reja.

Vidrios.
Los vidrios de todas las carpinterias de la obra seran del tipo float de 6 mm de espesor y
llevaran contravidrio de aluminio, ajustado con tornillos al marco de la estructura de las

ventanas.
9.16. Instalacion Eléctrica
9.16.1. Paredes interiores

Estara a cargo de la Contratista la mano de obra y el suministro de materiales para la
completa ejecucién de la instalacion eléctrica nueva. Incluye la ingenieria, y todos los
materiales como caferias, cajas, conductores, llaves, fichas, etc., también se ejecutara un
sistema de puesta a tierra. El proyecto debera estar firmado por un profesional

matriculado.
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Se ejecutara los planos de proyecto de la instalacion eléctrica y su correspondiente
calculo a efectos de que cada local cumpla su fin, para ello se tendra en cuenta la

ubicacion de centros de luz, tomas, circuitos, etc.

Esta instalacion sera ubicada e instalada en el interior de cada sala y su alimentacion se
realizara desde el suministro de energia existente en la estacion (Tablero General ubicado
en boleteria). También se deberan realizar la instalacién para equipos de aire

acondicionado segun calculos correspondientes.

En el caso que no existiera suministro de energia, o que el mismo presente fallas en el
suministro de tension o manipulacion, el contratista construira el pilar correspondiente
para la nueva toma de energia, en un todo de acuerdo a lo especificado por la

distribuidora de energia, incluyendo el cableado correspondiente.

La ejecucion de la instalacion eléctrica se ajustara a lo establecido en las normativas de la
Asociacion Electrotécnica Argentina ultima edicion, y requisitos establecidos por la
resolucion E.N.R.E N° 207/95.

Se colocara un tablero en local a 1,20 m. sobre el nivel de piso terminado y a 15 cm de la
jamba de la puerta del lado que esta abre; los tomacorrientes se colocaran a 0.40 m.

respecto del nivel de piso terminado.

La caferia sera de hierro semipesado, y en los muros se hallara embutida en la

mamposteria y se la vinculara a las cajas y bocas mediante conectores metalicos.

Se tendra en cuenta que tanto para las paredes interiores las cajas de tomas y llaves

deberan quedar a nivel de sus respectivas terminaciones.

Las tareas en el sitio podran comenzar una vez obtenida la aprobacion de la ingenieria

correspondiente de dichos trabajos por parte de la Inspeccion de Obra.

Ing. MALIK HUSSAIN
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Las instalaciones seran ubicadas embutidas en los paramentos de los locales a construir
y/o refaccionar. Sus alimentaciones se realizaran desde el suministro de energia existente

en el lugar.
9.16.2. Suministro de energia

La vinculacion desde el poste al tablero existente en Boleteria es dada en forma aérea

vinculada a caja de entrada principal mediante bornera.

La definicién de la conexion, estara sujeta a las indicaciones y aprobacion por parte de la
Inspeccion de Obra. Esta conexion se ajustara a las especificaciones generales de este
documento. Las protecciones seran calculadas conforme a la potencia de los artefactos a

instalar.
9.16.3. lluminacién general

La iluminacién exterior del edificio se ejecutara mediante la colocacion de bocas
necesarias, distribuidas de modo que permitan la iluminacién perimetral del mismo (se
ubicaran sobre los cuatro paramentos exteriores). Las luminarias seran artefactos aplique
metalicas reforzadas. Nivel de iluminacion exterior sera de 50 lux. Su accionamiento sera

automatico por fotocélula.

La iluminacién interior sera ejecutada mediante la colocacion de artefactos LED de 36 W
con pantalla y proteccion acrilica de alto impacto tipo Philips SmartLED Waterproof
2 (WTI 18C LED36 NW) o similar, que aseguren un nivel de iluminacion en bafos y
vestuarios de 100 lux, en comedor y pafol de 200 lux y en oficina y taller/depésito de 400
lux. El comando de la iluminacién interior se realizara en todos los casos desde el interior

de los locales.

9.16.4. Circuitos
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En los circuitos que se mencionaran a continuacion se aclara que cada uno debera contar

con su proteccion termomagnética y disyuntor, sin excepcion.
e Circuito de tomas de uso general.

Se coloéaraﬁ dos en vestuarios uno en bainos y 4 en la sala de estar.
¢ Circuito de tomas de usos especiales.

Seran utilizados para recibir la carga de un aire acondicionado, termotanque, microondas

y anafe.
. Ciféuito de iluminacion general.

Se colocara un artefacto por local centrado sobre el cielorraso.
¢ Circuito de lluminacion de emergencia.

Se ejecutara un circuito para la instalacion de un artefacto de iluminacion LED del tipo

autonomo 90 leds., 15 horas de autonomia.

Caracteristicas técnicas

Modo de trabajo: No permanente

Alimentacion: 220 V.

Bateria Tipo: Plomo acido (Electrolito absorbido)

Bateria Capacidad: 6V - 4 Ah

Potencia de Lampara: 90 Leds de alto brillo, luz blanca

Tipo de Lampara: Leds alto brillo

Color Lampara: 6500°K

Tiempo de recarga: 24 hs.

Autonomia: 15 HS con 60Leds / 10 hs con 90 Leds. Ing. MALIK Hugs AN
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Peso (Kg). 1,8
Aislamiento eléctrico: Clase |l

Indicador: Led de carga
Grado Proteccion IP: IP20
Pulsador de prueba: Si
Interruptor: Si

Color: Blanco

También se suministrara y colocara una senalética LED de salida de emergencia a
instalar en el interior sobre la puerta de acceso principal y seguin reglamentacion vigente .
Sus dimensiones seran de 30 cm x 15 em. Inscripcion serigrafia con pintura fluorescente

de alto brillo.
e Circuito de iluminacion exterior.

Se suministraran dos por perimetros las llamadas tipos tortugas de marca reconocidas en

el mercado y con reja de proteccion.

e Circuito de bombas centrifugas.

Se ejecutara un circuito paralelo con tablero secundario ubicado en el interior de la sala
debera contar con el espacio necesario para albergar los componentes de proteccion y de

automaticos de las bombas.
e Circuito de automatico para bombas centrifugas.

Se realizara mediante caferia tipo daisa para comunicar el tablero secundario con los

tanques cisterna y reserva.

9.16.5. Puesta a tierra
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La instalacién debera contar con conductores de puesta a tierra debidamente conectados
a jabalina de acero-cobre con tomacable de bronce hincada en el terreno natural. El
diametro y largo sera el adecuado para lograr un valor de servicio igual o menor a 5 Ohm.
Esta contara con caja de inspeccion metalica de 0.15 x 0.15 m. Se debera realizar el

protocolo de ensayo de la instalacién en presencia de la Inspeccion de Obra.

Una vez completado el trabajo, se medira la resistencia de las puestas a tierra y se
verificara la continuidad de los cables de tierra y su correcto conexionado con las partes

metalicas de la instalacion asi como también el nivel de iluminacion.
9.17. Instalacion sanitaria

Se ejecutara la instalacion sanitaria completa, para suministrar agua fria y caliente, como
asi también la instalacion cloacal correspondiente, conectada a la red existente mediante
la camara de inspeccion ubicada proxima a la garita. Para ello se tendra en cuenta la
ubicaciéon de artefactos correspondientes, segun se indica en plano adjunto. Dentro de
esta provision de instalacion sanitaria se proveeran los correspondientes artefactos,
camaras, canos, piezas de acople, etc. Y todo material necesario para que la obra esté

lista para su correcto funcionamiento.
Provision de Agua Fria y Caliente
La instalacion se conectara a la red de agua corriente existente.

La caneria de alimentacién orincipal se ejecutara embutida, con cafieria y accesorios de
termo fusion tipo "Acqua System" o similar. Las canerias de bajada, ejecutadas con el mismo
material, estaran conectadas a un tubo colector que poseera valvula de drenaje y llaves de
paso independientes del tipo esclusa. En ambos casos y en los lugares donde queden
expuestas a la intemperie seran protegidas en la forma indicada por el fabricante. Su
diametro sera calculado en funcién a la perdida de presion por rozamiento y de acuerdo
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se embutira totalmente y antes de proceder a taparla, se debera probarla hidraulicamente a 7
kg/cm? para verificar su estanqueidad.

Se materializara un nicho con estructura de hormigén armado y mamposteria de ladrillo
hueco para salvaguardar una cisterna con dos (2), bombas centrifugas conectadas a un
tablero exterior con un IP de 50 como minimo, su cubierta sera una losa de hormigon con
pendiente y tendra un contrapiso de hormigén chatasado con un nivel de +0.10 con respecto
a la vereda perimetral y una altura de 2.00 m.; su puerta sera una reja trama similar o

parecida a la llamada malla sulman.
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Sobre la estructura de la sala se montara el tanque de reserva, sobra una losa de hormigon
armado el mismo debera reapretar una altura de 1.50 m con respecto al nivel de la losa
terminada, también el tanque de reserva debera ser protegido en tres caras con mamposteria
revocada en el interior y exterior, se aclara que ambos tanques de reserva y cisterna

SPECIFICACIONER TECNICAS — EJECUCION PARA PERSQNAL DF
al. Obraa Chiileg Sub Geiz: -
i 6 Ohras  theen-iA .

Qogradors Farroviana S8 ? “,‘ roviaria 8.E.
i BN ings Hoca




P

SUBGERENCIA DE OBRAS E INGENIER(UJE

N° DE DOC
LGR-OC-E
TRENES ARGENTINOS | OBRA: aecucgbu [ PARA PERSONAL e e
DE EVASION - ESTACION PLATANOS evision =
OPERACIONES PLIEGO DE ESPECIFICACIONES Focha: 3102017
TECNICAS ik
Pagina 32 de 63

deberan ser calculados segun la demanda del bloque sanitario de la sala y seran de acero

inoxidable para reservas y triaca para cisternas.
Provision y colocacién de los artefactos y accesorios sanitarios
En cada bafio se colocaran los artefactos y accesorios que se describen a continuacion:

e Dos, (2), inodoros pedestal con deposito mochila marca Ferrum modelo Florencia
color blanco con asiento y tapa de plastico reforzado.

e Dos, (2), lavatorios con columna marca Ferrum modelo Florencia color blanco tres

agujeros.
e Dos, (2), canilla mezcladora marca FV modelo FV 20 Plus cromo o similar.

e Dos, (2), jabonera, dos, (2), portarrollo, dos, (2), toallero, todos en PVC color
blahco.y,_de pegar segun especificacion del fabricante. Sobre los lavatorio se
coIo_céré un espejo de 0.50 x 0.70 m. fijjado al revestimiento de la pared mediante
adhesivo de contacto y esquineros metalicos cromados en sus vértices.

e Dos, (2), canilla de servicio 2" bronce, cierre % de giro.
9.17.1. Provisiones Generales
Instalacion de aftefactos a proveer por la contratista:
e Dos (2), cortinas tipo americanas, para el comedor- office.
e Una (1), Mesada de granito con pileta de acero inoxidable mas griferia fv.

e Dos (2), mesadas con bacha de acero inoxidable mas griferia fv.

Instalacion de artefactos a proveer por TRENES ARGENTINOS:
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La Contratista realizara todos los trabajos necesarios segin su ingenieria, para la instalacion

de los siguientes artefactos:
1. Un (1) termotanque eléctrico segln calculo
2. Un (1) bajo mesada segun plano
3. Dos (2) aire acondicionado frio/calor segun calculo
4. Un (1) anafe de dos hornallas (embutido en bajo mesada)
5. Dos (2) matafuegos tipo ABC.

La Contratista realizara la instalaciéon eléctrica y/o sanitaria y/o civil necesaria para los
artefactos anteriormente citados. Las caracteristicas técnicas de cada provision (equipo o
inmueble) seran comunicadas a la Inspeccion técnica para su aprobacion. En todos los casos,
los mismos deben ser de marcas reconocidas, nuevas y compatibles con las instalaciones

previamente ejecutadas.

La compra de estas provisiones no son parte de la obra, si, su instalacion, por lo que es
obligacion de la Contratista comunicar a la Inspeccion de Obra con suficiente anticipacion el

tipo y caracteristicas de los equipos para gestionar su compra.
9.18. Pintura

Se pintara todos los locales de la obra ejecutada, de acuerdo al tratamiento que merezca
cada sUpe‘rﬁcie en particular. En este item esta incluido pintar las mamposterias interiores,
las mamposterias exteriores y los cielorrasos, incluyendo las carpinterias y todas las
fachadas de las salas vecinas, (limpieza y seguridad).
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Sala de Limpieza / Sala de Seguridad

9.18.1. Normas generales

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie seran corregidos antes de su pintura

y no se utilizaran pinturas espesas para tapar poros, grietas etc.
La Gltima mano se dara después que todos los otros gremios hayan terminado sus trabajos.

Sera condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos que tengan un acabado

perfecto, no admitiéndose que presenten senales de pinceladas, pelos, etc.

Se tomaran las precauciones necesarias para no manchar o dafar otras estructuras tales
como pisos, revestimientos, cielorrasos, artefactos de iluminacion, sanitarios, etc., pues en el

caso en que esto ocurriera, se realizara la limpieza o reposicion de los elementos dafiados.

Se efectuara una limpieza y retoque general de modo que en los trabajos no se observen
salpicaduras, derrames u otro tipo de imperfecciones que evidencien desprolijidad en la

ejecucion.
9.18.2. Materiales

Los materiales a emplear seran de la mejor calidad en su tipo y marca, se llevaran a obra en

sus envases originales y cerrados.
Ing. MALIK HUSSAIN
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Especificacion de Colores para el muestreo

- Zécalos, Frisos exteriores, Cubierta de Chapa (cara superior e inferior), etc.
Color Gris Oscuro. Céd. 9127 ALBA DULUX o similares - Pintura Sintética

- Estructuras de techos, equipamiento, canaletas, cenefas y carpinteria

Color Verde Inglés. ALBA o similares - Pintura Sintética

- Paredes interiores y Cielorrasos

Color Beige. Cod.2074 Sherwin Williams o similar -Pintura Latex

- Paredes exteriores

Color Beige. Cod.2074 Pintura impermeabilizante para frentes Dessutol o similar

9.18.2.1. Esmalte sintético en carpinteria metalica
Los elementos metalicos (puertas, ventanas, etc.) llegaran a obra sin pintar.

Se procedera a retirar la base con la que vienen los elementos de fabrica, mediante
tratamiento de cepillado, lijado y sopleteado con aire a presion hasta obtener una superficie

limpia, la que a posterior se tratara con desengrasante y desoxidante.

Se aplicaran dos manos de antiéxido de base de cromato de zinc de un espesor de minimo

de 40 micrones cada mano.

Posteriormente, se le aplicaran dos manos de esmalte sintético de un espesor minimo de 20

micrones cada mano.
9.18.2.2. Paredes interiores
Se lijaran y limpiaran previamente las superficies a pintar.

Se dara una mano de fijador ANDINA o similar diluido con agua, en proporcion 3/1.
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Se aplicaran las manos de pintura al latex acrilico para interiores que fuera menester para su

correcto acabado, aplicandose como minimo dos manos.
9.18.2.3. Paredes exteriores
Se Iijarai'n y limpiaran previamente las superficies a pintar.

Se aplicaran las manos de pintura impermeabilizante para frentes que fuera menester para

su correcto acabado, aplicandose como minimo dos manos.
9.18.24. Cielorrasos
Se lijaran y limpiaran previamente las superficies a pintar.

Se aplicaran las manos de pintura al latex para cielorrasos que fuera menester para su

correcto acabado, aplicandose como minimo dos manos.

La Inspeccién de Obra le comunicara a la Contratista cualquier modificacion en cuanto a
los colores institucionales a utilizar en el inicio de la obra, dicha maodificacién no alterara

en ningun caso la calidad de pintura solicitada ni su modo de aplicacion.

Articulo 10°. - Medidas de Seguridad en los Lugares de Trabajo

Se tomaran las medidas necesarias para prevenir accidentes del personal, obreros o toda
otra persona relacionada a la obra y/o terceros durante la ejecucion. No se permitira dejar
zanjas o pozos abiertos fuera del horario de trabajo sin la debida cobertura, a fin de

proteger la caida involuntaria de personas.

Se contara con personal responsable de Higiene y Seguridad debidamente matriculado
cuya visita debera ser plasmada en una planilla la cual estara a disposicion en el obrador,

tanto de la Inspeccion de Obra, como para personal de Higiene y Seguridad de TRENES
SAIN
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Se dispondra de todos los elementos de proteccion personal (cascos, botines de
seguridad,: bandoleras, guantes, etc.) y de sefalamiento reglamentario, banderines,

farolas; sistemas de comunicacion, etc.

Se respetara en todo el ambito de la obra el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo
de F.A.) como asi también las Normas Operativas N° 16, 17, 21 y el Procedimiento 002-
PGHSMA “Requisitos para empresas contratistas” de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES.

La Contratista tiene la obligacion de presentar, antes de dar comienzos a los trabajos en
la obra, el siguiente listado de documentacion referida a la seguridad de la obra, firmada

por profesional competente:

¢ Programa de seguridad segun Res. 51/97. Aprobado por ART.
e Aviso de Inicio de Obra.
¢ Constancia de capacitacion en temas generales de la obra a ejecutar.

» Constancia de entrega de elementos de protecciéon personal y ropa de trabajo.

Articulo 11°. - Metodologia de Trabajo

En todo momento, se tendra perfectamente delimitada el area de trabajo observando las

normas de seguridad hacia el personal y el publico usuario del servicio.
Se garantizara la continuidad de los servicios ferroviarios, tomandose las precauciones
necesarias a fin de asegurar su operatividad.

11.1. Depésito de materiales, herramientas y equipos

Con el fin de afirmar la seguridad en la circulacion y facilitar la vigilancia de los depositos
de materiales, herramientas, etc., en las proximidades de las vias se cumplira con las

prescripciones siguientes:
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e Las vias, los andenes y adyacencias deben quedar transitables; los depositos
provisorios de materiales a lo largo de la via, si no pueden suprimirse, deben
iibrar los galibos y ser dispuestos de tal manera que librando el mismo no

: puedan ocasionar dafos al personal o a los usuarios, o provocar inconvenientes

en-la senalizacion.

11.2. Seguridad operativa.

El trabajo 'se ejecutara con el servicio ferroviario funcionando por lo que es necesario
lograr un clima de cooperacion y entendimiento entre las partes. La Contratista tendra
como premisa garantizar la continuidad de los servicios ferroviarios y tomara las
precauciones necesarias a fin de asegurar su operatividad. En todo momento, se tendra
perfectamente delimitada las areas de trabajo observando las normas de seguridad hacia
el personal de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES y el publico en general,

previendo la libre visibilidad de éstos respecto de la aproximacion de los trenes.

11.3. Alumbrado en los lugares de trabajo

El alumbrado de los lugares de trabajo queda a cargo de la Contratista, quien garantizara
un 6ptimo alumbrado de los lugares de trabajo, ya sea para evitar accidentes en los sitios

peligrosos, como para la ejecucion de los trabajos nocturnos.

La iluminacion debera estar asegurada por un sistema admitido por TRENES
ARGENTINOS OPERACIONES, y ajustada a las normas de seguridad vigentes para ese
tipo de instalacién o equipamiento.

11.4. Limpieza, extracciones y remociones

La Contratista limpiara y vallara la zona donde se ejecutaran las tareas de acuerdo a

instrucciones de la Inspeccion.
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Los Amat.eriales ‘producidos de interés para TRENES ARGENTINOS OPERACIONES
seran indicados: por la Inspeccioén, transportados y depositados a costo de la Contratista

en el lugar indicado oportunamente.

El producido que no sea de interés para TRENES ARGENTINOS OPERACIONES, sera
retirado por la Contratista fuera de la Obra y de los limites del FFCC a su exclusivo costo
y de acuerdo a las normativas vigentes, sin que ello ocasione dafos o perjuicios a

terceros.

11.5. Materiales.

Los materiales a emplear eii la ejecucion de la Obra cumpliran con las normas |.R.A.M.
correspondientes y seran, en todos los casos, de la mejor calidad dentro de su respectiva

clase y de-marca reconocida.

La Contratista debera acopiar en el obrador todos los materiales necesarios para los

trabajos diarios programados.

11.6. Equipos, maquinas, herramientas.

Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los materiales, y
para ejecutar todos los trabajos necesarios para la obra, deberan reunir las caracteristicas
que aseguren la obtencion de la calidad exigida, permitan alcanzar los rendimientos
minimos para cumplir con el Plan de Trabajos y realizar las operaciones en condiciones

de seguridad para la obra y el personal afectado.

11.7. Cerco, vallado, protecciones, pasarelas publicas, sefializaciones,

etc.

A los fines de delimitar la zona de obras e impedir el ingreso de toda persona ajena a la
misma y garantizar la operatividad ferroviaria se colocaran cercos, vallados, protecciones,

pasarelas para el usuario y las sefializaciones necesarias, seran disefiadas para su rapida
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remociéon en el caso de trabajos que se realicen en diferentes sectores y afecten la

seguridad de las personas.

Articulo 12°. - Horario de Trabajo

Las distintas tareas se ejecutaran de lunes a viernes de 8 a 17 horas, y los sabados
media jornada, salvo en aquellos sectores donde el trabajo tenga que realizarse en
horario nocturno. Para el desarrollo de las mismas se tomaran todos los recaudos
necesarios asegurandose que su ejecucion no interfiera con la circulacién de trenes, a fin
de evitar la imposicién de penalidades a la Linea por parte de la autoridad de aplicacion,

por incumplimiento de los estandares de servicio.

En caso de ser necesario por razones operativas y/o administrativas, podran suspenderse
y/o modificarse los horarios mencionados en los parrafos anteriores, compensando la
diferencia con horas en ocupaciones a otorgarse durante los fines de semana incluso

horarios nocturnos.

Si por alguna circunstancia especial debiera invadirse el galibo ferroviario, se coordinara
con la Inspeccién de Obra con la antelacion suficiente, a fin de realizar el trabajo bajo las
modalidades operativas (precauciones de via, ventanas de trabajo, etc.) que garanticen la

seguﬁdad:

Para la ejecucion de trabajos en zona de via, seran aplicables las reglas indicadas en el
RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo de F.A.) como asi también las Normas
Operativas N° 16, 17, 21 y el Procedimiento 002-PGHSMA “Requisitos para empresas
contratistas” de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente.

Articulo 13°. - Control de los Trabajos
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La Contratista implementara y mantendra los sistemas de informacion actualizados de la

obra que posibiliten a la Inspeccion llevar un control sistematico de la misma.

Producira a expresa solicitud de la Inspeccion toda la informacion que resulte necesaria,
ya sea de caracter técnico, administrativo u operativo, estando siempre disponible para su

consulta. °

La Inspeccion tendra libre acceso a los lugares del obrador y talleres donde se este
construyendo, instalando, fabricando, montando o reparando toda obra o material, para

proceder a la fiscalizacion y verificaciéon de la calidad de las tareas realizadas.

Cuando dichas tareas fueran efectuadas por terceros Contratistas, o en establecimiento
de terceros proveedores, la Contratista tomara los recaudos necesarios para que la
Inspeccion tenga libre acceso a esos lugares y cuente con todas las facilidades para llevar

adelante su cometido. -

Cuando la Inspeccién constatara defectos, errores, mala calidad de los materiales o
deficientes procedimientos de trabajo, ordenara a la Contratista la reparacion o el
reemplazo de lo defectuoso, a su cargo, y sin derecho a reclamo alguno.

El silencio de la inspeccicn se entendera como negativo. Se podran ordenar las
correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse las
deficiencias, siendo también a cargo de la Contratista el costo correspondiente. Si la
Contratista no realizara las modificaciones solicitadas por la Inspeccion de Obra, TRENES
ARGENTINOS OPERACIONES encomendara los trabajos a otra contratista, siendo el
monto de dichos trabajos descontados de la certificacion de la obra, o de los fondos de

reparo o poélizas de garantia de contrato.

Las comunicaciones entre la Contratista y la Inspeccion se realizara por medio del libro de
"Notas de Pedido", y entre la Inspeccion de Obras y la Contratista por medio del libro de
"Ordenes de Servicio", ambos libros estaran conformados por folios triplicados, estos

Ing. MALIK HUSSAIN
Jefe de Departameo 1¢
Sub Gerencia de Obras €ifioznisrla

PLIEGQ/OE ESPECIFICACIONES TECNICAS - EJECUCION DE SALAS PARA PERSONAL DE EVASION - EST. PLAJAN@S {00
Eg 9] ind
~N°79 C,a

ncloraral, Obras Ciiiag

Wintie 8.8,
£q



SUBGERENCIA DE OBRAS E INGENIERIA

N° DE DOCUMENTO
LGR-OC-ET-125%

TRENES ARGENTINOS OBRA: EJECUCION DE SALAS PARA PERSONAL

DE EVASION - ESTACION PLATANOS Revisién 01
OPER-AC|ONES PLIEGO DE ESPECIFICACIONES i

, Pagina 42 de 63
: :

seran provistos por la Contratista y sus hojas seran numeradas correlativamente, dichos

libros permaneceran a disponibilidad de la Inspeccion de Obra.

Mensualmente la Contratista debera presentar un informe en el que se asentara lo
siguiente:

: 2 Tareés desarrolladas en el mes, en relacién al cronograma aprobado.

2. Consumo de materiales realizado.

3. Utilizacion de equipos.

4. Cantidad de personal.

5. Avances en la fabricacion, reparacion o instalacion de equipos.

6. Céntidad y'tipo de materiales producidos y lugar de acopio.

7. Detalles de las tareas en que se manifestaron problemas, o potencialmente
conflictivas, y medidas adoptadas o a adoptar.

8. Dias de lluvia y comprobantes de partes meteorologicos.

9. Todo otro tipo de datos que sirvan para un mejor entendimiento, seguimiento y
control de los trabajos.

Articulo 14°. - Lugar de Ejecucion de los Trabajos

Los trabajos se realizaran en la ESTACION PLATANOS — KM 27.765"; ubicada en la
Localidad de Platanos, Pdo. De Berazategui. Ramal Plaza Constitucion — La Plata de la
Linea Gral. Roca.

Ing. MALIK HUSSAIN
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Articulo 15°. - Conocimiento de la Obra

Los oferentes deberan inspeccionar las caracteristicas y estado de las instalaciones asi

como la magnitud e indole de las tareas que eventualmente se pudieran realizar.

Se considera que en su visita al lugar de la obra, el Oferente ha podido conocer el estado

en que se encuentra la misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las tareas

necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la

documentacién de la presente licitacion.

El Oferente tomara las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento del

estado en que puede encontrarse la instalacion. Este conocimiento de la obra es

fundamental, dado que en base al mismo se ejecutara el presupuesto.

El Oferente presentara, con caracter de declaracion jurada, una manifestacion por escrito
sobre el conocimiento cabal de la obra y su estado. A tales fines, el Oferente podra
solicitar a TRENES ARGENTINOS OPERACIONES acceso al emplazamiento de dicha
obra y se autorizaré su acceso de forma grupal o individual, a criterio de TRENES

ARGENTINOS OPERACIONES.
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La sola presentacion de la oferta implica el sometimiento voluntario al presente pliego, y el
conocimiento del Oferente de las condiciones para la ejecucién de la obra, sin derecho a

reclamo alguno.

Articulo 16°. - Manejo de Obra
16.1. Obrador y Depésito

La Contratista prevera el montaje del obrador y depésito que el desarrollo de la obra

requiera.
Se instalara un obrador, de acuerdo a las siguientes caracteristicas:

Sera desmontable, de construccion sélida y segura, brindara imagen de orden y limpieza,
contara con bafios quimicos, duchas y vestuario para el personal y se ubicara en
coordinacién con la Inspeccion, de modo que no interfiera con la actividad ferroviaria.

La Contratista se obliga a mantenerlo en buenas condiciones de conservacion y limpieza.
El costo de la provisién y/o construccion del obrador y depdsito provisionales estara a
exclusivo cargo de la Contratista, el que debera presentar a la Inspeccion de Obra la

documentacion de detalle que permita su evaluacion y eventual aprobacion previa.

No se autoriza el uso de otros sectores de edificios distintos al obrador y/o depésito para

colocar materiales, equipos o instalaciones.

La Contratista sera la Unica responsable de la seguridad de la totalidad de los ambitos
destinados a obradores y depésito. El deposito de materiales contara con un area
especial destinada al guardado de materiales originales retirados de la obra (carpinterias,
etc.) que deban ser intervenidos y/o recolocados durante los trabajos.
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La Contratista sera plena y Unica responsable por la salvaguarda de los elementos y
materiales alli colocados, haciéndose cargo de su reposicion, al margen de las multas que

pudieran corresponderle.

En el interior del depodsito se evitara la acumulacién de residuos, la incidencia de la luz
solar directa, la humedad, las filtraciones y toda situacion que pueda dafar a cualquiera

de los materiales guardados alli.
16.2. Manejo de Materiales

Todos los materiales a usarse en los trabajos mencionados en esta obra responderan a
las especificaciones técnicas incluidas en cada uno de los rubros correspondientes y

consecuentemente a las normas IRAM.

La calidad y eficacia de los materiales, elementos y equipos, cumpliran con las
condiciones de perfecta funcionalidad y de acabado, no admitiéndose deficiencias de
ningun tipo por eventuales omisiones, errores o discrepancias en la documentacion
respectiva. La responsabilidad sobre dichos términos correra a cargo de la Contratista.
Dada la complejidad de tareas que intervienen en el proceso de la obra, la Contratista
debera contar con maquinarias y herramientas adecuadas y suficientes.

La totalidad de los materiales que ingresen a la obra deberan estar reconocibles y la
Contratista se hara responsable por su calidad. En todos los casos en que sea posible
debera identificar procedencia, fecha de elaboracion y/o de adquisicion, marca,
caracteristicas y vencimiento de los mismos. Tan pronto como ingresen a la obra seran

guardados en el depdsito correspondiente.

Las pinturas, removedores, solventes, aditivos y demas productos quimicos, se
mantendran en sus envases originales, tapados herméticamente y conservando los

médulos de fabrica, donde se los identifique claramente. A
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Los productos combustibles o corrosivos se guardaran tomando las precauciones del
caso e identificandolos claramente a efectos de advertir a los operarios y a terceros del
peligro que representan. Las condiciones de guardado y manipulacion de los mismos se
ajustaran a lo previsto en las normas de seguridad vigentes para la obra.

16.3. Abastecimiento de Materiales

La Contratista tendra siempre en obra la cantidad de materiales que se requieran para el
buen desarrollo del trabajo. La Inspeccion de Obra queda facultada para solicitar la

ampliacion del stock en el momento que lo considere necesario.

16.4. Movimiento de Materiales

El desplazamiento de materiales dentro de la obra, se realizara exclusivamente a través
de los lugares expresamente autorizados por la Inspeccion de Obra.

16.5. Marcas de Materiales

Los materiales a utilizar deberan ser de primera calidad y se debera indicar para cada
caso que corresponda, la marca, el modelo y las caracteristicas técnicas del producto que

cotiza.

En los casos en que se menciones marcas en el presente pliego, lo es al solo efecto de
senalar las caracteristicas generales y tipologias de referencia del objeto pedido. La
Contratista podra ofrecer articulos similares de marcas alternativas, en tanto las mismas
ofrezcan una calidad o caracteristicas técnicas superadoras, quedando la ultima decision

respecto a aprobacion de los materiales a cargo de la Inspeccion de Obra.

En aquellos casos en que existan razones técnicas debidamente fundadas respecto a la
eleccion de una marca en particular, la Contratista debera proveer la marca especificada.
Este requerimiento deberd presentarse por escrito y debera ser aprobado por la

Inspeccién de Obra.

O DE/ESPECIFICACIONES TECNICAS — EJECUCION DE SALAS PARA PERSONAL DE EVASTE
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" '16.6. Manejo de la Obra
La Contratista estara obligada a utilizar métodos, equipos, herramientas y enseres que a

juicio de la Inspeccion de Obra aseguren la buena calidad de los trabajos y su correcta

termunacnén

Asi mismo, emplearé mano de obra calificada para cada tipo de tarea a desarrollar. La
Inspeccion de Obra queda facultada para solicitar, a su solo juicio, la sustitucion de
cualquier equipo, herramienta, material, operario y/o técnico que no garantice el resultado

del trabajo y/o la adecuada salvaguarda de las partes originales del edificio.

16.7, . Tramites, Gestiones y Permiso

La Contratista realizara todas las gestiones que fuesen necesarias ante las empresas de
Telefonia, Electricidad, Gas y otros para el retiro y/o reacomodamiento de las redes del

edificio a intervenir.

16.8. lluminacion y Fuerza Motriz

La obtencién y el consumo de la energia para la ejecucién de la obra, como asi también
para la iluminacién del cartel de obra, y la provision de fuerza motriz para los equipos e
implementos de construccion, propios y de los subcontratistas, seran costeados por la
Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de la lineas provisorias con ajuste a las
exigencias,dg caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

Sera rechazada toda instalacién que no guarde las normas de seguridad para el trabajo, o
que presente tendidos desprolijos o iluminacion defectuosa, y todo otro vicio incompatible

al sélo juicio de la Inspeccién de Obra.

16.9. Autorizacion de los Trabajos

Al comenzar los trabajos, la Contratista presentara la documentaciéon de detalle (planos,
fotografias, memorias, etc.) en la que se indique el tipo de trabajo que ha previsto realizar

en cada sector y/o elemgnto de obra. Ing. MALIK HUSSAIN

Operadory Femroviaria S.E.
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Dicho trabajo se ajustara a las especificaciones del presente pliego y se consideraran
incluidos en la oferta oportunamente realizada, no dando lugar a reclamos contractuales o

econémicos.

La Inspeccién de Obra revisara dicha documentacion pudiendo solicitar las modificaciones
que crea convenientes a efectos de cumplir con el objeto del presente Pliego. Una vez
que sea expresamente aprobada por la Inspeccién de Obra, la Contratista podra iniciar los

trabajos de que se trate.

16.10. Acta de Constatacion

Antes de iniciar cualquier trabajo (incluyendo obrador, protecciones, etc.) y a efectos de
deslindar toda responsabilidad entre la Contratista y/o terceros que ocupen el elemento a
refaccionar, la Contratista debera realizar un relevamiento del estado de conservacion de
las instalaciones$ existentes. Contara con los planos, croquis, memorias descriptivas y/o
fotografias que se requieran para dar cuenta de las situaciones encontradas.

Dicha informacion conformara el Acta de Constataciéon y debera contar con la firma de la
Contratista y de la Inspeccion de Obra. La Contratista queda obligada a entregar los
originales' de toda Acta de Constatacion o inventario de elementos o de estado de
situacion que se realice en el curso de la obra, a la Inspeccion de Obra, guardando copia

para si.

16.11. Responsabilidad por Elementos de la Obra

La Contratista sera responsable por la totalidad de los elementos existentes en las
instalaciones y que se encuentren en él (adheridos o no), tanto al momento de iniciar la
obra, como durante la misma. Por lo expresado, debera hacerse cargo de roturas,
faltantes o pérdidas, estando a su exclusivo cargo la reposicion de los elementos en
cuestion, independientemente de las multas que por tales hechos pudieran caberle.

Ing. MALIK HUSSAIN
Jeie de Depariamento 19
Obras e Ingegpi
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16.12. Andamios

Para la realizacion de los trabajos que requiera el uso de andamios, se utilizaran los fijos
prearmados o de cafio y nudo. El uso de uno u otro quedara sujeto a la propuesta dela
Contratista y.a la éprobacién de la Inspeccion de Obra. Queda expresamente prohibido el

uso de silletas o de balancines manuales.

Los andamios fijos o moéviles deberan permitir el acceso facil, comodo y seguro a todas y
cada una de las partes a intervenir. Podran ser moviles, con ruedas de goma. En

cualquier caso cumpliran con las normas de seguridad vigentes.

Los pisos operativos de los andamios seran construidos con tablones de madera o de
chapa doblada, de una resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar

las cargas a las que seran sometidos durante el desarrollo de los trabajos.

Los parantes verticales no podran apoyar en forma directa sobre los solados. Dispondran
siempre de una base metalica, la que a su vez descansara sobre un taco de madera.
Tanto la base como el taco tendran la rigidez suficiente como para asegurar una
adecuada reparticion de las cargas sobre la superficie de apoyo, evitando el efecto de

punzonamiento.

Los andamios deberan contar con las barandas y demas elementos exigidos por las
normas de seguridad vigentes para el gremio de la construccion y deberan cumplir con las
reglamentaciones municipales vigentes. Estaran dotados de escaleras de servicios, las
que seran comodas y seguras para permitir el eventual movimiento de operarios y

técnicos de uno a otro nivel operativo, durante la intervencion a desarrollar.

La totalidad de los elementos que conformen las estructuras de andamios seran los que
correspondan al sistema comercial elegido. No se admitira la mezcla de elementos que
pertenezcan a sistemas distintos (siempre que no sean compatibles) ni sujeciones
precarias (por ej.: las realizadas mediante ataduras de alambres).

Ing. MALIK HUSSA|
Jete de Departamentdfi®
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En el montaje se evitara dejar expuestos elementos que por sus caracteristicas formales
(filos, bordes cortantes, etc.) puedan causar accidentes al personal o terceros. Los
elemer{t‘os‘qUe’ presenten estas caracteristicas (por €j.: extremos de pernos roscados y/o
tornillos) deben ser cubiertos adecuadamente (por €j.: mediante un capuchén de plastico
o goma). La Inspeccion de Obra queda facultada para solicitar las modificaciones que

crea convenientes a efectos de solucionar este tipo de inconvenientes.

Todos los elementos metalicos que conforman los andamios, al ingresar a la obra
deberan estar protegidos mediante los recubrimientos adecuados (convertidor de éxido y
esmalte sintético), para evitar que cualquier proceso de oxidacion durante su permanencia

en ella pueda alterar las superficies originales de los edificios.

Los andamios contaran con una cobertura vertical completa, realizada con rafia plastica o
tela media sombra al 80%. Sélo se usara material nuevo. La cobertura se tomara al
andamio mediante precintos plasticos colocados de modo tal que se garantice la

integridad de los amarres.

La pantalla de seguridad tendra un tramo horizontal y uno inclinado, ambos sin solucién
de continuidad. Seran construidos con terciado fenélico de un espesor no menor a 20 mm.

No deben quedar espacios libres de mas de 1 cm por los que puedan escaparse cascotes
u otros elementos. Los tableros se fijaran mediante tornillos a la estructura de madera

(tirantes) que se tomara a los parantes de andamios.

El andamio ubicado sobre las cubiertas contara con una cubierta provisoria de chapa
zincada acanalada tomada a la estructura tubular mediante ganchos “J”, los que seran
colocados de forma tal que garanticen la estabilidad de la cubierta.

Las chapas seran colocadas con caida hacia el exterior del edificio, con una
superposicion tal que evite los espacios libres por los que pueda ingresar agua de lluvia.
Cuando se trate de encuentros entre distintos planos podra admitirse que esas uniones se
cierren con membrana autoadhesiva, pegada en frio.

Ing. MALIK HL'S(‘{“]A
Jefa de Depart
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Durante los trabajos, los pisos de tablones se mantendran libres de escombros, desechos,
envases, herramientas u otros elementos gue no sean imprescindibles para la tarea a
desarrollar. Todo el andamio mantendra, desde el comienzo hasta la completa finalizacion

de la obra, la totalidad de los pisos operativos que correspondan.

16.13. Proteccién del Entorno

Antes de dar comienzo a cualquier trabajo se protegeran las partes y/o los elementos que
puedan ser daflados por el polvo o por golpes. Las protecciones seran sobrepuestas, pero
aseguradas mediante el empleo de elementos de fijacion no agresivos (cintas adhesivas,
cuerda, etc.), de modo de asegurar su funcion. No se admitira la fijacion de las
protecciones a las partes originales mediante elementos que puedan dafarlos, como

clavos, ganchos, tornillos, etc.

Cuando solo se requieran protecciones contra el polvo, sera suficiente usar las mantas de
polietileno. Las estructuras para prever golpes deben estar disefiadas especialmente. En

estos casos podra recurrirse a muelles de espuma de goma o de fibra comprimida.

Se tendra en cuenta especialmente la proteccion de los pisos de madera, los calcareos y
los umbrales existentes en la obra, los que se protegeran convenientemente del polvo,
mediante el empleo de mantas de polietileno o lonas. Si estas superficies son sometidas
al transito de carretillas y/u otras tareas que impliguen una agresion mecanica, seran
cubiertos ademas por tablones o tableros de madera que eviten su posible deterioro.

Las carretillas para el transporte de material tendran ruedas de goma, al igual que toda
maquinaria o equipo que deba ser desplazado por ellos.

Las pasarelas o tarimas seran exigidas cuando sea necesario circular sobre las cubiertas

del edificio.

Ing. MALIK HUSSAIN
Jefe de Dapartament 19
Sub Gerencia de Obras e

Opearadora Ferroviail
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Articulo 17°. - Representante Técnico

El representahté 'Téchico de la Contratista en la Obra debera cumplir con los siguientes

requerimientos:

Titulo Profesional: Ingeniero o Arquitecto que acredite conocimiento y capacidad para

desarrollar esta actividad.

La Contratista debera contar, ademas, con un responsable matriculado en Higiene y
Seguridad en el trabajo, cuyos datos personales, matricula y antecedentes se acreditaran

al comenzar la obra.

Articulo 18°. - Limpieza de Obra
18.1. Limpieza periodica de obra

Es obligacion de la Contratista mantener permanentemente la Obra y el obrador con una
limpieza adecuada a juicio de la Inspeccion y libre de residuos, evitandose asi

inconvenientes al personal operativo y a usuarios del servicio ferroviario.

Al finaliiar la jorhada, la Contratista debera retirar todo el material producido, dejando las

instalaciones limpias y ordenadas.

No se permitira la acumulacion en zonas operativas de material producido, escombros,
basura, materiales y herramientas, dejando permanentemente libres los sectores

mencionados.
18.2. Limpieza final de obra.

Se realizara con eficacia la limpieza final de obra retirando todas las maquinas,
herramientas, vallados, cercos, carteles, etc. restableciendo las zonas intervenidas al

| inicio de la obra.

estado original previo

Sub

Christian fs

Coordinador Gfal. Ohras Civt
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Los materiales producidos resultantes de la obra seran retirados fuera de los limites de la
misma; los .que resultan de utilidad seran depositados en predios de TRENES
ARGENTINOS OPERACIONES indicados por la Inspeccién de Obra. Los materiales
pi'oduc'tj'o' de 'defholiciones ya sean escombros y chatarra seran depositados fuera de la
zona ferroviaria. Todos los traslados de materiales resultantes de la obra seran a cargo

dela Contratista.

Las zonas aledafias donde se realizaron los trabajos deben quedar libres de escombros,

ramas o residuos.

Articulo 19°. - Medicion y Certificacion

Mensualmente se confeccionara el Certificado de Avance de Obra por sextuplicado, de
acuerdo al trabajo realizado y en base al Acta de Medicion, donde constara la cantidad de
trabajo"éjecutado. Dicho documento se compondra de la siguiente informacion:

e Planilla Certificado: se dividira por items de cada trabajo, transcribiendo y
numerando los items que figuran en la Planilla de Cotizaciéon de la oferta; ésta
indicara el avance porcentual y el avance en pesos para cada uno de los items, de

acuerdo a la cantidad de trabajo ejecutado.

e Acta de medicion: se dividira por items de cada trabajo, transcribiendo vy
numerando los items que figuran en la planilla de cotizacion de la oferta; ésta
indicara el avance porcentual para cada uno de los items, de acuerdo a la cantidad

de trabajo ejecutado.

« Informe Mensual: descripcion cualitativa del trabajo ejecutado para cada item de
la planila de medicion, acompafado por el correspondiente relevamiento

fotografico que ilustrara el estado de la infraestructura antes y después de la

ejecucion de los trabajos certificados.
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« Curva de Avance: grafico comparativo entre trabajo proyectado y trabajo

ejecutado.

La ,Cont@tis]@q ‘solicitara a la Inspecciéon de Obra el modelo de certificado para su
confecc'ién,‘ ,ei.:f'cu_al serda posteriormente firmado por la Inspeccion de Obra y el

Representante Técnico de la Contratista.

Articulo 20°. - Documentacion de Final de Obra

Conjuntamente con la finalizacién de los trabajos y previo a la solicitud del Acta de
Recepcion Provisoria, la Contratista entregara a la Inspeccion de Obra tres copias en
papel firmadas por el profesional correspondiente y tres en formato digital mediante
memoria USB (Pendrive) la totalidad de la documentacion conforme a obra
correspon&iente a los trabajos realizados consistente en:

. ProYécto de Arquitectura

e Proyecto de Ingenieria de detalle

e Memoria de calculo

e Proyecto Sanitario

e Proyecto Eléctrico

e Planos de conforme de obra

e . Manual y garantia de las provisiones cuando corresponde.

Articulo 21°. - Garantia Técnica y Vicios Ocultos

La Contratista. garantizara la buena calidad de los materiales utilizados y de los trabajos
realizados por los deterioros y/o fallas que puedan sufrir por causa propia o por cualquier
otra causa que resulte de la operacion normal del servicio ferroviario. Se debe incluir en el

alcance del suministro la totalidad de los insumos y consumibles necesarios para el

funcionamiento de la instalacion durante el periodo de garantia.
; Ing. MALIK HISSAIN
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El plazo durante el cual se otorgara la garantia sera de seis (6) meses, contados a partir
de la flrma del Acta de Recepcién Provisoria sin observaciones. Durante este periodo, la
reparacnén de Ios deterioros y/o fallas sera hecha por la Contratista a su costa. Si la
Inspeccion interpretara que la aparicion de deterioros y/o fallas ha tenido origen en algun
defecto de fabricacion, ejecucion o instalacion, se entendera que hay vicio oculto y sera
de aplicacion lo establecido en el articulo correspondiente con mas las responsabilidades
establecidas en el Cédigo Civil y Comercial de la Nacién (CCyCN).

En caso de incumplimiento de la Contratista de su obligacion de reparar los deterioros y/o
fallas que se produjeran durante el periodo de garantia en el tiempo previsto, TRENES
ARGENTINOS OPERACIONES tendra el derecho a efectuar la reparaciéon por si o por
intermedio de terceros, recuperando los costos de todo tipo que por tal razén hubiese
asumido, 'r.nedia_nte compensacion por cualquier suma que adeudare a la Contratista por
cualquier. mbti\)o. o del Fondo de Reparos; ello ademas de aplicar la multa que
corresponda. Luego de la Recepcion Definitiva La Contratista sera responsable en los
términos de los articulos 1273, 1274,1275 y 1277 concordantes del CCyCN.

21.1. Recepcion provisoria

Una vez terminados los trabajos, se realizara una visita conjunta entre la Contratista y la
Inspeccion de‘ Obra y de no mediar defectos, ni imperfecciones o vicios aparentes en la
ejecucién de los trabajos contratados de acuerdo a la presente documentacion, se
procedera a recibir provisoriamente la ejecucion de los trabajos mediante la firma del
“ACTA DE RECEPCION PROVISORIA".

21.2. Recepcion definitiva

Una vez transcurrido el plazo de garantia y de no observarse defectos, ni imperfecciones
o vicios aparentes y/u ocultos, se procedera a recibir definitivamente la ejecucion de los
trabajos mediante la firma del “ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA”.

Je " de 'x;?tV"f. tam
Sub Gerenc
PLIEGO DE ESPE(IFICACIONES TECNICAS - EJECUCION DE SALAS PARA PERSONAL DE EVASI
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Articulo 22°. - Sanciones

Seran apliéaﬁiéé a la Contratista las sanciones previstas en el ARTICULO 73° del PByCG.
En adicién a las sanciones alli previstas, el Contratista podra ser pasible de aplicacion de

las siguientes multas:
a).- Multa por demoras en el Plan de Trabajos acordado:

En caso de demora injustificada en el plan de trabajo, ya sea por disminucién de ritmo de
obra, o por demora en las recepciones provisorias si las hubiere, la contratista sera
pasible de una multa equivalente al 0,5 por mil del monto contractual, por cada dia de

demora.

Se entiende por disminucién en el ritmo de obra un desfase porcentual del avance
acumulado del Plan de Trabajo original en relacion a lo ejecutado, del orden del 50 por

ciento.
b).- Multa por incumplimiento de los estandares de calidad del servicio:

En caso que el Contratista afecte con sus tareas los estandares de calidad del servicio,
los que seran informados previamente por la Inspeccion de Obra, sera pasible de una
multa equivalente al 0,10 por mil del monto contractual por cada dia de afectacion del

Servicio.
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ANEXOS

.. - MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE
SRR ':,'EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA (Conforme Arts. 4° y 15° del PET)

Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y N°, en caracter de
[CARACTER] de la empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Oferente”)
declaro bajo juramento que el Oferente conoce el lugar donde se ejecutara la Obra
denominada “EJECUCION DE SALAS PARA PERSONAL DE EVASION - ESTACION
PLATANOS -~ KM 27.765", sito en el predio ubicado en la Estacién Bosques del Partido de
F.Varela y que cuenta con toda la informacién relativa a las condiciones locales que puedan
influir sobre la ejecucién de los trabajos, comprometiéndose al estricto cumplimiento de las
obligaciones emergentes a esta Licitacion y que se abstendra de presentar cualquier tipo de
reclamo o adicional de obras alegando desconocimiento o falta de informacién sobre dichas

cuestiones.

(Declarante)

ing. MALIK HUSSAIN
Jefa Departat
Sub Garenc

Operfe:io:';f :

Christign Espindola
|, Obres Civiias
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. . PLANILLA DE COTIZACION
e s g T .

o1 (INGENERA ¥ VERAUON S at
1.1 ador, depdstos, vestdoras, sanitarios

1.2 |hgenierie de obra

1.3 |Cartal de Cbra

14  |Seguridad y vigilancia de obra

21" 6N dé encadenado y retiro de cerramanio existente.

3.1 Movimento de susios

3.2 |Bases . tronco y viga de fundacion
3.3 |Coumnas

34 |Vigas

35 |Losa

41 |Hecucidn de mamposteria exterior (0.20)
42 |Eecucion de mamposteria interior (0,15)
43 |Ravoquas exterior & Interior

4.4 |Revogue bajo revestimento

4.5 |[Alslaciones

4.6 |Ravestinientos

a7 Contrapisos

52 |Suminsiro y colocacion de caferia pluvial

6.1 Puertas
62 |Ventanas y ventiuces (incluye vidrics)
83 |Rejas prolecioras y cortinas

] 0 O 28 8 B ot el ol Y R o1 5 ol ol S 2 ‘9‘9999?9%99? I S i £ B e

7.1" | nstalacion eléctrica
7.2  |luminacién general y de emergenca
7.3 |Tabiero principel
74 |Acometida y conexionado
]
81 |hstalacién agua fria y caente
8.2 nstalacion clioacal
83 |Artefactos, griferias y accesorios sanftarios
A WY
9.1  |Latex exterior
92 |Latex interior
§.3 |Esmate sintélico
A
10.1 | calocacion da mueble bajo mesada
10.2 | colocacion de termotanque y AA.
10.3 |Extintor dé polvo triclase ABC
I WL Ry
1.1 ucion de de obra
100,00% |
NOTA: |

Se erm_eqde que los Oferentes han incluido en la presente cotizacion, todos los trabajos y provisiones necesarias para la mllzaclén(
completa de la totalidad de |a Obras solicitadas en el presente llamado a concurso.

OB e P g - DU
oordinfdor Gral, Obraa Civitag
Sub Gegonrla dn 0he2s & Ingent Ifa
Onerfdor: “zau.-vinﬂéS.E.

Linga Aoca
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o : »
IV." - ¢« - GANTT, MODELO GENERICO
-
EMPRESA
CRONOGRAMA
tem Descripcion MONTO nhl‘:t:::'::.% D _T'EMPO DE EJECUCION
MES-1 MES-2 MES-3 MES-4 MES-5
0,00 % 0.00 % 10,00 % 0.00 % 0,00 %
1 INGENIERIA Y OBRADOR $ - 4,00%
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0.00 %
2 ESTRUCTURA DE HORMIGON | § . 27,00% S e
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0.00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
3 MAMPOSTERIA s - 21,00% ST )
0,00 % 0,00 % 0.00 % 0,00 % 0,00 %
0.00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
4 CUBIERTAS $ - 5,00% = &
Y I, ¥ 0.00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
5 CARPINTERIA $ . 10,00%
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0.00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
6 | INSTALACIONES Y PROVICIONES |§$ - 17,00%
0,00 % 0,00 % 0.00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0.00 % 0.00 % 0,00 %
7 PINTURA $ - 15,00% ; e
0.00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
8 TERMINACIONES Y PRUEBAS | § - 1,00% P
i W ! 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
F {
[ Monto de la Obra en % $ 0,00 100,00% ]
| Certificacion Mensual sn % | 0,00 % 0,00 % o,m 0.m 0,00 %
[ Certificacion M % | ¥ 0, 0,00 % 0, 0,00 %

Ing. MALIK HUSS
Jefe de Departamehto 19

Sub (\A’,‘Iﬁr_,:u de Obras s 192nlsria

PUEGeRF FCIFICACIONES TECNICAS - EJECUCION DE SALAS PARA PERSONAL DE EVASION - EST. PLATANO.§_U o
odo N Espindolg .
L OUbran i :"‘;
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ing. MALIK HUSSIN
Jefe de Departamdifo 12
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