

PLANILLA DE COTIZACIÓN - ITEMIZACIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR

(SE INCLUYE EN CADA ÍTEM LA PROVISIÓN DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA UNA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS, EL CONTRATISTA DEBE TOMAR LAS MEDIDAS EXACTAS PARA SU COSTEO)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO UNITARIO (\$)	MONTO FINAL (\$)	INCIDENCIA DEL ÍTEM (%)
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Obrador depósito, vestidores y sanitarios	2,00	Mensual			
1.2	Seguridad y Vigilancia de Obra	2,00	Mensual			
1.3	Ingeniería de Obra	1,00	Global			
1.4	Cartel de obra	6,00	m2			
SUBTOTAL						
2	MAMPOSTERÍA Y REVOQUES					
2.1	Revoques grueso y fino interior	290,50	m ²			
SUBTOTAL						
3	TABIQUERIA, CIELORRASOS					
3.1	Cielorraso suspendido desmontable c/ bastidor metálico	152,00	m2			
SUBTOTAL						
4	EJECUCIÓN DE PISOS Y REVESTIMIENTOS					
4.1	Revestimientos cerámicos	105,00	m2			
SUBTOTAL						
5	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
5.1	Instalación Eléctrica	1,00	Global			
SUBTOTAL						
6	Ingeniería conforme a obra, pruebas y ensayos					
6.1	Ingeniería conforme a obra, pruebas y ensayos	1,00	Global			
SUBTOTAL						
7	LIMPIEZA DE OBRA					
7.1	Limpieza diaria y final	1,00	Global			
SUBTOTAL						
TOTAL						

LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS SON ESTIMATIVAS, EL OFERENTE DEBERÁ EFECTUAR EL CÁLCULO DEFINITIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE SU OFERTA