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Memoria descriptiva

Los trabajos consisten en el reacondicionamiento de cortinas metélicas existentes del Taller de
Locomotoras Haedo (TL) Linea sarmiento, a los efectos de adecuarse a la normativa vigente.

Las obras son necesarias_para mejorar las condiciones de sequridad de los talleres de locomotoras
(permitiendo el cierre del taller en el horario no operativo)

Plazo de ejecucién de la obra

La Empresa CONTRATISTA se compromete a terminar todos los trabajos licitados en 30 treinta dias
corridos desde la fecha del acta de iniciacion.

Los trabajos se realizaran con amplitud de horario, siempre que no contravengan las normas
municipales vigentes, ni afecten el servicio, la seguridad de los usuarios, personal o bienes de la
empresa.

Conocimiento de la Obra

Los oferentes deberan inspeccionar las caracteristicas y estado del predio, asi como la magnitud de
indole de las tareas que eventualmente se pudieran realizar.

Se considera que, en su visita al lugar de la obra, el Oferente ha podido conocer el estado en que se
encuentra la misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las restauraciones y reparaciones
necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentacion de la
presente licitacion.

El oferente deberd tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento del
estado edilicio. Este conocimiento de la obra es fundamental dado que en base al mismo se debera
ejecutar el presupuesto.

El oferente debera presentar un certificado que acredite su Visita a la Obra, dicho certificado debera
adjuntarse a las ofertas que se presenten en la propuesta licitatoria.

Plazo de Garantias

Una vez que el trabajo se haya concluido, de acuerdo a las clausulas contractuales, teniendo en
cuenta las reglas del buen arte y entregandose la documentacion citada en esta Especificacion, sera
recibida la Obra en forma provisoria por la Inspeccién de Obra, labrandose el Acta de Recepcion
Provisoria correspondiente. La fecha de dicha Acta se tomara como inicio del plazo de garantia. La
garantia sera por Seis (6) meses.

Durante dicho periodo de garantia, si se produjera una averia por defecto del material o mano de
obra utilizada, no imputable a SOFSE., la obligacion de la Empresa CONTRATISTA sera reparar,
reponer o cambiar a su exclusivo cargo todas las partes dafiadas, dejandolas nuevamente con las
tolerancias y/o expectativas de vida de origen.

Una vez comprobado que durante este plazo no se encuentran deficiencias técnicas, defectos o
vicios de ejecucion y habiéndose completado la totalidad de los trabajos en un todo de acuerdo con
la documentacion aprobada, se realizaréa el Acta de Recepcion Definitiva de los Trabajos de la Obra.
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Seguridad e Higiene, Representante técnico y Vigilancia

Se tomaran las medidas necesarias para prevenir accidentes que pudieran sufrir el personal de la
CONTRATISTA o los obreros o toda otra persona relacionada a la obra y/o terceros, sea durante la
ejecucion o como consecuencia de los mismos dentro de la obra.

La Empresa CONTRATISTA deberd contar con personal responsable de Higiene y Seguridad
debidamente matriculado, siendo responsable del cumplimiento del Plan de Seguridad e Higiene de
la obra. Dicho programa deberé estar homologado por la ART.

En la obra se emplearan solamente obreros competentes, con experiencia y habilidad para ejecutar
correctamente los trabajos.

La Empresa CONTRATISTA debera presentar el informe y las planillas de capacitacién en cuanto a
normas de Seguridad e Higiene.

Antes de iniciar las tareas, el CONTRATISTA deberd cumplimentar la presentacién de la
documentacion de procedimiento 02 y la Norma 16 que forman parte del pliego de Seguridad e
higiene de SOFSE.

Demoliciones

La CONTRATISTA, para llevar a cabo el proyecto, debera materializar todas las demoliciones
necesarias solicitadas en el presente pliego:

- Se procedera al retiro de 3 (tres) cortinas metalicas con sus juegos de guias, 2 (dos) portones
corredizos con sus guias y la guia del portdn faltante en el vano.

La CONTRATISTA debera tener en cuenta que los materiales producidos en la demoliciéon, o
cualquier otra tarea de obra, se clasificaran con disposicion final fuera del predio. Quedara a criterio
de la INSPECCION de Obra, el lugar dentro del ambito del FFCC al que se trasladaran todos los
materiales que se retiren. En todos los casos sera por cuenta y cargo de la CONTRATISTA la carga,
descarga, transporte, equipos; etc. necesarios para el traslado de los materiales producidos.

e Limpieza y retiro de producido existente

La CONTRATISTA limpiara y vallara la zona donde se ejecutaran las tareas de acuerdo a
instrucciones de la INSPECCION.

Los materiales producidos de interés para SOFSE, seran indicados por la INSPECCION,
transportados y depositados a costo la CONTRATISTA en el predio de Haedo.

El producido que no sea de interés para SOFSE., sera retirado por la CONTRATISTA fuera de la
Obra y de los limites del FFCC a su exclusivo costo y de acuerdo a las normativas vigentes, sin que
ello ocasione dafios o perjuicios a terceros.
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Reacondicionamiento, provision, colocacion de cortinas y porton metalico.

Los trabajos comprenden la provision y colocacién de las cortinas interiores, exteriores y porton
interior conforme a lo indicado en los planos de planta de anteproyecto adjuntos y a las presentes
especificaciones.

La CONTRATISTA replanteara todas las medidas en obra, preparara los planos de taller y entregara
las muestras para someterlo a la aprobacion de la INSPECCION de Obras.

Cortinas
Se proveeran y colocaran las siguientes cortinas (ver plano de arquitectura):

- Cl1: 2.00m x 3,80 m (cortina de tablilla acorazadas planas reforzadas de 85 mm
galvanizadas.). Cant: 2

Provision y colocacién de cortina de tablilla acorazadas planas reforzadas de 85 mm galvanizadas,
con ejes reforzados de chapa N°18, forma de tubo octogonal, cojinetes a rulemanes, equipos
elevadores eléctricos paralelos al eje, monofasicos, con botonera y con caja protectora incluidas, con
emergencia a cadena, automaticos de corte y sistema anti caida.

- C2: 4,00m x 5.00 m (cortina de tablilla acorazadas planas reforzadas de 85 mm
galvanizadas.). Cant: 2

Provision y colocacion de cortina de tablilla acorazadas planas reforzadas de 85 mm galvanizadas,
con ejes reforzados de chapa N°18, forma de tubo octogonal, cojinetes a rulemanes, equipos
elevadores eléctricos paralelos al eje, monofasicos, con botonera y con caja protectora incluidas, con
emergencia a cadena, automaticos de corte y sistema anti caida.

- C3: 3.05m x 4.20 m (cortina de tablilla acorazadas planas reforzadas de 85 mm
galvanizadas.). Cant: 1

Provision y colocacion de cortina de tablilla acorazadas planas reforzadas de 85 mm galvanizadas
con ejes reforzados de chapa N°18, forma de tubo octogonal, cojinetes a rulemanes, equipos
elevadores eléctricos paralelos al eje, monofasicos, con botonera y con caja protectora incluidas, con
emergencia a cadena, automaticos de corte y sistema anti caida.

Porton
Se proveeran y colocaran el siguiente portén (ver plano de arquitectura):

- P1: 2.20m x 3.80 m (carpinteria de chapa doblada ciega BWG N° 16 )

Provision y colocacion de portén interior con marco de perfiles laminados estructurales de seccion
cuadrada de 50/50 con refuerzos verticales y horizontales cada fpejfqq_s5029366-A PN-GL SESOFSE
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Los herrajes seran:

Bisagras tipo municion de hierro reforzado(4 por hoja)
cerraduras de seguridad tipo “Trabex”.

Manija doble Balancin tipo pesado de bronce platil.
Bocallaves en bronce platil

e Cantidades y dimensiones

Queda claramente establecido que constituye una obligacion de la CONTRATISTA controlar las
cantidades y dimensiones de las carpinterias contenidas en el plano de planta del anteproyecto
adjunto.

Si bien se presenta un anteproyecto, el mismo es orientativo y sera obligacion de la
CONTRATISTA presentar el proyecto ejecutivo y los planos de carpinteria con detalles para
aprobacién de la Inspeccion.

e Herrajes

Los herrajes de las aberturas deberan ser sencillos, resistentes de facil accionamiento y que
permitan un cierre perfecto.

En el porton se colocaran cerraduras de seguridad tipo “Trabex” o calidad superior, medio
balancin interior recto biselado en bronce platil, manijon exterior en bronce platil y bisagras a
municion.

Servicio de instalacién de cortinas eléctricas

La CONTRATISTA realizara la instalacion de los equipos elevadores eléctricos y puestos en
funcionamiento, provision y montaje de un tablero con disyuntor y llave térmica segun calculo para
corte parcial y general de todas las cortinas.

En cada una de ellas se colocaran una llave térmica alojado en un tablero metalico con puerta, desde
esta se montara una cafieria y cableado hasta la botonera de mando. Para la ejecucién de las obras
se deberan seguir las normas y/o recomendaciones de los siguientes organismos:

CEI — Comision Electrotécnica Internacional —

IRAM — Instituto Argentino de racionalizacion de Materiales —
AEA - Asociacion Electrotécnica Argentina —

ENRE — Ente Nacional Regulador de Electricidad —

Provision e Instalacion para provision de tendidos eléctricos

La CONTRATISTA ejecutara todas las caferias eléctricas se hara de forma exterior. Se deberan
definir y armar de manera que la INSPECCION de Obras pueda verificarlas.
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Dichas cafierias deberan ir perfectamente amuradas mediante ménsulas metélicas que se fijaran a
los muros de las mamposterias del taller.

Se colocardn cajas de pase de 20 cm x 20 cm en el sector de ser necesario para mejorar la
distribucion de cafierias de corriente 220v.

Las protecciones seran calculadas conforme a la potencia seguin a instalar, para cada circuito de
cortinas del total de la instalacion eléctrica, se proveeran las correspondientes protecciones, como
ser llaves termomagnéticas, disyuntores diferenciales, fusileras, etc.

Las tareas en el sitio podrdn comenzar una vez obtenida la aprobacion de la ingenieria
correspondiente de dichos trabajos. Todos los tableros seran metalicos, la cafieria a la vista sera de
hierro galvanizado, en los espesores y secciones de acuerdo a la cantidad de conductores que pasen
por su interior, debiendo tener en cuenta la posibilidad de ampliacién del tendido.

GENERALIDADES DE LAS INTALACIONES ELECTRICAS

e Caifierias
Las caferias a colocar seran de acero, soldadas, con costura interior perfectamente lisa, sus
extremos irdn roscadas y provistas en cada tramo de su cupla correspondiente, seran esmaltadas,
interior y exteriormente.

Seréan del tipo "pared 1,2mm". Marca tipo Ayan, Esperanza, o Armetal o calidad superior.

Los didametros a utilizar seran los indicados por el Contratista para el disefio de la instalacién segun
planos de anteproyecto a entregar por la Inspeccién de Obra.

Los pesos y medidas responderén a los que la siguiente tabla consigna:

Designacion Comercial: 3/4”, 7/8”, 17,1 1/4”, 1 1/2", y 2.

No se ejecutaran curvas de menos de 90 grados ni se colocaran cafios con mas de dos curvas.
Cuando hubiera que introducir varios cambios de direccion o varias derivaciones, se interpondra en
cada derivacion, o cambio de direccion, una caja de Inspeccion de 10X10cm.

Las cafierias seran colocadas con cierta pendiente hacia las cajas, quedando prohibida en todos los
casos la colocacion de caferias en forma de "U", y toda otra colocaciobn que favorezca la

acumulacion de agua de condensacion.

La union entre cafos, se hara por medio de cuplas roscadas y la union con las cajas y gabinetes de
tableros por medio de conectores de chapa de terminacién zincada.

No se permitira colocar tramos de caferias mayores de 9 m sin interponer una caja de pase o
Inspeccion. | F-2019-58222366-APN-GL S#SOFSE
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e Cajas

Las cajas a colocar seran de acero estampado en una sola pieza, del tipo semi-pesadas, con un
espesor minimo de 2 mm. Ademas seran esmaltadas interior y exteriormente.

Se emplearan cajas:

Octogonales grandes de 102 x 102 x 38 mm para centros y brazos de luz.

Cuadrada de 100 x 100 mm o 200 x 200 mm con tapa lisa para paso e Inspeccion segun
corresponda.

Rectangulares de 50 x 100 x 50 mm para llaves de un efecto y tomacorrientes que sean
puntos terminales e cafierias.

Los tipos de cajas anteriormente indicados, se emplearan para cafierias hasta 18,6 mm (7/8") y
llevaran perno de bronce P.A.T.

Las cajas y las de llaves en general se ubicaran en los lugares indicados en los planos
correspondientes, y su altura sera sobre el nivel de piso terminado hasta su eje horizontal de 1,10 m.,
y para los tomacorrientes a 0,30 m.

e Conectores
Se utilizaran conectores metalicos reglamentarios marca DELGA, 9 DE JULIO o calidad superior.

e Puesta a tierra de las canalizaciones

Todas las canalizaciones deberan tener una perfecta continuidad eléctrica y ser puesta a tierra en
forma eficaz y permanente a través de perno de bronce P.A.T.

Se debera conectar la puesta a tierra a una jabalina. La misma ser& provista e instalada por la
CONTRATISTA en correspondencia al Tablero Principal.

e Conductores
Condiciones Particulares de las siguientes formas:

Cables y alambres unipolares, de cobre electrolitico de alta conductibilidad, sin estafiar, aislado con
una vaina de policloruro de vinilo (P.V.C.) para una tension de servicio de 1000 Volts.

Responderan a la Norma IRAM 2193. Seran aptos para trabajar en una temperatura maxima en el
conductor de 60° C.

Marcas aceptadas: PIRELLI, ERICSON, CIMET o calidad superior.
| F-2019-58222366-APN-GL S#SOFSE
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Las uniones y empalmes de las lineas nunca deberan quedar dentro de las cafierias, sino que
deberan ser practicados en las cajas que la canalizacién tendra a este objeto.

e Tableros de distribucion

Se ejecutara un nuevo tablero general para las cortinas y sus respectivos tableros seccionales.
Estaran constituidos por los elementos indicados en cada caso en los planos correspondientes.

Los elementos que constituyen el tablero de distribucion estardn montados sobre bastidor metélico
con tapa del mismo material.

Los bastidores metalicos para sostén de los elementos se construiran con perfiles de hierro,
dispuestos convenientemente, de acuerdo a las dimensiones de los elementos que se deben instalar.
Estos bastidores se fijaran sélidamente al gabinete metalico mediante tornillos de bronce. En estos
casos, los tableros irdn provistos de una tapa de chapa de hierro, de 1.5 mm de espesor, con las
perforaciones necesarias para el accionamiento de todos los interruptores.

Estas tapas seran de dimensiones tales que cubran totalmente el frente del tablero, fijadas mediante
tornillos mariposas de bronce, permitiendo el facil retiro de la misma para acceso a los elementos
gue componen el tablero. Debera tenerse especial cuidado, al efectuar el montaje del bastidor y de la
tapa, de asegurar un buen contacto eléctrico del gabinete y por lo tanto su eficaz puesta a tierra.

Todo el tablero debera estar rotulado y tener plano impreso del unifilar.

e Aparatos de maniobra

Se proveeran e instalaran protecciones diferenciales y termomagnéticas tetrapolares como
principales y monofasicas por cada circuito. Deberan ser marca ABB, Siemens o calidad superior a
juicio de la Inspeccién - adjunta plano unifilar de Tablero Principal y Secundario.

e Interruptores termomagnéticos

Se destinaran a la proteccion contra sobrecargas y cortocircuitos de ramales de alimentacion a
tableros secundarios de iluminacion y fuerza motriz y/o circuitos de iluminacién. Su capacidad y
emplazamiento seran de acuerdo a esquemas de tableros respectivos, indicados en planos.

Tendran un dispositivo de accionamiento con retardo para pequefias sobrecargas y dispositivo
magnético con accionamiento rapido para grandes sobrecargas y cortocircuitos.

Seran aptos para operar a las intensidades nominales de cortocircuito y tendran capacidad de cierre.
Seran del tipo capsulados, con comando manual accionado por palanca aislante que indique la

LT

sefalizacién “abierto”, “cerrado” y “abierto por relé” en caso de solicitarselo.

Las partes activas del interruptor estaran encerradas en una caja moldeada de material
aislante de elevada resistencia mecanica y bajo indice de higrdscdpigid8a223661At BN ELtoreS@ERran
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"desconexién libre", es decir; cuando se produzca el disparo (bien por sobrecarga o por
cortocircuito) el automatico desconectara aunque se sujete la palanca de accionamiento.

Se debera utilizar la misma marca de interruptores para asegurar la selectividad de los mismos,
corrientes arriba y corrientes abajo, segun se determine mediante el uso de las tablas dadas por el
fabricante.

Al recibir las muestras correspondientes, la Inspeccién de obra se reserva el derecho de rechazar los
interruptores que, ajustandose a lo anteriormente especificado, presenten detalles que puedan
significar un peligro para su buen funcionamiento, tales como sus dispositivos de enganche y
desenganche complicados, de féacil deterioro, contextura débil del material, contacto de poca
superficie, bobinas del dispositivo magnético con aislacion insuficiente, palancas de funcionamiento
incbmodo, etc., a cuyo efecto se someteran a los ensayos tipo a aquellos interruptores sobre los
cuales no se tenga experiencia alguna.

Todos los interruptores automaticos tendran visible su chapa de caracteristicas originales de fabrica.

e |nterruptores diferenciales

Proporcionardn una elevada proteccion contra las corrientes producidas por defecto de
aislamiento en aparatos puestos a tierra, desconectaran instantaneamente si una corriente peligrosa
fluye directamente hacia tierra a través del cuerpo humano y actuaran ante una corriente de defecto
a tierra de 30 mA (miliamperes). Deberan tener boton de prueba de funcionamiento.

La distribucién de las fases se realizara a través de un distribuidor tetrapolar.

Llevara un identificador de fases por medio de un lector de led en la tapa interna del tablero.

¢ Marcha de los trabajos

La obra debera ser ejecutada acompafiando el progreso de la construccion, siendo responsable la
CONTRATISTA de los perjuicios que pudiera ocasionar por cualquier demora en la ejecucion de los
trabajos que correspondan a él.

e Pruebas de recepcién

a) Se efectuardn pruebas completas de funcionamiento.

b) Se haran pruebas parciales de aislacion y funcionamiento cada vez que la juzgue oportuna la
Inspeccidn y especialmente en cada circuito.

Se verificard la perfecta continuidad metalica entre todos los cafios, bandejas y las cajas de la
instalacion.
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Para estas pruebas y para la recepcién, las mediciones se haran con la tensién de servicio contra
tierra.

Entre los conductores, la resistencia minima de aislaciéon serd de 1000 Ohmios por cada volt de la
tension de servicio.

c) Todos los aparatos y elementos para llevar a cabo estas pruebas seran puestos a disposicion de
la Inspeccion vistos por la CONTRATISTA, quien efectuara las mismas con personal idoneo.

e Puesta a tierra.

La instalacion debera contar con conductores de puesta a tierra debidamente conectados a jabalina
de acero-cobre con tomacable de bronce hincada en el terreno natural. El diametro y largo sera el
adecuado para lograr un valor de servicio igual o menor a 5 Ohm. Esta contara con caja de
Inspeccion metélica de 0.15 x 0.15 m debidamente rotulada. Se deberd realizar el protocolo de
ensayo de la instalacion en presencia de la Inspeccion de Obra.

Pintura

Los trabajos aqui especificados incluiran todos los materiales y mano de obra necesarios para la
pintura del portén.

Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a las reglas del buen arte; debiendo todas las superficies a
intervenir ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las
sucesivas manos de pintura, corrigiendo cualquier defecto que presentasen las superficies a tratar,
retocando las mismas esmeradamente una vez concluida cada mano.

Este rubro comprende los siguientes items:

Fondo antiéxido y esmalte sintético en porton

Se aplicard una mano de fondo antioxido de cromato de zinc, cubriendo perfectamente
las superficies en los marcos y una mano de fondo en hojas.

Esmalte sintético de primera calidad color a designar por la inspeccion de obra. Se lijara a fondo y se
limpiara la superficie con solventes. Se masillard donde fuere necesario y lijara convenientemente.
Se aplicaran una mano de fondo sintético y 20% de esmalte sintético y posteriormente las manos de
esmalte sintético tipo "Alba" o similar que fueren necesarias para quedar la superficie uniforme
aplicAndose como minimo dos manos.

Limpieza

La CONTRATISTA realizara tareas de limpieza periodica y final de obra; también debera mantener el
lugar limpio durante la ejecucién de los trabajos y a la terminacion de los mismos, depositando
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Articulo 22° - Planilla de cotizacién
P p % Unitario Total Total
Item DESCRIPCION DE TAREAS U cant Incidencia item item Rubro
21.1 | TRABAJOS PRELIMINARES $ 0,00
21.1.1 | Relevamientos y replanteos gl 1,00 0,40 $ 0,00 $ 0,00
Proyecto de Ingenieria ejecutiva / Seguridad e
21.1.2 | Higiene / Planos conforme a obra gl 1,00 1,91 $ 0,00 $ 0,00
21.2 | DEMOLICIONES $ 0,00
21.2.1 | Demoliciones varias al 1,00 3,39 $ 0,00 $ 0,00
21.3 | ALBANILERIA $ 0,00
21.3.1 | Trabajos generales gl 1,00 1,37 $ 0,00 $ 0,00
21.4 | CARPINTERIAS $ 0,00
C1: 2.00m x 3,80 m (cortina de tablilla acorazadas U 2 00 20.34 $0.00 $0.00
21.4.1.1 | planas reforzadas de 85 mm galvanizadas.) ' ' ’ '
C2: 4,00m x 5.00 m (cortina de tablilla acorazadas U 200 35.75 0.00 0.00
21.4.1.1 | planas reforzadas de 85 mm galvanizadas.) ' ' 30, ¥0,
C3: 3.05m x 4.20 m (cortina de tablilla acorazadas
21.4.1.1 | planas reforzadas de 85 mm galvanizadas.) U 1,00 SEAL $0.00 $0,00
P1: 2.20m x 3.80 m (carpinteria de chapa doblada
21412 | ciega BWG N° 16) U 1,00 10,91 $ 0,00 $ 0,00
21.5 |INSTALACIONES
21.5.1 | INSTALACION ELECTRICA $ 0,00
Provision e instalacion de tendidos eléctricos.
Incluye Tablero princ Y Seccional, cafierias y o] 1,00 7,30 $ 0,00 $0,00
21.5.1.1 | cableado - PAT
21.6 |PINTURA $ 0,00
21.6.1 | Esmalte sintético en Portén m2 16,72 1,16 $ 0,00 $0,00
21.7 | VARIOS $ 0,00
21.7.1 | Limpieza diaria y final gl 1,00 1,26 $ 0,00 $ 0,00
21.7.2 | Ayuda de gremios gl 1,00 2,67 $ 0,00 $ 0,00
TOTAL
100,00 (sin LV.A) $ 0,00
LV.A. $0,00]
TOTAL
(LV.A $ 0,00
INCLUIDO)
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Articulo 23° - Planos de Anteproyecto

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

e
= O
=
s

(1l ol

—

.

| F-2019-58222366-A PN-GL S#SOFSE

HAEDO (TL) - TALLER DE LOCOMOTORAS — Renovacion de Cortinasiadidiede @8 déh



Revisién 00
Fecha: 06/2019
Péagina 13 de 14

Linea Sarmiento — Subgerencia de Infraestructura
Coordinacién General de Obras e Ingenieria

Reacondicionamiento de Cortinas

LOCOMOTORAS - (SER)
Metalicas

OPERACIONES | AepO (TL) - TALLER DE

TRENES ARGENTINOS
SARMIENTO

LiINEA

FSE

e
GIOHINGD
93-0N ornaig

0541 VIVOS3 810z 30 IEEWII0I0 30 I 'VHO34
oN NOISIAZY YOI¥LO373 NOIOVIV.LSNI ‘ONYId

—\ o NOL¥Od A SYOITVLIW SYNILIOO 3d NOIOVAONIY ‘:0LO3AOHdILNY

OLN3INYVS V3INIT

VdNLONYGL1LS3IvVHANI 3d VIONIH3O4dNS

58
30 LN
SvoID
SyTInavL
3q

SYONVLIW
SYNILYOD

SYQVZINVATYD
Ww

SYTINgVL
3a

SYOIVIIN
SVNILY0D

—TSTGNZINVATYD

1= Nnan connnnon A AL 1L o0,
I'==ZULI-00ZZ22500-AFIN-OL SH

|
SyTInavL
3q
SYINVIIN _
SYNILYOD o
SYQVZINVATYD )
Wi ,
8
EL
Sv9ID ™
SvyTInavL [
3a :
SYINVIIN
SYNLLYOD i
sie
€0 /| ;
147
SYQVZINYATYO _
W
58 ERNLAS &
a oy
sv93ID 20 7
SYTIngvL
E OGNV oanyw
SYOIVLIN a a
e SVNILYOD V4INOLO8/D &Y VHINOL( |
id i oz L 00z

10

SR e ey e e e

HAEDO (TL) - TALLER DE LOCOMOTORAS — Renovacion de Cortinasiadidieds, @8 déh




Linea Sarmiento — Subgerencia de Infraestructura
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Revisién 00
OPERACIONES HAEDO (TL) - TALLER DE —
LOCOMOTORAS — (SER) Fecha: 06/2019

LINEA Reacondicionamiento de Cortinas

SARMIENTO Metélicas Pagina 14 de 14

% SALIDA LATERAL DE TALLER % SALIDA LATERAL DE TALLER % SALIDA FRENTE DE TALLER (=) SALIDA FRENTE DE TALLER

WMANOS | TANTIDAD CORTINA_| CANTIDAD - CORTINA | CANTIDAD - CORTINA | CANTIDAD -
E 1 1 | 2 | ] 1
1 1 1

A Il 011 D11 ' [

A A A A
\/ 1 |t I, kL
| I 0|0 0|0 I
110 1 110 d >
220
§ MARCOS DE PERFILES E.lis REFORZN}OS DE CHAPA 18, FORMA EJS REFORZADDS DE cHAPA 18, FORMA EJES REFORZADOS DE CHAPA 18, FORMA
LAMINADOS. ESTRUCTURALES DE SECCION JUEGOS DE GUIAS JUEGOS DE GUIAS GOS DE GUIAS

BO OCTOGONAL. (OCTOGONAL. JUE(
CUADRADA DE 50/50 CON REFUERZOS DE SEG DE 80X60MM. COJINETES A E SEG DE BOXGOMM OOJINEI'ES A DE SEG DE BOXG6OMM. COJINETES A
VERTICALES Y HORIZONTALES CADA METRO | RULEMANES.

3 il L CORTINAS DE TABILLAS ACORZADAS CORTINAS DE TABILLAS ACORZADAS CORTINAS DE TABILLAS ACORZADAS

iy PLANAS DE 85MM GALVANIZADAS PLANAS DE 85MM GALVANIZADAS PLANAS DE BSMM GALVANIZADAS
BISAGRAS TIPO MUNICION DE HIERRO EQUIPOS ELEVADORES ELECTRICOS EQUIPOS ELEVADORES ELECTRICOS EQUIPOS ELEVADORES ELECTRICOS

g | REFORZADA 4 POR HOUA PARALELOS AL EJE, MONOFASICO, CON | PARALELOS AL EJE, MONOFASICO, CON | PARALELOS AL EJE, MONOFASICO, CON
MANWA DOBLE BALANCIN TIPO PESADO | BOTONERA Y CON CAJA PROTECTORA BOTONERA Y CON CAJA PROTECTORA BOTONERA Y CON CAJA PROTECTORA

é DE BRONCE PLATL INCLUIDAS CON EMERGENCIA A INCLUIDAS CON EMERGENCIA A INCLUIDAS CON EMERGENCIA A

£3 | BOCALLAVE EN BRONCE PLATIL CADENA, AUTOMATICOS DE CORTE Y CADENA, AUTOMATICOS DE CORTE Y CADENA, AUTOMATICOS DE CORTE Y
CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO SISTEMA ANTI-CAIDA. SISTEMA ANTI-CAIDA. SISTEMA ANTI-CAIDA

DESENGRASADO Y FOSFATIZADO.
APLICACION DE ANTIOXIDO AL CROMATO
DE ZINC. ACABADO INTERIOR: ESMALTE
SINTETICO SEMIMATE ACABADO
EXTERIOR: ESMALTE SINTETICO
SEMIMATE

TERMINACION

SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

LINEA SARMIENTO

ANTEPROYECTO: RENOVACION DE CORTINAS METALICAS Y PORTON 02
DIBUJO: NC-FG PLANO: DETALLE DE CARPINTERIAS REVISION N°:
CONTROLO:

APROBO FECHA: 14 DE DICIEMBRE DE 2018 ESCALA
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