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1. OBIJETO
Se trata de contratar el servicio de ingenieria, el cual incluird el relevamiento de piezas y
posterior confeccion de planos y/o Especificacion técnica, que permitan contar con toda la
informacidn necesaria para realizar la fabricacién de cierto nimero de prototipos de pieza o
conjunto, o bien, adquirirlo/s mediante un Requerimiento de Compra

2. DEFINICIONES
COMITENTE: es la persona fisica o juridica que encarga o encomienda la realizacion de las tareas.
En este caso, siempre se referird a Trenes Argentinos Operaciones.

PROYECTO: es el conjunto de instrucciones escritas, graficas y numéricas realizadas por el
proyectista, que describen la obra completa, incluyendo la calidad de los materiales, los
procedimientos de fabricacion, si correspondiera, el grado de terminacion y todas las actividades
cuya realizacion resulte necesaria para el desarrollo del producto objeto del proyecto.

PROYECTISTA: es el profesional habilitado que ha realizado el proyecto de ingenieria y toda la
documentacién técnica necesaria para la ejecucion completa de la obra.

GERENCIADOR: es la persona fisica, perteneciente a la Subgerencia de Desarrollo y Normas
Técnicas que estara encargada de dirigir y administrar al Proyectista, las personas fisicas, los
recursos materiales, los equipos y herramientas, necesarios para que el Proyectista cumpla con
su cometido asignado, para el proyecto entregado por el Comitente.

CONTRATO: es el acuerdo entre el Comitente y el Proyectista para el gerenciamiento de la
ejecucion de la obra, integrado por el conjunto de los documentos de naturaleza técnica y legal,
graficos, diagramas, descripciones, comunicaciones, etc. emitidos por una de las partes y
aceptados por la otra o emitidos en comun por ambas.

SUBCONTRATISTA: es la persona fisica o juridica a quien el Proyectista, con autorizacion previa
del Gerenciador encarga la realizacidn de una parte determinada del proyecto, con o sin
suministro de materiales.
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3. DESCRIPCION DE LAS TAREAS
Las tareas que se encomiendan al Proyectista, por parte del Gerenciador, son las siguientes:

a.

Relevamiento de piezas en el taller o con muestras en el caso de que el Comitente tenga

disponibilidad de las mismas.

Para esta tarea se deberd contar con todos los elementos de medicion y herramientas
necesarias que permitan cualquier desarme y medicién de los elementos objetos de la
misma. El instrumental de medicion del Proyectista deberd contar con los certificados
de calibracion vigentes al momento de la contratacién, con un margen temporal hacia
delante en el tiempo de al menos 3 meses.

De contar nuestra empresa con planos, croquis o cualquier tipo de informacién de
origen de los items a relevar, que sean de ayuda para el desarrollo de la tarea
encomendada, se le facilitaran al Proyectista, siendo su responsabilidad corroborar los
datos entregados.

En caso de tener que utilizarse muestras para el relevamiento de los elementos o
conjuntos, las mismas seran entregadas por el Gerenciador.

Si se requiere una modificaciéon o mejora en la/s pieza/s, la propuesta debera estar
debidamente justificada y comprobada por medio de simulacidn por elementos finitos.
En caso que esta modificacion o mejora haya sido efectuada por el requirente, éste
deberd proporcionar el material necesario al proyectista que permita disefiar la pieza en
Su nueva version.

El Proyectista podra sugerir modificaciones o mejoras, las cuales podran formar parte
de la documentacion que acompaiia la cotizacion o bien podran ser presentadas en las
instancias evaluatorias.

Andlisis de tipo de materiales utilizados para la fabricacion.

Como parte del relevamiento de las piezas que se pidan, se debera hacer un anélisis del
o los materiales utilizados en la fabricacion de las mismas.

Para ello se debera indicar si el analisis de los materiales componentes de las piezas o
conjuntos implica un ensayo destructivo o no, esto debera informarse al Gerenciador,
quien indicard al Proyectista si existe la posibilidad de destruir la muestra o no, debiendo
el proveedor, en caso de no poder destruir la muestra, buscar otro método de analisis.
En caso de poder destruir parcial o totalmente la pieza, debera quedar plasmado en un
documento firmado por ambas partes.
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Cabe destacar que el/los analisis efectuados sobre la muestra con el fin de caracterizarlo
deberan ser realizados en laboratorios acreditados en la OAA o reconocidos por el
Gerenciador, quién deberda previamente aprobar por escrito la contratacién del
laboratorio.

En caso que, en base a los ensayos efectuados, se llegue a la conclusion que los
materiales utilizados en origen para la fabricacién de las piezas o conjuntos no pueden
ser adquiridos en Argentina, se debera analizar la posibilidad de reemplazo por otro que
pueda conseguirse en el mercado local y que a su vez asegure cumplir con las exigencia
a que serd sometido la pieza o conjunto a lo largo de su vida util. La eleccién del material
y su presentacion debera ser tal que el disefio final de la pieza asegure compatibilidad
con las originales. En caso de no poder asegurarlo, debera justificarlo mediante un
documento al cual el Gerenciador podra proponer modificaciones, o estar de acuerdo
firmando el mismo. Resumiendo, debera cumplir con el mismo nivel de seguridad, vida
util e intercambiabilidad con la pieza o conjunto original.

Para el caso en que él o los materiales originales de fabricacion presenten un problema
gque tenga como consecuencia el funcionamiento defectuoso de la pieza, se debera
hacer un analisis que permita indicar el material mds conveniente para reemplazar el
original. Dicho analisis debera acompaiiar al disefio del elemento.

Lo indicado anteriormente debera aprobarse mediante documento con firma del
Gerenciador.

Definidos todos los parametros y materiales componentes de los elementos o conjuntos
para los que se contrate la ingenieria inversa, el proveedor de la Ingenieria deberd
entregar un listado de todas las normas bajo las cuales se hicieron los ensayos y se
determinaron caracteristicas fisicas y quimicas.

Confeccionar el plano o la especificacion técnica del elemento analizado.

Para el caso de los planos, los mismos deberan hacerse en SOLID WORKS, versién 2017
o anterior, y se deberdn entregar dos copias en papel, en conjunto con los archivos
digitales de los mismos. En conjunto con los planos se debera incluir un listado detallado
de todos los materiales que compongan el o los elementos que se indiquen en ellos. El
listado y el plano deben encontrarse vinculados entre si mediante nimero de plano y
posicion del elemento.
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Los planos definitivos, objeto de la contratacion, deberan encontrarse de acuerdo al
procedimiento de emisién de planos emitidos por la Subgerencia de Desarrollos y
Normas Técnicas. Esto se detalla en el documento IT-DNT-1008 en su ultima versién.
Los dos planos impresos en papel deberan ser firmados por ambas partes y repartidos
entre ellas, de forma de resguardar al Proyectista sobre la documentacién final
entregada al Gerenciador.

Esta firma de ambas partes no implica acuerdo de confidencialidad, ni podra asegurar
al Proyectista registrar la pieza/proyecto como propio. El Gerenciador tendra la facultad
de realizar las modificaciones que considere sobre el trabajo entregado (libre uso de la
documentacion).

Respecto de los layers, formatos de hojas, rétulos y puntas para impresion, seran
entregados en un archivo en soporte digital por el Gerenciador y debera ser respetado
por el Proyectista.

Cualquier plano que no cuente con los layers, puntas y rétulos no coincidentes con los
entregados por el Gerenciador serd rechazado sin necesidad de analizar las cotas y
demas caracteristicas del mismo.

En cuanto a la numeracién del plano, el Gerenciador indicard al Proyectista cual debera
colocar.

Para el caso de una especificacion técnica que sea necesaria para definir con mayor
exactitud a un componente o conjunto, o que sea complemento de un plano, la misma
deberd incluirse dentro de la documentacion a entregar respetando un formato de
documento y con su correspondiente codificacidn, los cuales seran entregados por el
Gerenciador.

4. FORMA DE ENTREGA DE LA INFORMACION
Se debe tener en cuenta que la entrega de planos y/o especificaciones técnicas por parte del

Proyectista, debera cumplir los siguientes requisitos:

a. Planos firmados por un profesional matriculado.

b. Memoria de célculo, en caso de que asi lo requiera, firmada por un profesional

matriculado.

¢. Modelo 3Dy planos realizados en SOLID WORKS versién 2017 o anterior.
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Del mismo modo deberd entregarse cualquier memoria de cdlculo o simulacién que
aclare el origen de los datos y/o condiciones que se incluyan en los planos y en las
especificaciones técnicas.

Todos los informes, estudios y demas documentacion generada, debera ser entregada
al Gerenciador tanto en forma impresa como en su respectivo soporte digital en archivos
editables. Se analizara en conjunto entre el Gerenciador y el Proyectista en que formato
digital pueden entregarse las simulaciones efectuadas por el Proyectista.

Los informes de terceros contratados por el Proyectista, también deberdn ser
entregados al Gerenciador con las firmas del laboratorio o ente emisor y la del
responsable técnico del proveedor del servicio, todos en version original.

Todos los trabajos deberan ser efectuados de acuerdo a las reglas del buen arte
tomando en cuenta todos los detalles, por minimos que parezcan, desde el inicio del
trabajo y que se aspira que quede perfectamente terminada, con materiales de buena
calidad y medidas que garanticen una larga duracién, respetando todas las Normas y
Reglamentaciones vigentes.

FORMA DE COTIZAR
a. Horas hombre de ingenieria

Antes de iniciar los trabajos, se debera acordar con el Gerenciador la cantidad de horas
que se emplearan para completar la tarea que se indique.

También se deberd consensuar la fecha de entrega aproximada del trabajo terminado.
Se debera cotizar por hora de trabajo.

Se haran evaluaciones parciales periddicas del grado de avance de las tareas y del
cumplimiento de la fecha de entrega estipulada. Estas serdn abonadas una vez que se
entregue el trabajo concluido.

b. Ensayos

Los ensayos que pueden ser necesarios, podran ser mecanicos, quimicos, eléctricos,
luminicos, acusticos, etc., los que se cotizaran de manera diferenciada en el
presupuesto.

De ser necesario realizar ensayos, el oferente los acordara previamente a la contratacion
con el Gerenciador, quién decidira si los mismos serdn realizados por el oferente, o si
estaran a cargo de SOFSE con subcontratos propios.
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En caso de que los ensayos se encuentren a cargo del oferente, debera adjuntar a su
presupuesto la cotizacion original del/los laboratorio/s. El oferente podra solicitar el
pago anticipado por parte del comitente en la contratacién de los ensayos, siempre que

se encuentren de acuerdo a los términos y condiciones del reglamento de compras
vigente de la SOFSE.

c. Formato Ejemplo de planilla de cotizacion.

Tipo Descripcidn Unidad | Cantidad Prf:ci(? Precio
Unitario | Total
BASICO Hs/h de ingenieria Hs.
EVENTUAL | Ensayo mecdnico de material unidad
EVENTUAL | Ensayo quimico de material unidad

6. VIGENCIA DE MODIFICACIONES
Para consultar la vigencia de este documento técnico, poénganse en contacto con
documentacién.dnt@sofse.gob.ar .

VERSION FECHA

DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES

1.0 23/04/2018

Emision original
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