

OBRA: Trabajos en Plataformas Lavadero de Coches Retiro, Etapa 2 - Línea San Martín
PLANILLA DE COTIZACIÓN - ITEMIZACIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR

SE INCLUYE EN CADA ÍTEM LA PROVISIÓN DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA UNA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS

LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS SON ESTIMATIVAS, EL OFERENTE DEBERÁ EFECTUAR EL CÁLCULO DEFINITIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE SU OFERTA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO UNITARIO (\$)	MONTO FINAL (\$)	INCIDENCIA DEL ÍTEM (%)
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Ingeniería ejecutiva	1,00	Global			
1.2	Obrador depósito, vestidores y sanitarios	3,00	Mensual			
1.3	Seguridad de obra	3,00	Mensual			
SUBTOTAL						
2	INSTALACION ELECTRICA					
2.1	Instalación eléctrica	1,00	Global			
SUBTOTAL						
3	INSTALACION SANITARIA					
3.1	Instalación sanitaria	1,00	Global			
SUBTOTAL						
4	LIMPIEZA DE OBRA					
4.1	Limpieza de obra	1,00	Global			
SUBTOTAL						
TOTAL (en pesos, sin IVA)						
I.V.A. (en pesos)						
TOTAL (en pesos, con IVA)						