

**TRENES ARGENTINOS**  
**OPERACIONES**

**OBRA: LSM-OC-048 Obra: Obras de cierre y acceso a contenedores de basura en Estaciones Retiro, José C. Paz, Sol y Verde, Pte. Derquí y Pilar**  
**PLANILLA DE COTIZACIÓN**

SE INCLUYE EN CADA ITEM LA PROVISION DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA UNA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION DE LOS MISMOS

LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS SON ESTIMATIVAS, EL OFERENTE DEBERÁ EFECTUAR EL CÓMPUTO DEFINITIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE SU OFERTA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO UNITARIO (\$)	MONTO FINAL (\$)	INCIDENCIA DEL ÍTEM (%)
<b>1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>					
1.1	Ingenieria ejecutiva	1,00	UNIDAD			
1.2	Obrador deposito, vestidores y sanitarios	2,00	Mensual			
1.3	Cartel de obra	5,00	UNIDAD			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>2</b>	<b>Plateas de hormigon armado</b>					
2.1	Excavación y retiro de tierra	54,00	m3			
2.2	Agregado y compactación de tosca	54,00	m3			
2.3	Hormigon elaborado	18,00	m3			
2.4	Hormigon peinado a la cinta	180,00	m2			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>3</b>	<b>Cerco olimpico</b>					
3.1	Cerco olimpico, postes de hormigon, accesorios, etc.	98,00	ml			
3.2	Pasarelas metalicas	2,00	UNIDAD			
3.3	Portones de acceso a contenedores	5,00	UNIDAD			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>4</b>	<b>Limpieza de obra</b>					
4.1	Limpieza de obra	1,00	UNIDAD			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>TOTAL (en pesos, sin IVA)</b>						
<b>I.V.A. (en pesos)</b>						
<b>TOTAL (en pesos, con IVA)</b>						