

Obra: MEJORAMIENTO EDIFICIO SUB ESTACION LIBERTADOR Y SALA DE RELES MAIPU

PLANILLA DE COTIZACION

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Incidencia en %
VICTORIA					
1	TAREAS PRELIMINARES Y LIMPIEZA DEL TERRENO				
2	ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR				
3	ACONDICIONADO DE BAJADAS PLUVIALES				
4	MEJORAMIENTO EXTERIOR				
5	ACONDICIONADO Y REPARACION DE PUERTAS				
6	PINTURA				
7	LIMPIEZA DE OBRA (Periodica Y Final)				
8	INGENIERIA Y PLANOS CONFORME A OBRA				

TOTAL SIN IVA

TOTAL CON IVA (21%)