



Trenes Argentinos

Operadora Ferroviaria

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA


DESAGOTE DE POZOS


ABSORBENTES

VERSIÓN: 1.0

FECHA DE APROBACIÓN:

CANTIDAD TOTAL DE PÁGINAS (incluida esta carátula): 3 (Tres)


Ing. Oscar A. Degiovanni
Coordinador Planeamiento, Control y Gestión
Línea Belgrano Sur
Trenes Argentinos
Operadora Ferroviaria


Gustavo Quintana
Sub. Gte. de Infraestructura
Línea Belgrano Sur
Trenes Argentinos
Operadora Ferroviaria



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
DESAGOTE DE POZOS ABSORBENTES

1- Generalidades:

La presente memoria establece las condiciones y características generales para la contratación del desagote de pozos absorbentes, y disposición final de los productos, dentro del ámbito operativo de la Línea Belgrano Sur.

2- Objeto:

El objeto es la contratación del Servicio, comprendiendo la operatoria, el desagote de los pozos absorbentes, que se indican en planilla adjunta y la disposición final de los efluentes retirados.

3- Detalle y Ubicación de Cámaras:

El detalle se ve en la planilla adjunta.

4- Características del Servicio:

El mantenimiento requerido consiste en el vaciado de las instalaciones de acuerdo a las necesidades que se presenten en las diferentes dependencias Operativas de la Línea, para tal efecto el Contratista deberá contar con todas las habilitaciones necesarias, normas de seguridad exigidas, personal capacitado y equipamiento eficiente en óptimas condiciones para poder prestar el Servicio.

5- Alcance del Servicio:

Comprende a la provisión de mano de obra, materiales necesarios y equipamiento adecuado para el completo vaciado de pozos de acuerdo a las necesidades operativas del servicio a prestar.

El servicio incluye la atención de reclamos y urgencias que se presenten los días hábiles de 7:00hs a 16:00hs de lunes a viernes y sábados de 7:00hs a 12:30hs.



Una vez efectuado el reclamo al Contratista, el mismo deberá asistir al lugar para el vaciado dentro de las 24hs desde realizada la llamada.

Ante un caso de emergencia y urgencia que pudiera suceder fuera de los horarios y días mencionados el contratista deberá atender y programar los desagotes lo antes posible.

6- Coordinación de los Trabajos:

Todos los Servicios necesarios de desagotes de pozos, serán coordinados y requeridos por la Jefatura de Obras Civiles de la Gerencia de Infraestructura de LBS, donde un representante del Sector será el responsable de la solicitud del pedido al Contratista y de su certificación.

Una vez efectuados los trabajos, se exigirá un remito por el Servicio indicando fecha, hora, descripción del servicio realizado y lugar del mismo.

Este Remito será rubricado con sello y firma a modo de control por Personal Operativo de la Línea del sector donde se prestó el Servicio.

• FORMA DE COTIZAR


El precio a cotizar para el servicio será en pesos y deberá incluir, todos los gastos que se generen por traslados, gastos emanados del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales certificados, disposición final y los derivados de los seguros, etc.


• CONTACTOS

Para solicitar aclaraciones comunicarse con: Arq Albornoz, Federico (Coordinador Gral. del Área de Obras Civiles), Teléfono: 011 4462-6540 int. 3005, e-mail: fabornoz@lineabelgranosur.gob.ar o en su defecto con el Ing Oscar de Giovanni (Coordinador de Planeamiento y Control de Gestión de Infraestructura), Tel 011 4462-6540 int.: 3025, e-mail: odegiovanni@lineabelgranosur.gob.ar.


LISTA DE MODIFICACIONES

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES
1.0	05/10/2017	Emisión original



Ing. Oscar A. Degiovanni
Coordinador Planeamiento, Control y Gestión
Línea Belgrano Sur
Trenes Argentinos
Operadora Ferroviaria



Gustavo Quintana
Sub. Gte. de Infraestructura
Línea Belgrano Sur
Trenes Argentinos
Operadora Ferroviaria

LISTADO DE POZOS ABSORBENTES LINEA BELGRANO SUR



ESTACIÓN / DEPENDENCIA	CANTIDAD	FRECUENCIA DE DESAGOTEM
Predio Infraestructura Tapiales		
Infraestructura Tapiales	1	Semanal
Base Obras Tapiales	1	Semanal
Base Electricistas Tapiales	1	A demanda
Base Señalamiento Tpiales	1	A demanda
Base Desmalezado Tapiales	1	A demanda
Base Obras Vias Tapiales	1	Semanal
Predio Ex V y O Tapiales		
Vestuarios V y O	2	Semanal
Porteria V y O	1	A demanda
Predio Material Rodante Tapiales		
Oficinas Material Rodante	2	A demanda
Baño Galpon Diesel	2	Semanal
Galpon Nuevo	1	A demanda
Vestuario Galpon Desvio	1	A demanda
Vestuario Material Rodante	2	Semanal
Comedor Material Rodante	1	A demanda
Vestuario Revisora	1	Semanal
Estaciones y PaN		
Estacion Castello	1	A demanda
Estacion Querandi	1	A demanda
Estacion Laferrere	2	A demanda
Base Evasion Laferrere	1	A demanda
Estacion Eva Duarte	1	A demanda
Estacion Independencia	1	A demanda
Estacion Evasion y Cambistas Catan	1	A demanda
Base Señalamiento Catan	1	A demanda
Base Catan	1	A demanda
Estacion Illia	1	A demanda
Estacion Madero	1	A demanda
Estacion Mendeville	1	A demanda
Estacion Casanova	3	A demanda
Estacion Castillo	2	A demanda
Estacion Merlo Gomez	1	A demanda
Estacion Libertad	1	A demanda
Base Vias Libertad	1	A demanda
Estacion Belgrano	3	A demanda
Base Evasion Belgrano	1	A demanda
Casillas de Guardabarreras	29	A demanda
Total	73	


Ing. Oscar A. Degiovanni
 Coordinador Planeamiento, Control y Gestión
 Línea Belgrano Sur
Trenes Argentinos
Administración General


Gustavo Quintana
 Sub. Gte. de Infraestructura
 Línea Belgrano Sur
Trenes Argentinos
Administración General