

TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES

OBRA: LSM-OC-051 Obra: Cierres laterales de refugios en Estaciones Villa Crespo (descendente punta Pilar), San Miguel (descendente punta Pilar) y José C. Paz (descendente punta Pilar)

PLANILLA DE COTIZACIÓN

SE INCLUYE EN CADA ITEM LA PROVISION DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA UNA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION DE LOS MISMOS

LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS SON ESTIMATIVAS, EL OFERENTE DEBERÁ EFECTUAR EL CÓMPUTO DEFINITIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE SU OFERTA

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | MONTO UNITARIO (\$) | MONTO FINAL (\$) | INCIDENCIA DEL ÍTEM (%) |
|--|---|----------|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | |
| 1.1 | Ingenieria ejecutiva | 1,00 | UNIDAD | | | |
| 1.2 | Obrador deposito, vestidores y sanitarios | 1,00 | Mensual | | | |
| 1.3 | Cartel de obra | 3,00 | UNIDAD | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | |
| 2 | Colocacion de Cerramientos | | | | | |
| 2.1 | Colocacion de Cerramientos | 21,00 | m2 | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | |
| 3 | Limpieza de obra | | | | | |
| 3.1 | Limpieza de obra | 1,00 | UNIDAD | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| Importe neto total (en pesos, sin IVA) | | | | | | |
| I.V.A. (en pesos) | | | | | | |
| TOTAL (en pesos, con IVA) | | | | \$ | | % |