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CONDICIONES GENERALES

OBJETO

Se solicita la provision, instalacion y puesta en servicio de la conectividad en las cabinas ubicadas en Trenes

Argentinos Operaciones - linea Roca.

La modalidad es lIave en mano, de acuerdo a detalle de materiales y en los plazos solicitados que se detallan mas

adelante. EI servicio debera incluir el soporte de mantenimiento preventivo y correctivo on Site de los equipos a instalar

La planilla de equipamiento modelo y los lugares a instalar estim descriptos en el Anexo I

Instalaci6n

• Canerias y cableado de los sistemas: Oueda a cargo del adjudicatario la totalidad del cableado necesario tanto
para alimentacion como para comunicaciones desde ellugar de instalacion de la antena hasta el reloj ubicado
en cada una de las cabinas 0 sitios.

• En recorrido que debera realizar la Adjudicataria para conectar el equipo a las redes de energia y comunicaciones
sera de 30 metros de distancia aproximadamente. Para los casos que este recorrido sea menor, la diferencia se
podra utilizar para otras instalaciones en las cuales, el recorrido sea mayor a estos 20 metros.

• La cantidades de metros utilizadas parcial mente, seran escritas en la certificaciones parciales de cada instalaci6n

• La adjudicata ria realizara todos los trabajos necesarios para que las antenas posean linea de vista entre sf.

• La Adjudicataria no debe contemplar la ejecuci6n de ninguna obra civil adicional excepto los pases 0
perforaciones que se requieran, segun el recorrido final y la instalacion de las antenas mediante mastiles de
alturas apropiadas para lograr los enlaces.

• Luego de la instalacion se debera homologar que el equipo haya quedado en funcionamiento y su correcta
comunicacion con los sistemas centrales, esto sera dentro de los 7 dias de haber recibido e instalado los
dispositivos.

3. L1MPIEZA:

• Es responsabilidad de la adjudicata ria el retiro, tanto de los lugares de la provision como de los Ifmites de los
edificios, de todos los elementos y/o restos que no sean parte de la provision, perc que vinieran acompaiiando
a fa misma para su proteccion, embalaje, manipuleo, etc.

• Asimismo, el material sobrante de los trabajos de armado y colocaci6n (arandelas, aserrin, polvo de ladrilto, de
revoques, etc.) Debera ser cuidadosamente retirado y limpiada la zona afectada, tomando la prevision de
cubrirla con anterioridad, de modo de no afectar superficies y revestimientos existentes (muebles, alfombras,
artefactos varios, etc.I.-

• lodo dano que se produjese por la realizacion de los trabajos de provision, colocacion, debera ser subsanado
por la adjudicata ria a su entera costa y en el menor plazo posible, dejando el sector afectado en perfecto estado
(de terminacion y funcionamientol, de acuerdo con el tipo, terminacion y estado que luda con anterioridad;
acarde a las reglas del arte, al entorno inmediato y al resto de los elementos de simi lares caracteristicas.-
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5. Visita de Obras
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Los oferentes deber.fln cumplimentar el requerimiento de visita a los lugares donde se instalaran las antenas con personal

que designe Trenes Argentinos Operaciones-Llnea Roca en dia V horario a definir, con el fin de evaluar el tipo de

instaladon a realizar

6. Representante Tecnico

EI oferente debera designar en su oferta un representante tecnico, quien sera el nexo ante Trenes Argentinos

Operadones-Unea Roca durante el desarrollo de las instalaciones.

Trenes Argentinos Operaciones-Llnea Roca designara un representante tecnico para las obras, quifm aprobara ellistado

de los materiales propuestos, supervisara ttknicamente las entregas y las posteriores instalaciones planificadas .

7. Description de los Trabajos

los trabajos incluyen la provision de todos los materiales y equipos detallados en el Anexo I, en el almacen central de

Trenes Argentinos Operaciones-Llnea Roca, sito en la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires en el predio de la estadon

liniers. de acuerdo al cronograma de entregas acordado.

La empresa adjudicataria debera proveer para cada instalacion, la mana de obra, la direccion tecnica, y todo otro

elementoo material necesario para la correcta puesta en marcha modalidad Ilave en mano, objeto de este requerimiento,

aun cuando no se mencionen explicitamente en esta especificacion tecnica 0 pianos.

La empresa adjudicataria debera presentar dentro de los quince (15) dias subsiguientes a la recepci6n de la orden de

compra, un protocolo de instalaci6n para cada tipo de instalaci6n, indicando cableados, canalizaciones, descripci6n de

los materiales a emplear y dfas previstos para la instalaci6n. Dichos protocolos deberan ser aprobados por el

representante tecnico designado por Trenes Argentinos Operaciones-Llnea Roca

Posteriormente a cada entrega de materiales y equipos y una vez certificados tecnicamente y patrimoniados, se

procedera a su instalaci6n.

ITRENES AR(;ENTINOS

OPERACIONES

Pagina 3 de 5



7. Tiempo de obra

EI plaza maximo de instalaci6n es de 30 dias a partir de la fecha de inicio de la obra

8. PLANOS

Laempresa Contratista entregara en el acto de cada Recepci6n, 2 (dos)juegos de pIanos impresos yen soporte magnetico

(CD/DVD), en formato Auto CAD 2012 0 superior, indicando los elementos instalados y las conexiones realizadas en cad a

lugar especificado por Trenes Argentinos Operaciones-Linea Roca

9. Garantia

La garantia de la instalaci6n y los equipos sera par un plaza minimo de 12 meses. El oferente se compromete a disponere de la totalidad de repuestos necesarias para mantener la totalidad de los equipos en correcto estado de funcionamiento

•
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Referencia de Documentacion Tecnica

•

Componente
Ublquitl Nanostation MS

listado de Ubicaciones

Fo'as Fabricante
Ubiquiti

"2017- Allo de las cnergfas renovables"

ANEXO I

URL
https://www.ubnt.com/alrmal./na nostationm/

•

Roca FLORENCIO VARELA BASE

Roca TRISTAN SUAREZ BASE

Roca TEMPERlEY BASE

Roca TEMPERlEY CAMPAMENTO

Roca lLAVAlLOl SEGURIDAD

Roca CLAYPOlE AUXJlIARES

Roca CLAYPOlE EVASION

Roca SANTA SOFIA SEGURIDAD

Roca GUTIERREZ AUXILIARES
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