

Trenes Argentinos Operaciones

Línea Sarmiento

Subgerencia de Recursos Humanos

Provisión e Instalación de Equipos Dispensadores para Agua Fría y Caliente en Botellones y de Red, con Reposición Periódica, Mantenimiento y Servicio Técnico, en Dependencias de Línea Sarmiento ANEXO I - Provisión, Instalación y Mantenimiento de Dispensadores para Agua en Botellón (en Comodato)

Punto	Ramal	Estación / Zona	Área / Sector / Dependencia	Dirección	Cant. de Dispensadores	Cant. Aprox. Botellones Mes (Invierno)	Cant. Aprox. Botellones Mes (Verano)	Periodicidad Reabastecim. Botellones
1	Once-Moreno	Est. Once	STLS - Of. Supervisores de Transporte (Andén 1)	Tte. Gral. Juan D. Perón 2.838 Planta Baja, CABA	1	10	15	7 Días
2	Once-Moreno	Est. Once	GMP - Centro de Atención al Pasajero (CAP)	Tte. Gral. Juan D. Perón 2.838 Planta Baja, CABA	1	8	12	7 Días
3	Once-Moreno	Est. Once	SCÁCLS - Boletería Local	Tte. Gral. Juan D. Perón 2.838 Planta Baja, CABA	1	12	18	7 Días
4	Once-Moreno	Est. Once	SCÁCLS - Boletería Larga Distancia	Tte. Gral. Juan D. Perón 2.838 Planta Baja, CABA	1	8	12	7 Días
5	Once-Moreno	Est. Once	LS - Tren y Dependencias Larga Distancia (Lunes 8 a 16 hs. - Andén 7)	Tte. Gral. Juan D. Perón 2.838 Planta Baja, CABA	5	65	80	7 Días
6	Once-Moreno	Est. Once	SCÁCLS - Base Personal de Evasión y Limpieza (Masc. y Fem.) (Andén 10)	Tte. Gral. Juan D. Perón 2.838 Planta Baja, CABA	4	100	150	7 Días
7	Once-Moreno	Est. Once	LS - Est. Once, Piso 1 Sector A - Todas las Áreas y Dependencias	Tte. Gral. Juan D. Perón 2.838, Piso 1, Sector "A", CABA	12	50	60	7 Días
8	Once-Moreno	Est. Once	LS - Est. Once, Piso 1 Sector B - Todas las Áreas y Dependencias	Tte. Gral. Juan D. Perón 2.838, Piso 1, Sector "B", CABA	5	30	40	7 Días
9	Once-Moreno	Est. Once	SOFSE - Edificio Histórico - Of. 115, 125 y 133	Bartolomé Mitre 2.815, Piso 1, CABA	5	20	30	7 Días
10	Once-Moreno	Predio Once	SlyA - Subgca. de Logística y Almacenes - Almacén Once	Tte. Gral. Juan D. Perón 2.930 PB, CABA	8	25	35	7 Días
11	Once-Moreno	Predio Once	SCÁCLS - Almacén de Limpieza	Tte. Gral. Juan D. Perón 2.930 PB, CABA	1	7	9	7 Días
12	Once-Moreno	Predio Once	GTIlyT - Of. Rosadita (ex Cabina A)	Tte. Gral. Juan D. Perón 2.930 PB, CABA	1	6	8	7 Días
13	Once-Moreno	Predio Once	SILS - Base Personal de Señalamiento Once	Bartolomé Mitre 3.215, CABA	2	18	22	7 Días
14	Once-Moreno	Predio Once	SILS - Base y Taller Personal de Obras Civiles y Elect. Once	Bartolomé Mitre 3.301, CABA	2	24	30	7 Días
15	Once-Moreno	Predio Once	SILS - Campamento Personal de Vía y Obras de Arte Once	Bartolomé Mitre 3.301, CABA	1	24	30	7 Días
16	Once-Moreno	Predio Once	GTIlyT - Laboratorio de Telecomunicaciones Once	Bartolomé Mitre 3.301, CABA	1	8	12	7 Días
17	Once-Moreno	Predio Once	SCPSLS - Módulo de Fiscalizadores	Bartolomé Mitre 3.301, CABA	1	6	8	7 Días
18	Once-Moreno	Predio Once	STLS - Cabin de Señales "Cabina B"	Bulnes 195, CABA	1	8	12	7 Días
19	Once-Moreno	Est. Caballito	Todos los Servicios y Dependencias	Federico García Lorca 135, CABA	4	30	35	7 Días
20	Once-Moreno	Predio Caballito	SILS - Base Personal de Señalamiento Caballito	Federico García Lorca 127, CABA	2	14	20	7 Días
21	Once-Moreno	Est. Flores	Todos los Servicios y Dependencias	Pje. Hugo del Carril 2.565, CABA	3	35	42	7 Días
22	Once-Moreno	Est. Floresta	Todos los Servicios y Dependencias	Yerbal 3.799, CABA	3	12	18	7 Días
23	Once-Moreno	Est. Villa Luro	Todos los Servicios y Dependencias	Av. Lope de Vega 140, CABA	2	12	18	7 Días
24	Once-Moreno	Talleres Villa Luro	Todos los Servicios y Dependencias	Irigoyen 198, CABA	20	150	200	7 Días
25	Once-Moreno	Talleres Liniers	Todos los Servicios y Dependencias	Reservistas Argentinos 101, CABA	35	200	250	7 Días
26	Once-Moreno	Est. Liniers	Todos los Servicios y Dependencias	Av. Rivadavia 11.525, CABA	6	40	52	7 Días
27	Once-Moreno	Predio Liniers	STLS - Cabin de Señales "Liniers Este"	Barragán y Vías LS, CABA	1	8	12	7 Días
28	Once-Moreno	Predio Liniers	SILS - Base Personal de Señalamiento Liniers	F. de Viedma esq. Madero, CABA	1	15	20	7 Días
29	Once-Moreno	Est. Ciudadela	Todos los Servicios y Dependencias	Av. Rivadavia 12.599, Ciudadela	5	10	14	7 Días
30	Once-Moreno	Est. Ramos Mejía	Todos los Servicios y Dependencias	Leandro N. Alem 50, Ramos Mejía	4	30	40	7 Días
31	Once-Moreno	Est. Ramos Mejía	SILS - Of. Coord. Gral. Alimentación Eléctrica	Leandro N. Alem 42, Ramos Mejía	3	50	60	7 Días
32	Once-Moreno	Est. Haedo	Todos los Servicios y Dependencias	Pasaje La Porteña 290, Haedo	1	40	45	7 Días
33	Once-Moreno	Predio Haedo	Todos los Servicios y Dependencias (Entrada A. Vignes 1.550)	Dr. Alberto Vignes 1.550, Haedo	20	320	400	7 Días
34	Once-Moreno	Predio Haedo	SRHLS - Centro de Capacitación / Escuela	Av. Rivadavia 16.513, Haedo	2	25	32	7 Días
35	Once-Moreno	Predio Haedo	SILS - Taller de Señalamiento Haedo	Av. Rivadavia 16.541, Haedo	2	22	28	7 Días
36	Once-Moreno	Predio Haedo	Todos los Servicios y Dependencias (Entrada G. Rawson 101)	Dr. Guillermo Rawson 101, Haedo	16	280	320	7 Días
37	Once-Moreno	Est. Morón	Est. Morón - Todos los Sectores y Servicios	Pte. Domingo F. Sarmiento 800, Morón	5	80	100	7 Días
38	Once-Moreno	Est. Castelar	Est. Castelar - Todos los Sectores y Servicios	Av. Rivadavia 20.055, Castelar	8	55	70	7 Días
39	Once-Moreno	Predio Castelar	SRHLS - Of. Servicio Médico Castelar	Buenos Aires 491, Castelar	2	15	20	7 Días
40	Once-Moreno	Predio Castelar	Todos los Servicios y Dependencias (Entrada Av. Rivadavia 20.115)	Av. Rivadavia 20.115, Castelar	16	50	60	7 Días
41	Once-Moreno	Predio Castelar	Todos los Servicios y Dependencias (Entrada Av. Rivadavia 20.331)	Av. Rivadavia 20.331, Castelar	6	22	28	7 Días
42	Once-Moreno	Predio Castelar	Todos los Servicios y Dependencias (Entrada Av. Zeballos 3.235)	Av. Zeballos 3.235, Castelar	32	330	400	7 Días
43	Once-Moreno	Est. Ituzaingó	Todos los Servicios y Dependencias	Av. Néstor C. Kirchner (ex Rivadavia) 21.725, Ituzaingó	4	30	45	7 Días
44	Once-Moreno	Est. San A. de Padua	Todos los Servicios y Dependencias	Av. Pte. Juan D. Perón (ex Rivadavia) 23.835, San A. de Padua	6	50	70	7 Días
45	Once-Moreno	Est. Merlo	Todos los Servicios y Dependencias	Moreno 645, Merlo	18	150	190	7 Días
46	Once-Moreno	Est. Paso del Rey	Todos los Servicios y Dependencias	Av. Alcorta 600, Paso del Rey	7	28	35	7 Días
47	Once-Moreno	Est. Moreno	Todos los Servicios y Dependencias	Av. Alcorta 2.755, Moreno	15	150	190	7 Días
48	Moreno-Mercedes	Est. La Reja	Todos los Servicios y Dependencias	Av. F. Piovano esq. Av. Storni, La Reja	1	2	3	14 Días
49	Moreno-Mercedes	Est. Fco. Álvarez	Todos los Servicios y Dependencias	Av. Gral. San Martín esq. Los Abedules, Fco. Álvarez	3	2	3	14 Días
50	Moreno-Mercedes	Est. Ing. P. Marín	Todos los Servicios y Dependencias	Int. Colabraro esq. Av. Central, Gral. Rodríguez	1	2	3	14 Días
51	Moreno-Mercedes	Est. Las Malvinas	Todos los Servicios y Dependencias	Int. Colabraro 3.155, Gral. Rodríguez	3	2	3	14 Días
52	Moreno-Mercedes	Est. Gral. Rodríguez	Todos los Servicios y Dependencias	Int. Manny esq. 9 de Julio, Gral. Rodríguez	6	24	38	14 Días
53	Moreno-Mercedes	Est. Gral. Rodríguez	SILS - Campamento Personal de Vía y Obras de Arte	Av. 25 de Mayo y Vías LS, Gral. Rodríguez	2	6	10	14 Días
54	Moreno-Mercedes	Est. La Fraternidad	Todos los Servicios y Dependencias	Bv. Bernardo de Irigoyen esq. Alberdi, Gral. Rodríguez	1	3	3	14 Días
55	Moreno-Mercedes	Est. L. y Torrezuri	Todos los Servicios y Dependencias	Av. Osa Mayor esq. Av. María U. de Alvear, Luján	1	2	3	14 Días
56	Moreno-Mercedes	Est. Univ. de Luján	Todos los Servicios y Dependencias	Ruta Provincial N° 7 S/N, Luján	1	2	3	14 Días
57	Moreno-Mercedes	Predio U. de Luján	STLS - Cabin de Señales "Lujan Este"	Calle N° 526 esq. J. Balleto, Luján	1	5	8	14 Días
58	Moreno-Mercedes	Predio Luján	STLS - Cabin de Señales "Lujan Centro"	Dr. Muñiz esq. B. Sparapani, Luján	1	5	8	14 Días
59	Moreno-Mercedes	Est. Luján	Todos los Servicios y Dependencias	Av. España y Gral. M. Belgrano, Luján	3	28	38	14 Días
60	Moreno-Mercedes	Predio Luján	SILS - Campamento Personal de Vía y Obras de Arte	Av. Lorenzo Casey y Vías LS, Luján	2	6	10	14 Días
61	Moreno-Mercedes	Predio Luján	STLS - Cabin de Señales "Lujan Oeste"	Av. Lorenzo Casey y Vías LS, Luján	1	3	4	14 Días
62	Moreno-Mercedes	Est. J. M. Jáuregui	Todos los Servicios y Dependencias	Centenario entre Rivadavia y Sarmiento, José M. Jáuregui	1	2	3	14 Días
63	Moreno-Mercedes	Est. Olivera	Todos los Servicios y Dependencias	Monseñor M. de Andrea esq. J. Newbery, Olivera	1	2	3	14 Días
64	Moreno-Mercedes	Est. Gowland	Todos los Servicios y Dependencias	Calle N° 506 entre Calles N° 509 y 511, Gowland	1	2	3	14 Días
65	Moreno-Mercedes	Est. Mercedes	Todos los Servicios y Dependencias	Calle N° 29 entre Calles N° 6 y 10, Mercedes	1	24	34	14 Días
66	Moreno-Mercedes	Predio Mercedes	SILS - Campamento Personal de Vía y Obras de Arte	Calle N° 29 entre Calles N° 6 y 10, Mercedes	2	6	10	14 Días
67	Merlo-Lobos	Est. Km 34,5	Todos los Servicios y Dependencias	Vidit, esq. Antofagasta, Merlo	1	2	3	14 Días
68	Merlo-Lobos	Est. Agustín Ferrari	Todos los Servicios y Dependencias	Av. Dr. R. Balbín esq. 20 de Junio, Mariano Acosta	1	2	3	14 Días
69	Merlo-Lobos	Est. Mariano Acosta	Todos los Servicios y Dependencias	Av. Dr. R. Balbín esq. Superj, Mariano Acosta	2	24	28	14 Días
70	Merlo-Lobos	Est. Marcos Paz	Todos los Servicios y Dependencias	Aristóbulo de Valle entre Yrigoyen y Alem, Marcos Paz	2	15	20	14 Días
71	Merlo-Lobos	Est. Zamudio	Todos los Servicios y Dependencias	Ruta Prov. N° 40 y Ruta Prov. N° 6, Gral. Las Heras	1	2	3	14 Días
72	Merlo-Lobos	Est. Gral. Hornos	Todos los Servicios y Dependencias	D. Manfredi S/N, Gral. Las Heras	1	2	3	14 Días
73	Merlo-Lobos	Est. Las Heras	Todos los Servicios y Dependencias	Dr. Attilio Chioconi S/N, Gral. Las Heras	5	50	65	14 Días
74	Merlo-Lobos	Est. Speratti	Todos los Servicios y Dependencias	Camino Rural S/N, Gral. Las Heras	1	2	3	14 Días
75	Merlo-Lobos	Est. Zapiola	Todos los Servicios y Dependencias	Camino Rural S/N, Lobos	1	2	3	14 Días
76	Merlo-Lobos	Est. Emp. Lobos	Cabin de Señales "Empalme Lobos"	J. Angueira esq. Camino Rural, Lobos	1	2	3	14 Días
77	Merlo-Lobos	Est. Lobos	Todos los Servicios y Dependencias	Leandro N. Alem esq. 9 de Julio, Lobos	1	45	52	14 Días
78	Larga Distancia	Est. Suipacha	Todos los Servicios y Dependencias	Av. Belgrano 83 esq. Ferrovianos, Suipacha	2	0	0	7 Días (en Once)
79	Larga Distancia	Est. Chivilcoy	Todos los Servicios y Dependencias	Calle N° 108 esq. Lavalle, Chivilcoy	3	0	0	7 Días (en Once)
80	Larga Distancia	Est. A. Vaccarezza	Todos los Servicios y Dependencias	Av. Del Valle y Vías LS, Aliberti	1	0	0	7 Días (en Once)
81	Larga Distancia	Est. Mechita	Todos los Servicios y Dependencias	Gral. M. Belgrano esq. 9 de Julio, Mechita	1	0	0	7 Días (en Once)

Punto	Ramal	Estación / Zona	Área / Sector / Dependencia	Dirección	Cant. de Dispensadores	Cant. Aprox. Botellones Mes (Invierno)	Cant. Aprox. Botellones Mes (Verano)	Periodicidad Reabastecim. Botellones
82	Larga Distancia	Est. Bragado	Todos los Servicios y Dependencias	Pje. Eva Perón 87, Bragado	4	0	0	7 Días (en Once)
83	Larga Distancia	Est. 9 de Julio	Todos los Servicios y Dependencias	Av. Vedia esq. Gral. Paz, 9 de Julio	1	0	0	7 Días (en Once)
84	Larga Distancia	Est. Carlos Casares	Todos los Servicios y Dependencias	Pres. A. Illia esq. Tehuelches, Carlos Casares	1	0	0	7 Días (en Once)
85	Larga Distancia	Est. Pehujá	Todos los Servicios y Dependencias	Av. J. M. de Labardén esq. Pres. R. R. Alfonsín, Pehujá	1	0	0	7 Días (en Once)
86	Larga Distancia	Est. T. Lauququen	Todos los Servicios y Dependencias	Cuello esq. Wilde, Trenque Lauquen	1	0	0	7 Días (en Once)
87	Larga Distancia	Est. Catrillo	Todos los Servicios y Dependencias	El Indio s/n, Catrillo, La Pampa	2	0	0	7 Días (en Once)
88	Larga Distancia	Est. Sta. Rosa	Todos los Servicios y Dependencias	Av. Alsina esq. C. Pellegrini, Santa Rosa, La Pampa	2	0	0	7 Días (en Once)
89	Larga Distancia	Est. Gral. Pico	Todos los Servicios y Dependencias	Calle N° 19 esq. Calle N° 20, Gral. Pico, La Pampa	2	0	0	7 Días (en Once)
90	Once-Moreno	PAN - Caballito	PAN Rojas (Caballito)	Rojas y Vías LS, CABA	1	9	12	7 Días
91	Once-Moreno	PAN - Caballito	PAN Federico García Lorca (Caballito)	Federico García Lorca y Vías LS, CABA	1	9	12	7 Días
92	Once-Moreno	PAN - Flores	PAN Av. Boyacá (Flores)	Av. Boyacá y Vías LS, CABA	1	9	12	7 Días
93	Once-Moreno	PAN - Flores	PAN Granaderos (Flores)	Granaderos y Vías LS, CABA	1	9	12	7 Días
94	Once-Moreno	PAN - Flores	PAN Caracas (Flores)	Caracas y Vías LS, CABA	1	9	12	7 Días
95	Once-Moreno	PAN - Flores	PAN Fray Cayetano Rodríguez (Flores)	Fray Cayetano Rodríguez y Vías LS, CABA	1	9	12	7 Días
96	Once-Moreno	PAN - Flores	PAN Gral. Artigas (Flores)	Gral. José G. de Artigas y Vías LS, CABA	1	9	12	7 Días
97	Once-Moreno	PAN - Flores	PAN Condarco (Flores)	Condarco y Vías LS, CABA	1	9	12	7 Días
98	Once-Moreno	PAN - Flores	PAN Av. Nazca (Flores)	Av. Nazca y Vías LS, CABA	1	9	12	7 Días
99	Once-Moreno	PAN - Floresta	PAN Cuenca (Floresta)	Cuenca y Vías LS, CABA	1	9	12	7 Días
100	Once-Moreno	PAN - Floresta	PAN Concordia (Floresta)	Concordia y Vías LS, CABA	1	9	12	7 Días
101	Once-Moreno	PAN - Floresta	PAN Joaquín V. González (Floresta)	Joaquín V. González y Vías LS, CABA	1	9	12	7 Días
102	Once-Moreno	PAN - Floresta	PAN Av. Segurola (Floresta)	Av. Segurola y Vías LS, CABA	1	9	12	7 Días
103	Once-Moreno	PAN - Floresta	PAN Goya (Floresta)	Goya y Vías LS, CABA	1	9	12	7 Días
104	Once-Moreno	PAN - Floresta	PAN Carrasco (Floresta)	Carrasco y Vías LS, CABA	1	9	12	7 Días
105	Once-Moreno	PAN - Villa Luro	PAN Cardoso (Villa Luro)	Cardoso y Vías LS, CABA	1	9	12	7 Días
106	Once-Moreno	PAN - Villa Luro	PAN Av. Corro (Villa Luro)	Av. C. M. C. del Corro y Vías LS, CABA	1	9	12	7 Días
107	Once-Moreno	PAN - Villa Luro	PAN Av. Lope de Vega (Villa Luro)	Av. Lope de Vega y Vías LS, CABA	1	9	12	7 Días
108	Once-Moreno	PAN - Villa Luro	PAN Irigoyen (Villa Luro)	Irigoyen y Vías LS, CABA	1	9	12	7 Días
109	Once-Moreno	PAN - Liniers	PAN Barragán / Timoteo Gordillo (Liniers)	Barragán y Vías LS, CABA	1	9	12	7 Días
110	Once-Moreno	PAN - Ciudadela	PAN Granaderos / Luchter (Ciudadela - 3 de Febrero)	Granaderos y Vías LS, Ciudadela	1	9	12	7 Días
111	Once-Moreno	PAN - Ciudadela	PAN 9 de Julio / Eduardo Porri (Ciudadela - 3 de Febrero)	9 de Julio y Vías LS, Ciudadela	1	9	12	7 Días
112	Once-Moreno	PAN - Ciudadela	PAN Colombres (Ramos Mejía - La Matanza)	Colombres y Vías LS, Ramos Mejía	1	9	12	7 Días
113	Once-Moreno	PAN - Ramos Mejía	PAN Carlos Calvo / Ate. G. Brown (Ramos Mejía - La Matanza)	Carlos Calvo y Vías LS, Ramos Mejía	1	9	12	7 Días
114	Once-Moreno	PAN - Ramos Mejía	PAN Monteagudo (Ramos Mejía - La Matanza)	Monteagudo y Vías LS, Ramos Mejía	1	9	12	7 Días
115	Once-Moreno	PAN - Ramos Mejía	PAN Gral. Güemes / Av. de Mayo (Ramos Mejía - La Matanza)	Gral. Güemes y Vías LS, Ramos Mejía	1	9	12	7 Días
116	Once-Moreno	PAN - Ramos Mejía	PAN Gral. Soler / Necochea (Ramos Mejía - La Matanza)	Gral. Soler y Vías LS, Ramos Mejía	1	9	12	7 Días
117	Once-Moreno	PAN - Ramos Mejía	PAN Pastor Obligado / Gral. Urquiza (Villa Sarmiento - Morón)	Pastor Obligado y Vías LS, V. Sarmiento	1	9	12	7 Días
118	Once-Moreno	PAN - Haedo	PAN Chile / Medrano (Haedo - Morón)	Chile y Vías LS, Haedo	1	9	12	7 Días
119	Once-Moreno	PAN - Haedo	PAN Dr. J. Fasola / Av. Rivadavia (Haedo - Morón)	Dr. J. Fasola y Vías LS, Haedo	1	9	12	7 Días
120	Once-Moreno	PAN - Morón	PAN G. Rawson / J. M. de Pueyrredón (Morón - Morón)	J. M. de Pueyrredón y Vías LS, Morón	1	9	12	7 Días
121	Once-Moreno	PAN - Morón	PAN Independencia / 9 de Julio (Morón - Morón)	9 de Julio y Vías LS, Morón	1	9	12	7 Días
122	Once-Moreno	PAN - Morón	PAN Salta / Gral. M. Belgrano (Morón - Morón)	Gral. M. Belgrano y Vías LS, Morón	1	9	12	7 Días
123	Once-Moreno	PAN - Morón	PAN Mendoza / Gral. J. de San Martín (Morón - Morón)	Gral. J. de San Martín y Vías LS, Morón	1	9	12	7 Días
124	Once-Moreno	PAN - Castelar	PAN J. M. Zapiola / Pte. V. de la Plaza (Castelar - Morón)	J. M. Zapiola y Vías LS, Castelar	1	9	12	7 Días
125	Once-Moreno	PAN - Castelar	PAN Gob. I. Arias/M. Irigoyen (Castelar - Morón)	Gob. I. Arias y Vías LS, Castelar	1	9	12	7 Días
126	Once-Moreno	PAN - Ituzaingó	PAN Santa Rosa / Blas Parera (Ituzaingó - Ituzaingó)	Santa Rosa y Vías LS, Ituzaingó	1	9	12	7 Días
127	Once-Moreno	PAN - Ituzaingó	PAN Juncal / Dr. P. Medrano (Ituzaingó - Ituzaingó)	Juncal y Vías LS, Ituzaingó	1	9	12	7 Días
128	Once-Moreno	PAN - Ituzaingó	PAN Int. P. Quintana (ex 30 de Agosto) - (Ituzaingó - Ituzaingó)	Int. Pérez Quintana y Vías LS, Ituzaingó	1	9	12	7 Días
129	Once-Moreno	PAN - S. A. de Padua	PAN M. Acevedo / Cnel. R. Hortiguera (S. A. de Padua - Merlo)	M. Acevedo y Vías LS, San A. de Padua	1	9	12	7 Días
130	Once-Moreno	PAN - S. A. de Padua	PAN A. Sullivan / P. Noguera (S. A. de Padua - Merlo)	A. Sullivan y Vías LS, San A. de Padua	1	9	12	7 Días
131	Once-Moreno	PAN - Merlo	PAN Navarro / 25 de Mayo (Merlo - Merlo)	25 de Mayo y Vías LS, Merlo	1	9	12	7 Días
132	Once-Moreno	PAN - Merlo	PAN Solanet / Libertad (Merlo - Merlo)	Libertad y Vías LS, Merlo	1	9	12	7 Días
133	Once-Moreno	PAN - Merlo	PAN Córdoba (Merlo - Merlo)	Córdoba y Vías LS, Merlo	1	9	12	7 Días
134	Once-Moreno	PAN - Merlo	PAN Derqui / Av. Bicentenario (Los Patitos) - (Merlo - Merlo)	Av. Bicentenario y Vías LS, Merlo	1	9	12	7 Días
135	Once-Moreno	PAN - Paso del Rey	PAN S. M. del Carril / M. de Grandi (ex Kennedy) - (P. del Rey - Moreno)	Salv. M. del Carril y Vías LS, Paso del Rey	1	9	12	7 Días
136	Once-Moreno	PAN - Moreno	PAN Uruguay / Int. Dr. Assef (Moreno - Moreno)	Uruguay y Vías LS, Moreno	1	9	12	7 Días
137	Moreno-Mercedes	PAN - Moreno	PAN Av. Libertador / M. Melo (Moreno - Moreno)	Av. Libertador y Vías LS, Moreno	1	8	10	7 Días
138	Moreno-Mercedes	PAN - Moreno	PAN Av. Victoria / 9 de Julio (Moreno - Moreno)	Av. Victoria y Vías LS, Moreno	1	8	10	7 Días
139	Merlo-Lobos	PAN - Merlo	PAN Av. Bicentenario (401 - ex Gral. Paz) - (Merlo - Merlo)	Av. Bicentenario y Vías LS, Merlo	1	8	11	7 Días
140	Merlo-Lobos	PAN - Merlo	PAN Toay (Km 34,500 - Merlo)	Toay y Vías LS, Merlo	1	8	11	7 Días
141	Merlo-Lobos	PAN - Km 34,5	PAN Antofagasta (Km 34,500 - Merlo)	Antofagasta y Vías LS, Merlo	1	8	11	14 Días
142	Merlo-Lobos	PAN - Km 34,5	PAN Gaboto (Km 34,500 - Merlo)	Gaboto y Vías LS, Merlo	1	8	11	14 Días
143	Merlo-Lobos	PAN - Km 34,5	PAN Dr. Ricardo Rojas / Garmendia (404) - (Km 34,500 - Merlo)	Ricardo Rojas y Vías LS, Merlo	1	8	11	14 Días
144	Merlo-Lobos	PAN - Ag. Ferrari	PAN Carlos Gardel / Gavián (A. Ferrari - Merlo)	Carlos Gardel y Vías LS, Agustín Ferrari	1	8	11	14 Días
145	Merlo-Lobos	PAN - Ag. Ferrari	PAN 20 de Junio (A. Ferrari - Merlo)	20 de Junio y Vías LS, Agustín Ferrari	1	8	11	14 Días
146	Merlo-Lobos	PAN - Ag. Ferrari	PAN F. de Viedma / Colpayo (A. Ferrari - Merlo)	Viedma y Vías LS, Agustín Ferrari	1	8	11	14 Días
147	Merlo-Lobos	PAN - Mno. Acosta	PAN Gral. Urquiza / Santander (M. Acosta - Merlo)	Gral. Urquiza y Vías LS, Mariano Acosta	1	8	11	14 Días
148	Merlo-Lobos	PAN - Marcos Paz	PAN Onas (El Moro) - (Marcos Paz - Marcos Paz)	Onas y Vías LS, Marcos Paz	1	8	11	14 Días
149	Merlo-Lobos	PAN - Las Heras	PAN San Martín/San Lorenzo (419) - (Las Heras - Las Heras)	San Martín y Vías LS, Las Heras	1	8	11	14 Días
150	Merlo-Lobos	PAN - Las Heras	PAN Maipú/Rivadavia (420) - (Las Heras - Las Heras)	Maipú y Vías LS, Las Heras	1	8	11	14 Días
151	Merlo-Lobos	PAN - Lobos	PAN H. Yrigoyen (Calle 217) - (Lobos - Lobos)	H. Yrigoyen y Vías LS, Lobos	1	8	11	14 Días
TOTAL					435	3.500	4.500	-



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Tecnicas

Número:

Referencia: LS-SRHLS - PET Agua - Anexo I

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.