

TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES

OBRA: AMPLIACIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL FEMENINO
AREA MATERIAL RODANTE TALLER VICTORIA LMT-OC-0049
PLANILLA DE COTIZACIÓN - ITEMIZACIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR

(SE INCLUYE EN CADA ITEM LA PROVISION DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA UNA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION DE LOS MISMOS, EL CONTRATISTA DEBE TOMAR LAS MEDIDAS EXACTAS PARA SU COSTEO)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO UNITARIO (\$)	MONTO FINAL (\$)	INCIDENCIA DEL ÍTEM (%)
1	TRABAJOS PRELIMINARES	1	GI			
2	MAMPOSTERÍA	18	m2			
3	REVOQUES	128	m2			
4	EJECUCIÓN DE PISOS Y REVESTIMIENTOS	173	m2			
5	CARPINTERÍAS	6	UNIDAD			
6	PINTURA (Según PETP)	140	m2			
7	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	1	gl			
8	INSTALACIÓN SANITARIA	1	GI			
9	PROVISIONES GENERALES	1	GI			
10	INGENIERIA CONFORME A OBRA	1	GI			
11	LIMPIEZA DE OBRA	3	meses			

VALOR SIN IVA

TOTAL

100,00%

LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS SON ESTIMATIVAS, EL OFERENTE DEBERÁ EFECTUAR EL CÓMPUTO DEFINITIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE SU OFERTA

VALOR SIN IVA (\$)	
IVA (\$)	
VALOR CON IVA (\$)	