

**PLANILLA DE COTIZACION - ITEMIZACIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR**

SE INCLUYE EN CADA ITEM LA PROVISION DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA UNA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION DE LOS MISMOS

LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS SON ESTIMATIVAS, EL OFERENTE DEBERÁ EFECTUAR EL CÓMPUTO DEFINITIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE SU OFERTA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO UNITARIO (\$)	MONTO FINAL (\$)	INCIDENCIA DEL ÍTEM (%)
<b>1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>					
1.1	Sanitarios quimicos	2	Mensual			
1.3	Ingeniería de obra, relevamientos	1	Unidad			
1.4	Cartel de obra	1	Unidad			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>2</b>	<b>LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCION DE CAÑO DE DESAGÜE</b>					
2.1	Limpieza de Caño Ø600mm de hormigon bajo anden	200	ml			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>3</b>	<b>ABERTURA DE PASES</b>					
3.1	Abertura de pases para escurrimiento, 200 cm2	64,00	Unidad			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>4</b>	<b>ELEVACIÓN DE CAÑERIAS EXISTENTES</b>					
4.1	Construcción de dados de Hormigon H8	45	Unidad			
4.2	Reubicación de cañerías	1	Global			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>5</b>	<b>PROVISION Y COLOCACION DE HERRERIAS</b>					
5.1	Provision y colocacion puerta de acceso anden, candados	5	Unidad			
5.2	Provision y colocacion de nuevas tapas de camaras bajo anden (1.40mx1,20m)	5	Unidad			
5.3	Provision y colocacion rejilla caballeriza (1.00mx0.48m)	26	Unidad			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>6</b>	<b>INGENIERIA Y CONFORME A OBRA</b>					
6.1	Ejecución completa de ingeniería conforme a obra, relevamiento, pruebas y ensayos	1	Global			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>7</b>	<b>LIMPIEZA DE OBRA</b>					
7.1	Limpieza superficie bajo anden	400	m2			
7.2	Ejecución de limpieza final de obra	1	Global			
<b>SUBTOTAL</b>						
<b>TOTAL</b>						