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GENERALIDADES

I-1  OBJETO DEL PLIEGO TECNICO

Este pliego técnico establece los trabajos correspondientes al reperfilado de pares
montados de coches remolcados MATERFER de trocha 1000, equipados con bogies
MINDEN DEUTZ, y ademss, la revision y calificacion del eje, de las cajas porta
rodamientos v sus rodamientos.

Para ello, TRENES ARGENTINOS OPERADORA FERROVIARIA, entregara los pares
montados a intervenir con sus cajas porta rodamientos y rodamientos eolocados.

La Contratista proveera la mano de cbra y el resto de las necesidades como ser
herramental, dispositivos, energia, transporte, como asi también la. provisién de
insumo menores como ser productos de limpieza, trapos, grasa, tornilos, arandelas,
alambres y todo otro elemento gue se requiera para la sjecucion de los frabajos
encomendados.

Estos trabajos se realizarén en los Establecimientos de las Empresas Contratistas.

Los mismos serén ejecutados en un fodo de acuerdo a las reglas del buen arte y con
el empleo de la mas avanzada tecnologia, conforme a las tareas delalladas como
“TRABAJOS BASICOS” que conjuntamente con las “GENERALIDADES”, y el
“PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES™, forman parte integrante de ia presente
documentacion.

Este pliego esta diseflado para ob’{ener un precio fijo y unico para la prestacion, de
modo que no se admitiran tareas ni repuestos adicionales y/o exiraordinarios, con
excepcion de los repuestos y/o trabajos que se consideren eventuales exphcltados en
el presente pliego técnico.

Todos los componentes del érgano gue se cambien durante la reparacion, guedaran a
disposician del Comitente, cuya inspeccién indicard aquellas piezas vy repuestos que
deban ser destruidos y/o devueltos a TRENES ARGENTINOS OPERADORA
FERROVIARIA,

La devolucion de los anteriores y el costo del transporte debera estar a cargo de la
Contratista e incluida en el precio final.

Excepto que se mencione una Norma particular de TRENES ARGENTINOS
OPERADORA FERROVIARIA, todas las reparaciones e inspecciones se realizaran
conforme a las Normas FA o planos NEFA, o especificaciones originales del
fabricante. ,

-2  COMPOSICION DE LAS PROPUESTAS

El precio por los trabajos, deberd incluir la mano de obra y todos los insumos,

materiales y/o repuestos regueridos para su gjecucidn. De igual forma se debe

contemplar toda aquella tarea y/o repuesto ¢ maternal gue no haya sido fistado, como

asi también el transporte, energia, seguros, herramental y todo lo que se requiera para
+ el correcto trabajo-requerido en el presente pliego.

En su propuesta, la Contratista debera consignar el costo finai de:

a} Trabajos basicos.

b} Cada uno de los trabajos eventuales.

¢} Repuestos basicos.

d) En ia cotizacién de los trabajos hasicos se debera consignar md:u:duafmenta el
valor de los siguientes rubros:
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-3

-4

. Desarme y limpieza. :

il.  Inspeccion dimensional de banda de rodadura.

Ith.  Inspeccion dimensional de mufiones.

V. Inspeccion por uitrasonido del eje.

V.. Inspeccion por particulas magnéticas o tintas penetrantes de cada
rueda.

VI, Inspeccién por particulas magnéticas o tintas penetrantes de cada
caja porta rodamientos. )

VH.  Inspeccion dimensional de cada caja porta rodamientos.
Vit Inspeccion de cada rodamiento.
iX.  Armado.
'DOCUMENTACION TECNICA

La Contratista deberd confeccionar y entregar al Representante del Comitente, un
tedajo, donde se asentara toda la documentacion téchica, relevamientos, mediciones,
gnsayos y pruebas debidamente protocolizadas y firmadas por personal competente y
habilitado (Representante Técnico), el cual serd entregado junto con el par montado.
Sin este requisito cumplido, no se daran por concluidos los trabajos.

COMUNICACIONES

Durante la vigencia del Contrato toda comunicacion entre las partes o acuerdo que
altere las condiciones paciadas a la firma del mismo, se hard constar en Acta
refrendada por ambas, en un libro habilitado a tal efecto por ta Contratista y que estara
en posesion de la Inspeccion de Obra que designe el Comitente, siendo éste el Onico
medio de comunicacion entre las partes.

PLAZO DE ENTREGA - PENALIDADES

Una vez refrendado el respectivo Contrato de Obra u Orden de Compra, se procederd,
dentro de los siete (7) dias corridos subsiguientes, a la elaboracidn del Acta de Inicio
de los trabajos, simultineamente con el Inventario Primario, por pare de la
Inspeccion de Conlrol de Calidad de TRENES ARGENTINOS OPERADORA
FERROVIARIA conjuntamente con el representante de La Contratista. Esta accion se
llevard a cabo en las dependencias de TRENES ARGENTINOS OPERADORA
FERROVIARIA v a Ia vista del primer iote de conjuntos a reparar.

El plazo maximo de ejecucion sera de cuatro pares cada siete (7) dias corridos,
contados a partir de la fecha de culminacion de la calificacion del primer lote de
conjuntos a intervenir en poder de La Contratista, oportunidad en la que debera
tabrarse la correspondiente Acta con la Inspeccion de TRENES ARGENTINOS
OPERADORA FERROVIARIA. La aludida calificacion del primer lote no debera
extenderse mas alld de los 10 dias de haber realizado €l inventario primario (Acta de
Inicio) de los pares montados en las dependencias de TRENES ARGENTINOS
OPERADORA FERROVIARIA - LBS. .

Las fechas, plazos de ejécucion y entrega son improrrogables salvo causa de fuerza
mayor debidamente comprobable.

La mora en la ejecucion y entrega se producira en forma automatica.

De existir un atraso injustificado o no aceptado por TRENES ARGENTINOS
OPERADORA FERROVIARIA, ésta podra aplicar a su criterio una multa cuyo monto
esta establecido en el “PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES", Ello sin perjuicio
de reservarse la facultad exclusiva de rescindir total o parcialmente el Contrato de
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Obra por atrasos injustificados o bien cuande se prevea la imposibilidad de cumpErr ........... /
de debitar al proveedor los mayores costos que resulten.

1-6 GARANTIA TECNICA

l.a Contratista debera garantizar la buena calidad de su manc de obra durante un
recorrido de 150.000 Km. o un periodo de 18 {dieciocho} meses, (io que ocurra en
primer término).

Durante ese lapso se obligard a reparar yfo sustifuir & su exclusivo cargo, todas
aquellas partes defectuosas, o las que resultaren averiadas durante el uso normal del
par montado conforme o explictado en el “PLIEGO DE CONDICIONES
GENERALES™. ‘
Durante el tapso de ia garantia se obligara a reparar y/o sustituir a su exclusivo cargo,
todas aquelias partes defectuosas, o las que resultaren averiadas como-consecuencia
de tales defecciones, producidas durante el uso normal del conjunto reparado.

Cuando el conjunto deba ser intervenido en garantia, previa comunicacion del
Comitente de tal situacion, la Contratista debera atender en un plazo no superior a 48
Hs. el reclamo por el problema que se haya presentado, proveer traslado, reparacion y
restitucion a su lugar de origen, en un plazo minimo acorde con fa magnitud de la
reparacién a efectuar.

En tal ¢caso la garantia se prorrogara por igual periodo de tiempo que agquel que
gquedara detenida la unidad como consecuencia del inconveniente, ‘

{7 ANTECEDENTES

La Contratista debera presentar junto con la oferta, antecedentes técnicos con los que
demuestre haber realizado trabajos similares a los solicitados, .como asi también,
acreditar fehacientemente que posee la documentacién técnica para efectuar los
trabajos objeto de la presente contratacion y la solvencia técnica necesaria.

-8 INSTALACIONES

La Contratista debera poseer un talier propio adecuado para efectuar et fipo de trabajo
cotizado.

-9 INVENTARIO Y TRANSPORTES

Previo al retiro de los pares montados, se debera elaborar un inventario primario de
todos los componentes que el proveedor retira., tal como se menciona en &l punto 1-5.
El mismo debera estar obligatoriamente firmade por ambas partes al momento del
retiro.

Et transporte de los elementos a intervenir, desde el taller Tapiales hasta el
establecimiento reparador y su regreso, estardn a exclusivo cargo de la Contratista.
Esto implica, la provision de equipos de izaje para ia descarga y carga en
dependencias de la Contratista (TRENES ARGENTINOS OPERADORA
FERROVIARIA realizara el carguio y la descarga en sus instalaciones) y el pago de
peajes que pudieran corresponder. La Contratista tendré a su cargo el acondicionar
adecuadamente los elementos que transporta tanto en su viaje de ida como en el viaje
de regreso a TRENES ARGENTINGS OPERADORA FERROVIARIA,

Durante el transporte, la Contratista debera cubrir el bien transportade, mediante un
seguro cuyas caracteristicas se consignan en el “PLIEGO DE CONDICIONES
GENERALES".
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1-10 TENENCIA -

Los bienes del Comitente en poder de la Contratista deberan estar cubiertos por un
ségure de acuerdo a lo consignado en el “PLIEGO DE CONDICIONES

GENERALES”.
I1-11 INSPECCION DE L.OS PARES MONTADOS

Los interesados deberdn inspeccionar, previo a la cotizacién, les pares montados a
intervenir, en el depdsito Tapiales ubicado en la calle Los Nogales 1099 de la localidad
de Tapiales, partido de La Matanza, en el horario de 8 a 13hs, y de Junes a viernes,

12 LUGAR DE RETIRO Y ENTREGA DE LOS PARES MONTADOS

Los pares montados seran retirados y entregados en el depésito del Desvie de Coches
Tapiales ubicado en la calle Gorriti 1098 de la localidad de Tapiales, partido de La
Matanza, en el horario de 8,00 a 13,00 horas, y de lunes a viernes.

113 DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA DEL PLIEGO

a) Plano NEFA 2-70-1-7044 - Rueda enteriza para coches y vagones, y perfil de
rodadura {consultar CNRT via INTERNET)

b) Plano NEFA 929 E2 — Collar de Revision Ultrasdnica {(consultar CNRT via
INTERNET)

¢) Plano NEFA 1214 E2 - Condiciones Dimensionales de los Pares Montados —
Norma FAT MR 704(consultar CNRT via INTERNET)

d) BSMR 096 E2 Eje de boguie MINDEN DEUTZ
e) Normas ND1 y ND3 de la CNRT.

Nota: La documentacion técnica que se menciona en el presente pliego,
puede ser consultada VIA INTERNET en las paginas de la CNRT.

I  TRABAJOS BASICOS
H-1 CONSIDERACIONES GENERALES

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las indicaciones que se describen en las
Normas FAT MR-704; ND1 y ND3 de la CNRT vy los respectivos planos concatenados
(NEFA 706 E2; NEFA 929 £2, y NEFA 1214 E2.).

La Contratista proveera la manc de obra y el resto de ias necesidades como ser
herramental, dispositives, energia, transporte, como asi también i@ provisién de
insumos menores como productos de limpieza, trapos, grasa, tornilios, arandelas,
alambres y todo otro elemento gue se requiera para la ejecucién de los trabajos
encomendados.

A continuacion se describen los lineamientos basicos para llevar a cabo las tareas
solicitadas.
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-2 LIMPIEZA, DESARME Y CALIFICACION DEL PAR MONTADO

H-2-1

H-2-2

il-2-3

i-2-4

i-2-5

f-2-6

fl-2-7

{I-2-8

Limpieza preliminar del par montado. '

Inspeccionar las ruedas del par montado especiaimente fa banda de
rodadura, a los efectos de determinar si de acuerde al estado de [a banda,
fas ruedas admiten un nuevo reperfilado.

De no ser factible el reperfilado se debe desechar el par montado.

Inspeccionar con particulas magnéticas o tintas penetrantes las ruedas del
par montado, (previo arenado de las mismas), diferenciando sus tres zonas
relevanies: banda de rodadura, velo y maza o cube. :

Si del resultado de esta inspeccién alguna rueda no resulta utilizable, ef par
montado sera descartado. _

De esta inspeccion la Contratista debera presentar un protocelo acompafado
de los correspondientes testigos fotograficos que certifiquen el control
realizado, firmado por personal calificade.

Retirar las tapas de las cajas porta rodamientos.
Retirar en Jos extremos del par montado:

{ ado accionamiento de alternador
Tornillos; acoplamientc para accionamiento de caja Krupp y aro de
rodamiento.

tado opuesto
Tornillos; placa de retencién; tuerca especial y aro de rodamiento.

Retirar las cajas porta rodamientos con las pistas externas de los
rodamientos y sus jaulas, '

Dejar montadas en las puntas de eje, las pistas interiores de los
rodamientos. i

Limpieza profunda del eje y de todos los elementos desmontados.

inspeccionar el eje del par montado por medio de ultrasonido.

E! control de ultrasonido debe ser efectuado conforme a las prescripciones
especificadas en la instruccion ND1 y ND3 de ta CNRT.

El proveedor deberd entregar junto con ei protocolo del armado, un
certificado sobre el estado del eje firmado por un profesicnal habilitado
{minimo nivel 11 y habilitacion en vigencla) o una entidad reconocida a
satisfaccion de TRENES ARGENTINOS OPERADORA FERROVIARIA.

Si como producio de la inspeccién ultrasdnica realizada, el eje no resulta
utilizable, se debera desechar el par moniado. )

En ef caso que el par haya sido descalificado en la inspeccién de I1-2-2,6
[1-2-3 no se requiere reaiizar la inspeccion de ultrasonido.

Corroborar que las pistas interiores estédn en buenas condiciones de usg,
correctamente posicionadas y firmemente montadas en la punia de eje. En
caso gue algunos de estos puntos no se verifique, se deberan efectuar las
correccipnes necesarias sin que ello implique costo extra de la reparacion.
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-PLB10.175-MATERIAL RODANTE-LBS-2016

-2-9 Frolijfar 1a rosca de punta de gje (® 100mm).

Repasar los orificios roscados de la punta de gje opuesta.

.............

.3 CAJAS PORTA RODAMIENTOS
H-3-1 inspeccionar con particulas magnéticas o tintas penetrantes los cuerpos de
_ las cajas y ambas tapas. De aparecer fisuras comprometedoras en alguna de
ellas, ésta sera desechada. Esta situacidn debera ser verificada por Ia
inspeccion de TRENES ARGENTINOS OPERADORA FERROVIARIA
De esta inspeccion la Contratista debera presentar un protocolo acompafado
de los correspondientes testigos fotogréficos que cerifiqguen el control
realizado, firmado por persenal calificado.
TRENES ARGENTINOS OPERADORA FERROVIARIA
repondrd los elementos desechados por otros a calificar.

Inspeccionar dimensionalmente las ¢ajas porta rodamientos, para asegurar la
continuidad de su funcionalidad (diametro interior y exterior),

Dejar debidamente registrada esta inspeccion en el protocolo.

En caso que alguno de los elementos controlados presenie defecios o
desgastes que lo descalifiquen, la Inspeccién de Calidad dispondrd ia
provision del mismo por parte de TRENES ARGENTINOS OPERADORA
FERROVIARIA.

iI-3-2

Dimensién

Nominal fmm]

Minima [mm]

~ Maxima [mm] |

& interior

240,00

240,03

240,05

& exterior

260,00

260,00

260,05

-3-3

Verificar que los rodamientos (pista exterior, pista interior vy rodilios) se
encuentren en buenas condiciones operativas al igual que los laberintos de
lubricaclon. En caso que algin rodamiento presente defectos o desgastes
que lo descalifiquen, fa Inspeccion de Calidad dispondra la provision del
mismo por parte de TRENES ARGENTINOS OPERADORA FERROVIARIA.

Medicion Rodamiento Minimo Maximo
[mm] [mm]
Huelgo Radial NJP 6 NJ 0,06 0.11

La medicion debe hacerse desmontado y sin carga
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li-4 ARMADO

I1-4-1

I-4-2

It-4-3

i-4-4

i-4-5

11-4-6

H-4-7

Se instalarén collarines en los pares montados conforme al plano NEFA 929
para el registro dei conirol ultrasdnico.

Colocar la piaca de retencidon (seguro), fijarla con los reéspectivos tornilios y
alambrar los mismos.

Lubricar los rodamientos con grasa 683 FC de YPF (pista exterior y jaula en
caja porta rodamientos).

Montar la caja porta rodamientos en ambos extremos de la punta de eje.
A su vez en cada punta de eje realizar:

Lado accionamiento de Caja Krupp
Coiocar aro de rodamiento; acoplamiento y tornillos de fijacion. Alambrar los
mismos.

Lado opuesto
Colocar aro de rodamiento; tuerca especial; placa de retencion y tornilios de
seguridad. Alambrar los mismos.

Montar tapa de caja porla rodamientos.

Verificar que la caja porta rodamientos gire suave y libremanta alrededor del
eje.

Pintar las cajas de punta de eje con esmalte sintético de color Gris Oscuro
Antracite - Albamix o su equivalente color RAL 7015.

II-5 PROTOCOLO

11-5-1

Se deberd entregar a la Inspeccion de TRENES ARGENTINOS
QPERADORA FERRQVIARIA, junto con el par montado, los protocolos de
ensayos y controies solicitados en €l presente, debidamente avalados por
personal competente. El no cumplimiento de esta clausula serd motivo
de la no validacién administrativa detl trabajo hasta que ello sea
realizado,

I1-5-2 El contenido de los protocolos para cada par montado, minimamente deberg
contener lo siguiente:
a) Espesor de pestafia de cada rueda (28,5 <p € 31,8).
b) Altura de pestafa de cada rueda (27 4mm < h = 28,8mm).
¢) Inclinacién del carpanel (QR)
d) Diametro de cada rueda
e} Espesor de banda de cada rueda.
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_ET-PLB10.175-MATERIAL RODANTE.LBS-2016 . FECHA: 08/08/20%

Relevamiento fotografico del control realizade sobre banda, velo y cubo 4% o dx5” .
de las ruedas mediante tintas penetrantes o particulas magnéticas, o¢
firmado por personal habilitado.

g} Control de ultrasonido ejecutado y firmado por un profesional
matriculado {minimo nivel 11).

hy Copia de la constancia de la habilitacion del inspector de ultrasonido.

i) Relevamiento fotografico del control realizado sobre los cuerpos de las
cajas y ambas tapas, mediante tintas penetrantes © particulas
magnéticas, firmado por personal habilitado.

i) Control dimensional de las cajas porta rodamientos.

k) Huelgo de los rodamientos

i TRABAJOS EVENTUALES

St como consecuencia de la inspeccion realizada a los pares montados, resulta
descalificado alguno de elios, TRENES ARGENTINOS OPERADORA FERROVIARIA
entregara (en el caso que disponga) otro par montado de reemplazo.

Como consecuencia de ello reconocera los trabajos realizados al par montado
descalificado y los mismos seran considerados como eventuales,

Dichos trabajos podré ser alguno de los que se indican mas abajo.

Cualquiera de estos trabajos eventuales deberd ser corroborado por la Inspeccidn de
TRENES ARGENTINOS OPERADORA FERROVIARIA, mediante la correspondiente
acta.

item :Descripcion Codigo
lil-1 | Calificacién de las ruedas de un par montado mediante| SER 10000480N
particulas magnéticas o tintas penetrantes con resultado
negativo.

-2 : Calificacion dimensional de un par montado descartado por; SER 10000481N
el dimensional de sus punias de eje.

HI-3 | Calificacidén uftrasonica de un eje, con resuitado no| SER 10000483N
satisfactorio.

-4 | Calificacidn de una caja de un par montado mediante! SER 10000484N
particulas magnéticas o tintas penetrantes con resuitado
negativo.

{li-68 | Calificacién dimensional de una caja de punta de eje con: SER 10000482N
resultado no satisfactorio.

|1ii-6 | Desmontaje y montaje de la pista interior, del rodamiento de| SER 00000111N
punta de gje.
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1) Estari a cargo de la Contratista, el suministre de material menor, como ser
trapos, solventes, pinturas, lubricantes, herramental, dispositivos, etc. y todo
otro material gue permita la ejecucidn de los trabajos requeridos.

2) Todos los trabajos necesarios para esta reparacion (estéri o no detallados
dentro de los trabajos basicos) seran considerados como basicos de la
provisién, salvo aquellos que han sido expresamente detallados en el punto
13

3) Todos los elementos que resultasen descalificados seran presentados a la
inspeccion de Calidad de TRENES ARGENTINOS OPERADORA
FERROVIARIA guienes corroboraran el estado de los mismos y en caso que
corresponda su reemplazo, dispondran la reposicion de los mismeos por parte
de TRENES AREGNTINOS OPERADORA FERROVIARIA.

4) Todos los elementos descalificados deberan ser entregados al Comitente en
el lugar que éste designe, dentro del Ambito de la concesion.

S
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