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2 OBJETO

El presente pliego tiene como objeto definir el alcance de las provisiones y trabajos a realizar para
dar solucion de un sistema de intercomunicador y busca personas, en el interior de las instalaciones
del nuevo edificio de revisidn de vehiculos de Material Rodante - Tapiales de la Linea Belgrano Sur.

3 ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Relevamiento y deteccién de los cableados necesarios para la instalacidn del sistema, dentro del
edificio.

Provision e instalacion de bocinas circulares de 10”, construidas en cuerpo de aluminio repujado
redondo, con soporte para montaje articulado, Impedancia 8 Ohm, potencia P-RMS 30W / 15W. y
entrada para lineas de 100V.

Provisién de sistema intercomunicador busca personas, a instalarse en columnas de hormigén in-
ternas del edificio de forma tal, que desde uno de los botones del intercomunicador, se sale a una
red de parlantes y/o bocinas con amplificador incorporado, permitiendo de esta forma ubicar per-
sonas alejadas de su puesto de trabajo.

Se deberd dejar un canal dedicado exclusivamente, para audio busca personas.

Con el agregado de un mddulo y desde uno de los botones del intercomunicador, debera efectuar
un llamado a todos los aparatos al mismo tiempo.

Se debe instalar una luz Estroboscdpica, con lampara flash visible a larga distancia, con una unidad
Optica de acrilico de 4 pulgadas.

La misma, se activara al recibir una llamada y se desactivara al responder, o a los 30 segundos si no
obtiene respuesta.

Se debe proveer e instalar, un sistema de botonera especial para ser accionada con guantes de tra-
bajo cubierta con capuchones de silicona para protegerla del polvo y la humedad.

El micréfono, debe ser dinamico cardioide incorporado al gabinete para poder transmitir desde am-
bientes ruidosos, disponiendo de un amplificador propio de 5 W, potencia, suficiente para recibir
en ambientes ruidosos.

El mismo, debe estar construido en gabinete metalico resistente a uso intensivo.

Deberd poseer sefializacién luminosa a través de Leds de 10 mm. de didmetro indicando proceden-
cia del llamado.
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La dptica, debe ser de acrilico de alto impacto, resistente al calor con [dmpara flash de Xenon visible
a largas distancias, con circuito electrdnico de estado sdlido.

Su alimentacién, debe ser de 24Vcc y salida de 12 Vcc, con tiempo de operacidn ajustable en 30
segundos

Su potencia, debera ser de una de iluminacién de 1000000 candelas.

El sistema, debera contar con borneras de conexionado a la instalacién incorporada en el aparato,
y el control de volumen, debera ser interno independiente para transmision y recepcion.

Se sugiere pintura Epoxi.

Todo el sistema, debera funcionar con una fuente de alimentacién principal, regulada y estabilizada
con entrada de 220Vca — Salida 24Vcc 3 Amp.

Las bocinas instaladas, estratégicamente en el perimetro del taller, estaran gobernadas por un Am-
plificador Estéreo/Bridge de una potencia RMS Max 2 x 300 W, con control de nivel, proteccién
eléctrica e indicadores led de sefial y clipping.

El cableado y montaje de amplificadores, deberd ser en un gabinete Rack.
Los trabajos deberan contemplar:

Provision de materiales homologados, montaje, equipos, mano de obra, ayuda de gremios, suminis-
tro de materiales menores y toda otra provision para que la obra cumpla con su fin.

PROVISION DE CABLE TPR PARA LINEAS DE 100V.

PROVISION DE CABLE MALLADO PARA LINEA DE MICROFONOS.
CABLEADO Y MONTAIJE DE BOCINAS.

CABLEADO Y MONTAJE DE CONSOLAS DE MICROFONO.
CABLEADO Y MONTAJE DE AMPLIFICADOR EN GABINETE RACK.
MEDICION DE LINEAS TRONCALES Y CALIBRACION D/SISTEMA.
PUESTA EN MARCHA Y ASESORAMIENTO TECNICO.

Se deberan incluir dentro de la oferta todos los trabajos y materiales no mencionados en el presente
Pliego de Especificaciones Técnicas que sean necesarios para la puesta en servicio de la solucién.

Una vez concluidas las tareas, se deberd presentar la documentacién conforme a obra donde se
incluya un informe de estado inicial, un detalle de todos los trabajos realizados y el estado final en
que se deja la red.
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Se deberd poner especial cuidado en la conformacion y la proteccién mecanica de los cables que se
instalen, no pudiendo éstos quedar a la vista, debiendo utilizar los pases de muros, cafieros, zocalo-
ductos o bandejas existentes dentro del edificio.

Si el punto a cablear, no contara con cafieros, se admitira el uso de cafo de hierro galvanizado, de
la medida acorde a los cableados a colocar, méas un 50% libre, colocado de forma prolija por rincones
y en la menor distancia posible. Esto debera ser consensuado, evaluado y autorizado por la Inspec-
cién de Obra antes de la ejecucion.

4 PLAZO DE EJECUCION

El plazo total de la obra es de 30 dias, con habilitaciones parciales de acuerdo al avance de obra. El
oferente deberd entregar un cronograma indicando el plazo propuesto, el nimero de frentes o cua-
drillas simultaneos.

El Contratista no podrd invocar la realizacion simultanea de diversos emprendimientos ni las conse-
cuencias que de ello resulten sobre sus propios trabajos para reclamar una prolongacién de plazo o
cualquier indemnizacion.

5 FORMA DE COTIZAR

El Oferente debera cotizar los trabajos llave en mano.

El valor incluird todos los materiales y servicios que sean necesarios para la puesta en servicio de la
solucién.

6 ASPECTOS GENERALES DE LA OBRA Y ORGANIZACION DE
LOS TRABAJOS

6.1 ANTECEDENTES DE PROVISIONES SIMILARES

El Oferente debera entregar indefectiblemente como parte de su oferta un listado de antecedentes
de obras similares a ésta, detallando comitente, fecha y plazos de ejecucidn, monto total en délares,
y referencias verificables.

6.2 CONDICIONES DE TRABAJO
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Todos los medios o necesidades de transporte, vigilancia y almacenamiento del material estaran a
cargo del Contratista, quien serd el responsable por la pérdida, robo, hurto o deterioro de los ma-
teriales, herramientas, equipos e instalaciones afectados a la obra, propios o ajenos que estuvieran
bajo su responsabilidad, cuidado o custodia, incluidos los producidos de obra, si los hubiere.

6.3 HORARIOS DE TRABAJO

Los trabajos podran ejecutarse en el Horario de 07:00 a 18:00 los 7 dias de la semana, en lugares
externos o lugares comunes de pasos, no permitiendo entorpecer las tareas diarias de las Personas
que trabajan en las oficinas o taller en general.

La contratista deberd solicitar autorizacion a la inspeccién de obra para realizar tareas fuera del
horario indicado.

Cada dia luego de la finalizacion de los trabajos, y en caso de haberlas afectado temporalmente, las
instalaciones existentes deberan estar nuevamente en estado de funcionamiento normal.

6.4 COORDINACION DE LAS OBRAS

Considerando que toda la obra se desarrolla en zona administrativa y operativa, el Contratista de-
bera coordinar permanentemente la actividad con el personal de SOFSE designado al efecto, quien

coordinara los aspectos operativos con el personal Operativo del ferrocarril.

6.5 PROGRAMA DE TRABAJO

Antes del inicio de las obras, el Contratista entregard, a la Inspeccién de Obra, y sometera a su apro-
bacién:

- El resultado del diagnéstico.

- El trazado del tendido de los cables, si correspondiese (ruta de cables).

- El lay-out de la ubicacidn de los elementos representados con sus codigos de identificacion.
- La metodologia de tendido y de conexién incluyendo las herramientas utilizadas.

Luego de que la Inspeccion de Obra apruebe el programa propuesto por el Contratista, éste lo pon-
dra en ejecucidn respetando las especificaciones del presente pliego de condiciones.

Los trabajos que requieran cortes de Energia Eléctrica, deberdn ser comunicados por el Contratista
con 48 horas de antelacién a la Inspeccion de Obra, no pudiendo dar inicio a los mismos hasta tanto
no cuente con la autorizacion fehaciente de la Inspeccion de Obra para hacerlo.

En la medida que resulte posible, los trabajos deberan efectuarse dentro de los horarios normales
de la jornada diurna. En el caso de que determinadas tareas requieran el empleo de horario noc-
turno, deberan coordinarse tales actividades con la Inspeccidén de Obra. La necesidad de apelar a
estas condiciones especiales no implicara modificacion alguna en el precio convenido para la obra,
razon por la cual esta circunstancia debera ser tenida en cuenta por el Oferente, quien asimismo,

TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES




“2018 Ano del Centenario de la Reforma Universitaria”

debera prever que durante el desarrollo de los trabajos nocturnos sera necesario disponer con me-
dios de apoyo conducentes a su normal ejecucion.

En relacidn con las instalaciones de alimentacidn eléctrica, iluminacion, datos / telefonia etc., el
Contratista no deberd bajo ninglin concepto afectar su servicio normal, no pudiendo llevar a cabo
trabajos que pudieran interferir con las mismas, salvo casos de fuerza mayor, los que deberan ser
autorizados por la Inspeccién de Obra y producirse en los dias y horarios expresamente autorizados
para ello y bajo la supervisiéon de la Inspeccién de Obra.

A tales efectos, el Contratista notificara con 72 Hs. de antelacién la fecha y hora en las cuales tendra
efecto la intervencion que producird riesgo o eventual afectacidon a las instalaciones y la duracidn
estimada de tal operacién.

La citada notificacion sera efectuada por el Contratista sélo a titulo de comunicacion de las tareas a
ejecutar, no implicando autorizacién alguna para iniciar los trabajos hasta tanto la Inspeccion de
Obra emita su permiso expreso para ello.

6.6 RECEPCION PROVISORIA.

Para la recepcidn, el contratista deberd presentar:
- Los documentos mencionados en las cldusulas administrativas.

- El inventario del material instalado, y del conjunto de documentos (planos, notas, mediciones)
realizados en colaboraciéon con la Inspeccion de Obra.

- Toda la documentacién Conforme Obra requerida.

6.7 RECEPCIONES DEFINITIVAS

La recepcion definitiva tendra lugar cuando expire el periodo de garantia contractual (12 meses
luego de la recepcion provisoria), con verificaciones similares a las de la recepcion provisoria.

6.8 GARANTIA

Todos los equipos y materiales deberdn garantizarse contra cualquier defecto de fabricacién, insta-
lacién y/o vicio oculto, incluyendo los materiales utilizados para su construccidn e instalacion y cual-
quier desviacidn a las especificaciones técnicas y/o cumplimiento de los datos garantizados por el
término de 12(doce) meses contados a partir de la Recepcion Provisoria.

6.9 DOCUMENTACION A ENTREGAR CON LA OFERTA

- Caracteristicas técnicas del equipamiento en su conjunto, cables, conectores, empalmes, etc. In-
cluyendo folletos, datos garantizados y toda documentacidn indicada en los articulos correspon-
dientes.

- Antecedentes de suministros y trabajos realizados similares a los licitados.

- Listado de desviaciones al pliego.
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- Cronograma de obra y certificacion

6.10 RELEVAMIENTO DE LAS INSTALACIONES.

A los fines de evaluar la calidad y magnitud de los trabajos objeto del presente concurso, ampliar
detalles, salvar cualquier error u omisiéon que pudiera contener la informacion oficial disponible y
esta documentacidn, y tener en cuenta en su cotizacién todas las tareas y provisiones necesarias
para que los trabajos objeto del presente concurso cumplan con la finalidad requerida, el Oferente
debera efectuar un reconocimiento completo del edificio y las canalizaciones por la que discurrird
el tendido y las instalaciones, el que ademads servird, de ser adjudicado, para prevenir cualquier dafo
a los equipamientos del Comitente, el cual serd de su absoluta responsabilidad. La sola presentacidn
de la oferta implica el conocimiento de los lugares en que se desarrollara la obra y los pormenores
técnicos para su correcta y completa ejecucion.

En razon de que la informacién brindada por el Comitente reviste cardcter puramente enunciativo,
el Oferente deberd contrastar los datos consignados en la documentacidn técnica que se le sumi-
nistre con la situacion real en pisos, relieves, obstaculos, interferencias del ferrocarril y de terceros,
obras de arte, etc., a los efectos de realizar los ajustes necesarios en el cbmputo correspondiente.

A tales fines, y antes de la efectivizacidn de su propuesta, el Oferente podra realizar todas las con-
sultas que entienda procedentes en relacién con los trabajos a ejecutar en las oficinas del Comi-
tente, sitas en Gorriti 1950, Tapiales, donde asimismo seran autorizadas y coordinadas las visitas a
la zona de los trabajos, a los fines del mencionado relevamiento.

Se deja constancia ademas, en relacién con los materiales o trabajos que eventualmente pudieran
ofrecer dudas al Oferente respecto de su consideracidon o no como tareas implicitas incluidas dentro
del precio total a cotizar, que deberdn efectuarse las consultas necesarias en forma previa a la pre-
sentacién de la oferta, ya que posteriormente a ello no se reconoceran adicionales de ningun tipo.

7 ESPECIFICACIONES TECNICAS

El Oferente deberd contemplar en su propuesta, materiales y servicios que cumplan como minimo
las siguientes especificaciones técnicas:

8 ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Los trabajos consistirdn en:
INTERCOMUNICADORES INDUSTRIALES

EXPANDER DE INTERCOMUNICADORES INDUSTRIALES
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FUENTE DE ALIMENTACION PARA EQUIPAMIENTO

LUZ ESTROBOSCOPICA

TEMPORIZADOR PARA LUZ ESTROBOSCOPICA

AMPLIFICADOR DE POTENCIA

REPRODUCTORES ACUSTICOS

PROVISION DE CABLE TPR PARA LINEAS DE 100V.

PROVISION DE CABLE MALLADO PARA LINEA DE MICROFONOS.
CABLEADO Y MONTAIJE DE BOCINAS.

CABLEADO Y MONTAJE DE CONSOLAS DE MICROFONO.
CABLEADO Y MONTAIJE DE AMPLIFICADOR EN GABINETE RACK.
MEDICION DE LINEAS TRONCALES Y CALIBRACION D/SISTEMA.

PUESTA EN MARCHA Y ASESORAMIENTO TECNICO.

9 DOCUMENTACION TECNICA

El Contratista efectuara la obra de acuerdo al alcance definido en este Pliego y a las indicaciones de
la Inspeccidn de Obra.

SOFSE suministrara la informacion requerida para realizar los replanteos y los detalles complemen-
tarios que resulten necesarios, la documentacién entregada es indicativa, siendo responsabilidad
del contratista verificar in situ la misma. El contratista debera entregar los planos Conforme a Obra
una vez concluida la totalidad de los trabajos.

10 GENERALIDADES

El Contratista deberd proveer todos los andamios, escaleras, gruas, desenrolladoras, lingas y herra-
mientas necesarios, y todos los gastos debidos a su utilizacidon correrdn por su cuenta. Todos los
desperdicios, bobinas vacias, etc. deberdn ser evacuados diariamente fuera de las instalaciones de
SOFSE. Los lugares que se hayan utilizado como depdsito deberan limpiarse completamente, por
cuenta del Contratista.
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10.1 MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO

En todo momento, se deberan tener perfectamente delimitadas las areas de trabajo obser-
vando las normas de seguridad hacia el personal ferroviario.

Se tomaran todas las medidas necesarias para prevenir accidentes del personal, obreros o toda otra
persona relacionada a la Obra y/o terceros, durante la ejecucion de la Obra.

El CONTRATISTA dispondra de todos los elementos de proteccidn personal cascos, botines
de seguridad, bandoleras, guantes, etc.

El CONTRATISTA tiene la obligacién de presentar, antes de dar comienzos a los trabajos en
la Obra, el siguiente listado de documentacién referida a la seguridad de la Obra, firmada por pro-
fesional competente:

Programa de seguridad segun Res. 51/97. Aprobado por ART.

Aviso de Inicio de Obra

Constancia de capacitacion en temas generales de la Obra a ejecutar.
Constancia de entrega de elementos de proteccién personal y ropa de tra-
bajo.

La pdliza de Seguridad de riesgos de trabajo presentada por el CONTRATISTA debe incluir
la clausula de No Repeticién que contenga:

La ART renuncia en forma expresa a iniciar toda accién de repeticién contra SOFSE, sus fun-
cionarios o empleados, bien sea con fundamento en el Articulo 39 inciso 5° de la Ley 24.557 o0 en
cualquier otra norma juridica, con motivo de las prestaciones en especies o dinerarias que se vea
obligado a otorgar o a abonar al personal dependiente de la empresa adjudicataria alcanzados por
la cobertura de la presente pdliza, por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, sufridas
o contraidas por el hecho o en ocasidn del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador
y el lugar de trabajo. Asimismo la firma adjudicataria asume todas las obligaciones laborales y pre-
visionales que en su caracter de empleador emanen de las disposiciones legales y convencionales
actuales y futuras.

Se respetara en todo el ambito de la Obra el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo
de F.A.) como asi también las Normas Operativas N2 16, N2 17, y 21 de Higiene, Seguridad y Medio
Ambiente de SOFSE.

El CONTRATISTA se ajustara a la norma de seguridad N° 20 de SOFSE. y reglamentaciones
vigentes.
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El CONTRATISTA cumplird también las siguientes disposiciones:

e Ley Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo N° 19.587/72 y su Decreto

351/79.

e Decreto N°911/96.

e Ley 17.294 de Migraciones.

e Normas Técnicas G.V.O. de F.A. N°1 a N° 18.

o Ley 24.557: Riesgos de Trabajo, y sus Decretos Reglamentarios.

e Accidente de Trabajo: Decreto 84/96 — Obligatoriedad del procedimiento de conci-
liacion.

o Decreto N° 779/95 del 20/11/95 reglamentario de la Ley de Transito y Seguridad
Vial N° 24.449.

e Ley N° 11430 de la Pcia. De Buenos Aires. Decreto N°2719/94.

e Ley N° 4873y Decretos Reglamentarios.

e R.IT.O

o Reglamento para la ejecucién de Instalaciones eléctricas en inmuebles, de

Setiembre de 1997 o Agosto de 2002, segln corresponda.

¢ Reglamento de la Asociacién Electrotécnica Argentina

10.2 REPRESENTACION DEL CONTRATISTA EN OBRA

El CONTRATISTA debera contar con un equipo Jerdrquico de Direccién del proyecto y repre-
sentacidn en obra que incluya, como minimo, un lider de trabajo de campo (100% dedicacién).

El profesional requerido debera acreditar experiencia y formacién afin al rol para el cual se presen-
tan. Esto no impide la inclusién de mas personas en el equipo de trabajo del proyecto.

El reemplazos parcial o definitivo del representante habilitado, serd puesto en conoci-
miento del COMITENTE el que debera dar su conformidad al reemplazante. EL COMITENTE se re-
serva el derecho de pedir la remocidn de la Obra a su solo juicio, del representante del CONTRA-
TISTA.
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