

TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES

OBRA: AMPLIACIÓN DE VESTUARIO PARA PERSONAL FEMENINO
AREA MATERIAL RODANTE TALLER J.L.S. LMT-OC-0043
PLANILLA DE COTIZACIÓN - ITEMIZACIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR

(SE INCLUYE EN CADA ITEM LA PROVISION DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA UNA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION DE LOS MISMOS , EL CONTRATISTA DEBE TOMAR LAS MEDIDAS EXACTAS PARA SU COSTEO)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO UNITARIO (\$)	MONTO FINAL (\$)	INCIDENCIA DEL ÍTEM (%)
1	TRABAJOS PRELIMINARES	1	GI			
2	MAMPOSTERÍA	32	m2			
3	REVOQUES	227	m2			
4	CONSTRUCCION EN SECO	100	m2			
5	EJECUCIÓN DE PISOS Y REVESTIMIENTOS	177	m2			
6	CARPINTERÍAS	10	Unidad			
7	PINTURA (Según PETP)	204	m2			
8	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	1	GI			
9	INSTALACIÓN SANITARIA	1	GI			
10	PROVISIONES GENERALES	1	GI			
11	INGENIERIA CONFORME A OBRA	1	GI			
12	LIMPIEZA DE OBRA	4	Meses			
TOTAL						100,00%

LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS SON ESTIMATIVAS, EL OFERENTE DEBERÁ EFECTUAR EL CÓMPUTO DEFINITIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE SU OFERTA