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Articulo 1°. - Objeto

La presente documentacion define las Especificaciones Técnicas, las cuales junto al Pliego de
Condiciones Generales y demas documentos que conforman la presente Licitacion rigen los trabajos
de la obra “SALA PARA PERSONAL DE LIMPIEZA ESTACION LOMAS DE ZAMORA"; ubicada en
la Localidad de LOMAS DE ZAMORA, Provincia de Bs. As. - Km. 14.998 del Ramal Plaza
constitucion - Temperley de la Linea Gral. Roca.

La obra consiste en la refaccién de una sala de 35 m? cubiertos aproximadamente para personal de
limpieza. La misma contara con un area de estar con office, un bafio, ducha y vestuario.

La mencionada provisién comprende la mano de obra, materiales, herramental, equipos , la
colocaciéon de un contenedor con bafio para la disponibilidad del personal existente de limpieza y
todo elemento que resulte necesario para la ejecucion de los trabajos objeto del presente pliego.

Articulo 2°. -Alcance de los Trabajos

2.1. Trabajos preliminares a la ejecucion de la obra

e Provision y montaje de Cartel de Obra.

e Construccion de obrador.

« Delimitacion y vallado de la zona donde se llevaran a cabo las obras.

¢ Provisién de materiales, mano de obra, equipos y herramientas para la ejecucion
de todas las tareas.

« Conexion de servicios de obra (agua /luz/ fuerza motriz)

» Limpieza y nivelacion terreno/ replanteo

« El contratista relevara el area a intervenir para hacer su propia medicion, y sondear
posibles interferencias.

2.2. Refaccion de la Sala de Limpieza

Ejecucion de revoques interiores.
Ejecucion de llaves sobre mamposterias exteriores y interior.

Ejecucion de cielorraso suspendido tipo Durlock.

Provisién y colocacién de contrapiso, carpeta, solado y zécalos.

Refaccion de cubierta existente.

Provision y colocacion de carpinteria: puertas, ventanas, ventiluces, rejas de
seguridad y cortinas

Ejecucion de instalaciones eléctricas y sanitarias.

« Colocacion de revestimientos ceramicos en bafo, ducha, vestuario y office

« Instalacion de aire acondicionado tipo Split Frio/calor dimensionado segun balance
térmico y ventilacion forzada en bafo

P LIMPIEZA ESTACION LOMA K DE ZAMORA
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Instalacién de griferia monocomando en office y accesorios sanitarios

Provision y colocacién mesada granitica y bacha acero inoxidable

Provision y colocacion mueble bajo mesada completo

Instalacion de termotanque eléctrico segun calculo

Instalacion de anafe eléctrico de dos discos, para colocar embutido en mesada
Provision y colocacion artefactos (lavatorio, ducha, Inodoro), griferias y todos los
accesorios sanitarios

Pintura Gral. interior y exterior

e Suministro y colocacion de muebles y equipos, (mueble bajo mesada, termotanque,
aire acondicionado, microondas y anafe).

2.3. Obras exteriores

« Ejecucidn de vereda perimetral a cabina con terminaciéon hormigén llaneado, idem
edificios existentes.

Articulo 3°. - Sistema de Contratacion

Los trabajos seran contratados por el sistema “Ajuste Alzado” por lo cual una vez adjudicados los
trabajos no se reconocera ningun tipo de adicional. El oferente tomara todos los recaudos técnicos a
fin de identificar todas a posibles interferencias en el desarrollo de la obra. Realizara una inspeccion
“in situ” y todos los estudios necesarios que le permitan tener una interpretacion cabal de todas a
tareas necesarias para la ejecucion de los trabajos, previo a la presentacion de su oferta.

Con relacion al tipo, calidad de los materiales y sus caracteristicas, las mismas se establecen en la
presente documentacion.

Articulo 4°. -Requisitos de la Oferta Técnica y Exigencias Administrativas

La oferta técnica contara indefectiblemente para su analisis con los siguientes elementos:
* Memoria descriptiva de los trabajos.
* Planilla de cédmputos y presupuesto.
* Plan de Ejecucion de las obras coherente con los plazos comprometidos en el Cronograma
de Obra (Gantt).
Especificaciones Técnicas Generales Firmadas y selladas.
Especificaciones Técnicas Particulares Firmadas y selladas.
Planilla de cotizacién firmada y sellada (modelo adjunto).
Constancia de visita a obra.
e Circulares aclaratorias, Anexos, Normas y Procedimientos firmadas y selladas
En caso eventual que los Oferentes requieran aclaraciones y/o informacién adicional con respecto a
la interpretacion de la documentacion técnica para elabgrar su propuesta, Ia§. mismas seran

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES Y GENERALE 1B S P DUT B ”MPIEZA ESTACION LOMAS DEJZAMORA
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planteadas y respondidas por escrito y se cursaran a todos los Oferentes mediante circulares

aclaratorias.

El plazo de consulta sera fijado en las Condiciones Particulares o Generales de Contrato.

Toda la Documentacion debera ser sometida a aprobacién de la Inspeccion de Obra. Como parte de

las obligaciones del presente pliego, la Contratista enviara a todo el personal comprometido en la

ejecucion de la obra a un curso de Capacitacion dictado por el area de Seguridad e Higiene de

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES.

El representante Técnico dela Contratista en la Obra debera cumplir, al igual que el o los
‘ responsables de los trabajos los siguientes requerimientos:

Titulo Profesional: Ingeniero, Arquitecto o Maestro Mayor de Obras Matriculado, que acredite

conocimiento y capacidad para desarrollar esta actividad.

Toda documentacion emitida por la Contratistacon caracter de Ingenieria debera estar
firmada por su Representante Técnico y por un Profesional con incumbencias en el area
que corresponda y con matricula habilitante, caso contrario la documentacion carecera de
validez.

El Oferente debera cumplir como minimo con los siguientes requisitos administrativos, cuyo detalle
debera formar parte de su propuesta:

- Historial de obras de similar naturaleza, complejidad y volumen a la descripta en el
presente pliego, ejecutadas y en ejecucion en zona operativa ferroviaria,donde
conste nombre de la obra, comitente, caracteristicas técnicas mencionando
principales tareas, plazo de ejecucion, lugar de ejecucion, fecha de comienzo y de
recepcion provisoria y/o definitiva.

La acreditacion se efectuara mediante la presentacion del certificado de Recepcion Provisoria o

. Definitiva de los trabajos, junto con el dltimo certificado de obra o certificado de medicion final.En
todos los casos TRENES ARGENTINOS OPERACIONES se reserva el derecho de realizar las
constataciones que considere necesarias.

Articulo 5°. - Provisiones a Cargo de la Contratista
La Contratista debera realizar todos los tramites necesarios, proveer todos los materiales, mano de
obra, herramientas, equipos y realizar todas las pruebas necesarias para la completa ejecucion de
los trabajos, los cuales seran de primera calidad y respetaran las normativas vigentes.

Articulo 6°. - Plazo de Obra

El plazo previsto para la ejecucion de los trabajos sera de 150 (ciento cincuenta) dias corridos, a
contar desde la fecha de firma del “Acta de Inicio de los Trabajos”.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES Y GENERALES - SALA PARA PERSG
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Los reglamentos y normas que regiran para la presente documentacion son los que a continuacion
se detallan:
— Caracteristicas de los materiales Normas IRAM y Especificaciones Técnicas del LN.T.I.
-~ Normativas del E.N. R. E. (electricidad).
- Leyes, Decretos y Ordenanzas Nacionales y Municipales correspondientes.
— Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19587 y Decretos 351/79 y 911/96
— Ley general de Ferrocarriles Nacionales y sus modificatorias.
~ Reglamento de Ferrocarriles aprobado por decreto 90325/36 y actualizaciones. RITO
- Reglamento para lineas que cruzan o corren paralelas al ferrocarril (Decreto 9254/72).
- NTGVO (OA) 003.
- Normas para las conducciones eléctricas que cruzan o corren paralelas al Ferrocarril
(Decreto n°® 9.254 del 28/12/1972).
~  Protocolos de ensayo: La Contratista debera presentar los Protocolos de Ensayo de todo el
material e instalaciones que sea solicitado por la Inspeccién de Obra. La no presentacion
en tiempo y forma podra retrasar la Certificacion de los items donde intervienen dichos
elementos. En todos los casos los Protocolos seran referidos a la presente Obra.
En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y los requerimientos
de esta especificacion, debera considerarse la interpretacion mas exigente. A todos los efectos, las
normas citadas se consideran como formando parte del presente Pliego y de conocimiento de la
Empresa. Su cumplimiento sera exigido por la Inspeccion de Obra.

Articulo 8°. - Medidas de Seguridad en los Lugares de Trabajo

Se tomaran las medidas necesarias para prevenir accidentes del personal, obreros o toda otra
persona relacionada a la obra y/o terceros durante la ejecucion. No se permitira dejar zanjas o pozos
abiertos fuera del horario de trabajo sin la debida cobertura, a fin de proteger la caida involuntaria de
personas.

Se contara con personal responsable de Higiene y Seguridad debidamente matriculado cuya visita
debera ser plasmada en una planilla la cual estara a disposicion en el obrador, tanto de la Inspeccion
de Obra, como para personal de Higiene y Seguridad de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES.
Se dispondra de todos los elementos de proteccion personal (cascos, botines de seguridad,
bandoleras, guantes, etc.) y de sefalamiento reglamentario, banderines, farolas, sistemas de
comunicacion, etc.

Se respetara en todo el &mbito de la obra el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo de F.A.)
como asi también las Normas Operativas N° 16, 17,21y el Procedimiento 002-PGHSMA “Requisitos
para empresas contratistas” de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES.

La Contratista tiene la obligacion de presentar, antes de dar comienzos a los trabajos en la obra, el
siguiente listado de documentacion referida a la seguridad de la obra, firmada por profesional
competente:

= I ] LIK HUSSAIN
Programa de seguridad segun Res. 51/9_7. Aprobado por K z‘gep s 1
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- Auviso de Inicio de Obra.
- Constancia de capacitacion en temas generales de la obra a ejecutar.
- Constancia de entrega de elementos de proteccion personal y ropa de trabajo.

Articulo 9°. - Metodologia de Trabajo

En todo momento, se tendra perfectamente delimitada el area de trabajo observando las normas de
seguridad hacia el personal y el publico usuario del servicio.

Se garantizara la continuidad de los servicios ferroviarios, tomandose las precauciones necesarias a
fin de asegurar su operatividad.

9.1. Deposito de materiales, herramientas y equipos

Con el fin de afirmar la seguridad en la circulacion y facilitar la vigilancia de los depoésitos de
materiales, herramientas, etc., en las proximidades de las vias se cumplira con las prescripciones
siguientes:

- Las vias, los andenes y adyacencias deben quedar transitables; los depositos
provisorios de materiales a lo largo de la via, si no pueden suprimirse, deben librar
los galibos y ser dispuestos de tal manera que librando el mismo no puedan
ocasionar dafios al personal o a los usuarios, o provocar inconvenientes en la
sefalizacion.

9.2. Seguridad operativa.

El trabajo se ejecutara con el servicio ferroviario funcionando por lo que es necesario lograr un clima
de cooperacién y entendimiento entre las partes. La Contratista tendra como premisa garantizar la
continuidad de los servicios ferroviarios y tomara las precauciones necesarias a fin de asegurar su
operatividad. En todo momento, se tendra perfectamente delimitada las areas de trabajo observando
las normas de seguridad hacia el personal de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES vy el publico
en general, previendo la libre visibilidad de éstos respecto de la aproximacién de los trenes.

9.3. Alumbrado en los lugares de trabajo

El alumbrado de los lugares de trabajo queda a cargo de la Contratista. Se brindara un 6ptimo
alumbrado de los lugares de trabajo, ya sea para evitar accidentes en los sitios peligrosos, como para
la ejecucioén de los trabajos nocturnos.

La iluminacion sera asegurada por un sistema admitdo por TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES, y ajustada a las normas de seguridad vigentes para ese tipo de instalacion o
equipamiento.

9.4. Limpieza, extracciones y remociones

La Contratista limpiara y vallara de ser necesaria la zona donde se ejecutaran las tareas de acuerdo
a instrucciones de la Inspeccién.

Ing. MALIK H
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Los materiales producidos de interés para TRENES ARGENTINOS OPERACIONES seran indicados
por la Inspeccion, transportados y depositados a costo de la Contratista en el lugar indicado
oportunamente.

El producido que no sea de interés para TRENES ARGENTINOS OPERACIONES, sera retirado por
la Contratista fuera de la Obra y de los limites del FFCC a su exclusivo costo y de acuerdo a las
normativas vigentes, sin que ello ocasione danos o perjuicios a terceros.

Fecha: 03/05/2017

9.5. Materiales.

Los materiales a emplear en la ejecucion de la Obra cumpliran con las normas |[RAM.
correspondientes y seran, en todos los casos, de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de
marca reconocida.

La Contratista debera acopiar en el obrador todos los materiales necesarios para los trabajos diarios
programados.

9.6. Equipos, maquinas, herramientas.

Los equipos, maquinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los materiales, y para
ejecutar todos los trabajos necesarios para la obra, deberan reunir las caracteristicas que aseguren la
obtencién de la calidad exigida, permitan alcanzar los rendimientos minimos para cumplir con el Plan
de Trabajos y realizar las operaciones en condiciones de seguridad para la obra y el personal
afectado.

9.7. Cerco, vallado, protecciones, pasarelas publicas, sefnalizaciones,
etc.

A los fines de delimitar la zona de obras e impedir el ingreso de toda persona ajena a la misma y
garantizar la operatividad ferroviaria se colocaran cercos, vallados, protecciones, pasarelas para el
usuario y las sefalizaciones necesarias, seran disefiadas para su rapida remocién en el caso de
trabajos que se realicen en diferentes sectores y afecten la seguridad de las personas.

Articulo 10°. - Horario de Trabajo

Las distintas tareas se ejecutaran en horario diurno y nocturno de lunes a viernes y también en
ventanas programadas de fin de semana, coordinadas previamente con la Inspeccion de TRENES
ARGENTINOS OPERACIONES.

Si por alguna circunstancia especial debiera invadirse el galibo ferroviario, se coordinara con la
Inspeccion de Obra con la antelaciéon suficiente, a fin de realizar el trabajo bajo las modalidades
operativas (precauciones de via, ventanas de trabajo, etc.) que garanticen la seguridad.

Para la ejecucion de trabajos en zona de via valen todas las consideraciones que al respecto estan
indicadas en el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo de F.A.) como asi también las Normas
Operativas N° 16, 17, 21y el Procedimiento 002-PGHSMA “Requisitos para empresas contratistas”
de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente.

> Ing. MAL Yy USSAIN

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULA . ’ = 8
Gerente Ll ea Gral. Roca
Operadora Ferfoviaga Sociedad del Estado
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Articulo 11°. - Control de los Trabajos

La Contratista implementara y mantendra los sistemas de informacién actualizados de la obra, que
posibiliten a la Inspeccion llevar un control sistematico de la misma.

Producira a expresa solicitud de la Inspeccion toda la informacion que resulte necesaria, ya sea de
caracter técnico, administrativo u operativo, estando siempre disponible para su consulta.

La Inspeccion tendra libre acceso a los lugares del obrador y talleres donde se esté construyendo,
instalando, fabricando, montando o reparando toda obra o material, para proceder a la fiscalizacion y
verificacion de la calidad de las tareas realizadas.

Cuando dichas tareas fueran efectuadas por terceros Contratistas, o en establecimiento de terceros
proveedores, la Contratistatomara los recaudos necesarios para que la Inspeccion tenga libre acceso
a esos lugares y cuente con todas las facilidades para llevar adelante su cometido.

Cuando la Inspeccién constatara defectos, errores, mala calidad de los materiales o deficientes
procedimientos de trabajo, podra ordenar a la Contratista la reparacion o el reemplazo de lo
defectuoso, quedando a cargo de la Contratista el reemplazo del mismo.

Si la Inspeccion no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por materiales o trabajos
defectuosos, no estara implicita la aceptacion de los mismos, y la Inspeccion podra ordenar las
correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse las deficiencias,
siendo también a cargo de la Contratista el costo correspondiente. Si la Contratista no realizara las
modificaciones solicitadas por la Inspeccién de Obra, TRENES ARGENTINOS OPERACIONES
encomendara los trabajos a otra contratista, siendo el monto de dichos trabajos descontados de la
certificacién de la obra, o de los fondos de reparo o pélizas de garantia de contrato.

Las comunicaciones entre la Contratista y la Inspeccion se realizara por medio del libro de “Notas de
Pedido”, y entre la Inspeccion de Obras y la Contratista por medio del libro de “Ordenes de Servicio”,
ambos libros estaran conformados por folios triplicados, estos seran provistos por la Contratista y sus
hojas seran numeradas correlativamente, dichos libros permaneceran a disponibilidad de la
Inspeccion de Obra.

Mensualmente la Contratista debera presentar un informe en el que se asentara lo

siguiente:

1. Tareas desarrolladas en el mes, en relacion al cronograma aprobado.

2. Consumo de materiales realizado.

3. Utilizacion de equipos.

4. Cantidad de personal.

5. Avances en la fabricacion, reparacion o instalacién de equipos.

6. Cantidad y tipo de materiales producidos y lugar de acopio.

7. Detalles de las tareas en que se manifestaron problemas, o potencialmente
conflictivas, y medidas adoptadas o a adoptar.

8. Dias de lluvia y comprobantes de partes meteorologicos.

9. Todo otro tipo de datos que sirvan para un mejor entendimiento, seguimiento y
control de los trabajos.

. ML IK HUSSAIN
Jefe de Pepartamento 12
Sub Gerencfa de Obras e insnierla

FROCALA PARA PERSOKMDE HIRIEZA ESTACION LOMAS DE ZAMORA
del Estado
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Articulo 12°. - Lugar de Ejecucion de los Trabajos

Los trabajos se realizaran en la estacion de Lomas de Zamora; ubicada en la Localidad de Lomas
de Zamora, Provincia de Bs. As. - Km. 14.998 del Ramal Plaza constitucion - Temperley de la Linea
Gral. Roca.

Articulo 13°. - Conocimiento de la Obra

Los oferentes deberan inspeccionar las caracteristicas y estado de las instalaciones asi como la
magnitud e indole de las tareas que eventualmente se pudieran realizar.

Se considera que en su visita al lugar de la obra, el Oferente ha podido conocer el estado en que se
encuentra la misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las tareas necesarias de acuerdo con
las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentacion de la presente licitacion.

El Oferente debera tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento del
estado en que puede encontrarse la instalacion. Este conocimiento de la obra es fundamental dado
que en base al mismo se debera ejecutar el presupuesto.

El Oferente debera obtener un certificado que acredite su visita a la obra, dicho certificado debera
adjuntarse a las ofertas que se presenten en la propuesta licitatoria.

Articulo 14°. - Manejo de Obra

14.1. Obrador, Depdsitos y Contenedor de estar.

La Contratista prevera el montaje del obrador y depésitos que el desarrollo de la obra requiera.

La Contratista se obliga a mantenerlo en buenas condiciones de conservacion y limpieza. El costo de
la provisién y/o construccién del obrador y los depésitos provisionales estara a exclusivo cargo de la
Contratista, el que debera presentar a la Inspeccion de Obra la documentacion de detalle que permita
su evaluacion y eventual aprobacion previa.

No se autoriza el uso de otros sectores de edificios distintos al obrador y/o depésito para colocar
materiales, equipos o instalaciones.

La Contratista sera el tnico responsable de la seguridad de la totalidad de los ambitos destinados a
obradores y los depésitos. El depésito de materiales contara con un area especial destinada al
guardado de materiales originales retirados de la obra (carpinterias, etc.) que deban ser intervenidos
y/o recolocados durante los trabajos.

En el interior del depdsito se evitara la acumulacion de residuos, la incidencia de la luz solar directa,
la humedad, las filtraciones y toda situacion que pueda dafiar a cualquiera de los materiales
guardados alli.

También sera necesario proveer un contenedor para el resguardo el personal de limpieza, que
estara en servicio durante todo el plazo de obra, tendra un sector de bafo y vestuario un aire
acondicionado frio calor y la contratista realizara todas las instalaciones correspondientes para el
suministro de los servicios sanitarios y eléctricos en el mismo.

La Contratista sera pleno y Unico responsable por la salvaguarda de los elementos y materiales alli

colocados, haciéndose cargo de su reposicion, al margen de las multas que pudieran corresponderle.
Ing. MALIK HUSS/
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14.2. Manejo de Materiales

Todos los materiales a usarse en los trabajos mencionados en esta obra responderan a las
especificaciones técnicas incluidas en cada uno de los rubros correspondientes y consecuentemente
a las normas IRAM.

La calidad y eficacia de los materiales, elementos y equipos, cumpliran con las condiciones de
perfecta funcionalidad y de acabado, no admitiéndose deficiencias de ningun tipo por eventuales
omisiones, errores o discrepancias en la documentacion respectiva. La responsabilidad sobre dichos
términos correra a cargo dela Contratista. Dada la complejidad de tareas que intervienen en el
proceso de la obra, la Contratista debera contar con maquinarias y herramientas adecuadas y
suficientes.

La totalidad de los materiales que ingresen a la obra deberan estar reconocibles y la Contratista se
hara responsable por su calidad. En todos los casos en que sea posible debera identificar
procedencia, fecha de elaboracién y/o de adquisicion, marca, caracteristicas y vencimiento de los
mismos. Tan pronto como ingresen a la obra seran guardados en el depésito correspondiente.

Las pinturas, removedores, solventes, aditivos y demas productos quimicos, se mantendran en sus
envases originales, tapados herméticamente y conservando los modulos de fabrica, donde se los
identifique claramente.

Los productos combustibles o corrosivos se guardaran tomando las precauciones del caso e
identificandolos claramente a efectos de advertir a los operarios y a terceros del peligro que
representan. Las condiciones de guardado y manipulacion de los mismos se ajustaran a lo previsto
en las normas de seguridad vigentes para la obra.

Revision 01
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14.3. Abastecimiento de Materiales

La Contratista tendra siempre en obra la cantidad de materiales que se requieran para el buen
desarrollo del trabajo. La Inspeccion de Obra queda facultada para solicitar la ampliacion del stock en
el momento que lo considere necesario.

14.4. Movimiento de Materiales

El desplazamiento de materiales dentro de la obra, se realizara exclusivamente a través de los
lugares expresamente autorizados por la Inspeccion de Obra.

14.5. Marcas de Materiales

Los materiales a utilizar deberan ser de primera calidad y se debera indicar para cada caso que
corresponda, la marca, el modelo y las caracteristicas técnicas del producto que cotiza.

En los casos en que se menciones marcas en el presente pliego, lo es al solo efecto de senalar las
caracteristicas generales y tipologias de referencia del objeto pedido. La Contratista podra ofrecer
articulos similares de marcas alternativas, en tanto las mismas ofrezcan una calidad o caracteristicas
técnicas superadoras, quedando la Ultima decision respecto a aprobacién de los materiales a cargo
de la Inspeccion de Obra.

En aquellos casos en que existan razones técnicas debidamente fundadas respecto a la eleccion de
una marca en particular, la Contratista debera proveer la marca especificada.

ESPECIFICACIONES TECNIC%@R »

Gerente Linea ' ral. Roca
Operadora Ferroviaria Sofiedad del Estado
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14.6. Manejo de la Obra

La Contratista estara obligada a utilizar métodos, equipos, herramientas y enseres que a juicio de la
Inspeccién de Obra aseguren la buena calidad de los trabajos y su correcta terminacion.

Asi mismo, empleara mano de obra calificada para cada tipo de tarea a desarrollar. La Inspeccion de
Obra queda facultada para solicitar, a su solo juicio, la sustitucién de cualquier equipo, herramienta,
material, operario y/o técnico que no garantice el resultado del trabajo y/o la adecuada salvaguarda
de las partes originales del edificio.

14.7. Tramites, Gestiones y Permiso

La Contratista realizara todas las gestiones que fuesen necesarias ante las empresas de Telefonia,
Electricidad, Gas y otros para el retiro y/o reacomodamiento de |as redes del edificio a intervenir.

14.8. lluminacion y Fuerza Motriz

La obtencion y el consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como asi también para la
iluminacién del cartel de obra, y la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de
construccion, propios y de los subcontratistas, seran costeados por la Contratista, a cuyo cargo
estara el tendido de la lineas provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico
reglamentarias para dichas instalaciones.

Sera rechazada toda instalacién que no guarde las normas de seguridad para el trabajo, 0 que
presente tendidos desprolijos o iluminacion defectuosa, y todo otro vicio incompatible al sélo juicio de
la Inspeccion de Obra.

14.9. Autorizacion de los Trabajos

Al comenzar los trabajos, la Contratista presentara la documentacion de detalle (planos, fotografias,
memorias, etc.) en la que se indique el tipo de trabajo que ha previsto realizar en cada sector y/o
elemento de obra.

Dicho trabajo se ajustara a las especificaciones del presente pliego y se consideraran incluidos en la
oferta oportunamente realizada, no dando lugar a reclamos contractuales o econdémicos.

La Inspeccion de Obra revisara dicha documentacion pudiendo solicitar las modificaciones que crea
convenientes a efectos de cumplir con el objeto del presente Pliego. Una vez que sea expresamente
aprobada por la Inspeccion de Obra, la Contratista podra iniciar los trabajos de que se trate.

14.10. Acta de Constatacion

Antes de iniciar cualquier trabajo (incluyendo obrador, protecciones, etc.) y a efectos de deslindar
toda responsabilidad entre la Contratista y/o terceros que ocupen el elemento a refaccionar, la
Contratista debera realizar un relevamiento del estado de conservacion de las instalaciones
existentes. Contara con los planos, croquis, memorias descriptivas y/o fotografias que se requieran
para dar cuenta de las situaciones encontradas.

Dicha informacién conformara el Acta de Constatacion y debera contar con la firma de la Contratista
y de la Inspeccién de Obra. La Contratista queda obligada a entregar los originales de toda Acta de
Constatacién o inventario de elementos o de estado de situacion que se realice en el curso de la
obra, a la Inspeccién de Obra, guardando copia para si. /

Gerente Lined| Gral. Roca Linea Roca
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
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14.11. Responsabilidad por Elementos de la Obra
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La Contratista sera responsable por la totalidad de los elementos existentes en las instalaciones y
que se encuentren en él (adheridos o no), tanto al momento de iniciar la obra, como durante la
misma. Por lo expresado, debera hacerse cargo de roturas, faltantes o pérdidas, estando a su
exclusivo cargo la reposicion de los elementos en cuestion, independientemente de las multas que
por tales hechos pudieran caberle.

14.12. Andamios

Para la realizacion de los trabajos que requiera el uso de andamios, se utilizaran los fijos prearmados
o de cafio y nudo. El uso de uno u otro quedara sujeto a la propuesta dela Contratistay a la
aprobacion de la Inspeccion de Obra. Queda expresamente prohibido el uso de silletas o de
balancines manuales.

Los andamios fijos 0 méviles deberan permitir el acceso facil, comodo y seguro a todas y cada una
de las partes a intervenir. Podran ser moviles, con ruedas de goma. En cualquier caso cumpliran con
las normas de seguridad vigentes.

Los pisos operativos de los andamios seran construidos con tablones de madera o de chapa
doblada, de una resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las
que seran sometidos durante el desarrollo de los trabajos.

Los parantes verticales no podran apoyar en forma directa sobre los solados. Dispondran siempre de
una base metalica, la que a su vez descansara sobre un taco de madera. Tanto la base como el taco
tendran la rigidez suficiente como para asegurar una adecuada reparticion de las cargas sobre la
superficie de apoyo, evitando el efecto de punzonamiento.

Los andamios deberan contar con las barandas y demas elementos exigidos por las normas de
seguridad vigentes para el gremio de la construccion y deberan cumplir con las reglamentaciones
municipales vigentes. Estaran dotados de escaleras de servicios, las que seran comodas y seguras
para permitir el eventual movimiento de operarios y técnicos de uno a otro nivel operativo, durante la
intervencién a desarrollar.

La totalidad de los elementos que conformen las estructuras de andamios seran los que
correspondan al sistema comercial elegido. No se admitira la mezcla de elementos que pertenezcan
a sistemas distintos (siempre que no sean compatibles) ni sujeciones precarias (por ej.: las realizadas
mediante ataduras de alambres).

En el montaje se evitara dejar expuestos elementos que por sus caracteristicas formales (filos,
bordes cortantes, etc.) puedan causar accidentes al personal o terceros. Los elementos que
presenten estas caracteristicas (por ej.. extremos de pernos roscados y/o tornillos) deben ser
cubiertos adecuadamente (por ej.: mediante un capuchon de plastico o goma). La Inspeccion de
Obra queda facultada para solicitar las modificaciones que crea convenientes a efectos de solucionar
este tipo de inconvenientes.

Todos los elementos metalicos que conforman los andamios, al ingresar a la obra deberan estar
protegidos mediante los recubrimientos adecuados (convertidor de 6xido y esmalte sintético), para
evitar que cualquier proceso de oxidacion durante su permanencia en ella pueda alterar las
superficies originales de los edificios.

Los andamios contaran con una cobertura vertical completa, realizada con rafia plastica o tela media
sombra al 80%. Soélo se usara material nuevo. La cobertura se tomara al andamio mediante precintos
plasticos colocados de modo tal que se garantice la integridad de los amarres.
Ing. MALI HUSSAIN

Oparadom ferrowana S E.
Linea Roca
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La pantalla de seguridad tendra un tramo horizontal y uno inclinado, ambos sin solucién de
continuidad. Seran construidos con terciado fenélico de un espesor no menor a 20 mm.

No deben quedar espacios libres de mas de 1 cm por los que puedan escaparse cascotes u otros
elementos. Los tableros se fijaran mediante tornillos a la estructura de madera (tirantes) que se
tomara a los parantes de andamios.

El andamio ubicado sobre las cubiertas contara con una cubierta provisoria de chapa zincada
acanalada tomada a la estructura tubular mediante ganchos “J*, los que seran colocados de forma tal
que garanticen la estabilidad de la cubierta.

Las chapas seran colocadas con caida hacia el exterior del edificio, con una superposicién tal que
evite los espacios libres por los que pueda ingresar agua de lluvia. Cuando se trate de encuentros
entre distintos planos podra admitirse que esas uniones se cierren con membrana autoadhesiva,
pegada en frio.

Durante los trabajos, los pisos de tablones se mantendran libres de escombros, desechos, envases,
herramientas u otros elementos que no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar. Todo el
andamio mantendra, desde el comienzo hasta la completa finalizacién de la obra, |a totalidad de los
pisos operativos que correspondan.

14.13. Proteccion del Entorno

Antes de dar comienzo a cualquier trabajo se protegeran las partes y/o los elementos que puedan ser
dafiados por el polvo o por golpes. Las protecciones seran sobrepuestas, pero aseguradas mediante
el empleo de elementos de fijacion no agresivos (cintas adhesivas, cuerda, etc.), de modo de
asegurar su funciéon. No se admitira la fijacion de las protecciones a las partes originales mediante
elementos que puedan danarlos, como clavos, ganchos, tornillos, etc.

Cuando sélo se requieran protecciones contra el polvo, sera suficiente usar las mantas de polietileno.
Las estructuras para prever golpes deben estar disefiadas especialmente. En estos casos podra
recurrirse a muelles de espuma de goma o de fibra comprimida.

Se tendra en cuenta especialmente la proteccion de los pisos de madera, los calcareos y los
umbrales existentes en la obra, los que se protegeran convenientemente del polvo, mediante el
empleo de mantas de polietileno o lonas. Si estas superficies son sometidas al transito de carretillas
y/u otras tareas que impliquen una agresion mecanica, seran cubiertos ademas por tablones o
tableros de madera que eviten su posible deterioro.

Las carretillas para el transporte de material tendran ruedas de goma, al igual que toda maquinaria o
equipo que deba ser desplazado por ellos.*

Las pasarelas o tarimas seran exigidas cuando sea necesario circular sobre las cubiertas del edificio.

Articulo 15°. - Representante Técnico
El representante Técnico de la Contratista en la Obra debera cumplir con los siguientes
requerimientos:
Titulo Profesional: Ingeniero o Arquitecto que acredite conocimiento y capacidad para desarrollar esta
actividad.
La Contratista debera contar, ademas, con un responsable matriculado en Higiene y Seguridad en el
trabajo, cuyos datos personales, matricula y,antecedentes se acreditaran al comenzar la obra.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICUPMGESRIGENTIGLER OFWLA PARA PERSONAL UDPORIORE R OUADIN S Gt 2/
a| Gral. Roca Linea Roca
hoiedad del Estare
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Articulo 16°. - Limpieza de Obra
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17.1. Limpieza periédica de obra

Es obligacion de la Contratista mantener permanentemente la Obra y el obrador con una limpieza
adecuada a juicio de la Inspeccion y libre de residuos, evitandose asi inconvenientes al personal
operativo y a usuarios del servicio ferroviario.
Al finalizar la jornada, la Contratista debera retirar todo el material producido, dejando las
instalaciones limpias y ordenadas.

. No se permitird la acumulacion en zonas operativas de material producido, escombros, basura,
materiales y herramientas, dejando permanentemente libres los sectores mencionados.

17.2. Limpieza final de obra.

Se realizara con eficacia la limpieza final de obra retirando todas las maquinas, herramientas,
vallados, cercos, carteles, etc. restableciendo las zonas intervenidas al estado original previo al inicio
de la obra.

Los materiales producidos resultantes de la obra seran retirados fuera de los limites de la misma; los
que resultan de utilidad seran depositados en predios de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES
indicados por la Inspeccion de Obra. Los materiales producto de demoliciones ya sean escombros y
chatarra seran depositados fuera de la zona ferroviaria. Todos los traslados de materiales resultantes
de la obra seran a cargo dela Contratista.

Las zonas aledafias donde se realizaron los trabajos deben quedar libres de escombros, ramas 0
residuos.

Articulo 17°. - Documentacion de Final de Obra

. Conjuntamente con la finalizacion de los trabajos y previo a la solicitud del Acta de
Recepcion Provisoria, la Contratista entregara a la Inspeccion de Obra tres copias en
papel firmadas por el profesional correspondiente y tres en formato digital mediante
memoria USB (Pendrive) la totalidad de la documentacién conforme a obra
correspondiente a los trabajos realizados consistente en:

- Proyecto de Arquitectura

- Proyecto de Ingenieria de detalle

- Memoria de calculo

- Proyecto Sanitario

- Proyecto Eléctrico

- Planos de conforme de obra

- Manual y garantia de las provisiones cuando corresponde.

Ing. Ricardo Forli
Gerente Linea Gfal. Roca
Operadcra Fefroviania Sociedad del Estado
ing. MA HUSSAIN ,
Jete de Departamento 1
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Articulo 18°. - Garantia Técnica y Vicios Ocultos
La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales utilizados y de los trabajos realizados
por los deterioros y/o fallas que puedan sufrir por causa propia o por cualquier otra causa que resulte
de la operacién normal del servicio ferroviario. Se debe incluir en el alcance del suministro la totalidad
de los insumos y consumibles necesarios para el funcionamiento de la instalacion durante el periodo
de garantia.
El plazo durante el cual se otorgara la garantia sera de seis (6) meses, contados a partir de la firma
del Acta de Recepcidén Provisoria sin observaciones. Durante este periodo, la reparacién de los
deterioros y/o fallas serd hecha por la Contratista a su costa. Si la Inspeccién interpretara que la
aparicion de deterioros y/o fallas ha tenido origen en algun defecto de fabricacion, ejecucion o
instalacién, se entendera que hay vicio oculto y sera de aplicacion lo establecido en el articulo
correspondiente con mas las responsabilidades establecidas en el Cédigo Civil.
En caso de incumplimiento de la Contratista de su obligacion de reparar los deterioros y/o fallas que
se produjeran durante el periodo de garantia en el tiempo previsto, TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES tendra el derecho a efectuar la reparacion por si o por intermedio de terceros,
recuperando los costos de todo tipo que por tal razén hubiese asumido, mediante compensacion por
cualquier suma que adeudare a la Contratista por cualquier motivo, o del Fondo de Reparos; ello
ademas de aplicar la multa que corresponda. Luego de la Recepcion Definitiva La Contratista sera
responsable en los términos de los articulos 1273, 1274,1275 y 1277 concordantes del Codigo Civil.

19.1. Recepcion provisoria

Una vez terminados los trabajos, se realizara una visita conjunta entre la Contratista y la Inspeccién
de Obra y de no mediar defectos, ni imperfecciones o vicios aparentes en la ejecucion de los trabajos
contratados de acuerdo a la presente documentacion, se procedera a recibir provisoriamente la
ejecucion de los trabajos mediante la firma del “ACTA DE RECEPCION PROVISORIA”.

19.2. Recepcion definitiva

Una vez transcurrido el plazo de garantia y de no observarse defectos, ni imperfecciones o vicios
aparentes y/u ocultos, se procedera a recibir definitivamente la ejecucion de los trabajos mediante la
firma del “ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA”.

Articulo 19°. - Medicion y Certificacion
Mensualmente se confeccionara el Certificado de Avance de Obra por sextuplicado, de acuerdo al
trabajo realizado y en base al Acta de Medicion, donde constara la cantidad de trabajo ejecutado.
Dicho documento se compondra de la siguiente informacién:

e Planilla Certificado: se dividira por items de cada trabajo, transcribiendo y
numerando los items que figuran en la Planilla de Cotizacion de la oferta; ésta
indicara el avance porcentual y el avance en pesos para cada uno de los items, de
acuerdo a la cantidad de trabajo ejecutado.

e Acta de medicion: se dividira- por items de cada trabajo, transcribiendo y
numerando los items que figuran en la planilla de cotizacion de la oferta; ésta
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indicara el avance porcentual para cada uno de los items, de acuerdo a la cantidad
de trabajo ejecutado.

« Informe Mensual: descripcion cualitativa del trabajo ejecutado para cada item de
la planilla de medicion, acompafiado por el correspondiente relevamiento
fotografico que ilustrara el estado de la infraestructura antes y despuées de la
ejecucion de los trabajos certificados.

e Curva de Avance: grafico comparativo entre trabajo proyectado y trabajo
ejecutado.

La Contratista solicitara a la Inspeccion de Obra el modelo de certificado para su
confeccién, el cual serd posteriormente firmado por la Inspeccion de Obra y el
Representante Técnico de la Contratista.

Articulo 20°. Descripcion de los trabajos

La obra consiste en refaccionar una Sala para personal de limpieza de 35 m® cubiertos
aproximadamente, que se encuentra dentro de las Instalaciones de la Estacion de lomas de Zamora,
(Ver plano de anteproyecto adjunto).

La sala en cuestién se desarrolla en un nivel (PB), en una primera instancia, dado que la sala se
encuentra en funcionamiento y con personal es necesario que la contratista instale un contenedor
para el uso diario del personal de limpieza.

La refaccion requiere una intervencion completa en el interior: instalaciones, contrapisos, carpetas,
revoques, revestimientos, cielorrasos, carpinterias y pintura.

La Contratista también debera realizar un bafio y un office segun anteproyecto adjunto y debera
presentar a la Inspeccién de Obra una memoria descriptiva de los trabajos a realizar, se aclara que
todas las refacciones son totales no se aceptaran parcialidades el desmonte de instalaciones,
revestimientos, solados, revoques y carpinterias.

Los trabajos incluyen la provision de mano de obra, herramientas, equipos y todos los materiales
necesarios para una correcta y completa ejecucion de los mismos, de acuerdo a las reglas del buen
arte, y a total conformidad de la Inspeccion de Obra, respetando todas las Normas Vigentes.

La calidad de los materiales, como asi también sus caracteristicas técnicas, quedan establecidas en
el presente Pliego.

Se ejecutaran las obras sefialadas atendiendo los parametros de disefio y arquitectura indicados en
el presente Pliego y las normativas que correspondan. A tal efecto debera realizarse previamente la
observacion del sitio donde se llevaran a cabo las obras.

Se tendran en cuenta las interferencias, teniendo como premisa el salvar las mismas sin necesidad
de efectuar remociones y/o reubicaciones, salvo en aquellos casos donde no se pueda aplicar otra
solucién. En todos los casos en que se deba remover o reubicar instalaciones, los trabajos estaran a
cargo de la Contratista y se haran bajo supervision de personal de TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES. v
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Antes de iniciar la obra también se verificara la ubicacion de todas las acometidas existentes que se
encuentran en funcionando y su estado (alimentacion de agua y electricidad), pues se tendran en
cuenta a la hora de realizar el Proyecto Ejecutivo.

La Contratista debera realizar una Limpieza final de obra, una vez finalizadas todas las tareas y sera
su responsabilidad el acarreo de materiales producidos a los depésitos de TRENES ARGENTINOS
OPERACIONES ubicados en Tolosa.

21.1. Tareas previas

21.1:% Cartel de Obra, Obrador, Contenedor de estar y
Delimitacion de Obra

Se procedera a la ejecucion de los trabajos antes del comienzo de la obra como ser:

- Provision y montaje de cartel de Obra.

- Construccion del obrador.

- Instalaciéon de bafos quimicos para personal de obra.
La Contratista debera proveer un cartel de obra de 3.00 x 2.00 mts aproximadamente segun disefio
que proveera TRENES ARGENTINOS OPERACIONES.
La Contratista, considerando las necesidades de la obra, presentara el disefio del obrador,
caracteristicas y todo otro elemento que permita a la Inspeccion de Obra abrir juicio a los fines de
lograr la aprobaciéon con que debera contar, previamente a la ejecucion de todas las obras
provisionales para obradores.
Este contara con oficinas, depésito, vestuario y locales sanitarios, de acuerdo a las reglamentaciones
vigentes, pudiendo ser reemplazado por obrador rodante, con las mismas comodidades detalladas
anteriormente, previa aprobacion de la Inspeccion, asimismo proveera las comodidades y elementos
para la Inspeccion indicadas en el PETG.
También previo a los inicios la contratista sera responsable de proveer un contenedor de estar para
el personal de limpieza contard con vestuario y bafo y todas las instalaciones para su
funcionamiento estaran a cargo y bajo la responsabilidad del contratista.
La Contratista debera proveer y asegurar el uso de los elementos de proteccion por parte tanto de su
personal como de cualquier otra persona afectada a las tareas de la obra de conformidad a la
normativa y a las mejores practicas en la materia.

2102, Limpieza, Vallado y Senalizacion

Limpieza: Antes de iniciarse la construccion, se limpiara todo el terreno de escombros, residuos,
malezas, etc., que hubiere. Los arboles, incluyendo sus raices, seran retirados o conservados en
buen estado, de acuerdo a las indicaciones de la documentacion de obra o, en su defecto, de
TRENES ARGENTINOS OPERACIONES.
Vallado y Senalizacion: Todas las areas de la estacion afectadas por estos trabajos, durante la
ejecucion de los mismos deberan ser valladas por la Contratista fin de evitar el ingreso del publico en
las mismas. El sistema de vallado debera contar con la aprobacion del Inspector de Obra, el cual
tendra en cuenta la adaptabilidad del mismo a su funcion, su seguridad, su limpieza y su estética.
La Contratista debera ademas proveer y colocar las defensas, vallas, pasarelas, iluminacion y
sefalizacion necesarias para seguridad tanto del personal empleado como ’ge los peatones y
os\Efgmentos de proteccion
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por parte tanto de su personal como de cualquier otra persona afectada a las tareas de la obra de
conformidad a la normativa y a las mejores practicas en la materia.

21.2. Ingenieria de Obra y Proyecto Ejecutivo

La Contratista realizara el proyecto ejecutivo, la Ingenieria basica y de detalle, la provision de todos
los materiales, los equipos para el montaje, la mano de obra, la puesta en servicio y todas las tareas
necesarias para que la obra cumpla con su fin de acuerdo a las reglas del buen arte, respetando
todas las Normas y Reglamentaciones vigentes, expresamente indicadas para la instalacion de los
sistemas eléctricos propuestos, de forma de obtener una instalacién confiable y segura.

La Contratista debera ejecutar el proyecto de ingenieria de obra, proyecto arquitectonico, eléctrico, y
estudios y calculos necesarios para la construccion de la obra en su totalidad. Los calculos seran
presentados debidamente firmados por profesional matriculado y representante técnico de la

Contratista.
Proyecto Ejecutivo: La Contratista presentara el proyecto ejecutivo a la Inspeccion para su
aprobacion y su ejecucion, dicha documentacion constara de:

Proyecto de Arquitectura

Memoria de calculo

Proyecto Sanitario

Proyecto Electrico

Plan de trabajos y curva de inversion, el cual debera incluir:

- Detalle de Rubros y sus items, los cuales a su vez deberan estar desglosados
en sus tareas mas criticas. Dichos items estaran identificados por diferentes
colores a los efectos de simplificar su lectura.

La planilla debera estar dividida por dias identificando los fines de semana, asi
como el inicio y fin de cada mes.

- Programa de inversiones, sobre la base del programa de trabajos. Las
inversiones seran imputadas en ese programa en correspondencia con el mes
en que se ejecutan las respectivas tareas.

Las planillas se realizaran en el programa Excel de Microsoft, por lo que la
Curva Financiera debera estar ligada a las modificaciones que sufra el
Cronograma de Tareas en forma automatica.
6. Toda otra informacién que a juicio de la inspeccion resulte de importancia para
definir los trabajos a realizar en la obra.

Q1 X0 =

21.3. Replanteo de la Obra

De acuerdo al plano de arquitectura adjunto, y una vez cumplido lo indicado en el apartado anterior
se realizara previo al inicio de todos los trabajos el replanteo para ubicar el nuevo bafio y office de
obra.

Errores de replanteo: la presencia de la Inspeccion de Obra durante las tareas de replanteo, no
libera al Contratista de la responsabilidad sobre el relevamiento ejecutado, ante el supuesto caso de
un trabajo mal trazado, o errores de medicion, ubicacion, etc., cualquiera sea el origen del error,
debera ser corregido o en caso contrario demolido y reconstruido por cuenta y costo dela Contratista.
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21.4. Desmantelamiento y demoliciones en los sectores de obra

Corresponde a los trabajos necesarios de desmontes de la zona de trabajo.

Se debera despejar todo el entorno inmediato al mismo, tomando como medida 1.50 metros
alrededor de la nueva construccion, colocando vallas a modo de cercado de la obra.

La Contratista retirara el sobrante de las demoliciones generadas en la refaccion para luego
depositarlos fuera del predio ferroviario. Los materiales que sean de interés para la inspeccion seran
trasladados hacia los depésitos en predios de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES.

Los trabajos se desarrollaran con el herramental necesario, sin maquinaria pesada y en su mayoria
manualmente, como asi también el personal debera estar provisto con el vestuario y equipo de
proteccidén adecuado al tipo de tareas a efectuarse, de manera de garantizar la seguridad tanto del
personal como de terceros.

21.5. Ejecucion de los trabajos
21.5.1. cubierta.

La particularidad de esta sala es que se encuentra debajo de las escaleras de puente de cruce de
estacion, por lo tanto su cubierta es la losa de los escalones y la losa del descanso del puente. Se
debera garantizar la perfecta impermeabilizacion de estas losas realizando nuevas cargas y
colocando bobetas de bordes.

21.5.2 Mamposteria.

Se deberan ejecutar llaves sobre las rajaduras que se presentan en las fachadas y en el interior de la
sala, se verificara que las llaves estén dentro de las mamposteria y no sobre la superficie de los
revoques

Las nuevas mamposterias interiores se realizaran, con ladrillos huecos de 8 x 18 x33, se ejecutara en
la parte inferior la aislacién hidréfuga para evitar de esta manera la humedad proveniente del
contrapiso existente, las hiladas seran perfectamente horizontales, y las trabas no se reuniran entre
hiladas contiguas al plano vertical, para lo que se emplearan guias, hilos, niveles, plomadas y todas
las herramientas de acuerdo al arte; las juntas seran parejas y tener entre uno y no mas de dos
centimetros de espesor

21.5.3. Revoques Interiores.

Previamente a la ejecucion de los revoques de las nuevas mamposterias se deberan amurar las
cafierias, cajas y bocas, previendo que éstas Ultimas deben quedar a filo del revoque terminado.

A todos los paramentos interiores de los nuevos muros se les ejecutara un revoque grueso y fino
fratachado al fieltro, los cuales presentaran una perfecta continuidad, plomo y nivel, y el encuentro de
dos caras en sus aristas presentaran angulos rectos verticales perfectamente definidos.

La refaccién de los revoques existentes consistira en removerlos en su totalidad en aquellos lugares
donde ya se encuentre desprendiéndose de las mamposterias y de las perfilaria resistentes de la
sala. -

Todos los revoques interiores, deberan ser refaccionados de manera tal que la superficie quede apta
para la aplicacién de la pintura. e
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21.5.4. Contrapisos, carpeta, Pisos y solia

Contrapisos

Se debera ejecutar un nuevo contrapiso de hormigén pobre en el interior de la sala, alcanzando un

nivel mas +0. 10 del 0.00 del terreno natural del exterior.

Una vez ejecutado el contrapiso, sobre el mismo se realizara una carpeta de nivelacion de 2 cm con

mortero cementicio con hidréfugo.

Del mismo modo se debera construir, mediante contrapiso de hormigén sobre sobre el terreno natural

una vereda perimetral de ancho 1,00 m y espesor 12 cm, la misma estara con una nivelacion -0.10

. mts. con respecto al nivel de piso terminado de la sala.

El camino de acceso a la sala, (25ml aprox.), debera realizarse del mismo modo que la vereda

perimetral y con la misma nivelacion

En el nuevo nucleo sanitario, se debera realizar la excavacion ¢ relleno necesario para alli
' materializar el contrapiso. Su nivel de contrapiso sera el adecuado para que el piso terminado sera de

+ 0.10 mts con respecto al nivel 0.00 ms del terreno natural.

Piso porcellanato

Se debera proveer y colocar en toda la superficie interior, un piso porcellanato marca Cerro Negro
modelo cuarzo natural color gris, de 33 x 33cm, (o similar) usando para su colocacion adhesivo
cementicio tipo “Klaukol” o similar. Las juntas ejecutadas a 2mm entre placas se tomaran con pastina
al tono.
Se colocara zécalo marca Cerro Negro modelo cuarzo natural color gris de 33 x 10 cm (o similar)
sobre jaharro reforzado. En los vértices, salientes como entrantes y en la parte superior se colocara
piezas de acordonamiento de aluminio prepintado al tono, como terminacion, incluida en el item.
La contratista debera proveer un 20 % del material de piso, utilizado en la Obra, a modo de reserva
para posibles reemplazos por reparaciones.

Solias.
Seran graniticas en correspondencia con la puerta de acceso; tonalidad gris mara o similar de
. espesor 1”. Las dimensiones de las placas se estableceran conjuntamente con la Inspeccion de

Obra, y se colocaran en el acceso a la base.
21.5.5. Revestimientos Ceramicos

En el bafio, vestuario y ducha se ejecutara el revestimiento correspondiente sobre toda la superficie
interior y en la pared correspondiente al office se colocaran 3 hiladas sobre la mesada. En el interior
de los bafios, se revestira hasta los 2.10 m de altura. Los mismos seran ceramicos marca Cerro
Negro, modelo Blanco Baden brillante de 20 x 20cm (o similar) deforma de colocacion recta. Las
juntas ejecutadas a 2mmentre placas se tomaran con pastina al tono. En los vertices, salientes como
entrantes y en la parte superior se colocaran piezas de acordonamientos metalicos, como
terminacion.

La contratista debera proveer un 20 % del material de revestimiento, utilizado en la Obra, a modo de
reserva para posibles reemplazos por reparaciones.

21.5.6. Cielorraso tipo Durlock
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Los cielorrasos seran suspendidos tipo Durlock deberan ser ejecutados ajustandose a una nueva
altura de 2.50 con respecto del nivel de piso terminado de la sala y con instrucciones que
oportunamente imparta la Direccion y/o Inspeccion de Obra. Se ejecutaran cuidando especialmente
el paralelismo con los cabezales de los marcos o cualquier otro elemento horizontal que este proximo
a ellos. Salvo indicacion en contrario, los angulos seran vivos.

Revision 01

21.5:7. Carpinterias

Se proveeran e instalaran la totalidad de las carpinterias, segun plano de anteproyecto adjunto, asi

como todos los accesorios, vidrios, dispositivos de fijacion o hermeticidad y demas que no figuran en

planos ni se mencionan en esta especificacion técnica, pero que hagan falta para el correcto
funcionamiento de las aberturas.

Para la proteccién en obra de la carpinteria, ésta sera recubierta con cintas adhesivas, etc.

Posteriormente a su colocacion en obra, se mantendra la vigilancia y el cuidado necesario para evitar

darios a la superficie del metal o madera que pudieran ser ocasionados por la ejecucion de rubros de

obra adyacentes a la carpinteria.

En todos los casos se construiran los dinteles de acuerdo a la carga que reciban cada una de las

carpinterias.

Se colocaran rejas en las carpinterias que se detallan a continuacion:

» V1. Tres (2) ventiluz que se adaptaran a los vanos existentes con marco y dos hoja
de aluminio anodizado natural, a banderola con brazo de empuje, con vidrio
translicido rayado de 6 mm de espesor, proveer con reja de seguridad exterior de
hierro.

» V2. Tres (3) ventanas de 1.50 x 2.00 m, marco y dos hojas corredizas de aluminio
anodizado natural, con vidrio translicido rayado de 6 mm de espesor, proveer con reja
de seguridad exterior de hierro, y cortinas del tipo Miniband.

» P1. Una (1) puerta metalica de 0.90 x 2.00 m (izquierda). Marco y hoja ciega doble
chapa lisa calibre BWG N° 16, inyectada con poliuretano expandido con cerradura
Travex y con manija doble balancin bronce platil, proveer con reja de seguridad
exterior de hierro.

» P2. Dos (2) puertas placas de 0.70 x 2.00 m (2 izquierda). Marco metalico para pared
de 015 m, hoja ciega, interior nido de abeja, para pintar, con cerradura Travex y con
manija doble balancin bronce platil.

» P2. Dos (1) puertas placas de 0.90 x 2.00 m (2 izquierda). Marco metalico para pared
de 015 m, hoja ciega, interior nido de abeja, para pintar, con cerradura Travex y con
manija doble balancin bronce platil.
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juntas de contacto (simples o dobles) entre partes fijas y moviles o entré partes moviles,
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aungue no se indique en planos. Asimismo se colocaran burletes de neopreno E.P.T.
enmarcando los vidrios en las carpinterias de aluminio. Seran de optima calidad, no
aceptandose otro material que no sea el especificado.

« Hermeticidad: Se adoptara un disefio aprobado que garantice su perfecta hermeticidad
al paso del agua de lluvia y viento. En caso de que una vez terminada la obra y durante
el plazo de garantia se comprobaran filtraciones de agua o viento en la carpinteria, se
desmontara, reparara y/o substituira de modo de lograr la hermeticidad buscada.

+ Sellado: Siguiendo el proceso de armado y montaje, en cada caso se aplicara especial
cuidado en el sellado de uniones de metal, de madera, metal a mamposteria, madera a
mamposteria y toda otra unién de elementos componentes que hacen a la estanqueidad
integral de las aberturas. En cada caso las juntas seran previamente limpiadas y tratadas
con imprimaciones, siguiendo las recomendaciones del fabricante del sellador

+ Elementos de fijacion y herrajes: Todos los elementos de fijacion y herrajes (grampas,
tornillos, bulones y remaches) tendran la resistencia adecuada a la funcién que se
designa.

21.5.8. Herreria.

Ser realizara reparaciones sobre los perfiles que funcionan como estructura resistente de la losa de
escalera y cubierta de la sala, se debera soldar con soldadura eléctrica platabandas de ambos lados
segun calculo sobre las almas de los perfiles, también recibiran un tratamiento sobré toda la pieza
para el retiro de 6xido y una pintura epoxi para concluir el trabajo.

21.5.9. Instalacion Eléctrica

Se ejecutara la instalacion eléctrica completa para las nuevas instalaciones, correspondientes a los
planos de proyecto de la misma y su previo calculo a efectos de que cada local cumpla su fin, para
ello se tendra en cuenta la ubicacion de centros de luz, tomas, circuitos, etc.

Estara a cargo de la Contratista la mano de obra y el suministro de materiales para la completa
gjecucion de la instalacién eléctrica nueva. Incluye la ingenieria, y todos los materiales como
cafierias, cajas, conductores, llaves, fichas, etc., también se ejecutara un sistema de puesta a tierra.
El proyecto debera estar firmado por un profesional matriculado.

La ejecucidn de la instalacion eléctrica se ajustara a lo establecido en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales, normativas de la Asociacion Electrotécnica Argentina Gltima edicion, y requisitos
establecidos por la resoluciéon E.N.R.E N° 207/95.

Se proveera e instalara un tablero principal de distribucion para la sala el cual estara provistos de
protecciones termomagnéticas y disyuntores diferenciales y los circuitos que se detallaran a
continuacién que también estaran provistos de protecciones termomagnéticas:

e Circuitos de iluminacién, interior en sala.

e Circuitos de iluminacion de emergencia en sala.

o Circuitos de tomas de usos generales, en sala.

e Circuitos de tomas de usos especiales, para microondas, aire acondicionado y
termotanque, en sala.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES Y GENERALES - SALA :L'c-,
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e Circuito de iluminacion exterior.

Las capacidades de los artefactos (térmicas, disyuntores, etc.) a emplear, resultara del calculo y
dimensionado previo a realizar por la Contratista de los trabajos y a presentar en el proyecto ejecutivo
solicitado para su aprobacion.

La Contratista considerara un 25 % de espacio de reserva para la incorporacion de nuevos circuitos
en el dimensionamiento de los gabinetes, asi mismo se debera sobredimensionar las secciones de
las cafierias en el mismo porcentaje con el mismo objeto.

La alimentacién se realizara desde el suministro de energia existente y disponible de la estacién. La
vinculacién desde el suministro de energia existente hacia el tablero principal de la sala podra
ejecutarse en forma aérea o subterranea. La definicion de la conexion, estara sujeta a las
indicaciones y aprobacién por parte de la Inspeccion de Obra. Esta conexiéon se ajustara a las
especificaciones generales de este documento.

La caja para llaves se colocara a 1,20 m. sobre el nivel de piso terminado y a 15 cm de la jamba de la
puerta del lado que esta abre; los tomacorrientes se colocaran a 0.40 m. respecto del nivel de piso
terminado.

La cafieria sera de hierro semipesado, y en los muros se hallara embutida en la mamposteria y se la
vinculara a las cajas y bocas mediante conectores metalicos.

Todo cableado se hara de acuerdo con las reglas del arte. No se permitiran empalmes de los cables
en su recorrido y solamente se admitiran cables unipolares. Los mismos seran del tipo anti-flama y
responderan a las normas |EEE Std. 383-1974-Seccion 2.5.

La seccién minima de los cables en la instalacion, sera de 2.5 mm?, y para los circuitos de medicién
de corriente de 4 mm?. La Inspeccién de Obra podra aceptar secciones inferiores para sistemas de
cableados particulares, como ser el cableado interno de tableros de control, conexiones entre
tableros para transmision de senales, etc.

Los cables seran flexibles (no se permitira conductor de alambre), la aislacion sera de PVC para 1kV,
segun la norma IRAM 2183. Para conexiones sometidas a flexiones alternativas (puertas, paneles
rebatibles, etc.) se deberan utilizar cables de tipo extraflexible.

La iluminacién exterior se ejecutara mediante la colocacion de bocas de iluminacion, que aseguren
un nivel de iluminacién sobre la vereda perimetral de cada edificio, de 150 Lux como minimo
distribuidas de modo que permitan la iluminacion perimetral del edificio. Las luminarias seran
artefactos de aplique metalico, con vidrios reforzados y reja de proteccion metalica, donde su modelo
sera presentado a la Inspeccion de Obra para su evaluaciéon y aprobacién Su accionamiento sera
automatica por fotocontrol.

La iluminacion interior sera ejecutada mediante la colocacion de artefactos fluorescentes de 2 x 36 W
con pantalla y proteccién acrilica de alto impacto tipo Philips Pacific (o similar), que aseguren un nivel
de iluminacion en el interior de la sala y el nicleo sanitario, de 200 Lux como minimo; y el comando
de la misma se realizara en todos los casos desde el interior de la sala. Las llaves, tomas y
accesorios seran marca Cambre, linea Siglo XXI o similar.

Tanto el cableado, como los tomacorrientes, seran calculados y ubicados para el consumo de
equipos auxiliares tales como termotanque eléctrico, microondas, anafe eléctrico, acondicionador de
aire frio/calor, iluminacion de emergencia y tomas de servicio. Dichas ubicaciones se coordinaran con
la Inspeccion de Obra.

21.5.9.1. lluminacién de emergencia

Gerente Lifea Gral. Roca
Femoviaia Sociedad del Estaric
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Se instalaran artefactos de iluminacién del tipo compactos, con iluminacién mediante diodos Leds,
alimentacién 220 V CA 50 Hz, bateria incorporada del tipo sellado de electrolito absorbido, con un
flujo luminoso nominal con luz media de 25 Lm aproximadamente, cubierta traslucida de alto impacto,
autonomia con luz media de 30 hs (42 Leds con dos posiciones de uso) tipo Atomlux modelo 2045
LED.Se suministrara y colocara la correspondiente carteleria de sefializacion de sectores y salidas de
emergencia, segun reglamentacion vigente.

21.5.9.2. Puesta a tierra

La instalacion debera contar con conductores de puesta a tierra debidamente conectados a jabalina
de acero-cobre con tomacable de bronce hincada en el terreno natural. El diametro y largo sera el
adecuado para lograr un valor de servicio igual o menor a 5 Ohm. Esta contara con caja de
inspeccion metalica de 0.15 x 0.15 m. Se debera realizar el protocolo de ensayo de la instalacion en
presencia de la Inspeccion de Obra.

21.5.10. Instalacion sanitaria y cloacal

Se ejecutara la instalacion sanitaria completa, para suministrar agua fria y caliente, como asi también
la instalacién cloacal y pluvial correspondiente, que surjan de los planos de proyecto a cargo de la
empresa contratista.
Se proveeran los correspondientes artefactos, camaras, cafos, piezas de acople, etc. Y todo material
necesario para que la obra esté lista para su correcto funcionamiento.

Red Cloacal
La instalacion en el interior del bafio y del office se ejecutara con carierias y accesorios en PVC
reforzado espesor 3.2 mm y de diametros s/ calculo.
Toda la instalacion estara conformada por un sistema estatico, donde las dimensiones y
caracteristicas seran producto del calculo a ejecutar a cargo de la Contratista.
Debido a la existencia de una red cloacal, la contratista proveera las camaras de inspecciones
necesarias y realizara la acometida a la red segun las indicaciones del ente regulador.
Las tapas de las piletas de piso y los cafos de descarga de piletas y lavabos seran de acero
inoxidable. Las tapas de piletas de piso se ejecutaran de modo que su tapa quede perfectamente
nivelada con el piso de ceramicos nuevo.
Una vez concluida la instalacién se efectuara una prueba a cafieria llena durante 4 horas, luego de la
cual se procedera al tapado de la misma.

Camaras de Inspeccion
Se construiran de 0,60 m x 0,60 m de luz libre interna. Para facilitar el desagte de los liquidos, se
dara a la base de las camaras, un desnivel de 0,05 m entre la cafieria de entrada y la de salida. Las
caferias que convergen a la camara, estaran perfectamente empotradas con las paredes de la
misma, a efectos de evitar filtraciones. Dentro del recinto de la camara y en correspondencia entre los
cafios de entrada con los de salida, se construiran canaletas o cojinetes de forma semicircular, del
mismo diametro que las cafierias y de una altura minima superior a estas.
Las camaras de inspeccion tendran ademas de la tapa movible, colocada al nivel de terreno, otra que
se denomina contratapa, construida de H° A®°, de una sola pieza, de medidas aproximadas de 0,58 x
0,58 x 0,05 m., dicha contratapa se apoya en una saliente o diente, que se construye en todo su
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perimetro, en las paredes de la camara, a una distancia, contando desde el nivel del piso o tapa de
0,30 m aproximadamente.
Suministro de agua fria y caliente

Se realizara toda la instalaciéon de provision de agua fria y caliente, partiendo desde la red existente

en el lugar. Se proveera y colocara un Tanque de Reserva de 800 Its. , un Tanque Cisterna de 500 |

(ambos metalicos cilindricos marca AFFINITY o calidad equivalente) y un cuadro de bombas segun

célculo, también se ejecutara y se calculara una estructura soporte de perfiles doble T, para el tanque

de reserva.

Se encuentra incluida la provisién de cualquier otro trabajo complementario, que sea requerido para

el completo y correcto funcionamiento de la instalacion, estén o no previstos en el presente pliego.

El colector, llp, valvulas de limpieza, valvulas esclusas, etc. seran de AcquaSystem termofusionado

de dimensiones surgidas segun calculo.

Desde el colector a instalar, se realizaran dos (2) bajadas independientes, una para termotanque

eléctrico y otra para provision de agua a los artefactos de la base.

Los tubos, llaves de pasos y accesorios para las caferias de distribucion de agua fria y caliente seran

del tipo “AcquaSystem” unidas por termofusion, de los didmetros %", %" y 1" embutidas, segun

disefo.

Provision y colocacion de los artefactos y accesorios sanitarios que a continuacion se

detallan:

e En office colocar una (1) mesada de granito gris mara de 1" de espesor de 0,60 x 2.35
m con trasforos y bachas simples de acero inoxidable de embutir de 0.40 x 0.40 m con
zoOcalos laterales de 5 cm y frentin de 10 cm. Incluye griferia monocomando. El
desagtie de la bacha sera de cafo rigido de acero inoxidable.

« En el sanitario colocar una (1) pileta de losa compuesta de pie y bacha para griferia
monocomando. El desagtie de las bachas seran de cafio rigido de acero inoxidable.

e En recinto ducha colocar cuadro con griferia mezcladora y transferencia, ademas se
proveera cortinas plastica con sus respectivo barral.

e Colocar Una (1) jaboneras, Una (1) perchas simples, un (1) portarrollo, todos de losa
color blanco para embutir.

e Un (1) espejo en sanitario de 0,60 x 0.80 m colocado pegado con silicona neutra y
ganchos perimetrales.

e Colocar un (1) inodoro largo marca FERRUM, linea Bari, provisto con asiento de
madera. Mochila apoyada sobre el inodoro.

* Una (1) canilla de servicio 2" bronce, cierre % de giro, en nucleo sanitario.
Todos los artefactos seran provistos con su respectiva griferia, la cual sera de la linea FV 15 Allegro.

21.5.10.1. Ventilaciones

HUSSAIN
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En el bafio de la salase realizara un sistema de ventilaciones forzadas, mediante la colocacién de un
extractor; en el sector de depdsitos existente se realizard mediante rejillas ventilaciones cruzadas a
0.20 del nivel del piso terminado y a 0.20 del cielorraso.

Las dimensiones de los extractores seran producto de su calculo y su funcionamiento estara
comandado a una llave de un punto ubicada en el bastidor de la llave de luz general del bafio.

21.5.11. Provisiones Generales

Antes de suministrar el siguiente listado de materiales y provisiones, la Contratista debera presentar a
la Inspeccion los modelos a proveer, para recibir la correspondiente aprobacion y posterior
colocacion.

Mobiliario a proveer e instalar

« Un (1) bajo mesada, disefiada en melanina, de 2.35 x 0.85 m, con patas metalicas.

e Un Termotanque eléctrico de 80 litros de marca reconocida con su correspondiente
instalacion eléctrica conforme las reglamentaciones vigentes.

« Anafes eléctricos doble hornalla, de apoyar en mesada o de embutir segun
corresponda.

e Proveer para la totalidad de los ventanales cortinas tipo americanas con sus
correspondientes elementos de sujecion y accionamientos conforme la disposicion de
la Inspeccién de Obra.

e Provision y colocacion de un aire acondicionado frio/calor tipo Split, su capacidad sera
producto del calculo de balance térmico, que presentara para la aprobacion de la
inspeccion de obra incluyendo la instalacién eléctrica para su normal funcionamiento.

e Se instalara un (1) extintor de polvo triclase ABC, a colocarse segun lo indique la
inspeccién de obras.

21.5.12. Pintura
Se pintara todos los locales de la obra ejecutada, de acuerdo al tratamiento que merezca cada
superficie en particular. En este item estad incluido pintar las mamposterias interiores, las
mamposterias exteriores y los cielorrasos, incluyendo las carpinterias.

21.5.12.1.Normas generales

Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie seran corregidos antes de su pintura y no se
utilizaran pinturas espesas para tapar poros, grietas etc.

La ultima mano se dara después que todos los otros gremios hayan terminado sus trabajos.

Sera condicion indispensable para la aceptacién de los trabajos que tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten sefales de pinceladas, pelos, etc.
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Se tomaran las precauciones necesarias para no manchar o dafar otras estructuras tales como
pisos, revestimientos, cielorrasos, artefactos de iluminacion, sanitarios, etc., pues en el caso en que
esto ocurriera, se realizara la limpieza o reposicion de los elementos dafnados.

Se efectuara una limpieza y retoque general de modo que en los trabajos no se observen
salpicaduras, derrames u otro tipo de imperfecciones que evidencien desprolijidad en la ejecucion.

21.5.12.2. Materiales

Los materiales a emplear seran de la mejor calidad en su tipo y marca, se llevaran a obra en sus
envases originales y cerrados.

Especificacion de Colores para el muestreo

e Zocalos, Frisos exteriores, Cubierta de Chapa (cara superior e inferior), etc.
Color Gris Oscuro. Cod. 9127 ALBA DULUX o similares - Pintura Sintética

e Estructuras de techos, equipamiento, canaletas, cenefas y carpinteria
Color Verde Inglés. ALBA o similares - Pintura Sintética

e Paredes interiores y Cielorrasos

Color Beige. Cod.2074 Sherwin Williams o similar -Pintura Latex

« Paredes exteriores

Color Beige. Cod.2074 Pintura impermeabilizante para frentes Dessutol o similar

21.5.12.3. Esmalte sintético en carpinteria metalica

Los elementos metalicos (puertas, ventanas, etc.) llegaran a obra sin pintar.

Se procedera a retirar la base con la que vienen los elementos de fabrica, mediante tratamiento de
cepillado, lijado y sopleteado con aire a presion hasta obtener una superficie limpia, la que a posterior
se tratara con desengrasante y desoxidante.

Se aplicaran dos manos de antioxido de base de cromato de zinc de un espesor de minimo de 40
micrones cada mano.

Posteriormente, se le aplicaran dos manos de esmalte sintético de un espesor minimo de 20
micrones cada mano.

21.5.12.4. Paredes interiores

Se dara una mano de fijador ANDINA o similar diluido con agua, en proporcion 3/1.
Se aplicaran las manos de pintura al latex acrilico para interiores que fuera menester para su correcto
acabado, aplicandose como minimo dos manos.

21.5.12.5. Paredes exteriores

Se lijaran y limpiaran previamente las superficies a pintar.

Se dara una mano de fijador ANDINA o similar diluido con agua, en proporcion 3/1.

Se aplicaran las manos de pintura impermeabilizante para frentes que fuera menester para su
correcto acabado, aplicandose como minimo dos manos.

21.5.12.6. Cielorrasos

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARF& ERALES
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Se lijaran y limpiaran previamente las superficies a pintar.

Se aplicaran las manos de pintura al latex para cielorrasos que fuera menester para su correcto
acabado, aplicandose como minimo dos manos.

La Inspeccion de Obra le comunicara a la Contratista cualquier modificacion en cuanto a los colores
institucionales a utilizar en el inicio de la obra, dicha modificacion no alterara en ningln caso la
calidad de pintura solicitada ni su modo de aplicacion.

Articulo 21°. Documentacion Adjunta

22.1. Relevamiento Fotografico

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES Y GENE!




SUBGERENCIA DE OBRAS E INGENIERIA

N° DE DOCUMENTO
LGR-OC-ET-066

TRENES ARGENTINOS OBRA: SALA PARA PERSONAL DE
OPERACIONES | LIMPIEZA ESTACION LOMAS DE ZAMORA

ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES Y GENERALES

Pagina31de35

Revisién 01

Fecha: 03/05/2017

22.2. Planilla de cotizacion |ng, MALIgHUSSAIN

<

Jete de Departamento 1
noia de/Obras e Inganieria
b erroviaria S.E.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES Y GENERALES - SALA PARA PERSONAL DE LIMPIEZA
Ing. Rica

Gerenie Line

Operadora Ferroviaria

ACION LOMAS DE ZAMORA

del Estado



SUBGERENCIA DE OBRAS E

INGENIERIA

TRENES ARGENTINOS OBRA: SALA PARA PERSONAL DE

N° DE DOCUMENTO
LGR-OC-ET-066

OPERACIONES | LIMPIEZA ESTACION LOMAS DE ZAMORA

Revisién 01

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha: 03/05/2017

PARTICULARES Y GENERALES

Pagina32de35

ftem % de

. | Y7 [incidencla

11 orndor depdsitos, vestidores, santarios

|'; h ik S s | Precio sustotal (sin va)

Ll TICOM

12 |khgeneria de obra

13 |Seguridad y vigiancia de obra

T

21 |Reparacion de revoques

22 |Revogques grueso Dajo revestimenio

23 |Revoques fino

24 |Revestimenios

3 |MAMPOSTH ERRII

31 |Gecucion de mampostera interior (0.12)

31 |R de A i@y axteror

bt

41 |Vereda

42 |Contrapisos

43 |Carpeia

44 |Sclados Forcellanato

4.5 |Zecalos sanitanos

S Tk

51 |mpermeablizacion da cublerta

52 |Auvisies

53 |Gejorraso tipo durlock

O e EEGRET NI £

6.1 |Fuerias

6.2 |Ventanas tipo v1 (Inchuye vidrio)

6.3 |Ventanas tipo v2 (Incluye vidrio)

7= = 2] y o )

71 |Soldadurs de platabandas

7.2 |Eswvuctura soporie para lanque de R (con perfiles dole T),

7.3 |Rejas protectoras
8 |INSTAL ] i e i R 3

=

81 |natalacen elbcirca (ncluye fuminacion)

B2 |Tablero principal

8.3 |Tableros secundanos (para borrba)

8.4 |Acometida y conexionado

85 |Bormba e instalacidn sléctrica
se |Pove 3 (Are anales
i etc) >

9.1 |nstalacion Sanitaria

92 |Tangues y camaras

Provisiones generales (espeps, p .+ jab

elc.)
10 [PeTuRA T e e

101 |Latex exterior

102 |Latex interior

Esmaiie sintetico

Rovsbnycobcaemoembbm 7

Morafuego

NOTA

Argentina de las Construccién). Los precios incluyen costos directos, costos indirectos y beneficio.

completa de la tolalidad de Ja Obras solicitadas en el presente llamado a concurso.

Los precios obtenidos de revistas y publicaciones con especialidad en el rubro construccion (revista Vivienda y Camara

Se entlende que los Oferentes han incluido en la presente cotizacién, todos fos trabajos y prowsiones necesarias para la realizacion
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IMPLANTACION

[

PLANTA

bt
Wit
TRENES ARGENTINOS | SALA PARA PERSONAL DE LIMPIEZA - ESTACION LOMAS DE ZAMORA
OPERACIONES |—
ESTACION LOMAS DE ZAMORA
[~ OBRAS E INGENIERIA
LINEA ROCA
PLANO NO APTO PARA LA IMPLANTACION
CONSTRUCCION SALA PARA PERSONAL DE LIMPIEZA
PLAND ESQUENMATION . SE ENTREGA A
YE;I‘AO MO'(IA’IIM! WES ﬂimmmn:‘? —
b e — Fecha:  01/06/17 iﬂ°l1\6“]°|°|°r"7""{




TRENES ARGENTINOS é Ministerio de Transporte

OPERACIONES Presidencia de la Nacién

NOTA ACLARATORIA

“SALA PARA PERSONAL DE LIMPIEZA ESTACION LOMAS DE
ZAMORA’

Provisiones generales:

Se aclara tal como se menciona en el articulos 20, (descripcion de los trabajos) y
articulo 21 (tareas previas), que la contratista de la OBRA: SALA PARA PERSONAL DE
LIMPIEZA ESTACION LOMAS DE ZAMORA, LGR-OC-ET- 066; proveera un modulo
provisorio tipo oficina de 6.00 x 2.31 mm, con bafio y aire acondicionado frio/calor.
El mismo sera responsabilidad de la contratista por el tiempo que dure la ejecucion
de la obra como asi también su mantenimiento.

/\; ) Fin del documento.

i

Ing. MALIK HUSSAIN
Jefe de Departamento 12
Sub Gerencla de Obras & Ingenierie
Operadora Ferroviaria S.E.
'.inea Roca

TRENES ARGENTINOS OPERACIONES
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