TRENES ARGENTINOS OBRA: MODIFICACION DE P ISOS EN MODULOS SUBE/BOLETERIA - ESTACION WC. MORRI S / BELLA

OPERACIONES VISTA LSM-OC-037

PLANILLA DE ITEMIZACION DE TRABAJOS A REALIZAR

SE INCLUYE EN CADA ITEM LA PROVISION DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA UNA CORRECTA'Y COMPLETA EJECUCION DE LOS MISMOS
LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS SON ESTIMATIVAS, EL OFERENTE DEBERA EFECTUAR EL COMPUTO DEFINITIVO PARA LA PRESENTACION DE SU OFERTA

PRECIO PRECIO FINAL INCIDENCIA
ITEM DESCRIPCION UNIDAD| CANTIDAD UNITARIO ) DEL ITEM
%) (%)
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 Retiro de molinetes |UNIDAD| 19,00 |
1.2 Ingenieria ejecutiva UNIDAD 1,00
1.2 Cartel de obra UNIDAD 2,00
SUBTOTAL
2 PROVISION Y MONTAJE DE SOLADO
2.1 Retiro de solado existente m?2 164,00
2.2 Provision y montaje solado antideslizante - Acero inoxidable m?2 120,00
2.3 Provision y montaje solado antideslizante - Hormigon peinado| m2 44,00
24 Tareas finales UNIDAD 1,00
SUBTOTAL
3 LIMPIEZA DE OBRA
2.5 Limpieza final de obra. UNIDAD 1,00
SUBTOTAL
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