

PLANILLA DE COTIZACIÓN - ITEMIZACIÓN DE TRABAJOS A REALIZAR

(SE INCLUYE EN CADA ITEM LA PROVISION DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA UNA CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION DE LOS MISMOS , EL CONTRATISTA DEBE TOMAR LAS MEDIDAS EXACTAS PARA SU COSTEO)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	MONTO UNITARIO (\$)	MONTO FINAL (\$)	INCIDENCIA DEL ÍTEM (%)
1	TRABAJOS PRELIMINARES	1	Global			
2	FUNDACIONES	6	m3			
3	CERRAMIENTOS CONSTRUCCIÓN EN SECO	102	m2			
4	CUBIERTA	40	m2			
5	EJECUCIÓN DE PISOS Y REVESTIMIENTOS	41	m2			
6	CARPINTERÍAS	6	Unidad			
7	PINTURA (Según PETP)	178	m2			
8	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	16	Unidad			
9	INGENIERÍA CONFORME A OBRA, PRUEBAS Y ENSAYOS	1	Global			
10	LIMPIEZA DE OBRA	2	Mensual			
TOTAL						100,00%

LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS SON ESTIMATIVAS, EL OFERENTE DEBERÁ EFECTUAR EL CÓMPUTO DEFINITIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE SU OFERTA