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1. OBJETO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

La presente tiene por objeto establecer las Especificaciones Técnicas Particulares, para la
correcta y completa ejecucion de la obra REFACCION EDILICIA EN SALA PARA EL
PERSONAL DE CAMBISTAS; ubicada en la Localidad de Villa Elisa, Provincia de Bs. As. -
Km.39.333 del Ramal Pza. Constitucion-La Plata de la Linea Gral. Roca, para que los mismos
cumplan con su fin y objeto. ‘

REFACCION EDILICIA EN SALA PARA EL PERSONAL DE CAMBISTAS

Alcance de los Trabajos
Trabajos preliminares

Provisicn y montaje de cartel de Obra/ Vallado

Construccion del obrador/Deposite/sanitarios

Conexion de servicios de obra (agua /luz/ fuerza motriz)

Limpieza y nivelacién terreno/ replanteo

El contratista relevara el area a intervenir para hacer su propia medicion, y sondear posibles
interferencias.

Y
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Ejecucion de la obra

> La obra consiste en la remodelacidn de una Sala para el personal de Cambistas ubicada en la
Estacion Villa Elisa con una superficie aproximada de 25 m2. Dentro del espacic asignado se
incorporara un bafo equipado con lavatoric, inodoro y ducha, y un sector de office con mesada,
bacha simple y anafe eléctrico. Ver plano adjunto.

Se ejecutara recambio de cubierta, desaglies y cielorrasos, construccion de bafic con
mamposteria de ladrillos huecos, desmonte y renovacion de carpinterias, ejecucion de
aislaciones, contrapisos, carpetas pisos, revoques y revestimientos, ejecucion de instalaciones
eléctricas y sanitarias, suministro de artefactos, y pintura general de todo el edificic entre otras
,tarexayde,alladas en el punto "Descripcion de los trabajos”
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> Limpieza diaria y final de obra y acarreo de materiales producidos a depésito de OPERADCORA

FERROVIARIA S.E., a cargo de la empresa Contratista.-

A4

Los trabajos incluyen la provision de mano de cbra, herramientas, equipos y todos los
materiales necesarios para una correcta y completa gjecucion de los mismos.

\2

Ejecucion de ingenieria de obra, proyecto arquilectonico, eléctrico, sanitario y estudios,
calculos, pruebas y ensayos necesarios para la construccion de la obra. Los calculos seran
presentados debidamente firmades por profesional matriculado y representante técnico de la
empresa contratista.

2. PLAZO DE OBRA

El plazo de ejecuciéon de los trabajos sera de 90 (Noventa) dias calendario, segun Art.39 del
PBC.

3. SISTEMA DE CONTRATACION

Los trabajos seran contratados por el sistema "AJUSTE ALZADQO" llave en mano.

Para los trabajos de "Ajuste Alzado” el CONTRATISTA queda cbligado a proveer y ejecutar todo
lo que resulie necesario para realizar la obra en forma total y completa, no habiendo alteracion
de! precio total cotizado, el que debera coincidir con el efectivamente abonado a la conclusion de
los trabajos.

El precio incluird el costo de todas las provisiones directas e indirectas que el OFERENTE debe
realizar en materiales, mano de obra, equipos y direccién técnica necesaria para la ejecucion de
los trabajos en forma integral, de acuerdo con los requerimientos del presente pliego.
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Antes de realizar las cotizaciones, los oferentes realizaran una visita al lugar a intervenir en
compafiia del personal de Obras de Infraestructura. Se extendera una constancia para ser
adjuntada a la Oferta.

En la visita los oferentes apreciardn in situ las caracteristicas de las tareas a realizar, las
dimensiones y espacios disponibles y demas aspectos que tengan incidencia en la apreciacién de
los costos. En caso eventual que los Oferentes requieran aclaraciones y/o informacion adicionai
con respecto a la interpretacién de la documentacion tecnica para elaborar su propuesta, las
mismas seran planteadas y respondidas por escrito y se cursaran a todos los Oferentes mediante
circulares aclaratorias.

5.: METODOLOGIA DE TRABAJO

Medidas de Seguridad en los Lugares de Trabajo:

En todo momento, se debera tener perfectamente delimitada las areas de trabajo observando las
normas de seguridad hacia el personal y el usuario del servicio ferroviario.

Se garantizara la continuidad de los servicios ferroviarios, tomandose las precauciones necesarias
a fin de asegurar su operatividad.

Protocolos de ensayo:

Eventualmente el contratista debera presentar los Protocolos de Ensayo de todo el material que
sea solicitado por la Inspeccién de Obra. La no presentacion en tiempo y forma podra retrasar la
Certificacion de los items donde intervienen dichos elementos. En todos los casos los Protocolos
seran referidos a la presente Cbra.

Cartel de obra:
El Contratista instalara un (1) cartel de obra, su ubicacion sera coordinada con la inspeccion de
obra. Tipo de cartel solicitado:

Linea Roca Operadora Ferroviaria \
Sociedad del Estade
Obra: _ || Celeste: Pantone Process Biue C
Trabajos a ejecutar:
) Gris: Pantone 7540 C
mpresa Contratista:  ——ing—CARPOS LEGUIZA
|1 __SIRGFRENTE BF INFRAESTRUCTURA
1Y = OPERADGRA FERROVIARIA S.E.
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Medidas del cartel: 2.00 x 2.50 m.
Textos: Letras Arial Narrow / 72% Negro.
E! cuerpo tipografico esta establecido seguin dimensiones del cartel.

Control de los trabajos:
Mensualmente el Contratista debera presentar un informe en el que se asentara lo siguiente:

» Tareas desarroliadas en el mes, en relacién al cronograma aprobado.
» Relevamiento fotografico en archivo digital.

Mensualmente se confeccionara un Certificado de Avance de Obra por guintuplicado dond e
constara la cantidad de trabajo ejecutado. Dicho documento se compondra de la siguiente
informacién:

Planilla Acta de Medicion:

Se dividira por items de cada trabajo, transcribiendo y numerando los items que figuran en la
planilla de cémputo y presupuesto de la oferta; ésta indicara el avance porcentual para cada uno
de los items, de acuerdo a la cantidad de trabajo ejecutado.

Informe Mensual de trabajos ejecutados:

Descripcion cualitativa del trabajo ejecutado para cada item de la planilla de medicion.
Obrador — Transporte de equipos:

La contratista suministrara todos los medios de locomocidn y transportara sus equipos, materiales
etc., al lugar de la ejecucion de los trabajos y adoptara las medidas necesarias a fin de comenzar
la ejecucién de los distintos items de la Obra dentro de los plazos previstos.

Se instalara un obrador, de acuerdo a las siguientes caracteristicas:

Sera desmontable, de construccidn sélida y segura, brindara imagen de orden y limpieza, contara
con bafios quimicos, duchas y vestuario para el personal y se ubicard en coordinacion con la
inspeccién, de mado que no interfiera con la actividad ferroviaria. 7
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Vigilancia de materiales, herramientas-y equipos:

Estara a cargo de la contratista la contratacion de personal de vigilancia en horarios nocturnos o
en momentos donde no se ejecutan tareas en la obra, como ser: dias no laborales, fines de
semanas, feriados, etc. Para ello los materiales susceptibles de robo, seran concentrados en
lugares de facil vigilancia.

Durante las interrupciones de la jornada, todo equipo, herramienta o material que por sus
caracteristicas no sea de facil traslado podrd gquedar en el sitio, convenientemente agrupado,
protegido y vigilado.

Horario de Trabajo:

Las distintas tareas para la realizacion de la obra se ejecutaran de lunes a viernes de 8 a 17 horas
y los sabados media jornada, salvo en aquellos sectores donde el trabajo tenga que realizarse en
horario nocturno. Para el desarrollo de las mismas se tomaran todos los recaudos necesarios
asegurandose que su ejecucion no interfiera con la circulacion de trenes, para no provocar la
aplicacién de penalidades por incumplimiento de los estandares de servicio fijados por Contrato
de Concesidn.

En caso de ser necesario por razones operativas y/o administrativas, podran suspenderse y/o
modificarse los horarios mencionados en los parrafos anteriores, compensando la diferencia con
horas.en ocupaciones a otorgarse durante los fines de semana incluso horarios nocturnos.

Si por alguna circunstancia especial debiera invadirse el galibo ferroviario, se coordinara con la
Inspeccion de Cbra con la antelacion suficiente, a fin de realizar e trabajo bajo las modalidades
operativas {(precauciones de via, ventanas de trabajo, etc.) que garanticen la seguridad.

Para la ejecucion de trabajos en zona de via valen todas las consideraciones que al respecto
estan indicadas en el RITO (Reglamento Interno Técnico Operativo de F.A.) como asi también las
Normas de Seguridad N° 7, 16,17 y 21 y procedimiento 002 PG HSMA del 21-10-2016 de Higiene,
Seguridad y Medio Ambiente de OPERADORA FERROVIARIA S.E.

Las normas vy procedimientos de Higiene y Seguridad no se adjuntan, los oferentes que no los
tengan pueden solicitarlos.

6.. DESCRIPCION DE £.0OS TRABAJOS

La obra se realizaréd segun anteproyecto adjunto (Ver plano VE / CAMB / 10) y se trata de la
remodelacion de una Sala de aproximadamente 256 m2 que forma parte de las Instalaciones de la

tacion Villa Elisa.-
dimensiones y caracteristicay finales surgiran de la ingenieria correspondiente a realizar por

ane de la contratista. ~
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Los irabajos de refaccion a realizar comprenden las siguientes tareas:

En local existente;

Desmonte de carpinterias existentes.

Demolicion de solado cementicio existente.

Demolicién de revoques en mal estado, retirc de artefactos sanitarios existentes, retiro de
instalaciones a la vista, demolicidn de solados existentes, etc.

Retiro total de instalacian eléctrica existente.

Desmonte de cielorrase de madera machihembrada existente.

Cegado de vano existente.

Apertura de vano para ventana y ventiluz,

Renovacion total de cubierta de chapas acanaladas existente. Incluido estructura de madera.
Colocacién de piezas galvanizadas para desagie pluvial.

Reparacién de rajaduras en mamposteria existente.

Refaccién del edificio a realizar:

L
+ Instalacién de gr]feria@mmdﬁm:m%!

Construccion de estructura y cublerta metdlica completa, incluye sistema de desagiie pluvial
de la misma.

Construccion de mamposteria de ladrillos ceramicos interior.

Construccion de cielorraso tipo Durlock.

Revoques intericres. Revoques bajo revestimientos.

Construccion de solado y zécalcs ceramicos interiores.

Colocacion de solias graniticos gris mara de esp. 1” en puertas de acceso.

Censtruccion de revestimientos cerdmicos en la totalidad de las paredes de los sanitarios y
offices, hasta altura de dinteles.

Instalacidn eléctrica completa. Instalacién de artefactos eléctricos. Inst. de puesta a tierra.
lluminacidn exterior.

Instalacién de aire acondicionado tipe Split de 3500 frig/hs. Frio/calor.

Instaiacidn sanitaria completa, provision de agua desde red existente en el sector. Instalacion
de tangue de agua de 500 lts.

Instalacién cloacal completa. Construccién de pozo negro/ camara séptica / cdmara de
inspeccion / etc.

Provision e instalacién de carpinterias, con rejas de seguridad, segun detalle y distribucion en
plano.

Pintura general interior y exterior,

5
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+ instalacién de mesada graniticas, esp. 1°, con freéntines y zdcalos del mismo material.
+ Colocacion de bacha simple de acero inoxidable.

o instalacion de termotanques eléctricos de 60 Its.

+ Instalacian de anafe eléctrico de dos discos, para celocar sobre mesada.

Sanitario:

+ [Instalacion de artefactos y accesorios sanitarios, segun se indica en plano adjunto:
tnodoro / piletas de colgar / accesorios / espejo / efc.-

6.1 GENERALIDADES SOBRE LOS TRABAJOS A REALIZAR.
6.1.1 Desmonte y/o demoliciones

Este item corresponde a los trabajos para realizar las obras de demolicion y/o desmonte parcial
de construccion e instalaciones existentes.

Se debera desmontar o democler todo elemento o construccién existente gue interfiera en la
ejecucién de la nueva obra (mamposterias, revoques, solades, contrapisos, carpetas,
instalaciones eléctricas, carpinterias, etc.).

Ademas se debera despejar todo el entorno inmediato al mismo, tomando como medida 1.50
melros alrededor de la nueva construccién, colocando valias a modo de cercado de la obra.

Los materiales producidos reutilizables, se deberan trasladar a un sitio a designar por la
inspeccién de Obra. El material sin valor de reutilizacién se debera trasladar a cargo del
Contratista a lugares habilitados para tal fin, debiendo entregar los remitos de disposicion final.

Los trabajos se desarrollaran con el herramental necesario, sin maquinaria pesada y en su
mayoria manualmente, como asi también el personal deberd estar provisto con el vestuario y
equipo de proteccion adecuado al tipo de tareas a efectuarse, de manera de garantizar la
seguridad tanto del personal como de terceros.

6.1.2 Movimiento de suelos, Excavacion de bases y vigas de fundacion.

Se incluyen todas las tareas necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos, tales como
ubamientos, apunialamientos provisorios, drenajes, etc. y el retiro de los excedentes de suelo
o se utilicen en los rellenos.

No se admitiran excavaciones de mayor ancho y profundidad que la determinada por la fundacion

ARTORO 0. GRENSE lrata. Todo excedente ,gelexcavacién que supere las pautas de cémputo previamente
Bpariamen
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indicadas no sera reconocido por la reparticion, quédando su costo a cargo del Contratisia,.como
asimismo los volimenes adicionales de rellenos que deban efectuarse.

El nivel cero de las refacciones y/o obras nuevas, se indicara en cada caso particular en el sitio, y
en general sera el punio més alto de la vereda mas préxima o el nivel superior de borde de andén.

No se debera, salvo orden expresa de la Inspeccion, efectuar excavaciones por debajo de los
niveles correspondientes segun los planos. En el caso de que asi se hiciera quedara la Inspeccién
facultada para determinar las correcciones que deban efectuarse, siendo por cuenia del
Contratista los gastos consecuenles de estas tareas.

Una vez ejecutadas los trabajos necesarios de fundaciones u-otros, se procederd al rellenc y
compactacion de las excavaciones, realizandose mediante capas sucesivas de 20 cm. de suelo
humedecido.

6.1.3 Fundaciones.

Este ilem comprende todas las acciones, trabajos y procesos necesarios para realizar las
fundaciones de las obras soliciladas, ilustradas en los plancs adjunios correspondientes.

La Contratista debera definir el tipo de fundaciones y materiales a utilizar, para cada caso en
particular si correspondiere; sometiéndola a la aprobacion por parte de la Direccion de Obra.

la calidad del suelo elegido para cimentar, en todos los puntos, serd comprobada por el
Contratista y comunicada por nota a la Inspeccion de Obra, la que asimismo siempre que lo crea
conveniente podra exigir del Contratista que disponga una o mas pruebas de resistencia, siendo
los gastos que produzcan por este concepto a cargo del Contratista,

6.1.4 Mamposterias de ladrillos ceramicos.

Se utilizaran ladrillos ceramicos portantes y no portantes, segun corresponda, de espesores
{8x18x33 — 12x18x33 — 20x18x33).

Los ladrillos ceramicos huecos seran de dimensiones regulares, con aristas rectas, estructura
compacta y coloracién homogénea, sin estratificacién, sin nucleos calizos, superficie exterior
estriada para mejorar las condiciones de adherencia del moriero, que cumplan con la norma IRAM
1548,

La Inspeccion de Obra podra rechazar las partidas que ingresen a obra si estas no se ajustaran a
ualquiera de las especificaciones precedentes y/o a la muestra previamente presentada por la
ontrailsta y aprobada por la Inspeccién de Obra. Se empleara como mortero de asiento, mortero

de cemento de albafileria Plasficor o equivalente calidad, con arena mediana y sin aditivos.

/,,/)/4
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. Las juntas deberan tener un espesor comprendido'entre 10mm (minimo) y 15mm (maximo). Los
muros seran levantados utilizando plomada, nivel, regla y toda herramienta que contribuya a
asegurar la horizontalidad de las juntas y el plomo del paramento, sin necesidad de requerimiento
expreso de la Inspeccion de Obra, la que podra rechazar cualquier muro que a su juicio no reuna
tas caracteristicas especificadas.

No se admitiran resaltos o depresiones con respecto al plano prescrito para el plomo de
albafileria que sea mayor de 5mm para un plano de ladrillos que quedara a la vista, (0
eventualmente de 10 mm cuando el parametro deba revocarse).

Los refuerzos en la mamposteria se ejecutaran empleando barras de hierro torsionado de @ 6mm
cada 4 hiladas. Las vinculaciones entre la mamposteria y las columnas y/o tabiques de hormigon
armado y/o columnas metalicas, se ejecutarén mediante hierros previstos en el hormigdn armado
(Fe @ 6mm, longitud minima 30cm) y/o mediante barras del mismo diametro y longitud
previamente soldadas a los elementos metalicos.

6.1.5 Carpinterias a instalar en las distintas obras.

El Contratista debera realizar todos los trabajos pertinentes, incluyendo los materiales,
herramientas y equipos necesarios, para el retiro de las carpinterias existentes y la provision y
colocacion de las nuevas aberiuras, en un todo de acuerdo a las cantidades, ubicaciones, formas,
medidas indicadas en los planos, las especificaciones técnicas que se detallan mas adelante, y
las insirucciones que imparta al respecto la Inspeccion de Obra. Deberd realizar también todas
aquellas operaciones que, sin estar especialmente detalladas en el Pliego, sean necesarias para
la perfecta terminacion y funcionamiento de dichos elementos.

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta de carpinteria colocada en obra, sera observada para
su correccién o reemplazo.

Provision y colocacién de las carpinterias metalicas y de madera gue continuacién se detallan:

V1. Ventana de 1.00 x 2.00 m. con dos hojas corredizas, marco y hojas de perfileria de aluminio
anodizado natural con cristales float transparentes de 4 mm de espesor, reja de seguridad exterior
de hierro.

{.as ventanas V1 se proveeran con cortinas interiores tipo “Miniband” o calidad similar bajo
aprobacién de la inspeccion de obras.

V2. Ventiluz, marco y hojas a banderola o guillotina de 0.40 x 0.60, perfileria de aluminio
anodizado natural, con vidrio iranslucido de 4 mm de espesor, proveer con reja de seguridad

Iext/er_iefd ierro. [%
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P1. Puerta metalica de abrir batiente, marco y hcja en chapa BWG N° 18, de 0,80 x 2,06 m,
relleno interior de manta térmica, bisagras a municion de acero inyectado, cerradura doble paleta
y manijores construidos en zamac inyectado a presidn, terminacién pintura anticorrosiva,
picaporte con llave doble paleta construida en acero laminado, pestillo y nuez construida en
brence inyectado a presion. Proveer con reja de seguridad exterior de hierro.

P2. Puerta placa de abrir batientes, enchapadas en melamina color y textura a definir por ia
Inspeccién de Obra. Medidas 0.70 x 2,05 m., marco de chapa, con cerradura Travex y manija
doble balancin bronce platil.

6.1.6 Cubierta liviana de Chapa Galvanizada con estructura metalica.

Las cubierta livianas se ejecutaran con chapa de hierro aluminizada N° 25 sinusoidal. El solape de
fas chapas sera de 1 ¥2 onda, y se tomaran en cuenta los vientos predominantes para el sentido
de colocacion.

Lievard una aisltacion de membrana tipo Isclan multicapas de Ymm ¢ lana de vidrio con papei 2"
colocada de acuerdo al detalle de techo correspondiente.

La estructura estara conformada por vigas metdlicas conformadas por perfiles de chapa
galvanizada PGC y PGU N° s/calculo, de acuerdo a lo especificado en los planos canstructives y/o
de detalles, del proyecto ejecutivo a realizar por la Contratista.

{.a sujecion de las chapas se hara con tornillos galvanizades incluyendo arandela galvanizada y
arandela de necpreno. La sujecién de las correas a las vigas se realizara con una planchuela
soldada cf angulo de inclinacion de 1 %" x 1 %", La pendiente de la cubierta sera la indicada en los
planos de construccion.

Las cenefas, babetas laterales y canaletas seran de chapa H°G® N° 25, todo de acuerdo a los
detalles, planos y criterios de la Inspeccion de Obra.

6.1.7 instalacién Sanitaria, Desaglies cloacales, Agua fria y caliente.

Se ejecutaran instalaciones sanitarias completas, para suministrar agua fria y calente, como asi
también la instalacion cloacal. Para ello se tendrd en cuenta la ubicacién de artefacios
correspondientes, segun se indica en planes adjuntos.

Para la provision y construccién de las instalaciones sanitarias y cloacal, se proveeran e instalaran
los correspondientes artefactos, camaras, cafios, piezas de acople, accesorios, etc., y todo
material necesario para que la gbra cumpla congsu correcto funcionamiente.
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Las instalaciones en el interior de todos los sanitarios se ejecutaran con canerias y accesorios en
PVC reforzado espesor 3.2 mm y de diametros adecuados. En caso de que la obra no cuente con
red cloacal, esta se vinculard al pozo absorbente a construir, donde las dimensiones vy
caracteristicas del mismo serdn producto del calculo necesario, a ejecufar a cargo de la contratista,
mediante la interposicion de una camara séptica_y la cantidad de camaras de inspeccidn
necesarias determinadas en el proyecto, conectadas entre si.

Las tapas de las piletas de piso y los cafios de descarga de piletas y lavabos seran de acero
inoxidable. Las tapas de piletas de piso se ejecutaran de modo que su tapa quede perfectamente
nivelada con el piso de ceramicos nuevo. Se contempla el suministro y colocacion de cafos
camara en la red cloacal para revisién y mantenimiento futuro,

Una vez concluida la instalacion se efectuara una prueba a caferia llena durante 4 horas, luego
de la cual se procedera al tapado de la misma.

Camaras de Inspeccion:

Se construiran de 0,60 m x 0,60 m de |uz libre interna. Para facilitar el desagie de los liquidos, se
dara a la base de las cdmaras, un desnivel de 0,05 m entre la cafieria de entrada y la de salida.
Las caferias que convergen a la camara, estaran perfectamente empotradas con las paredes de
la misma, a efectos de evitar filtraciones.

Dentro del recinto de la camara y en correspondencia entre los cafios de entrada con los de salida,
se construirdn canaletas o cojinetes de forma semicircular, de! mismo didmetro que las canerias y
de una altura minima superior a estas.

Las camaras de inspeccién tendran ademas de la tapa movible, colocada al nivel de terreno, olra
que se denaomina contratapa, construida de H°. A°., de una sola pieza, de medidas aproximadas
de 0,58 x 0,58 x 0,05 m,, dicha contratapa se apoya en una saliente o diente, que se construye en
todo su perimetro, en las paredes de la camara, a una distancia, contando desde el nivel del piso
o tapa de 0,30 m aproximadamente.

Venlilaciones:

La cafieria principal se ventilara desde la camara de inspeccidén con cafieria de PVC de didmetro
63. El remate de los canos de ventilacién sera con un sombrerete de PVC. Esta caferia estara
alejada como minima, 4 m de toda pueria, ventana, tanque de agua, efc. y a 2 m por encima de

estos.

¢+ Provision de Agua Fria y Caliente (T.C./T.R./Bombas):

Las nuevas instalaciones se conectaran a la red de agua corriente existente desde un Tanque de

Reserva de 1000 lts que se agregara nuevo; si no se diera esta condicidn la contratista debera

réalizaug}ozo semisurgente c;[n electrobomba sumergible a una profundidad minima de 60 m.
Vi
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mas un Tanque de Reserva de 1000 I8~ un Tanque Cisterna y un cuadro de bombas segun
calculo.-

La contratista debera realizar los analisis correspondientes del agua a extraer y elevar a la
inspeccion sus resultados; debiendo realizar las correcciones necesarias si correspondiere, para
obtener agua apta para el consumo humano.

La totalidad de las caferias y sus accesorios, seran de Aquasistem termofusion. Los diametros
serdn calculados en funcién a la perdida de presién por rozamiento y de acuerde al consumo de
los artefactos: no obstante la misma no sera menor a 0, 20mm. La instalacion se embutira
totaimente y antes de proceder a taparla, se debera probarla hidraulicamente a 7 kg/cm? para
verificar su estanqueidad.

« Arefactos v accesorios a suministrar vy colocar en obra:

En los nucleos sanitarios y offices, segun disposiciones indicadas en planos adjunios, se
colocaran los artefactos y accesorios que se describen a continuacién:

Barios:

Inodoros y bidet tipo pedestal marca CAPEA modelo “ltaliana corto”, o similar color blanco con
asiento y tapa de plastico reforzado.

Deposito de empotrar con sistema de accionamiento y tapa metalicos. Color cromo,

Mingitorios marca Ferrum modelo Oval blanco.

Lavatorios marca CAPEA modelo “Haliana”, o similar color blanco vy su correspondiente griferia
mezcladora 0 monocomando marca FV o similar, segun corresponda.

Jaboneras, portarrollos, toalleros y perchas dobles, todos en ceramica color blanco y de embutir.

Espejos (sobre los lavatorios) respetando el ancho del mismo, fijado al revestimiento de la pared
mediante adhesivo de contacto y esquineros metalicos cromados en sus vérlices.

Una (1) canillz de servicio 1/2" bronce, cierre 1/4 de giro, por nucleo sanitario.

Oiffices:

Mesadas de marmol gris mara de 0.60 mts de ancho y largo segun planos, con zécalos y frentines
del mismo material, pileta simple de acero inoxidable, mas su correspondiente griferia del tipo

mezcladora o monocomando, segun corresponda, marca FV o similar.

Anafes eléctritgs doble hornalla, de apoyar en mesada o de embutir segtin corresponda.
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La pared debe quedar perfectamente aplomada para recibir el revestimiento. Donde no se recubra
con revestimiento (caso en que el revestimiento no ocupe la totalidad de la pared)_debe
terminarse con revoque fino o enduido de yeso y pintado o revestimiento plastico.

6.1.9 Cielorrasos suspendidos de placas de roca de yeso (Durlock).

Los cielorrasos deberan ser ejecutados ajustandose en un todo de acuerdo a las indicaciones del
fabricante y ulilizandose la estructura y sistema adecuado para cada caso particular e
instrucciones que oportunamente imparta la Direccidn y/o Inspeccion de Obra.

La Contratista acreditara fehacientemente que el personal propio o la subcontratista a cargo de las
construcciones en seco, se encuentra debidamente calificado, y dispongan de todos los recursos
tecnoldgicos para el correcto montaje del sistema.

La Inspeccién de obra podra requerir 2 fa Contratista la asistencia tecnica del departamento
técnico del fabricante del material, si a su criterioc los métodos de trabajo empleados no se
ajustaran enteramente a las especificaciones del fabricante del sistema y no garantizaran su
correcta terminacion.

Se debera ejecutar el replanteo del total de la cbra, marcando las posiciones de los elementos
estructurales para verificar si no existen interferencias con instalaciones (caferia eléctrica,
bandejas, etcéiera).

6.1.10 Contrapiso de H°P® sobre terreno natural (h=72cm.).

Este item comprende la provision y ejecucién por parte de la Contratista de los materiates y mano
de obra necesaria para la ejecucion de contrapisos de H° pobre, conforme a la planimetria y
especificaciones del pliego.

Antes de realizar sobre terreno natural se preveran los cruces de cafierias 0 conducios de las
instalaciones que van enterradas. Se verificara fa correcta nivelacion y compaciacion de! terreno,
el que ademas estara libre de raices basura, etc. que pudieren haber quedado.

Previo a la ejecucion del contrapiso, se apisonara y nivelara la tierra debidamente humedecida.
Cabe aclarar que si se encontraran lugares que requieran trabajos especiales, la Inspeccion de
Obra dara las instrucciones necesarias para su realizacién.

Toda la superficie se cubrird con un film de polietiieno de 200 micrones de espesor, dejando un
solapado minimo de 15¢m de ancho. Luego se colocaran las fajas guias, respetando las alturas y
nivelaciones necesarias para posteriormente hormigonar,

El hormigon pobre a emplear en contrapisos sera de 12cm de espesor minimo y tendrd un dosaje
reforzado: ¥2:1:3:6 (cemento Portland, cal, arena fina, cascotes). Se utilizara cascotes de ladrillo
de 35mm de tamano maxime. Se empleara aguardimpia, potable, exenta de acidos bases, aceites

y materia organica. Los agregados estaran exe de estas mismas impurezas y de toda otra
. Ay .

VILLA ELISA- REFACCION EDILICIA EN SALA
PERSONAL DE CAMBISTAS

g, [CEHRLOS LEGUIZA ——NImTms o

" 3UBGERYWE DE INFRAESTRUCTURA
OPERADEIECLCIDMRE FEIEGO COORDINADOR GRAL. 0O.CC
LINEA HEGA ARQ. RAUL VITTOLA

ERENGIA

. Departamento Energla
ﬂ v (!l



SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - 00CC
[ BRA: REFACCION EDILICIA EN SALA MR i
n B Argentmos OPARA.\ El: PERSONAL Dl}. CAM BlS’l‘AJS (ﬁzf;ool;
Operadora ferroviaria _
ESPECIFICACIONES TECNICAS Fecha: 10/02/2017
PARTICULARES Péginal7de2?

maleria que provoque alteraciones en la fundacion. Los materiales deberan cumplir con las
normas que establecen los organismos pertinentes, por lo demas los dosajes y agregados seran
los adecuados para lograr los fines necesarios de dureza y resistencia requeridos, siendo
responsabilidad de la Contratista bajo aprobacion de la de Obra.

6.1.11 Carpeta cementicia.

Se ejecutard una carpeta de mortero (1.3 + 10% de hidrdfugo). Debera tener un espesor pargjo
total de 20mm a 25mm, y se terminara fratasada. En ningtin caso una carpeta podra tener un
espesor menor a 15mm ni mayor de 25mm.

6.1.12 Provision y colocacion de piso de ceramica 20 x 20/ 30 x 30 cm. gris pietra.

Los pisos en general serdn colocados scbre carpeta cementicia libre de material suelto,
perfectamente barrido y humedecido. Cuando este posea juntas de dilatacion, se respetaran en el
piso, coincidentes en toda su longitud, por ello cuando se indique junta de diatacion, ésta debera
ser ubicada teniendo en cuenta las dimensiones de los pafios en ambas sentidos a los fines de
evitar cortes.

Las ceramicas a colocar seran del tipo “San Lorenzo” o similar de 20 x 20 o 30 x 30 cm color gris
pietra, seran pegadas con adhesivos impermeables de marcas reconocidas y segun
gspecificaciones del fabricante.

6.1.13 Revestimientos de ceramica en zonas hiumedas.

Este item comprende la provisién y colecacion de ceramicas para pared 20x20 marca “San
Lorenzo” o similar, color blanco mate, en la totalidad de los paramentos interiores de los sanitarios,
vestuarios y offices.

Las piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas,
rajaduras, grietas o cualquier otro desperfecto. Seran de color uniforme y de aristas rectas.

El Contratista, una vez obtenida la aprobacién para la colocacion, es el responsable del material
remitido a la obra. Las piezas se asentaran con adhesivo de calidad reconocida tipo Klaukol o
similar, las juntas (abiertas o cerradas segun se especifique), seran rellenas con cemento blanco o
pastina, de acuerdo a las indicaciones de la Direccion y/o Inspeccion de Obra.

No habiendo indicaciones en contrario, la altura del revestimiento llegara hasia el nivel de dinteies.
Asimismo si hubiese columnas deniro del local llevaran el mismo tipo de revestimiento con
guardacantos de PVC. En los encueniros entre cerdmicos en mochetas, los cortes seran a 45°
(inglete). Los accesorios (percheros, jaboneras, portarrolios, elc) se colocaran cuando se
encuentren terminados los revestimientos a efgcig de permitir un perfecto replanteo de las piezas.
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6.1.14 Instalacién Eléectrica.

Comprende la ejecucién de todos los trabajos, provision de materiales y manc de obra
especializada, para las instalaciones en los locales a refaccionar o construir, y trabajos que sin
estar especificamente detallados sean necesarios para la {erminacién de las obras de acuerdo a
su fin, y en forma tal que permitan librarlas al servicio integramente y de inmediato a su recepcion
pravisional.

Las instalaciones se ejecutaran ajustandose estrictamente a lo que se indica a continuaciony a lo
que se establece en el item 12 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (ETG).
Cumpliendo ademas los requisitos establecidos por la Res. ENRE N° 207/95.

La empresa Contratista debera en todos los casos ejecutar:

Desarrollo de los calculos de iluminacion para determinar ubicacién y cantidad de luminarias a
instalar.

Desarrollo de los calculos de tableros seccidnales, seccionadores bajo carga, interruptores
termomagnéticos, interruptores diferenciales, dispositives de arranque, proteccion y el
dimensionamiento de los cables de conexién.

Desarrollo de la ingenieria basica para ubicacién de tableros, columnas, caferias y zanjado para
el alojamiento de conductores subterraneos (incluyendo los cruces de vias de ser necesario) y
luminarias.

Presentacion de la Ingenieria a la Inspeccion para su aprobacién. A la que deberd adjuntarse
también, la folleteria y datos técnicos en castellano de los fabricantes de Ia totalidad de los
elementos, dispositivos y materiales que se utilizaran.

tas tareas en el sitio podran comenzar una vez obtenida la aprobacién de la ingenieria
correspondiente de dichos trabajos.

Tableros:

Se proveera e instalara un tablero principal para fa alimentacién de 220 v. de distribucion provisto
de proteccién termomagnética y disyuntor diferencial y 3 circuitos protegides con termomagneticas
y disyuntores diferenciales cada uno, donde 1 sera para la alimentacion a tomacorrientes
comunes (10A}, 1 para iluminacién respectivamente y 1 para toma de usos especiales (20 A.
anafes / terrotanques eléctricos / electrobombas de profundidad / microondas / eic).

l.as instalaciones seran ubicadas embutidas en los paramentos de los locales a construir y/o
refaccionar. Sus alimentaciones se realizaran des e- I summlstro de energia existente en el lugar.

/N

VILLA ELISA- REFACCION EDILIC
PERSONAL DE CAMBISTAS

- Ff UEROA DIEGO DAVID
o .
g. CA LOS LEGUIZA T \

\UBGERENTE E 84 %H‘éuggo COORDINADOR GRAL. 00.CC
onnADOR FERROVIARIAS ARQ. RAUL VITTOLA

%r—'- A’— ' 0 Q. FRENCIA LIHEARDCA
&4 //V Départamento Enargla




SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - 00CC
. N N SALA N° DE DOCUMENTO 5Gi
TrEnesArgentines | G R SONAL DE CAMBISTAS | neumgnar
Operadora Ferroviana
ESPECIFICACIONES TECNICAS Fecha: 10/02/2017
PARTICULARES Pdginal9dez2
S R

Suministro de energia:

En el caso que no existiera suministro de energia, el contratista construira el pilar correspondiente,
en un todo de acuerdo a lo especificado por la distribuidora de energia, incluyendo e! cableado
correspandiente.

La vinculaciéon desde el suministro de energia existente hacia la el tablero principal de la obra
podra ejecutarse en forma aérea ¢ subterranea. La definicién de la conexian, estara sujeta a las
indicaciones y aprobacion por parte de la inspeccion de obra. Esta conexion se ajustara a las
especificaciones generales de este documento. Las protecciones seran calculadas conforme a la
potencia de los artefactos a instalar.

Materiales:

La caja para ltaves se colocara a 1,20 m. sobre el nivel de piso terminado y a 15 cm de Ia jamba
de la puerta del lado que esta abre; los tomacorrientes se colocaran a 0.40 m. respecto del nivel
de piso terminado.

La instalacion de cafierias embutidas sera ejecutada con caneria de hierro semipesado (cafierias,
cajas, curvas, coneclores, elc.), con conectores metalicos del mismo sistema. Esta instalacién se
ejecutard en todos los ambientes de la obra.

Tanto las canerias, el cableado, como los tomacorrientes, seran calculados y ubicados para el
consumo de equipos auxiliares tales como termotanques eléctricos, microendas, anafe eléctrico,
acondicionadores de aire fric/calor, heladera bajo mesada, iluminacion de emergencia y tomas de
servicio. Dichas ubicaciones se coordinaran con la Inspeccion de Cbra.

Huminacion:

Se colocaran los artefactos de iluminacion necesarios para obtener 200 [ux en los locales a
construir o refaccionar; con un coeficiente de uniformidad de 0.80 / 1.20, estos artefactos seran
provistos con luber metalizados.

Los artefactos de iluminacion a colocar seran mediante diodos Leds, marca ARTELUM
lucio Il (18W) o de calidad equivalente.

Se colocaran en el interior de los locales con salida al exterior sefializadores autéonomos
indicadores de salida, de acuerdo a indicaciones gue imparta la inspeccion de obras, en cuanto a
su ubicacion.

Se instalaran artefactos Osram IP65, modelo Ledvance @amp Proof led en los exteriores de las
consirucciones, si correspondiere, con fotocelulas.
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lluminacion de emergencia.

Se instalaran artefactos de iluminacién del tipo compactos, con iluminacion mediante diodos teds,
alimentaciéon 220 V CA 50 Hz, bateria incorporada del tipo sellado de electrolito absorbido, con un
fiujo luminoso nominal con luz media de 25 Lm aproximadamente, cubierta trasitcida de ailto
impacto, autonomia con luz media de 30 hs (42 Leds con dos posiciones de uso) lipo Atomiux
modelo 2045 LED.

Puestas a tierra:

tas instalaciones deberan contar con conductores de puesta a tierra debidamente conectades a
jabalina de acero-cobre con tomacable de bronce hincada en el terreno natural. Ef diametro y
largo sera el adecuado para lograr un valor de servicio igual 6 menor a 5§ Ohm. Esta contara con
caja de inspeccion metalica de 0.15 x 0.15 m. Se debera realizar el protocolo de ensayo de la
instalacion en presencia de la Inspeccion de Obra. Se debera presentar protocolo de medicion
refrendado por instalador matriculado.

6.1.15 Pintura general.

La pintura de paredes, cielorrasos, carpinterias, aberturas, estructura a la vista, etc. se efectuara
en un todo de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Técnicas Generales Art. 10.

Se pintaran todos los locales de la obra ejecutada, de acuerdo al tratamiento que merezca cada
superficie en particular. En este item esta incluido pintar las mamposterias exteriores, interiores y
cielorrasos, estructuras metalicas, cerramientos y todas las carpinlerias nuevas y estructuras de
las instalaciones existentes.

Pintura en muros interiores / exteriores;

« Lijado, cepiliado y/o rasqueteado del muro.

« Aplicar una (1) mano de base de fijador diluido con agua y pintura al latex para interiores, a
pincel o rodillo.

« Aplicar dos (2) manos de pintura al latex pfinteriores a pincel, rodillo o con maquina
pulverizadora.

Pintura sobre cielorrasos;

« Lijado, cepillado del cielorraso Durlock.
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« Aplicar una (1) mano de base de fijador diluido con agua y pintura al latex para interiores, a
pincel.

« Aplicar dos (2) manos de pintura al latex pfinteriores a pincel, rodillo o con maguina
pulverizadora.

Pintura sobre carpinteria metalica vy herreria:

« Desengrasadoe, cepillado y/o lijado a fondo.

» Aplicar dos (2) manos de antioxido al cromato de zinc.

« Masiliado de irregularidades con masilla “Cintoplom” ¢ equivalente. Lijado.
e Aplicar dos {2) manos de esmalte sintético.

Pintura sobre carpinteria de madera:

Cepillado y/o lijade a fondo.

Aplicar dos (2) manos de pintura base al aceite para maderas.
Masillado de irregularidades con masilla para madera. Lijado.
Aplicar dos {2) manos de esmalte sintéetico brillante.

Esguema de pinturas a utilizar:

» Pintura latex color heige clare (cod. 2060) de Sherwin Williams:
A utilizarse en molduras y paramentos revocados.
« Pintura latex color rojo teja de Tersuave:
A ulilizarse en paramentos de ladrillos a la vista.
e Pintura sintética satinado beige (cod. 2060) Sherwin Williams:
A utilizarse en paramentos de madera y/o chapas.
e Pintura sintética color verde inglés brillante de Tersuave:
A utilizarse en caferias de desagles, rejas de carpinterias, carpinterias, etc.
« Pintura sintética color gris oscuro (cod. 9127) de Alba Dulux:
A utilizarse en columnas de alumbrado, rejas de cerramienfo, molduras, etc.

LIMPIEZA DE OBRA

Limpieza periodica de obra
SUBGERENTE DE INFRAESTRUGTURA
OPERADORA FERROVIARIA 8.E.

Es obligacidn del Contratista mantener permanentementélefi@bra y el obrador con una
limpieza adecuada a juicio de la Inspeccion de Obra y libre de residuos evitandose asi
inconvenientes al personal operativo y a usuarios del servicio ferroviario.
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Al finalizar la jornada, ta Contratista debéré retirar todo el material producido, dejando las
instalaciones limpias y ordenadas.

No se permitira la acumulacién en zonas operativas de material producido, escombros,
basura, materiales y herramientas, dejando permanentemente libres los sectores
mengcionados.

Limpieza final de obra.

Se realizara con eficacia la limpieza final de obra retirando todas las maquinas,
herramientas, vallados, cercos, carteles, etc. Restableciendo las zonas intervenidas al
estado original previo al inicio de la obra.

Los Materiales producidos resultantes de la obra seran retirados fuera de los limites de la
misma, los que resultan de utilidad seran depositados en predios de OPERADORA
FERROVIARIA S E.

Los materiales producto de demoliciones ya sean escombros y chatarra seran
depositados por lugares a criterio del Contratista. Todos los traslados de materiales
resultantes de la obra seran a cargo del Contratista.

8 DOCUMENTACION DE FINAL DE OBRA

Conjuntamente con la finalizacion de los trabajos y previo a la solicitud del acta de
recepcién provisoria el Contratista entregara a la Inspeccién de Obra tres copias en papel
y digital mediante memoria flash USB de la totalidad de la documentacion conforme a
obra correspondiente a los trabajos realizados consistente en:

» Planos de arquitectura y detalles constructivos conforme a obra.
» Documentacion fotografica conforme avance de obra.
» Manuales de operacion y mantenimiento.

9 DOCUMENTACION ADJUNTA %
e PLANO VE/CAMB/10: . b— j
e PLANO DE GALIBO- COPIA 00.CC- 00010-00.- Ing. CARLOS LEGUIZA
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