	OBRAS E INGENIERÍA - UNIDAD EJECUTORA	
	OBRA:	LM-EL-0015.
	REEMPLAZO DE CABLES DE ALIMENTACION DESDE CABIN N°2 RETIRO A CABIN EMPALME MALDONADO LINEA MITRE	Anexos
		<i>Fecha: 09/2017</i>
		<i>Página 1 de 9</i>

ANEXOS


OBRA:

REEMPLAZO DE CABLES DE ALIMENTACION DESDE CABIN N°2 RETIRO A CABIN EMPALME MALDONADO

LINEA MITRE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES – REEMPLAZO DE CABLES DE ALIMENTACION DESDE CABIN N°2 RETIRO A CABIN EMPALME MALDONADO- LINEA MITRE.

FIRMA AUTOR HERNAN TORRES	FIRMA USUARIO ING. FERNANDO FRENKEL	FIRMA COORDINADOR DE AREA ARQ. DANIEL FIORI	FIRMA GERENTE DE LINEA LIC. SEBASTIAN BRUSCHETTI
------------------------------	--	--	---

	OBRAS E INGENIERÍA - UNIDAD EJECUTORA	
	OBRA:	LM-EL-0015.
	REEMPLAZO DE CABLES DE ALIMENTACION DESDE CABIN N°2 RETIRO A CABIN EMPALME MALDONADO LINEA MITRE	
	<i>Fecha: 09/2017</i>	
		<i>Página 2 de 9</i>


INDICE DE CONTENIDOS

Artículo 22: Documentación Adjunta

Anexo A: Planilla de Cotización.....	3
Anexo B: Imágenes Zona de los Trabajos.	4
Anexo C: Modelo Parte Diáριο.....	6
Anexo D: Plano de galibo Trocha Ancha	7
Anexo E Plan de Trabajo y Curvas de Inversión.-	8

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES – REEMPLAZO DE CABLES DE ALIMENTACION DESDE CABIN N°2 RETIRO A CABIN EMPALME MALDONADO- LINEA MITRE.

FIRMA AUTOR HERNAN TORRES	FIRMA USUARIO ING. FERNANDO FRENKEL	FIRMA COORDINADOR DE AREA ARQ. DANIEL FIORI	FIRMA GERENTE DE LINEA LIC. SEBASTIAN BRUSCHETTI
------------------------------	--	--	---


	OBRAS E INGENIERÍA - UNIDAD EJECUTORA		
	OBRA:	LM-EL-0015.	
	REEMPLAZO DE CABLES DE ALIMENTACION DESDE CABIN N°2 RETIRO A CABIN EMPALME MALDONADO LINEA MITRE		Anexos
			<i>Fecha: 09/2017</i>
		<i>Página 3 de 9</i>	

Anexo A: Planilla de Cotización.


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT. (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
1	MOVILIZACIÓN Y OBRADOR.	GL.			-
2	SEGURIDAD EN OBRA.	MES.			-
3	PROVISION DE MATERIALES	GL.			-
4	ZANJEO, TENDIDO Y TAPADO DE CABLES	GL.			-
PRECIO TOTAL (Sin I.V.A.)					-

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES – REEMPLAZO DE CABLES DE ALIMENTACION DESDE CABIN N°2 RETIRO A CABIN EMPALME MALDONADO- LINEA MITRE.

FIRMA AUTOR HERNAN TORRES	FIRMA USUARIO ING. FERNANDO FRENKEL	FIRMA COORDINADOR DE AREA ARQ. DANIEL FIORI	FIRMA GERENTE DE LINEA LIC. SEBASTIAN BRUSCHETTI
------------------------------	--	--	---

	OBRAS E INGENIERÍA - UNIDAD EJECUTORA	
	OBRA:	LM-EL-0015.
	REEMPLAZO DE CABLES DE ALIMENTACION DESDE CABIN N°2 RETIRO A CABIN EMPALME MALDONADO LINEA MITRE	
	Anexos <i>Fecha: 09/2017</i> <i>Página 4 de 9</i>	


Anexo B: Imágenes Zona de los Trabajos.



Cabin N°2 Retiro (PT KM 2/7 "Poste B")

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES – REEMPLAZO DE CABLES DE ALIMENTACION DESDE CABIN N°2 RETIRO A CABIN EMPALME MALDONADO- LINEA MITRE.

FIRMA AUTOR HERNAN TORRES	FIRMA USUARIO ING. FERNANDO FRENKEL	FIRMA COORDINADOR DE AREA ARQ. DANIEL FIORI	FIRMA GERENTE DE LINEA LIC. SEBASTIAN BRUSCHETTI
------------------------------	--	--	---


	OBRAS E INGENIERÍA - UNIDAD EJECUTORA		
	OBRA:	LM-EL-0015.	
	REEMPLAZO DE CABLES DE ALIMENTACION DESDE CABIN N°2 RETIRO A CABIN EMPALME MALDONADO LINEA MITRE		Anexos
			<i>Fecha: 09/2017</i>
		<i>Página 5 de 9</i>	



Cabin Empalme Maldonado (PT KM 4 / 10)

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES – REEMPLAZO DE CABLES DE ALIMENTACION DESDE CABIN N°2 RETIRO A CABIN EMPALME MALDONADO- LINEA MITRE.

FIRMA AUTOR HERNAN TORRES	FIRMA USUARIO ING. FERNANDO FRENKEL	FIRMA COORDINADOR DE AREA ARQ. DANIEL FIORI	FIRMA GERENTE DE LINEA LIC. SEBASTIAN BRUSCHETTI
------------------------------	--	--	---

	OBRAS E INGENIERÍA - UNIDAD EJECUTORA	
	OBRA:	LM-EL-0015.
	REEMPLAZO DE CABLES DE ALIMENTACION DESDE CABIN N°2 RETIRO A CABIN EMPALME MALDONADO LINEA MITRE	
	<i>Fecha: 09/2017</i>	
		<i>Página 6 de 9</i>

Anexo C: Modelo Parte Diáριο.

		REEMPLAZO DE CABLES DE ALIMENTACION DESDE CABIN N°2 RETIRO A CABIN EMPALME MALDONADO			
		Km: 2142	a	Km: 4500	
		Pk: 2/3	a	Pk: 5/11	
EMPRESA CONTRATISTA					
Parte:		Trabajos			
Fecha:		Diurnos		Nocturnos	
Ubicación	Entre:				
Inicio de actividad:	HS	Finalización de actividad:	HS		
Descripción de los tareas					
Firma responsable de Obra			Firma responsable de Inspección		

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES – REEMPLAZO DE CABLES DE ALIMENTACION DESDE CABIN N°2 RETIRO A CABIN EMPALME MALDONADO- LINEA MITRE.

FIRMA AUTOR HERNAN TORRES	FIRMA USUARIO ING. FERNANDO FRENKEL	FIRMA COORDINADOR DE AREA ARQ. DANIEL FIORI	FIRMA GERENTE DE LINEA LIC. SEBASTIAN BRUSCHETTI
------------------------------	--	--	---

OBRA:

LM-EL-0015.


REEMPLAZO DE CABLES DE ALIMENTACION DESDE CABIN N°2 RETIRO A CABIN EMPALME MALDONADO LINEA MITRE

Anexos

Fecha: 09/2017


Página 7 de 9

Anexo D: Plano de galibo Trocha Ancha




ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES - REEMPLAZO DE CABLES DE ALIMENTACION DESDE CABIN N°2 RETIRO A CABIN EMPALME MALDONADO- LINEA MITRE.

FIRMA AUTOR HERNAN TORRES	FIRMA USUARIO ING. FERNANDO FRENKEL	FIRMA COORDINADOR DE AREA ARQ. DANIEL FIORI	FIRMA GERENTE DE LINEA LIC. SEBASTIAN BRUSCHETTI
------------------------------	--	--	---

	OBRAS E INGENIERÍA - UNIDAD EJECUTORA	
	OBRA:	LM-EL-0015.
	REEMPLAZO DE CABLES DE ALIMENTACION DESDE CABIN N°2 RETIRO A CABIN EMPALME MALDONADO LINEA MITRE	Anexos
		Fecha: 09/2017
		Página 8 de 9

Anexo E Plan de Trabajo y Curvas de Inversión.-

		OBRA: REEMPLAZO DE CABLES DE ALIMENTACION DESDE CABIN N°2 RETIRO A CABIN EMPALME MALDONADO LINEA MITRE								
ITEM	DESCRIPCION	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO \$	IMPORTE \$	UNI	MES 1	MES 2	INCIDENCIA	
1	MOVILIZACION, OBRADOR Y SEGURIDAD	GL				TIEMPO				
						%				0%
						\$				\$ 0.00
						% PARC				0.0000
2	SEGURIDAD DE OBRA	MES	2			TIEMPO				
						%				0%
						\$				\$ 0.00
						% PARC				0.0000
3	PROVISION DE MATERIALES	GL				TIEMPO				
						%				0%
						\$				\$ 0.00
						% PARC				0.0000
4	ZANJEO, TENDIDO Y TAPADO DE CABLES	GL				TIEMPO				
						%				0%
						\$				\$ 0.00
						% PARC				0.0000
SUBTOTAL					\$ 0.00					
							MES 1	MES 2		
CURVA EN % PARCIAL						%	-	-		
CURVA EN % ACUMULADO						%	-	-		
CURVA EN \$ PARCIAL						\$	-	-		
CURVA EN \$ ACUMULADO						\$	-	-		

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES – REEMPLAZO DE CABLES DE ALIMENTACION DESDE CABIN N°2 RETIRO A CABIN EMPALME MALDONADO- LINEA MITRE.

FIRMA AUTOR HERNAN TORRES	FIRMA USUARIO ING. FERNANDO FRENKEL	FIRMA COORDINADOR DE AREA ARQ. DANIEL FIORI	FIRMA GERENTE DE LINEA LIC. SEBASTIAN BRUSCHETTI
------------------------------	--	--	---

OBRAS E INGENIERÍA - UNIDAD EJECUTORA

OBRA:

LM-EL-0015.


REEMPLAZO DE CABLES DE ALIMENTACION DESDE CABIN N°2 RETIRO A CABIN EMPALME MALDONADO LINEA MITRE

Anexos


Fecha: 09/2017

Página 9 de 9


CURVA AVANCE FISICO PARCIAL




CURVA AVANCE FISICO ACUMULADO



CURVA DE INVERSION PARCIAL



CURVA DE INVERSION ACUMULADO



ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES - REEMPLAZO DE CABLES DE ALIMENTACION DESDE CABIN N°2 RETIRO A CABIN EMPALME MALDONADO- LINEA MITRE.

FIRMA AUTOR
HERNAN TORRES

FIRMA USUARIO
ING. FERNANDO FRENKEL

FIRMA COORDINADOR DE AREA
ARQ. DANIEL FIORI

FIRMA GERENTE DE LINEA
LIC. SEBASTIAN BRUSCHETTI