

	GERENCIA DE VIAS Y OBRA	
	ADQUISICION DE MODULO DE CONTROL PARA MOTOR DIESEL DE EQUIPO BIVIAL	<i>GVO-SC-M-0042</i>
		<i>Revisión 00</i>
		<i>Fecha: 3/2022</i>
	<i>Página 1 de 5</i>	



ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ADQUISICION DE MODULO DE CONTROL PARA MOTOR DIESEL DE EQUIPO BIVIAL

 	GERENCIA DE VIAS Y OBRA	
	ADQUISICION DE MODULO DE CONTROL PARA MOTOR DIESEL DE EQUIPO BIVIAL	<i>GVO-SC-M-0042</i>
		<i>Revisión 00</i>
		<i>Fecha: 3/2022</i>
	<i>Página 2 de 5</i>	

INDICE DE CONTENIDOS

Artículo 1°.	OBJETO	3
Artículo 2°.	ELEMENTOS A SUMINISTRAR	3
Artículo 3°.	DETALLE DEL MATERIAL A SUMINISTRAR	3
Artículo 4°.	LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA	4
Artículo 5°.	RECEPCIÓN.....	5

 	GERENCIA DE VIAS Y OBRA	
	ADQUISICION DE MODULO DE CONTROL PARA MOTOR DIESEL DE EQUIPO BIVIAL	GVO-SC-M-0042
		<i>Revisión 00</i>
		<i>Fecha: 3/2022</i>
<i>Página 3 de 5</i>		

Artículo 1°. OBJETO

La presente documentación define las Especificaciones Técnicas y el alcance para la provisión del REPUESTO ORIGINAL de la UNIDAD DE CONTROL (ECU) de motor diésel marca Deutz modelo TCD 2013 L04 2V para equipo bivial.

La mencionada provisión comprende bienes y transporte al lugar de entrega.

Artículo 2°. ELEMENTOS A SUMINISTRAR

Los oferentes deberán cotizar la provisión por “**Unidad**” indicando un único **Precio Unitario** para el ítem a proveer. Los precios cotizados deberán incluir el costo de todas las provisiones directas e indirectas que el Oferente deba realizar para cumplir con la provisión en forma integral de productos nuevos y originales de acuerdo con la presente Especificación Técnica.

Ítem	N° SAP	Descripción	Unidad	Cantidad
1	3000025343	MODULO DE CONTROL (ECU) 4214367 DEUTZ	C/U	1

Artículo 3°. DETALLE DEL MATERIAL A SUMINISTRAR

El OFERENTE debe cotizar la provisión de los equipos nuevos y en todo conforme a la presente Especificación Técnica, según el siguiente detalle:

Item 1 - UNIDAD DE CONTROL DE MOTOR DIESEL DEUTZ

Unidad de Control (ECU) **para Motor Diesel Deutz Modelo TDC 2013 L04 2V.1**

Marca: **DEUTZ**

Modelo: **0421 4367**



 	GERENCIA DE VIAS Y OBRA	
	ADQUISICION DE MODULO DE CONTROL PARA MOTOR DIESEL DE EQUIPO BIVIAL	<i>GVO-SC-M-0042</i>
		<i>Revisión 00</i>
		<i>Fecha: 3/2022</i>
<i>Página 4 de 5</i>		

Imagen:





Artículo 4°. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA

La entrega se deberá realizar en:

#	Base	Ubicación
1	Remedios de Escalada	29 de Septiembre 3501 – Remedios de Escalada, Buenos Aires

Todas las entregas serán recibidas por el **REPRESENTANTE de TRENES ARGENTINOS** facultado a rubricar los remitos correspondientes. Se deja expresa constancia que los precios cotizados incluyen el flete hasta los destinos indicados. Entrega de la totalidad de los elementos requeridos en un plazo de **30 (Treinta)** días corridos, el cual comenzará a regir desde la notificación de la Orden de Compra.

 	GERENCIA DE VIAS Y OBRA	
	ADQUISICION DE MODULO DE CONTROL PARA MOTOR DIESEL DE EQUIPO BIVIAL	<i>GVO-SC-M-0042</i>
		<i>Revisión 00</i>
		<i>Fecha: 3/2022</i>
	<i>Página 5 de 5</i>	

Artículo 5°. RECEPCIÓN

La Recepción se produce con la entrega de los elementos a suministrar por parte del Proveedor en el lugar y las condiciones establecidos en los Artículos 2°, 3°, 4° y 5° de la presente Especificación Técnica.

La entrega de los mismos deberá ser informada por el Proveedor mediante comunicación fehaciente a SOF S.E. con un plazo de 24 (VEINTICUATRO) horas de anticipación a la fecha prevista para la misma.

Realizada la Recepción de los elementos de conformidad con lo establecido en el presente PET, el Proveedor podrá presentar a SOFSE una factura por los importes resultantes de la provisión, debiendo acompañar dicha factura de los Remitos de entrega firmados por el Representante designado por SOFSE.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Pliego Especificaciones Técnicas

Número: IF-2022-27487834-APN-GVYO#SOFSE

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 22 de Marzo de 2022

Referencia: Pliego - ECU para equipo bivial

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.03.22 17:22:31 -03:00

Javier Otto Krause
Gerente
Gerencia Vías y Obras
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.03.22 17:22:32 -03:00