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5 de marzo de 2020                                                                                                             Ciudad de Bs. As. 

 

CIRCULAR  N° 3 

CONTRATACIÓN DIRECTA - EX-2020-08978687--APN-GCO#SOFSE 

“TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA”.- 

 

RESPUESTAS DE CONSULTAS REALIZADAS POR OFERENTES 

Pregunta N°1: “Por favor detallar tipo y cantidad de los materiales que proveerá Trenes Argentinos.” 

Respuesta N°1: Fibra Óptica de 6 y 24 pelos para toda la traza de la obra. 

Pregunta N°2: “¿Quién suministrara los gabinetes para instalar en los pasos a nivel? Por favor indicar 

dimensiones.” 

Respuesta N°2: En los pasos a nivel existe un armario donde va a acometer la fibra de 6 pelos, y ahí es 

donde va fusionada. No hay que proveer ningún gabinete. 

Pregunta N°3: “¿En qué lugar físico se instalarán los gabinetes en los Pasos a Nivel?” 

Respuesta N°3: En el plano adjunto en el pedido de cotización está indicadas las ubicaciones de los armarios 
a lo largo de la traza.  

Pregunta N°4: “¿Qué tipo de ODF se deberán proveer para instalar en los pasos a nivel?” 

Respuesta N°4: Los mismos serán provistos por la contratista del autómata.  

Pregunta N°5: “¿Con que tipo de conectores deberán estar equipados los ODF, para los pasos a nivel?” 

Respuesta N°5: Los mismos serán provistos por la contratista del autómata.  

Pregunta N°6: “¿Con que tipo de conectores estarán equipado los ODF?” 

Respuesta N°6: Los mismos serán provistos por la contratista del autómata.  

Pregunta N°7: “Horarios de Trabajo: El pliego no especifica si existe una restricción de horarios para realizar 
los trabajos, necesitamos se indique la franja horaria dentro de la cual se podrán realizar los trabajos tanto 
en zona de vías como andenes y salas de equipos. Favor de Confirmar este punto, dado que durante la visita 

se informó que no se puede trabajar los fines de semana.” 
Respuesta N°7: El horario de trabajo será de 7:30hs a 18:00hs.  

Pregunta N°8: “Trabajos en zonas de vías y andenes: como en el caso anterior que requisitos de seguridad 

deben cumplirse para el trabajo en las zonas de vías y en la zona de andenes. ¿Trenes Argentinos proveerá 

de ser necesario, del personal idóneo para esta actividad, por ejemplo banderilleros?” 

Respuesta N°8: El proveedor deberá disponer de personal banderillero CON SILBATO.  
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Pregunta N°9: “Punto Permiso y Habilitaciones: En el documento hace referencia a los permisos de paso. 

Pregunta: ¿estos permisos se gestionan con el Director de Obra o existen sectores donde deban pedirse 

permiso a organismos externos, como por ejemplo municipios?” 

Respuesta N°9: Los permisos para poder ingresar a trabajar a la empresa se tramitaran con control de 

terceros. Luego, cualquier tipo de permiso para realizar la obra se gestionara con el director de obra u otra 

persona idónea que la empresa designe. 

Pregunta N°10: “Punto Provisión de Materiales: Necesitamos se aclare el alcance del párrafo “Los materiales 

a utilizar deberán ser todos de primeras marcas y serán, previamente a la cotización, aprobados por la 

Gerencia de Tecnología de la Información e Innovación y Telecomunicaciones”” 

Respuesta N°10: Hace referencia a materiales de calidad superior y de reconocida reputación en el 
mercado.  

Pregunta N°11: “Punto Canalizaciones y Cañeros: Se indica que deberá contemplarse la realización de 
cañeros, la pregunta es: a) Conformación de los cañeros, cantidad, tipo de caños (PVC, PEAD, tritubo, 
biturbo, etc). b) Profundidad de instalación (tapada). c) Cámaras: De ser necesaria la construcción de 
cámaras, indicar dimensiones, si serán a nivel o enterradas y tipo de tapa requerida. d) Indicar el tipo de 
acoplador instalados en los ODF. 

Respuesta N°11: A) Caño tritubo. B) 40cm. c) No está prevista la construcción de cámara nueva. d) Deben 
ser SC.   

Pregunta N°12: “Punto Cámaras: Se indica que debe construirse un contra piso o similar debajo de la tapa 
de la cámara, ¿por favor aclarar este punto ya que se interpreta que se debe desmontar la actual tapa, 
realizar el contra piso o similar y sobre este volver a instalar el marco y tapa original de la cámara? ¿Qué 
cantidad de cámaras están en la zona de vandalismo?” 

Respuesta N°12: Cantidad de cámaras aproximadas 42. Se debe desmontar cámara, sacar hormigón  y 
volver a poner como estaba. Si se rompe alguna tapa de cámara, reemplazarla. 

Pregunta N°13: “Punto tendido de Fibra Óptica: se pide en el pliego la realización del mandrilado de todas 
las canalizaciones existentes de punta a punta del tendido. Indicar como está conformado el cañero 
(cantidad de caños y secciones).” 

Respuesta N°13: Existe a lo largo de la traza 9 Caños, conectados cada 40 o 50 metros por cámaras. 

Pregunta N°14: “Punto entrega y recepción: en este punto se hace referencia que los servicios contratados 
deberán entregarse dentro de los 60 días corridos a partir de la Notificación de la Orden de Compra, por 
otro lado, en el Punto Cronograma de Obra se indica que el plazo es de 60 días contados a partir de la 
APROBACIÓN de los permisos de Obra correspondientes. Necesitamos que se aclare el plazo de 60 días de 
obra a partir de que hito comienza a contarse y si son días hábiles o corridos.” 

Respuesta N°14: Son 60 días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio. 

Pregunta N°15: “Punto penalidades: Se indica “Aplicables a demora por entrega del servicio, exceso del 
tiempo máximo de respuesta a eventuales incidentes, restitución del servicio o incumplimiento en la 
disponibilidad mensual acordada en SLA”. Se solicita aclarar el alcance de: a) Restitución del servicio: ¿Qué 
alcance tiene este punto, en que casos se aplica? b) Disponibilidad mensual acordada en SLA: ¿A qué se 
refiere este punto, cuales son los valores del SLA al que se hace referencia?” 

 



                                                                                                                                                   “2020 – Año del General Manuel Belgrano” 

 

Respuesta N°15: Este punto hace referencia a los 60 días de entrega de los trabajos  alcanzados por la obra. 

Pregunta N°16: “Punto para documentación para Higiene, Seguridad y Medio Ambiente: se hace referencia 
al procedimiento “002 PG HSMA 2016”, necesitamos su envío ya que no fue recibido con el pliego” 

Respuesta N°16: Se adjunta la norma que aplica en este caso. 

Pregunta N°17: “Se solicita la indicación a qué punto del pliego hace referencia el Archivo para Marcadores 
de Tributo.” 

Respuesta N°17: Se refiere a las marcaciones que se realizaron en todas las estaciones por donde va 
canalizado para la colocación del tritubo. 

Pregunta N°18: “Solicitamos el envío del Reglamento de Compras y Contrataciones, el mismo no vino con el 
Pliego.” 

Respuesta N°18: Se adjunta en el presente correo electrónico. 

Pregunta N° 19: “En el documento Pliego Técnico Tendido de FO / Cronograma de obra El Plazo de Obra se 
establece en 60 (sesenta) días contados desde la aprobación de los permisos de obra correspondientes.” 

 
Respuesta N° 19: Una vez que cuentan con la aprobación de los permisos para entrar a zona operativa, se 

procede a confeccionar el Acta de Inicio de Obra. Se computan 60 días corridos a partir de la firma de la 

mencionada Acta.   

Pregunta N°20: “Las cajas de terminación, las bandejas para racks, los pigtails y los acopladores, ¿serán 

provistos por OFSE o deben ser considerados como provisión del contratista y tenerse en cuenta para 

incluirlo en la cotización?” 

Respuesta N°20: Es provisto por SOFSE o la contratista que ejecuta la obra del autómata. 

Pregunta N°21: “En el diagrama de enlace adjunto al pliego, el cable de 24 filamentos se deriva en cada 

estación a 2 (dos) paneles para rack. El puente entre ambos paneles, ¿con qué tipos de accesorios debe ser 

ejecutado?” 

Respuesta N°21: Los cable es estaciones terminan en pachera con conectores sc, los puentes se hacen con 

patchcords duplex sc/sc. 

Pregunta N°22: “Canalizaciones, en todas las cámaras de inspección revisadas nos encontramos con mucha 

tierra y los últimos tres cañeros tapados, en caso de no poder pasar (por obstrucción) el testigo o hilo guia, 

implicaría rehacer el vinculo.  Consulta: ¿Se cotiza por separado o tenemos que estimar un valor para 

atravesar este inconveniente que probablemente exista?” 

Respuesta N°22: No debe cotizarse esa tarea. 

Pregunta N°23: “Materiales, ambos cables de fibra óptica son provistos por trenes, pero no queda claro en 

los siguientes puntos. 

- ODF patcheras de FO, tanto para Rack como los CCF de riel din para señalización. tipo y quien los provee? 

- Frente y Acopladores acorde al tipo de conector, quien los provee? 

- Pig Tail, que tipo de conectores y quien los provee? 

- tanto el tendidos principal como el secundario y el de reserva de FO, se utilizan el mismo tipo de 
conectores?” 
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Respuesta N°23: (Preguntas 1, 2, 3) El equipamiento para estaciones es provisto por Trenes Argentinos y el 

equipamiento para pasos a nivel y salas de Rele es provisto por la empresa que instala en Automata. 

(Pregunta 4) Sí, se utilizan el mismo tipo de conectores. 

Pregunta N°24: “Tipo de acoplador que tienen los ODF provistos por Trenes Argentinos.” 

Respuesta N°24: Deben ser acopladores del tipo SC. 

Pregunta N°25: “Cantidad estimada de patchcords a proveer.” 

Respuesta N°25: Los patchcords necesarios para dejar el 100% de los pelos operativos. 

 

Las demás condiciones del llamado se mantienen inalterables.-  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


