
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Circular

 
Número: 
 

 
Referencia: CA 7 - LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL Nº 23/2022 - EX-2022-54532220- -APN-SG#SOFSE 
- “MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE RESPALDO EN SUB ESTACIÓN 
TEMPERLEY – LÍNEA GENERAL ROCA”

 

CIRCULAR N° 7

LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL Nº 23/2022 - EX-2022-54532220- -APN-SG#SOFSE

“MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE RESPALDO EN SUB ESTACIÓN 
TEMPERLEY – LÍNEA GENERAL ROCA”

 

INFORMACIÓN SIN CONSULTA

Información emitida por la Operadora Ferroviaria en razón del llamado a Licitación, por medio autorizado en los términos del 
artículo pertinente del Pliego de Condiciones Particulares.

INFORMACIÓN N° 1:

Habiéndose producido un cambio de autoridades en la Operadora Ferroviaria y a los efectos de la presentación de la 
Declaración Jurada de Intereses en los términos previstos en el Decreto N° 202/2017 y en la Resolución N° 11-E/17 de la 
Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; se 
informa que las autoridades para decidir sobre los procedimientos de selección son:

1.- Directorio:

Martín Fabio Marinucci - Presidente  

Ruben Darío Golia - Vicepresidente  

Sandra Marcela Mayol - Directora Titular 

Fernando Carballo - Director Suplente 



2.- Presidente: Martín Fabio Marinucci

3.- Vicepresidente: Rubén Darío Golia

4.- Gerentes Generales: José María Paesani, Marcelo Sánchez, Damián Alfredo González, Luis Adrián Luque, María Florencia 
Colman.

5.- Gerente de Compras: Sergio Bruni.

INFORMACIÓN CON CONSULTAS

Respuestas a consultas efectuadas por interesados en participar del llamado a Licitación Privada Nacional, por 
medio autorizado en los términos del artículo pertinente del Pliego de Condiciones Particulares.

CONSULTAS Y RESPUESTAS: se embeben al presente los archivos donde 
podrán visualizarse diversas consultas con sus respectivas respuestas, atinentes al procedimiento de selección de 
marras.

Para poder visualizarlos se deberá descargar la circular en PDF con Adobe Acrobat y clickear en el “clip” 
que se encuentra en el margen izquierdo.
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TABIQUE DE H.A
HORMIGON: H21
ARMADURA: MALLA DE REFUERZO 15X15 FI 8
ESPESOR: 15cm.


LOSA DE H.A. BATEA DE CONTENCION
HORMIGON: H21
ARMADURA: MALLA DE REFUERZO 15X15 FI 8


B


REJILLA TIPO GUARDAGANADO DE
25CM ANCHO A FILO DE MARCO
(24CM UTIL) CONSTRUIDAS EN PL
7
8'' X 316'' Y MARCO EN ANG. DE


1'' X 18 '' C/TERMINACION
GALVANIZADA POR INMERSION EN
CALIENTE.
PENDIENTE INTERNA CANAL DE
DESAGUE 1% .
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1- CAMARA DE H°A° PARA INSPECCION DE DESAGUE DE BATEAS 0,80 X 0,80
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REJILLA METÁLICA  EN PLATINA DE 78'' X 316'' Y


MARCO DE 1'' X 18 '' C/TERMINACION
GALVANIZADA POR


INMERSION EN CALIENTE.
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RESPUESTA A CONSULTAS - EX-2022-54532220- -APN-SG#SOFSE 
MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE RESPALDO EN SUB ESTACIÓN TEMPERLEY 


LÍNEA GENERAL ROCA 
 
 
Con referencia al EX-2022-54532220- -APN-SG#SOFSE – Licitación Privada Nacional para MONTAJE DE 
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE RESPALDO EN SUB ESTACIÓN TEMPERLEY – LÍNEA GENERAL 
ROCA. A continuación se da respuesta a las consultas realizadas mediante ME-2022-90223956-APN-
GCO#SOFSE 
 
RESPUESTA A CONSULTAS DE “SIEMENS” 
 
Consulta 1 – Solicitamos tengan a bien enviarnos el siguiente plano de la SETY, para comenzar a 
identificar posibles interferencias en las zonas de bases y canalizaciones para la instalación del TrD2. 


 Plano de Desagües y rejillas pluviales. 
La información de este plano, es importante para identificar en la zona de la batea, drenaje de las aguas 
de lluvia, alguna rejilla quede tapada por la batea y/o interrumpidas las cañerías por las bases de los 
equipos. Como referencia, la siguiente fotografía. 
 


 
 


 SOFSE aceptara proceder con el tapado y cortes antes mencionados. 
 
Respuesta 1 
  
 La imagen de referencia muestra la zona en la se va a desarrollar la obra. El recuadro rojo 
muestra la zona de instalación del nuevo TRD. También se pueden observar las distancias entre 
cámaras pluviales y cotas de cañerías.  
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 Si el cálculo de fundaciones determina que se debe intervenir (anular) la cañería entre la 
cámara 1 y la cámara 2, se aceptará proceder con el tapado de la cámara 1 y cortes en el tramo de 
cañería afectada. Sin necesidad de reubicar cámaras y cañería, ya que la batea recolectará el agua 
del área. 
 Se adjunta a esta circular plano “RO-E-SE-TY-021-002- A2 Batea de Contención de Aceite TRD 
” con corrección en la dimensión de la batea de contención de aceite. 
 
 Consulta 2 – En la visita del 24-08-22, se informó que puede conectarse directamente en el secundario 
del transformador auxiliar T01 para tomar alimentación de 220 Vca para los obradores, instalando un 
tablero apto para intemperie con las protecciones eléctricas correspondientes y el cable tipo 
subterráneo en los canales de cable existente hasta llegar a los obradores. Por favor confirmar la 
disponibilidad de la alimentación desde el T01 o T02 en la Playa de 13,2 kV. 
 
 
Respuesta 2 
 


Confirmamos la disponibilidad de la alimentación eléctrica para el obrador desde el T01 o T02 
ubicados en la Playa de 13,2 kV. El contratista proveerá el cable y deberá instalar tablero con 
protecciones reglamentarias acordes al caso. El tendido eléctrico hasta el obrados se deberá realizar 
utilizando los canales de cables existentes y en los tramos donde no haya canal se deberá realizar un 
tendido subterráneo provisorio con el objeto de no dejar cables sobre piso. 
 
Consulta 3 – En la visita, se consultó la posibilidad de utilizar para instalar los obradores de 
subcontratistas, en la zona entre los dos alambrados romboidales atrás del Taller y próximo a lugar de la 
ubicación del TrD2, según el siguiente esquema. 
 
Respuesta 3 
 


Confirmamos la disponibilidad de utilizar la zona entre alambrados para obrador. Se deberá 
respetarlo solicitado en los puntos “2.23.1 Obra civil – 3. Obrador” y “1.18 Obrador y Depósito.” 
El contratista deberá reponer el alambrado afectado como así también deberá reconstruir todas las 
instalaciones que se afecten. Dichas reparaciones serán a cargo y costo del Contratista, sin generar 
esto el derecho a la Contratista a la solicitud de pagos adicionales. 
 
 
Consulta 4. Es necesario despejar para el montaje del TrD2 y el resto del equipamiento con el retiro los 
materiales acopiados en la siguiente zona. 


 
Por favor informar si los retira totalmente SOFSE antes del inicio de los trabajos. 
También, es necesario despejar para la instalación de la oficina “Inspección de Obra de SOFSE”, con el 
retiro los materiales acopiados en la siguiente zona. 
 







 
“Las Malvinas son Argentinas” 


 


 
 
Respuesta 4 
 


Todos los materiales descriptos acopiados en la zona de obra serán quitados y trasladados 
por SOFSE. 


 
 
 


Consulta 5. En la visita, con una simple vista se detecta el reducido espacio para el tendido enterrado de 
los cables en 13,2 kV del secundario del TrD2, en las siguientes zonas: 


- Debajo de las dos Líneas de entrada. Fotografía 1. 
- Lateral de la Playa 13,2 kV. Fotografía 2. 
 


 Fotografía 1          Fotografía 2 


  
 
Y en el esquema siguiente, indicados en trazo azul. 
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Donde se puede inferir que hay cables de 13,2 kV al mismo nivel de enterrado que lo solicitado en el PET 
para los cables nuevos, y el riesgo de debilitar el terreno en la proximidad de las bases existentes. Por 
favor confirmar si el tendido, en las zonas color azul, de los cables unipolares de 13,2 kV se realizara a 
través de un caño de PEAD u otro tipo de protección mecánica a una profundidad menor a la requerida 
en el PET. 
 
 
Respuesta 5 
 


Se carece de información respecto a las interferencias que pueden aparecer en las zonas 
indicadas, por lo que no se puede definir el método de protección a implementar.  


El oferente deberá tomar los recaudos necesarios de los costos necesarios para solucionar las 
posibles interferencias. 
 
 
Consulta 6. En la visita, se conversó la posibilidad de instalar, para la telemedición, el componente 
multimedidor PAC 3200 en el gabinete de comando de la celda en 13,2 kV nueva y llevar las lecturas 
hasta la RTU mediante un cable tipo PROFIBUS. Por favor confirmar. 
 
Respuesta 6 
 


Se confirma que el componente para la telemedición se ubique en el gabinete de comando 
de la nueva celda de 13,2kV y llevar las lecturas hasta la RTU mediante un cable tipo PROFIBUS. 
 
 
 
Consulta 7. En la Circular N° 3, Respuesta 8, orientan una cantidad mínima de relés. Solicitamos 
informarnos un cronograma con la cantidad de días y horarios disponibles para que el contratista 
intervenga cada celda de 13,2 kV en servicio para realizar trabajos, a modo de ejemplo, acople de la 
celda nueva y los enclavamientos. 
 
Respuesta 7 
 


No se puede fijar un cronograma con la cantidad de días y horarios para que la contratista 
intervenga cada celda de 13,2kV. Esto lo debe proponer el Oferente en su oferta en función de su 
plan de trabajo. 


Los trabajos deberán ser en horario nocturno y con una ventana horaria efectiva aproximada 
de 2hs. por noche. Con la posibilidad de coordinar alguna ventana extendida especial algún fin de 
semana. 
 
 
Consulta 8. Solicitamos informar la cantidad máxima de días corridos que considera SOFSE se tomará 
para aprobar cada documento presentado para aprobar. 
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Respuesta 8 
 


Los días que SOFSE se tomará para aprobar los documentos presentados, dependerá de la 
complejidad de los mismos. 
 
 
Consulta 9. Solicitamos informar si la documentación técnica a entregar por SOFSE, ejemplo los 
funcionales de las celdas en 13,2 kV en servicio es en formato editable en Autocad 2010 o superior, 
estará disponible para iniciar la ingeniería una vez adjudicada la obra.  
 
Respuesta 9 
 


Ver punto “1.4 Información a entregar por SOFSE S.A.” del pliego de Especificaciones 
Técnicas. El formato de la documentación a proveer por SOFSE no es en formato editable Autocad 
2010 o superior. El contratista deberá contemplar confeccionar la ingeniería en su totalidad. 
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