

- Mampostería Existente
- Tabiquería Nueva Placas de roca de Yeso
- Mampostería Nueva ladrillos cerámicos
- Carpinterías Existentes

*Matias Galparsoro*  
Sr. MATIAS GALPARSORO  
GERENTE LINEA SAN MARTIN  
TRENES ARGENTINOS  
OPERACIONES


OBRAS E INGENIERÍA Unidad Ejecutora	<b>OBRA:</b> Adecuación de boletería para construcción de oficina de Evasión en estación Hurlingham - Línea San Martín	<b>TRENES ARGENTINOS</b> <b>OPERACIONES</b>
Fecha: 12-2016 Dibujó: Proyectó: Revisó: <b>Aylen Abraham</b> Obras e Ingeniería Unidad Ejecutora	<b>PLANO:</b> Anteproyecto	<b>Línea San Martín</b> Medidas en " m " Revisión <b>Δ</b> Plano N° <b>LSM-OC-034 - PL001</b>

# LADO VÍAS PRINCIPALES

0,50m / div.

**SIMBOLOGÍAS:**

- Tablero de energía: TE, TOE, Tableros Adif.
- Artefacto de iluminación fluorescente 2x36W IP65
- Artefacto de iluminación fluorescente 1x36W IP65
- Artefacto de iluminación de autonomo tipo Autolux 2020L
- Artefacto indicador de salida autónomo tipo Autolux 9905L
- Interruptor de efecto
- Tomacorriente uso general 2x10A+t
- Extractor de aire a instalar según PETP
- Aire acondicionado a instalar según PETP
- Puesto de trabajo: 2xTomacorrientes Uso General, 2xTensión Estabilizada, 2xFichas RJ45, Reserva
- Puesto de trabajo
- Cablecanal de tres vías 100mm
- Bandeja portacable de chapa perforada 150mm existente
- Fuera del alcance de la obra



**NOTAS:**

1. LAS POSICIONES, DIMENSIONES Y CANTIDADES DE LOS DISEÑOS REPRESENTADOS SON ORIENTATIVOS. LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR SU PROPO PROYECTO EJECUTIVO, EL CUAL SERÁ REVISADO Y PUESTO A APROBACIÓN DE LA INSPECCION ANTES DE COMENZAR LAS TAREAS EN OBRA.
2. TODOS LOS ELEMENTOS RESPONDERÁN A NORMAS I.R.A.M.

*[Signature]*  
Cr. MATIAS GALPARSORO  
GERENTE LINEA SAN MARTIN  
TRENES ARGENTINOS

<b>OBRAS E INGENIERÍA</b> UNIDAD EJECUTORA	<b>OBRA:</b> Adecuación de Boletería para Construcción de Oficina de Evasión en Estación Hurlingham	<b>OPERACIONES</b> <b>TRENES ARGENTINOS</b> <b>OPERACIONES</b>
	Fecha: 31-10-2016 Dibujó: J. Tomasello Proyecto: Ing. J. G. Baldi Revisó: <b>Avien Abraham</b> Obras e Ingeniería Unidad Ejecutora	

Operadora Ferroviaria S.E.  
*[Signatures]*  
M. Pujol J.L. S. ...