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1 GENERALIDADES
1.1 Introduccién

La presente documentacion define las condiciones a cumplir para la provision de materiales y
repuestos de material rodante para las lineas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martin y Servicios

Regionales, necesarios para las intervenciones de mantenimiento.

1.2 Visitaa dependencias de material rodante

En caso de que resulte necesario o el Oferente asi lo requiera, podra efectuar una visita a las
dependencias de Material Rodante a fin de tomar vista del material a proveer y el sistema en donde
sera instalado; con el fin de adquirir cualquier informacién adicional que se considere pertinente

disponer. A tal efecto, se deber& proceder segun lo previsto en el PCP.

2 INFORMACION DEL MATERIAL A PROVEER

2.1 Material rodante que utiliza los materiales

En este caso los bienes solicitados son repuestos pertenecientes a los coches remolcados CNR

CCK afectados a los servicios de Larga Distancia en las lineas mencionadas.

2.2 Funcién de los materiales

Se trata de materiales y repuestos necesarios para la operacion y mantenimiento (preventivo o
correctivo) del material rodante, requiriéndose el reemplazo por desgaste o deterioro segun

previsiones efectuadas en las cartillas de mantenimiento.

En este caso los bienes solicitados se corresponden con barra de traccion, silentblock para barra de
traccion y silentblock de punta de eje, componentes que forman parte del sistema de suspension de

los bogies que equipan a dicho material rodante.

2.3 Caracteristicas principales para cumplir

Los oferentes deberan presentar documentacion respaldatoria que avale la legitimidad de estos
repuestos al momento de presentar las propuestas, salvo en los casos que el oferente sea el propio

OEM (Original Equipment Manufacturer) o el fabricante del material rodante.
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En todos los casos los materiales a suministrar deberan ser nuevos, sin uso y cumplir con las

siguientes caracteristicas principales:

CcODIGO

RENGLON NOMENCLADOR DESCRIPCION REFERENCIA DE FABRICA  CANTIDAD
SILENTBLOCK DE LA BARRA DE TRACCION DEL CNR: 421038
! 1000010626 NUM27810161100N CENTRO DE BOGIE. COCHES REMOLCADOS - CNR CCK CNR: CCKZ74-37-100 B 652
SILENTBLOCK - CAIA PUNTA DE EJE. COCHES CNR: 421477
2 1000010618 NUM27810150800N REMOLCADOS - CNR CCK CNR: CCKZ74-22-003 824
BARRA TRACCION DE BOGIE. COCHES REMOLCADOS - CNR: 420209
3 1000026587 | NUM27810162010N oo R o 39000 28

2.4 Forma de cotizacion

Los oferentes deberan formular sus propuestas cotizando la totalidad de las cantidades requeridas
por rengléon. En consecuencia, quedan prohibidas las cotizaciones por parte de renglén. A los
efectos del presente pliego, por parte de renglén deberd entenderse como aquella cotizaciéon que

no abarque la totalidad de las cantidades requeridas en el rengldn respectivo.

Por otra parte se indica que se aceptaran ofertas que coticen la totalidad de los renglones
solicitados o bien una cantidad menor de renglones. Consecuentemente los renglones podran ser

adjudicados a diferentes oferentes.

3 CONDICIONES DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS MATERIALES

3.1 Plazo de entrega de los materiales

El plazo de entrega se establece en hasta 240 (DOSCIENTOS CUARENTA) dias corridos, a
computarse en la forma establecida en el Pliego de Condiciones Particulares (P.C.P).

En caso de que SOFSE reciba ofertas formal y técnicamente admisibles que NO se ajusten a los
plazos y/o cronogramas de entrega establecidos en el presente articulo, SOFSE podra aceptar la
propuesta de otro plazo y/o cronogramas de entrega por parte del oferente, siempre que el plazo
maximo no sea superior a 360 (TRESCIENTOS SESENTA) dias corridos, a computarse en la forma

establecida en el parrafo precedente.

3.2 Cronograma de entrega de los materiales

Se definen los lotes de entrega de acuerdo con el siguiente detalle:
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SOLPED ‘ POS. CODIGO SAP ‘ DESCRIPCION SAP CANTIDAD CENTRO
SILENTBLOCK DE LA BARRA DE TRACCION DEL CENTRO DE BOGIE.
10016528 10 1000010626 COCHES REMOLCADOS - CNR CCK 40 VICTORIA
10016528 20 1000010618 | SILENTBLOCK - CAJA PUNTA DE EJE. COCHES REMOLCADOS - CNR CCK 80 VICTORIA
10016528 30 1000026587 BARRA TRACCION DE BOGIE. COCHES REMOLCADOS - CNR CCK 8 VICTORIA
SILENTBLOCK DE LA BARRA DE TRACCION DEL CENTRO DE BOGIE.
10016548 10 1000010626 COCHES REMOLCADOS - CNR CCK 132 R.ESCALADA
10016548 20 1000010618 | SILENTBLOCK - CAJA PUNTA DE EJE. COCHES REMOLCADOS - CNR CCK 264 R.ESCALADA
10016548 30 1000026587 BARRA TRACCION DE BOGIE. COCHES REMOLCADOS - CNR CCK 8 R.ESCALADA
10017769 10 1000026587 BARRA TRACCION DE BOGIE. COCHES REMOLCADOS - CNR CCK 4 RETIRO
100016525 30 1000026587 BARRA TRACCION DE BOGIE. COCHES REMOLCADOS - CNR CCK 2 HAEDO
10017750 10 1000026587 BARRA TRACCION DE BOGIE. COCHES REMOLCADOS - CNR CCK 2 LINIERS
SILENTBLOCK DE LA BARRA DE TRACCION DEL CENTRO DE BOGIE.
10017739 10 1000010626 COCHES REMOLCADOS - CNR CCK 480 R.ESCALADA
10017739 20 1000010618 | SILENTBLOCK - CAJA PUNTA DE EJE. COCHES REMOLCADOS - CNR CCK 480 R.ESCALADA
10017739 30 1000026587 BARRA TRACCION DE BOGIE. COCHES REMOLCADOS - CNR CCK 24 R.ESCALADA

El oferente podra proponer otro cronograma de entrega siempre que se ajuste a los requisitos del
apartado 3.1.

3.3 Rotulado y embalaje de los materiales

En cada bulto se debera indicar la siguiente informacion:

e Cadigo de Material (SAP).

e Descripcion del Producto.

e Numero de lote y/o serie (de corresponder).

e Cantidad total.

¢ Fecha de elaboracion y/o vencimiento del material (de corresponder)
e Proveedor.

¢ Numero de Orden de Compra (OC).

El embalaje sera aquel que garantice la seguridad de los materiales durante el transporte desde las

instalaciones del proveedor hasta los destinos enumerados en el presente.

Todo el material solicitado debe ser entregado en pallets de 4 entradas, tipo ARLOG, normalizado
de madera para manipulacién con auto-elevador o zorra manual, embalado con film stretch para ser

estibado en altura evitando desprendimientos.
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3.4 Documentacion adjunta a la entrega

La mercaderia objeto de la contratacién debera ser entregada con Remito original, sin enmiendo,
conteniendo la OC que se esta entregando, referencia de los items numerados, cédigos de

material, con la descripcién y la unidad de medida, de acuerdo con como esta explicito en la OC.

Cualquiera de las condiciones expuestas en los apartados 3.3 y 3.4, que no se cumpla por el
proveedor, puede ser motivo de rechazo, quedando bajo exclusiva responsabilidad del mismo,
asumir los costos adicionales que esto ocasione, no quedando eximido de cumplir con los plazos

originales de entregas especificados en la contratacion y en los lugares indicados.

3.5 Direccién de entrega

Se establece como destino final de la mercaderia el siguiente destino:

Linea Mitre

Lo materiales solicitados bajo la SOLPED 10016528, deberan entregarse en el siguiente destino:

Direccion Simoén de Iriondo, N° 1608

Ciudad Victoria

Provincia Buenos Aires

Horarios de entrega Lunes a Viernes de 08:00 - 12:00 y de 13:00-15:00 horas.

Linea Roca y Gerencia de Material Rodante

Los materiales solicitados bajo las SOLPEDS 10016548 y 10017739, deberan entregarse en el

siguiente destino:

Direccion 29 de Septiembre 3501

Ciudad Remedios de Escalada, Lanus

Provincia Buenos Aires

Horarios de entrega Lunes a Viernes de 08:00 - 12:00 y de 13:00-15:00 horas.
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Linea San Martin

Los materiales solicitados bajo la SOLPED 10017769, deberan entregarse en el siguiente destino:

Direccién Padre Mugica 451

Ciudad Retiro, Ciudad Auténoma de Buenos Aires

Provincia Ciudad Auténoma de Buenos Aires

Horarios de entrega Lunes a Viernes de 08:00 - 12:00 y de 13:00-15:00 horas.

Linea Sarmiento

Los materiales solicitados bajo la SOLPED 10016525, deberan entregarse en el siguiente destino:

Direccion Dr. Guillermo Rawson 42

Ciudad Haedo

Provincia Buenos Aires

Horarios de entrega Lunes a Viernes de 08:00 - 12:00 y de 13:00-15:00 horas.

Servicios Regionales

Los materiales solicitados bajo la SOLPED 10017750, deberan entregarse en el siguiente destino:

Direccion Reservistas Argentinos 101

Ciudad Liniers, CABA

Provincia Ciudad Auténoma de Buenos Aires

Horarios de entrega Lunes a Viernes de 08:00 - 12:00 y de 13:00-15:00 horas.

En caso de tratarse de material de origen importado, la condicién de entrega seré la establecida en
la documentaciébn que compone la presente contratacion. El proveedor podrd proponer otra

condicion de entrega, la cual quedara a consideracién de SOFSE.

3.6 Controles arealizar

Los materiales y repuestos solicitados ameritan un Control de Calidad de Recepcion, como

condicion para su recepcion.

= Los materiales que fueron cotizados segun RF, seran sometidos a un control donde se

verifique la legitimidad y RF de los repuestos entregados.
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4  GARANTIA DE LOS MATERIALES

El proveedor garantizard que los repuestos entregados en virtud de esta licitacion seran nuevos y
gue se encontraran libres de defectos respecto de sus materiales, disefio o fabricacion. El periodo
de garantia sera de al menos 12 (DOCE) meses contados a partir de la fecha de recepcién

definitiva.

El proveedor debera corregir, reparar, enmendar, reconstruir o reemplazar, bajo su propio costo y a
satisfaccion del comitente, cualquier defecto y/o desperfecto que se detecte durante el periodo de

garantia y sea atribuible a un motivo de falla en la calidad del repuesto.
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PLANILLA COTIZACION - NACIONAL

Procedimiento de Seleccién N°: DETALLE PROVEEDOR
Razén Social
Clase de Contratacién: C.U.LT.
Tel.:
Expediente: E-Mail:
Moneda:
. . - s . o . I I.V.A. Subtotal
Renglén Cantidad u/m Codigo SAP Descripcion Referencia de Fabrica Precio Unitario (%) (sin LV.A)
SILENTBLOCK DE LA BARRA DE TRACCION CNR: 421038
1 652 C/U 1000010626 DEL CENTRO DE BOGIE. COCHES CNR: CCkZ74—37—1OO B 0.00
REMOLCADOS - CNR CCK ’
SILENTBLOCK - CAJA PUNTA DE EJE. CNR: 421477
2 824 cu 1000010618 COCHES REMOLCADOS - CNR CCK CNR: CCKZ74-22-003 0.00
BARRA TRACCION DE BOGIE. COCHES CNR: 420209
3 48 G| 1000026587 REMOLCADOS - CNR CCK CNR: CCKZ74-37-000 0.00
Subtotal (sin .V.A.) 0.00
.V.A. -
Total (con l.V.A.) 0.00
Total letras

Condicién de pago: Segun pliego
Plazo de entrega: Segun pliego

Lugar de entrega: Segun pliego
Mantenimiento de oferta: Segun pliego
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PLANILLA COTIZACION - EXTRANJERO

Procedimiento de Seleccion N°: DETALLE PROVEEDOR
Clase de Contratacion: :IZZ:;RS::;IZ:\ Tributaria

Tel.:
Expediente: E-Mail:

Moneda:

Inconterm Renglén | Cantidad | U/M Codigo SAP Descripcion Referencia de Fabrica Unitario PI:I:f: Seguro Subtotal
EXW - 0.00
FCA SILENTBLOCK DE LA BARRA DE TRACCION ONR: 421038 - 0.00
FOB 1 652 CIU | 1000010626 DEL CENTRO DE BOGIE. COCHES CNR: CCKZ74-37-100 B .- 0.00
%TE REMOLCADOS - CNR CCK . 8_88
EXW EE 0.00
FCA SILENTBLOCK - CAJA PUNTA DE EJE CNR: 421477 B 0.00
2%2 2 824 e 1000010618 COCHES REMOLCADOS - CNR CCK CNR: CCKZ74-22-003 e %% 8'88
CIF _% 0.00
EXW - 0.00
FcA BARRA TRACCION DE BOGIE. COCHES CNR: 420209 e 0.00
FOB 3 48 | ClU | 1000026587 REMOLCADOS - CNR CCK CNR: CCKZ74-37-000 - 0%
i —

Total: 0.00
Total letras:

Lugar de cumplimiento de Incoterm (Ciudad/Pais):
Condicion de Pago: Segun pliego
Plazo de Entrega: Segun pliego
Mantenimiento de Oferta: Segun pliego
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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
ANO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Informe grafico firma conjunta

Numero: |F-2024-15544373-APN-GCM#SOFSE

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 14 de Febrero de 2024

Referencia: Solped 10016528; 10016548; 10017769; 10016525; 10017750; 10017739 Planificadas - Aprobacion de

especificaciones tecnicas.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.
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Date: 2024.01.24 11:53:04 -03:00

Fabian Ernesto Lemma

Subgerente

Gerencia Linea San Martin

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
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Ricardo Carlos Forli

Gerente
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Subgerente
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Subgerente
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Subgerente
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E/E Horacio Alberto Cecchino

Subgerente
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