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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

1. CONDICIONES GENERALES
1.1 SERVICIOS PROVISORIOS

1.1.1. GENERAL
Energia eléctrica
A- La energia eléctrica para uso de obra y el valor de su consumo sera por cuenta y cargo de LA

CONTRATISTA la que tramitara su conexion e instalara medidores para tal efecto.

B-LA CONTRATISTA tendra a su cargo las siguientes tareas e instalaciones, que podran ser

modificadas previa aprobacién de la Inspeccion de Obra:

Provisién y colocacion del Tablero General de Obra.
a) La acometida de alimentacién desde el lugar de entrada provisto por La Inspeccion de
Obra. '
b) Una vez finalizados los trabajos, LA CONTRATISTA retirara todas las instalaciones
provisorias, dejando la obra en las condiciones originales previo al inicio del trabajc. La
instalacion y posterior retiro del servicio eléctrico provisorio, se hara en coordinacion con la

Inspeccion de Obra.

C- Tablero General de Obra
a) El tablero General de Obra serda un gabinete metalico de chapa BWG N° 16 y las
caracteristicas constructivas seran para montaje exterior de medidas minimas para contener
los elementos necesarios.
b) Todos los dispositivos de proteccion y seguridad que se requieran para los servicios
ovisorios, asi como el mantenimiento de los mismos para todas las conexiones, estaran a

QWAQ;@A cargo de LA CONTRATISTA.
NIARIA
Tendidos

GE FERRO
DORA
QYWE cﬁpﬂ“ﬂ&wg
a) Estara a cargo de LA CONTRATISTA la provisién, montaje de los tendidos necesarios para
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la ejecucion de la obra.

b) En lo que respecta a los conductores a utilizar, los mismos deberan ser del tipo Sintenax o
bien pre-ensamblados de secciones acorde a la potencia a utilizar en la Obra.

c) Se debera tener en cuenta el vano maximo admisible entre fijaciones.

d) Si se debieran ejecutar derivaciones para alimentacién a distintos sectores de las obras, se
realizaran mediante cajas estancas y borneras adecuadas en el caso de conductor tipo

_ Sintenax y con conectores de derivacién en el caso de conductores pre-ensamblados.

e) Todos los elementos y caracteristicas descriptas son de seguridad minima. Cabe destacar
que LA CONTRATISTA debera contemplar la provisién, montaje y conexién de todas las
instalaciones complementarias para la seguridad y funcionalidad de la distribucién de

energia eléctrica de obra en la totalidad de las areas afectadas.

E- Puesta a Tierra de Seguridad.
a) Todas las instalaciones deberan tener una puesta a tierra para proteccion de la instalacion
eléctrica provisoria de obra.
b) La puesta a tierra propuesta debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra.
c) Laresistencia maxima entre los elementos protegidos y el sistema de puesta a tierra de obra
no debera superar los 5 (cinco) ohm.
d) luminacién de Obra
a. Se realizara la iluminacion de las distintas areas afectadas a los trabajos a
desarrollarse en la obra.
b. Debera asegurarse una iluminacién general interior de un nivel minimo de 200 lux
(plano general / plano de trabajo)
c. En las areas que permaneceran habilitadas al uso publico, se debera garantizar una

iluminacién exactamente igual a la existente.

F- Una vez finalizada de la obra, los materiales usados seran retirados y quedaran en propiedad de
LA CONTRATISTA. '

Agua de construccién e
La provisién estara a cargo de LA CONTRATISTA, instalando a tal efecto un medidor y tramitando
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la toma a su cargo.
A. La conexién para el agua de construccion a las redes existentes sera a cargo de LA

CONTRATISTA, segun instrucciones de la Inspeccion Obra y tramitando la conexion a su

cargo.

B. Sifuera necesario, las conexiones de los desagties cloacales y del bombeo pluvial debsran
ser solicitadas por LA CONTRATISTA a la empresa de servicios correspondiente y ademas
tendra a su cargo la construccion y puesta en funcionamiento.

C. Al producirse la Recepcion Provisional de la obra, LA CONTRATISTA debera verificar el
estado de las conexiones y su adecuacion al proyecto definitivo de las instalaciones.

D. Estara también a cargo de LA CONTRATISTA, la instalacion de la red interna que fuera
necesaria para uso de obra, con canillas de servicio suficientes. '

E. Sifuera necesario, sera a su cargo y costo la instalacién de tanques provisorios de agua,

previa aprobacion de la Inspeccion de Obra.

1.1.2 Desaglies temporarios
A LA CONTRATISTA implementara el sistema de desaglies temporarios del obrador y las obras
durante su ejecucién y construira a su cargo las canalizaciones, camaras y pozos y bombeos que

fueran necesarios.

Equipos y herramientas de obra
A. LA CONTRATISTA proveera todas las herramientas comunes y especiales, equipos,
maquinas y vehiculos de todo tipo, que sean necesarias para la ejecucion correcta de las
tareas previstas en su contrato. El listado ilustrativo comprende pero no se limita a:
automotores, grua fija o mévil, guinche, cortadoras y dobladoras de hierro, mesas de sierra
circular, perforadoras, vibradores, volquetas, hormigoneras, moledoras, mezcladoras,
gnbas, balancines con cable, cortadora de mosaicos, soldadoras, compresores y martillos
E&\)“@w@\\meumatlcos puntales, soleras y tableros metalicos, etc.

Mgmob"‘;i&dos los equipos, maquinas y herramientas deberan ser conservados en condiciones de

W,DADD‘:“‘ES uso apropiadas para terminar los trabajos en los plazos previstos.
C. LA CONTRATISTA no podra proceder al retiro total o parcial de las maquinas y/o equipos
mientras los trabajos se encuentren en ejecucién, salvo aquellos para los cuales la
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Inspeccién de Obra extienda autorizacién por escrito. ,
D. Cuando se observen deficiencias o mal funcionamiento de maquinas o equipos durante la
ejecucion de los trabajos, la Inspeccién de Obra podra ordenar el retiro y su reemplazo por

otros en buenas condiciones de uso.
E. El emplazamiento y funcionamiento de las maquinas y equipos, se convendra con La

Inspeccion de Obra.

1.1.3 Seguridad de Obra

Estara a cargo de LA CONTRATISTA el resguardo, vigilancia y reposicién de todos los materiales,
herramientas y equipos que se depositen y utilicen para la obra y puestos en obra, ya sean
propiedad de LA CONTRATISTA o materiales y equipos suministrados para la obra, durante el
tiempo ininterrumpido que transcurra la misma, hasta el momento de realizar la entrega formal de
obra (Recepcion Provisoria). En caso de faltantes LA CONTRATISTA realizara la denuncia policial
correspondiente y entregara copia de la misma por Nota de Pedido a la inspeccion. Sera
responsabilidad de LA CONTRATISTA la contratacion de personal de vigilancia en horarios
nocturnos o en momentos donde no se ejecutan tareas en la obra, como ser: dias no laborales,

fines de semanas, feriados, etc.

Durante las interrupciones de la jornada, todo equipo, herramienta o material que por sus
caracteristicas no sea de facil traslado podra quedar en sitio, convenientemente agrupado, protegido

y vigilado.

1.2. CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

1.2.1. GENERAL

Exigencias de obrador ’
A.- Antes de iniciar todo tipo de trabajo en la obra, LA CONTRATISTA ejecutara :_,_el edifico

obrador correspondiente, consultando con la inspeccion de obra su dimension, di_séﬁo,
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B.- El obrador sera desmontable, de construccion solida y segura, brindara imagen de orden y
limpieza, contara con bafios, duchas, vestuario para el personal y se ubicara en coordinacion con la
inspeccién, de modo que no interfiera con la actividad ferroviaria. Asimismo con la
instalacion del obrador se realizaran los trabajos para provision de electricidad y agua
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos, a cargo de LA CONTRATISTA, cumpliendo
en todo momento las reglamentaciones vigentes para tal fin, en un todo de acuerdo al pliego de
especificaciones generales.
C.- El obrador cumplira con toda la reglamentacion vigente en relacion a la de Higiene y
Seguridad de Trabajo, Normativas y Reglaméntos internos ferroviarios, las Normas de Salud y
Seguridad en la Construccion.
D.- En el Obrador estara a disposicion permanente de |a Inspeccién de Obra, un juego completo
y actualizado de la documentacién ejecutiva de obra.
E.- Queda entendido que el costo del tendido, remocion y/o desplazamiento de las instalaciones
para servicio de obrador como asi su mantenimiento, estan incluidos en los precios unitarios y
totales de los trabajos y a exclusivo cargo deLA CONTRATISTA.
F - A la terminacion de la obra, antes de la recepcion provisoria y previa autorizacion de la
Inspeccién de Obra, el Obrador sera desmontado y retirado por LA CONTRATISTA a su
exclusivo cargo. ‘
G.- LA CONTRATISTA implementara el sistema de desagiies pluviales del obrador y las
construcciones y ejecutara a su cargo las canalizaciones, alcantarillas, camaras y pozos de

bombeo pluvial que fueran necesarios.

Locales para acopio y deposito de materiales ,
A. No se permitir4 la estiba a la intemperie y/o con recubrimientos de emergencia, de aquellos
materiales que puedan deteriorarse, o disminuir la consistencia o cambiar de aspecto, etc.

B. Para depositar o preservar tales materiales perecederos, deben construirse locales cerrados

bien resguardados, al abrigo de toda posible inclemencia del tiempo.

\ YLg\gﬁad&s para depésito de inflamables
e
\;%\Eé\mdo M Los materiales inflamables deberan ser depositados en locales apropiados, donde no corran
D
GE“E'“E mO“Am peligro de entrar en combustion, ni provocar riesgos al personal ni a la obra en si misma.
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B. Cumpliran con las disposiciones vigentes del Municipio y Bomberos de la zona.

C. En las inmediaciones donde se emplacen estos materiales se proveeran los elementos

contra incendio que exigen las disposiciones nacionales y municipales vigentes.

) 1.2.2. EJECUCION
(_ ; Cerco perimetral y vallados internos

A. Al comenzar los trabajos, LA CONTRATISTA debera proponer el cerco perimetral y construir
los portones de acceso en el area de las obras vy tendra a su cargo el mantenimiento
permanente de los mismos en perfectas condiciones de uso.

B. Cuando sea necesario por el desarrollo de la obra, demoler los cercos mencionados en el
punto anterior y construir otros provisorios, éstos cumpliran con las normas municipales
vigentes.

C. Estos vallados cumpliran con el fin de delimitar el sector en su totalidad, deberan ser
estructuralmente resistentes al uso propuesto, y seran pintados de color uniforme. Incluiran
todas las senalizaciones necesarias.

D. Deberan incluir la sefalizacion adecuada para circulacion y medios de salida, que a
propuesta de LA CONTRATISTA debera ser aprobada por la Inspeccion de Obra.

E. LA CONTRATISTA podra proponer otro sistema de vallado, siempre sujeto a la aprobacion

<l previa de la Inspeccién de Obra

F. Los espacios que permanezcan para el uso publico deberan conservarse en perfecto estado
de limpieza, sin que en los mismos se puedan depositar ni materiales, ni herramientas ni

ningun otro objeto de uso en obra o no.

Protecciones y andamios
A. LA CONTRATISTA debera efectuar las protecciones determinadas por las normas vigentes
 de bHigiene y Seguridad de Trabajo, las Normas de Salud y Seguridad en la Construccion y
las reglamentaciones municipales establecidas por los Municipios de la zona.
B. De todos modos, la aprobacion de la estructura y calidad de los andamiajes respecto de sus
condiciones de seguridad y proteccion, queda librado a juicio de la Inspecciéh‘ de Obray
sera a cargo de LA CONTRATISTA obtener la habilitacién municipal de correspondér.f' 7
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1.3.- REPLANTEO DE LAS OBRAS
1.3.1.- GENERAL .

Informacion

A. Reglas de medicién
Cuando deban efectuarse mediciones y cdmputos métricos, éstos se regiran por las normas
establecidas por la Secretaria de Estado de Obras Publicas de la Nacion o el organismo que la
reemplace, en “Normas para la medicién de estructuras en la construccion de edific_ios”, que se

encuentre en vigencia.

B. Verificaciones
La documentacién que integra el llamado a licitacion tiene carééter de ante-proyecto y todas las
dimensiones, cotas y niveles seran - indefectiblemente - verificadas por cuenta y cargo de LA
CONTRATISTA, al efectuar el replanteo de obra tanto en las areas de trabajo interiores como

exteriores.

C. Tareas incluidas
Los replanteos incluyen, pero no se limitan, a: estructuras, muros y tabiques, cerramientos y
cubiertas, locales y terminaciones, carpinterias, instalaciones de todo tipo, obras exteriores del
proyecto que se adjunta. Por lo tanto, ninguna diferencia dara lugar a costos adicionales ni prorrogas

del plazo de obra.

D. Niveles
Los niveles a proyectar en la obra haran referencia a una base tomando como punto el nivel del
hongo de riel mas proximo. Se respetara sobre los locales a ejecutar un nivel de piso terminado

superior a 0,10 m. del nivel de terreno natural.

Qm&mw‘
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El instrumental que debera aportar LA CONTRATISTA para la tarea de replanteo y posteriores
verificaciones, ser4 la totalidad necesaria en cantidad, calidad y especificidad en funcién de las

necesidades de la obra y la dificultad de cada una de las tareas.
1.3.3. EJECUCION

Alcance y coordinacion

LA CONTRATISTA tendra a su cargo la ejecucion del replanteo de los trabajos, en base a los planos
de ingenieria de construccién preparados por ella misma, estando bajo su responsabilidad la
exactitud de esas operaciones.

A tal efecto debera estar bresente y coordinar los replanteos con la Inspeccidon de Obra y los

ejecutados por sus Subcontratistas, haciéndose responsable del resultado de los mismos.

Replanteo

Una vez en posesion del lugar, LA CONTRATISTA ejecutara el relevamiento del mismo en el
perimetro total del proyecto y efectuara las observaciones que pudieran corresponder en un plano
conforme a lo verificado. -

Durante el desarrollo de tareas contractuales, LA CONTRATISTA realizara todos los replanteos que
surjan como necesarios, hayan sido o no previstos.

Para fijar un plano de comparacién en la determinacion de niveles en las construcciones, LA
CONTRATISTA adoptara un sistema apto y facilmente verificable, aprobado por la Inspeccion de

Obra y referidas a una coordenada local.

1.4 LIMPIEZA

1.4.1. EJECUCION

Limpieza dlarla

Es obligacion de LA CONTRATISTA mantener permanentemente la Obra y el Obrador con una
limpieza adecuada a juicio de la Inspeccion de Obras vy libre de residuos y material producido.

Al finalizar la Jornada LA CONTRATISTA debera retirar todo el material produmdo dejando las
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material generado como ser escombros, chatarra, basura, como asi libres de materiales y equipos
(caso andamios), dejando permanentemente despejados los sectores mencionados.

Los materiales que se retiren cargados en camiones, deberan cubrirse completamente con lonas 0

- folios plasticos a efectos de impedir la caida de materiales durante el transporte.

El uso de volquetes en la via publica debera cumplir con los requisitos exigibles segun normas
municipales vigentes.

LA CONTRATISTA debera asegurar la ventilacion temporaria de las areas cerradas, para facilitar
el curado de los materiales, disipar la humedad y evitar la acumulacién de polvo, humos, vapores y
gases.

Se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en contrapisos,
carpetas y capas aisladoras. En locales cerrados debera aspirarse antes de comenzar las tareas
de terminaciones, especialmente pinturas

No se permitira quemar materiales combustibles en ningun lugar de la obra.

Se debera tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterias, removiendo el
material de colocacién excedente y los residuos provenientes de ia,ejecucién de las obras humedas.
No podran retirarse las protecciones originales de las carpinterias hasta la finalizacion de las tareas
contractuales y la ejecucion de la limpieza final. .

Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafios en pisos, escaleras, instalaciones,
artefactos, etc. seran retiradas al efectuar la limpieza final, y en muchos casos estan especificadas

en las distintas Secciones de este pliego.

Limpieza final

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, LA CONTRATISTA retirara todos sus
desperdicios y desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo retirara todas sus
herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia “a escoba”
o su equivalente. Entre sus tareas se incluye el retifo de todos los desperdicios y deshechos
depositados en los lugares especificados en la obra.

Todos los trabajos se realizaran por cuenta de LA CONTRATISTA, quien también proveeré las
herramientas y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion de las citadas tareas.

'RATISTA sera responsable por los deterioros de cualquier parte de las obras ejecutadas

‘“cmﬂ'éﬁ)ﬁperdlda de cualquier equipo, elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la

.
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realizacion de los trabajos de limpieza, como asimismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de
la Inspeccion de Obra se hubiera incurrido. En este caso LA CONTRATISTA repondra ylo
reconstruira a su cargo todos aquellos elementos existentes que hayan sido afectadas a

consecuencia de la realizacion de los trabajos.

1.4.2. GENERAL

Alcance

LA CONTRATISTA debera organizar los trabajos de saneamiento inicial de la obra y de limpieza
diaria y final, de modo que los residuos provenientes de todas las tareas correspondientes a su
contrato, sean retirados inicial, periédica y finalmente del area de las obras para evitar
perturbaciones en la marcha de los trabajos y dificultades en la circulacion de los pasajeros. A tal
efecto se fijaran lugares especificos para la acumulacion de desperdicios y materiales desechables.
Al finalizar los trabajos se procedera a la limpieza final y definitiva, con el retiro de desperdicios y
materiales desechables.

La forma y los horarios de retiro de residuos y materiales provenientes de la limpieza seran

coordinados con la Inspeccion de Obra y se efectuaran respetando las normas municipales

Vigentes.

1.4.3. CONDICIONES ESPECIALES

1. Los Capataces y el personal especializado con que contara LA CONTRATISTA deberan ser
idéneos en trabajos contratados.

2. LA CONTRATISTA tendra en cuenta que debera programar los trabajos en forma tal de no
afectar el servicio ferroviario ni a los usuarios, salvo por el establecimiento de cortes de via
y/o precauciones indispensébles en la via que cuenten con la conformidad de la Inspeccion
de Obra, en un todo de acuerdo a lo prescrito en el presente Pliego. La metodologia de
trabajo a emplear téndré en cuenta que el servicio de pasajeros no sufrira alteraciones, salvo

las programadas para la autorizacion de ocupaciones de via.

3. Para poder ocupar Subcontratistas en la ejecucion de Ia obra, LA CONTRATISTA debera
contar con la conformidad de La Inspeccién de Obra, quien decidira al respecto luego de
evaluar si procede dicha decisién y si los antecedentes de la firma propuesta son

satisfactorios. La aceptacion de Subcontratistas por parte de La Inspeccion, no dlsm 'uye ni
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modifica las responsabilidades contractuales de LA CONTRATISTA.
4. LA CONTRATISTA debera cumplir con la Ley de Ferrocarriles N° 2873, el Reglamento
Interno Técnico Operativo y el Reglamento para la Circulacion y Conduccion de equipos (de

propiedad particular) autopropulsados para trabajos de via de corresponder, actuaimente
vigente y cualquier modificacion que en el mismo se realizara o en la normativa citada.

5. También debera cumplirse con las demas normas Reglamentarias e Instrucciones que se
detallan en el presente Pliego.

6. Deberan establecerse las precauciones en la zona de trabajo de acuerdo al Pliego o a las
instrucciones de la Inspeccién de Obra. Correran por cuenta de LA CONTRATISTA la
provisién del personal para tal fin que estos resulten necesarios y/o correspondan para el
cumplimiento del R..T.O. (Reglamento Interno Técnico Operativo) . con toda la
implementacién que el mismo indique y la adicional que résulte necesaria. También de
corresponder proveera los carteles de precaucion segun el R.I.T.O.

7. LA CONTRATISTA sera responsable de dejar los alambrados en los sectores de trabajo en
condiciones similares a la encontrada, para la seguridad del servicio de trenes y de las
personas, en particular en correspondencia con sectores de Pasos a Nivel y/o peatonales.

8. Deberan establecerse las precauciones en la zona de trabajo de acuerdo al Pliego o a las
instrucciones de la Inspeccién de Obra. LA CONTRATISTA dispondra la colocacién de
personal para acorde a los trabajos de sefializacién, comunicacion y/o banderilleros que
resulten necesarios y/o correspondan para el cumplimiento del R.I.T.O. con toda la
implementacién que el mismo indique y la adicional que resulte necesaria. Dichas tareas se
consideraran incluidas dentro del precio total cotizado.

9. Los trabajos que requieran construcciones provisorias estaran a cargo y costo de LA
CONTRATISTA y quedara bajo su responsabilidad mantener dichas instalaciones,
cerramiento, iluminacién y toda otra medida necesaria. Dichas instalaciones o
construcciones deberan ser desarmadas y retirédas al finalizar los trabajos.

10. En la ejecucién de los trabajos debe cuidarse no afectar las condiciones ambientales,

{wg&biendo adoptarse los recaudos necesarios a tal fin. Debera evitarse la produccién de ruido,

o E@ﬁdﬁﬁppolvq olores, etc. tomando las medidas necesarias para que no constituyan molestias

ng’ b E“E‘“GE“ aR¥ensibles a los transedntes o vecinos del lugar, tanto se trate de lugares publicos o redios
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2. OBRAS EN EL EMPLAZAMIENTO
2.1.- DEMOLICIONES

2.1.1.- GENERAL
Informacién a suministrar
LA CONTRATISTA debera presentar una Memoria detallada de los trabajos de demolicién,

explicitando la secuencia de los trabajos, para su posterior revisién por parte de la inspeccién de

obra, no se dara inicio a los trabajos relaciones a este rubro sin la previa autorizacién de la

inspeccién de obra.

Alcance

A

Los trabajos especificados en esta Seccién comprenden las demoliciones indicadas en Ia
documentacion, con la provision  completa de mano de obra, materiales, equipos y
herramientas, andamios y protecciones, fletes y toda otra prestacién necesaria para la
ejecucion de los trabajos de acuerdo a su fin.
Incluye, pero no se limita, a:

a) La totalidad de las construcciones de todo tipo en las areas involucradas.

b) Estructuras de hormigén armado.

¢) Pavimentos.

d) Veredas.

e)' Redes de servicios propios y/o publicos involucrados, etc.
Esta lista puede omitir algunas demoliciones que sean necesarias para dejar el lugar en

condiciones para iniciar las nuevas obras. Esta circunstancia no da derecho alguno a LA

CONTRATISTA para reclamo de pagos adicionales.

Por tal motivo sera obligatoria la visita a la obra y el relevamiento minucioso de la misma.
Los trabajos incluyen el retiro de la totalidad de los productos de las demoliciones y
materiales y/o elementos desechables fuera del lugar.

Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la

realizacion de los trabajos como mano de obra, equipos de todo tipo, carga y transporte.
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Normas, Reglamentos e Instrucciones a cumplir
LA CONTRATISTA debera cumplir y/o tener conocimiento de las siguientes disposiciones:
» Ley Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo N° 19.587/72 y su Decreto 351/79.
e Decreto N° 911/96.

¢ R.L.T.O. - Reglamento Técnico Operativo.

« Normas Operativas de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de SOFSE S.E.
o Ley 24.557: Riesgos de Trabajo, y sus Decretos Reglamentarios.

« Accidente de Trabajo: Decreto 84/96 - Obligatoriedad del procedimiento de conciliacion.

e C.IlRS.O.C
e |LRAM.
o D.LN.

s Y toda normativa vigente de aplicacion.

2.1.2.- PRODUCTOS

Materiales

Todos los materiales provenientes de las demoliciones seran retirados de la obra inmediatamente
de producidos. A tal efecto, LA CONTRATISTA debera tomar las disposiciones necesarias, para
evitar la acumulacion de los mismos dentro del perimetro de la obra y el entorpecimiento de las

otras tareas en ejecucion.

2.1.3.- EJECUCION
Desarrollo de los trabajos
A. Antes de iniciar los trabajos, LA CONTRATISTA debera verificar el estado general y
particular del lugar, ya que no se reconocera ningun costo adicional por la ejecucién de las
tareas de demolicién, segun lo explicitado en 2.1.
B. LA CONTRATISTA ejecutara todas las demoliciones de acuerdo a lo prescripto en el punto
21.
: g.}‘dependlentemente de ello, queda bajo la directa y exclusiva responsabilidad de LA
ng.m'\g\le\ﬁd‘é“é E\lﬁ‘m‘ CONTRATISTA la adopcion de todos los recaudos tendientes a asegurar la prevencion de

PERA mO“:m accidentes que como consecuencia del trabajo pudieran acaecerle al personal de la obra y/o
0
SOCIED I\D'Dm‘ terceros.
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Instalaciones existentes

El corte de servicios existentes que sean necesarios y/o segun las instrucciones de la Inspeccion

de Obra, cumplira con las prescripciones del punto 2.1.

2.2.- MOVIMIENTO DE SUELOS
2.2.1.- GENERAL

Alcance
A. El movimiento de suelos incluye, pero no se limita, a:
a) Excavaciones a cielo abierto.
b) Excavaciones en tunel.
c) Excavaciones para posibles tendidos de cafierias y conductos y posterior relleno.
d) Retiro y/o reubicacion de tendidos de servicios publicos y de infraestructura,
particularmente red cloacal y cafieria de gas de alta presion.
e) Rellenos compactados con suelo seleccionado.
f) Provisién de tierra negray plantas para cantero.
g) Cargay retiro de tierra sobrante.

B. LA CONTRATISTA déberé presentar, antes del comienzo de los trabajos y con la debida
anticipacion, una Memoria detallada del movimiento de suelos, para ser aprobada por la
Inspeccion de Obra previamente al comienzo de los trabajos. Dicha memoria incluira los
trabajos a efectuar y su secuencia, con indicacién de los criterios a seguir y precauciones a
adoptar. '

C. LA CONTRATISTA debera gestionar ante las autoridades municipales responsables del
transito, las autorizaciones pertinentes e instrucciones para ejecucion de los trabajos que

eventualmente afecten la circulacion de vehiculos y personas en calles y veredas

items relacionados

La coordinacién de los trabajos incluye, pero no se limita, con todos o alguno de las siguientes:
a) Replanteo de las Obras.
b) Limpieza
c) Hormigon.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
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d) Instalaciones de Vias.

e) Instalaciones Eléctricas.
f) Instalaciones de Sefialamiento

g) Instalaciones de Telecomunicaciones

2.2.2.- PRODUCTOS
Materiales de relleno
A. Para los rellenos se utilizaran el material apto proveniente de las excavaciones.
B. En caso de ser necesario aporte de suelo seleccionado, sera por cuenta y cargo de LA
CONTRATISTA, su provision, acopio en obra y utilizacion. Dicho suelo sera aprobado por la

Inspeccion de Obra.

2.2.3.- EJECUCION
Niveles
A. Se ejecutara un punto de nivel fijo (mojon de obra) del cual se hara referencia a toda la obra,
este se coordinara con la inspeccion de obra y estara vigente sobre todo el lapso que dure
la misma. ' '
B. LA CONTRATISTA mantendra todas las marcas de niveles, debiendo restablecerlos en
lugares seguros cuando se requiera.
C. Siexistiesen discrepancias entre los planos y las condiciones reales en el sitio, la Inspeccion
de Obra se reserva el derecho de efectuar los ajustes menores que sean necesarios, para
cumplir con la intencién de la documentacion contractual, sin que esta circunstancia

represente ningln incremento del costo.

Condiciones de las excavaciones
A. El fondo de las excavaciones sera completamente plano y horizontal y sus taludes bien
verticales, debiéndose proceder a su contencioén por medio de apuntalamiento y tablestacas
ropiadas, si el terreno no se sostuviera por si en forma conveniente.
l%' \Ed“axdofg“hﬁ{) se iniciara obra alguna en ninguna excavacion, sin antes haber sido observado su fondo
g ME g pE NG VIARWT la Inspeccion de Obra.

A FERRO
OYE(\:CADO ADD@FE"“Ea excavacion se realizara por etapas sucesivas, segun el mencionado plan, realizando los
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apuntalamientos correspondientes a cada nivel alcanzado.

. LA CONTRATISTA sera responsable, en todos los casos, de las consecuencias de
desmoronamientos y/o dafios.
. Correran por cuenta de LA CONTRATISTA los gastos que ello origine, asi como los achiques

de agua procedentes de filtraciones que contuvieran las excavaciones en general y cualquier

clase de contencién necesaria.

. Queda establecido por el presente que LA CONTRATISTA debera dar cumplimiento a

cualquier pedido de la Inspeccion de Obra sobre ejecucion de apuntalamientos secundarios
no previstos y que a su solo juicio sean necesarios, corriendo todos los gastos por cuenta
de LA CONTRATISTA. Particularmente aquellos apuntalamientos que deriven de la
contemporaneidad de las demoliciones y la ejecucién de estructuras nuevas.

. Si durante la excavacién se encontrasen estructuras, elementos de cualquier tipo,

instalaciones de servicios de FF.AA. o publicos que afecten la zona del terreno que sera
excavada, LA CONTRATISTA propondra el método de su demolicion y retiro — segun

corresponda - a la Inspeccion de Obra.

. En el caso particular de instalaciones que afecten el espacio publico, tendra a su cargo las

gestiones ante organismos publicos y/o privados para. su remocién, modificacién de

ubicacién, cambio de recorridos, etc. que sean necesarios

(e

¢ Equipos

A. LA CONTRATISTA dispondra de equipos mecanicos adecuados para los trabajos de

excavacion y rellenos y en tipo, cantidad y capacidad acorde con las condiciones del lugar
donde se efectuaran los trabajos, el volumen de las excavaciones y el plazo de ejecucion de

obra.

. El equipamiento propuesto y detallado en un listado, debera contar con aprobacién de Ia

Inspeccion de Obra, comprometiéndose LA CONTRATISTA a aceptar cualquier observacion
que al respecto se le formule, sin que ello dé lugar a derecho a indemnizacion alguna.

. Los equipos deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observan deficiencias o

mal funcionamiento de alguno de ellos durante la ejecucion de los trabajos, la Inspecqiéh“‘d_“e” Lo

Obra podra ordenar su retiro o su reemplazo por otro de igual capacidad ‘en buenas h

condiciones.
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3. HORMIGON
3.1.- ESTRUCTURAS DE HORMIGON COLADO EN OBRA

3.1.1.- GENERAL

Alcance:

A

El suministro comprende la ejecucion de la estructura de hormigén armado para que la
misma cumpla el fin para la que fue proyectada. ‘Los trabajos de estructura de hormigén
armado incluyen, pero no se limitan, a:

a) Fundaciones de hormigon armado.

b) Losas de hormigén armado.

c¢) Tabiques de hormigén armado.

d) Ejecucion de refuerzos sobre estructuras existentes a modificar.

e) Coordinacién con otras tareas: trabajos accesorios.

_Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la

realizacion de los trabajos como apuntalamientos, mano de obra, equipos, andamiajes,
provision, descarga, elevacion y transporte de materiales, y demas trabajos que, sin estar
explicitamente indicados en los planos o en esta especificacion, sean necesarios para

ejecutar las estructuras de hormigén armado.

Secciones relacionadas:

Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacion de

especificaciones respectivas.

a)
b)
c)
d)

e)

Limpieza.

Demoliciones.

Movimiento de Suelos.
Aislaciones para la Humedad.

Instalaciones Mecanicas.

&“Maawmones Eléctricas.
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Normas de referencia:

Seran de aplicacion obligatoria los siguientes reglamentos y normas:

¢ C.LR.S.O.C.
¢ |.RA.M.
e D.ILN.

» Normas que dispongan las empresas de servicios cuyas instalaciones deban ser tratadas.

Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias constructivas, se
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que

expresamente sean citadas en el mismo.

Condiciones del proyecto:

LA CONTRATISTA asumira la responsabilidad integral como constructor de la estructura y ademas
debera efectuar el calculo estructural, los planos de encofrado. Debera elaborar las planillas de
doblado de armaduras, planos de detalles estfucturales y constructivos y toda otra documentacion
necesaria a tal fin.

La documentacion entregada por LA CONTRATISTA, no significara delegacion de
responsabilidades en la Inspeccion de Obra, siendo LA CONTRATISTA el Gnico responsable por la

ingenieria, calculo y ejecucion de las estructuras.

'Entrega, almacenamiento y manipulacién:

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso en el lugar previsto
con la Inspeccion de Obra.

Todo el cemento se entregara en bolsas enteras, en buena condicién y peso completo, que seran
almacenadas en dep0ositos a resguardo de la intemperie.

Los agregados deberan almacenarse en lugares adecuados, que eviten la mezcla con materiales

de deshecho. 4
El acero debera colocarse fuera de contacto con el suelo, evitando deformaciones de las barras y

oxidacion excesiva.

il o ng. A/
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Requisitos ambientales:
A Teniendo en cuenta que la obra se hara mayormente a cielo abierto, LA CONTRATISTA tomara

todas

las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de las condiciones climaticas

que puedan comprometer la calidad vy la eficacia de los trabajos, los materiales o las actividades

que se desarrollen en la obra.

3.1.2.-

PRODUCTOS

Materiales:

A.
B.

e

901
0“3&0‘#““

3.1.3.-
\ Colocacién y construccion.
A

Se regiran y verificaran por CIRSOC 201, Capitulo 6 y Anexos.

Cemento: Se utilizaran cementos portland normales de acuerdo a la norma IRAM 1503, de
fabricacién nacional y de marca aprobadas oficialmente.

Agregado fino: Se utilizaran agregados finos de densidad normal, de acuerdo a lo
especificado en el art. 6.3.1.1. del reglamento CIRSOC 201.

Agregado grueso: Se utilizaran agregados gruesos de densidad normal, de acuerdo a lo
especificado en el art. 6.3.1.2. del reglamento CIRSOC 201.

Agua de amasado y curado: Cumplira con lo especificado en el articulo 6.5 de reglamento
CIRSOC 201.

Aditivos: Cumpliran con lo especificado en el articulo 6.4 del reglamento CIRSOC 201. No
se aceptara la utilizacién de aceleradores de fragiie, excepto con expresa autorizacion de la
Inspeccion de Obra.

Acero para armaduras: Se utilizaran barras de acero del tipo ADN-420.

Alambre: Todas las barras deberan ser firmemente unidas mediante ataduras de alambre
N°16.

EJECUCION

frados

.@\m‘\o? @)&P\LOS encofrados cumpliran las exigencias del anexo 12.4 del reglamento CIRS0OC201.

ﬂg | se utiliza aceite o desencofrante sobre las tablas se debera evitar que se ensucie la

“53%90
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armadura.

c) Se asegurara la limpieza y el mojado abundante desde 24 horas antes del hormigonado. Las
juntas de hormigonado se limpiaran con aire comprimido a satisfaccion de la Inspeccion de
Obra. |

d) - El desencofrado se efectuara no antes de lo establecido en el articulo 12.3.3. del reglamento
CIRSOC 201.

B. Armaduras »

a) La colocacion, recubrimiento, atadura y empalme se efectuaran de acuerdo al reglamento
CIRSOC 201.

b) Se asegurara la correcta ejecucion respetando las medidas y formas de planos y planillas,
cuidando los radios minimos de doblado que exige el CIRSOC 201. Se dispondran
separadores de plasticos o de concreto para asegurar recubrimientos en todos los
elementos, cuidando la prolijidad, las separaciones, longitudes de anclaje y empalme,

separacion entre barras en las armaduras para que cuele adecuadamente el hormigon.

C. Hormigén

a) Los hormigones a utilizar en obra tendran una resistencia caracteristica de acuerdo al célculo
estructural, obtenida de acuerdo a lo especificado en el art. 6.6.2.1. del reglamento CIRSOC
201, tratandose por lo tanto de hormigones del grupo H-Il. Se debera cumplir con lo
especificado en el reglamento CIRSOC 201, art. 6.6.3

b) El hormigén tendra agregado un aditivo hidréfugo del tipo Sika Hidréfugo o equivalente.

¢) Mezclado y elaboracion del hormigén: se regiran y verificaran por CIRSOC 201, 9.1a 9.4y
anexos.

d) Hormigonado y curado se efectuara de acuerdo al capitulo 10 del reglamento CIRSOC 201.

e) Reparac‘ién superficial: CIRSOC 201, 12.3 al 12.3.5 y anexos

f) Requisitos para tiempo frio: CIRSOC 201, Il y anexos.

g) En caso que se produzcan defectos de hormigonado se seguiran los procedimientos
establecidos en el reglamento CIRSOC 201, articulos 12.4, 12.5 anexos.

h) Se aceptara el empleo de hormigdn elaborado, de acuerdo a los requisitos esfat;lecidos en
la norma IRAM 16666. DR,
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Relacién entre la clase de hormigén, su resistencia caracteristica, su resistencia media 'y la

cantidad rminima de cemento.

Hormigén clase segin C.ILR.S.0.C.

Resistencia caracteristica a la edad de 28 dias o o bk en kg/cm? Resistencia media de c/serie de 3
ensayos secuenciales obm en kg/cm? '

Cantidad minima de cemento (kg/m?)

H 4 40 70 200

H 8 80 120 250

H 13 130 175 320

H 17 170 215 340

H 21 210 260 360

D. Desencofrado
En ningln caso se permitira el desencofrado antes de los plazos establecidos en el articulo 12.3.3.
del reglamento CIRSOC 201.

Requerimientos especiales:

A. De acuerdo a las secuencias de construccion las uniones de coladas se realizaran con
adhesivos hormigén nuevo con hormigén fraguado, del tipo de lechada de adherencia con
resinas acrilicas del tipo Sikatop Modul o equivalente.

B. LA CONTRATISTA debera verificar la totalidad de la documentacion de las instalaciones, a
fin de efectuar todos los pases necesarios indicados. De todas formas esta obligado a
efectuar todos aquellos, que aunque no estén expresamente indicados, sean necesarios a
los fines de la obra, sin que estas tareas representen costo adicional alguno.

C. Las juntas de trabajo y de dilatacion se materializaran con productos especiales, tipo Water

Ym@%ﬂ)p de Sika o equivalente, que garanticen una absoluta estabilidad y estanqueidad.
0 :
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A. Todos los trabajos incluidos en esta seccién estan sometidos a todos los ensayos previstos
en las normas vigentes (Reglamentos CIRSOC 201 y concordantes).

B. Los ensayos a efectuar sobre el hormigén se efectuaran en las condiciones y cantidad
especificadas en el reglamento CIRSOC 201, art. 6.6.11 y 7.4.

C. Se efectuaran los ensayos sobre el hormigdén fresco en oportunidad de cada colada de
acuerdo al articulo 7.4.4. del citado reglamento.

D. Siseindicaran ensayos sobre hormigén endurecido se efectuaran de acuerdo a los articulos
6.6.3.11 y 7.4.5 del mismo reglamento.

E. En los casos en que el hormigén utilizado no cumpla con los requisitos mecanicos exigidos
en el art. 6.6.3.11 del CIRSOC 201 y las presentes de especificaciones técnicas, se procedera
a demoler la estructura en la zona que no cumple, retirandose de la obra el producto de la
demolicién. Luego, se procedera a la reconstruccion de dicha zona.

F. Se deja constancia que todos los costos relacionados con estos estudios complementarios
y las eventuales tareas de demolicién y reconstrucciéon, corren por cuenta de LA
CONTRATISTA.

G. Asimismo, LA CONTRATISTA no podra reclamar prérroga de plazos invocando esta causa.

H. Si durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales, de piezas o
procedimientos deficientes, LA CONTRATISTA sera el responsable y encargado de corregir

tal anormalidad, sin costo adicional alguno.

3.2.- CONTRAPISOS Y CARPETAS
3.2.1.- GENERAL

La seccion incluye:
El suministro y la ejecucion de todos los trabajos de contrapisos y carpetas cementicias a ejecutarse

bajo diversos tipos de solados o por debajo o encima de las aislaciones hidréfugas, indicados en

los planos, planillas y en estas especificaciones. Los trabajos de contrapisos y carpetas cementicias
incluyen, pero no se limitan, a:

a Cohtrapisos sobre losas del tunel.

.b Contrapisos en veredas exteriores.

.¢ Reparacién de pavimentos existentes.

PLIEGO DE ESPECIFJCACIQNES TECNICAS GENERALES
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.d Carpetas para recibir los solados.

.e Carpetas bajo pedadas y alzadas de escaleras.

f Reparaciones varias que surjan del ajuste de areas existentes y nuevas.

g Coordinacion con otras tareas: trabajos accesorios.
Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga, elevacion y
transporte de materiales, y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o

en esta especificacion, son necesarios para ejecutar los contrapisos y carpetas, de la presente Obra.

Secciones relacionadas:
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas. ‘

.a Replanteo de las Obras.

b Limpieza

.c Estructura de Hormigén Colado en Obra

.d Aislaciones para la Humedad.

.e Instalaciones Sanitarias.

f Revoques

.g Pisos y z6calos

.h Revestimientos

.i Instalaciones Eléctricas.

Normas de referencia

Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios

requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias constructivas, se

ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que

expresamente sean citadas en el mismo.
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Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso.

Todo el cemento y la cal se entregaran en bolsas enteras, en buena condicién y en peso completo.
Las bolsas dafadas o de peso fraccional seran rechazadas.
Todas las bolsas deberan ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al abrigo de

la humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no higroscépicos.

C 3.2.2.- PRODUCTOS
Materiales
A. Cascotes de ladrillos
a) Los cascotes que se utilicen en contrapisos, provendran de ladrillos (o parte de los
mismos), debiendo ser bien cocidos, colorados, limpios y angulosos y absolutamente
libres de cal. Su tamafio vabriaré entre 2 a4 cm. aproximadamente y esta granulometria

del agregado grueso se debera adecuar al espesor del contrapiso.

B. Cales
a) La cal aérea, hidratada, en polvo para construcciéon respondera a la norma IRAM 1626.

b) La cal hidraulica hidratada en polvo para la construccidn respondera a las Normas IRAM
1508 y 1516. '

( C. Cemento
a) Elcemento Portland sera el normal comun, aprobado y conformara con las normas IRAM
1503, 1504, 1505, 1612, 1617, 1619, 1643, 1685y 1679.
D. Arenas | '
a) Deberan ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendran sales, sustancias
organicas, ni arcilla adherida a sus granos. Debera cumplir las normas IRAM 1509, 1512,
1520, 1525, 1633 y 1682.
E. Agua
a) El agua a utilizar sera limpia y libre de sustancias perjudiciales para morteros.
b) El agua para el amasado de los morteros sera potable y cumplird con la norma IRAM

1601
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3.2.3.- EJECUCION
Construccion de contrapisos y carpetas.

A. Todos los trabajos de ejecucion de los contrapisos y las carpetas cementicias deberan
efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos generales, de detalle, y estas
especificaciones debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el
efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacién
mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion al solo juicio de la Inspeccién
de Obra. A

B. Los espesores y pendientes seran los mencionados en planos. Seran de 10 cm. minimo
sobre losas, y 15 cm minimo sobre terreno natural, con los ajustes necesarios para mantener
los niveles de proyecto y que surjan de los niveles replanteados en obra.

C. En general, previamente a la ejecucion de los contrapisos y carpetas, se procedera a la
limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo de incrustaciones extrafias, mojando
con agua antes de comenzar.

D. Silos contrapisos y carpetas se ejecutaran sobre aislaciones hidréfugas, se extremaran los
cuidados para no dafar dichas aislaciones, disponiendo cualquier proteccion que sea
necesaria so6lo a juicio de la Inspeccion de Obra para evitar asentamientos, inconvenientes,
punzonado, infiltraciones o cualquier otro deterioro que pueda afectar las aislaciones.

E. Se ejecutaran las juntas de dilatacion necesarias formando pafios no mayores de 36 m2.

F. Los intersticios correspondientes a juntas de dilatacién se deben rellenar con una plancha
de polietileno expandido de 2 cm. de espesor, que se sellaran material elastico tipo Elasticem
PU o equivalente. En caso de diferirse el llenado y sellado de estos intersticios, se concedera
especial atencién a la clausura transitoria de las ranuras para garantizar su limpieza.

G. Se debera mantener la humedad a fin de asegurar un correcto curado hasta el completo

fragle del contrapiso.

Construccién de contrapisos sobre losas.

. m\wmﬂsﬂ" <ég'll{l'I'RATISTA debera cumplir con lo exigido el acapite anterior y ademas con lo siguiente:
b R gDﬁ::g‘owﬂk
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A.

B.

Antes de ejecutar los contrapisos, LA CONTRATISTA verificara que se hayan ejecutado las

instalaciones con sus correspondientes protecciones, que deban quedar involucradas en la
masa del contrapiso. Por eso, antes de ejecutar el contrapiso, se recabara la autorizacion
de la Inspeccion de Obra la que comprobara que las tareas previas se hayan efectuado

correctamente.

Antes de colar los contrapisos, se procedera luego al humectado de la superficie mediante

riego con agua y a la ejecucion de las fajas de nivel.

El hormigén de los contrapisos se efectuara con una mezcla de cemento portland; arena
mediana y cascotes de ladrillo en relacidn (1:4:6). Los contrapisos que deban ser armados,

seran con malla de acero soldada (& 4.2 mm, separacién 15 x 15 cm)

Construccion de carpetas.
A LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en acapites anteriores en cuanto corresponda

y ademas con lo siguiente:

A

Se realizaran sobre el contrapiso y se aplicaran bajo solados que mas adelante se
especifican.

Las carpetas seran perfectamente lisas y niveladas. Previamente a la aplicacién de la
carpeta se procedera a limpiar esmeradamente y a fondo las superficies que reciban la
misma, liberandolas de toda adherencia floja y materiales extrafios (grasa, polvo, residuos,

pinturas, etc.) y luego se les aplicara una lechada de cemento puro diluido en agua.

El grado de adherencia y lisura superficial debera ser tal que permita una correcta colocacion
de los solados especificados en las planillas de locales. En caso de que la superficie no
quede todo lo lisa que es necesario a los efectos de cumplir con el fin para el que ha sido

proyectada, se debera pulir a maguina hasta obtener la superficie requerida.

En caso de ser necesario, se ejecutaran puentes de adherencia con materiales tipo Sikalatex

o similar.
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E. Sobre las superficies tratadas como estipula el parrafo b), y estando aln himeda la iechada
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de cemento prescripta, se extendera una capa de mortero constituido por una mezcla de
cemento y arena fina en proporcién uno a dos (1:3), con un espesor minimo de dieciocho
(18) mm., sobre la que antes del fragiie se aplicara un enlucido de dos (2) mm. Constituido

por una mezcla de cemento y arena fina en proporcién uno a dos (1:2), terminados a la llana.

. Los morteros a emplear en las carpetas se amasaran con un minimo de cantidad de agua y

una vez extendidos, se los comprimira y alisara hasta que el agua comience a fluir sobre la

superficie.

_ Una vez transcurridas seis horas después de la terminacion del alisado superficial, se regara

abundantemente cubriéndolo luego con una capa de arena que se mantendra humedecida,
o por una membrana de polietileno. Esta proteccion se mantendra durante cuatro dias como

minimo.

. Se dispondran juntas de dilatacion de 10 mm. de ancho por todo el espesor de la carpeta en

profundidad, formando pafios en correspondencia con las de los respectivos contrapisos.
Dichas juntas se rellenaran con polietileno expandido y se sellaran con Elasticem PU o

similar.

4.- MAMPOSTERIA

4.1.- TABIQUES DE MAMPOSTERIA
4.1.1.- GENERAL

La seccion incluye

Suministro y ejecucién de todos los tabiques de mamposteria, indicados en los planos y en estas

especificaciones. Los trabajos de tabiques de mamposteria incluyen, pero no se limitan, a:

.a Tabiques divisorios de Locales.
.b Coordinacién con otras tareas: trabajos accesorios

Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion

de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
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materiales, colocacion de marcos y sujeciones para instalaciones, ejecucién de pases para alojar

cafierias, nichos, amure de grapas, colocacién de tacos y demas elementos de sujecion necesarios
-para la fijacion de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados
en los planos o en esta especificacién técnica, sean necesarios para ejecutar los tabiques de la

obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendrd en cuenta la complementacién de
especificaciones respectivas.

a) Replanteo de las Obras.

b) Limpieza.

¢) Estructuras de Hormigén colado en Obra.

d) Aislaciones

e) Revestimientos de Baldosas.

f) Revoques.

g) Contrapisos y Carpetas

h) Instalaciones Sanitarias

i) Instalaciones Eléctricas.

j) Carpinteria

k) Cielorrasos de placa de roca de yeso
Sera de particular importancia que LA CONTRATISTA tenga en cuenta el tendido de cualquier tipo

de instalacién eléctrica y/o de cualquier otro tipo que deba pasar por el tabique.

Normas de referencia _
Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios
requeridos para los trabajos que se refiere esta seccién, asi como las exigenciés constructivas, se
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciones
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que
expresamente sean citadas en el mismo.

Los trabajos de albariileria se ejecutaran de acuerdo a las disposiciones que establecen las
LY
|
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prescripciones del Codigo de Edificacion de la Municipalidad local.

Presentaciones

Muestras: Si la Inspecciéon de Obra lo requiere, se deberan presentar muestras de todos los
materiales a ser utilizados.

Tramos de muestra: Si la Inspeccién de Obra lo requiere, se deberan realizar, previamente & la
ejecucién de los tabiques, tramos de muestra (parte del tabique: modulo o tramo completo) con el
fin de determinar el nivel de terminacién deseado.

Una vez aprobadas las muestras, se conserVarén con el Unico objeto de poder compararlas en caso
de duda.

Entrega, almacenamiento y manipulacién

Todos los materiales seran entregados en la obra y aimacenados hasta su uso.

Todo el cemento y la cal se entregaran en bolsas enteras, en buena condicion y en peso completo.
Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran rechazadas.

Todas las bolsas deberan ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al abrigo de
la humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no higroscopicos.

4.1.2.- PRODUCTOS

Materiaies

Ladrillos ceramicos comunes: Seran los denominados “de cal’, todos de formas regulares y de las
dimensiones determinadas. Cumpliran con la norma IRAM 12518.

Ladrillos ceramicos huecos: Sus dimensiones seréh de 8 x 15 x 20 cm y de 18 x 19 x 40 cm.
Cumpliran con la norma IRAM 12502. ,

Mortero gris: EIl mortero a utilizar se efectuara con una mezcla de cemento portland, cal hidraulica
y arena en relacion (1:1:5). )

Blogues de H° 39 x 19 x 19 cm, su terminacién lisa y/o simil piedra segtin corresponda.

4.1.3.- EJECUCION

wm@ﬂ“@ construccion
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Los trabajos de mamposteria a realizar, comprenden la ejecucion de los muros indicados en los
planos y también los dinteles, canaletas, orificios, canalizaciones para inétalaciones, colocacién de
grapas, tacos de sujecion, insertos, conductos, etc.
Toda mamposteria se ejecutara perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra, segun
se indique en los planos.
En todos los casos, las mamposterias llegaran hasta las losas superiores de hormigén armado.
El asiento de los muros se efectuara directamente sobre las losas de hormigén armado.
Para ejecutar la mamposteria se deberan tomar las siguientes precauciones

.a Los mampuestos se mojaran antes de su colocacion.

.b Los morteros seran utilizados y colocadas en su posicion final dentro de las dos horas de
mezclado si la temperatura ambiente sea superior a los 27 °C.

.c Cada mampuesto sera ajustado a su posicion final en el muro mientras el mortero esté
blando y plastico.

.d No se permitira la utilizacion de morteros parcialmente endurecidos.
Esquinas y jambas seran rectas y a plomo. Los espacios de los marcos de carpinteria y otros
elementos alrededor de los cuales se levante albadileria, seran perfectamente llenados con mortero
a medida que se levante la mamposteria.
Cortes, canaletas y ajustes que se deban realizar para acomodar otros trabajos, seran realizados
con discos 0 acanaladoras mecénicas adecuadas.
Refuerzos: cuando se requieran, por tratarse de planos de grandes dimensiones, se armara la
albaiiileria colocando en las juntas entre hiladas, en forma espaciada, hierros de 4,2 mm de
diametro solapados un minimo de 20 cm en empalmes y esquinas. El mortero en las juntas en que

se cologue el refuerzo sera de cemento.

4.2.- TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO

4.2.1.- GENERAL

Alcance

La seccion incluye:

Provision y montaje de los tabiques de placa de roca de yeso, indicados en los planos y en estas

especificaciones. Los trabajos de, tabiques de placa de roca de yeso incluyen, pero no se limitan, a:
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.a Tabiques divisorios de Locales.

.b Buias perimetrales.

.c Refuerzos para la sujeciéon de elementos.

.d Coordinacion con otras tareas

.e Trabajos accesorios ,
Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacién
de los trabajos como mano de obra, eqmpos andamiajes, provisién, descarga y transporte de
materiales, colocacion de marcos y sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar
caferias, nichos, amure de grapas, colocacion de tacos y demas elementos de sujecion necesarios
para la fijacion de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicacos
en los planos o en esta especificacion técnica, sean necesarios para ejecutar los tabiques de la |

obra.

Secciones relacionadas »
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendré en cuenta la- complementacién de
especificaciones respectivas. '

a) Replanteo de las Obras.

b) Lirnpieza.

¢) Estructuras de Hormigén colado en Obra.

d) Revestimientos de Baldosas.

e) Revoques.

f) Instalaciones Mecanicas.

g) Instalaciones Electricas.

h) Cielorrasos de placa de roca de yeso
Seré de particular importancia que LA CONTRATISTA tenga en cuenta el tendido de cualquier tipo
de instalacién eléctrica y/o de cualquier otro tipo que deba pasar por el tabique. Por lo tanto el
emplacado final, sera realizado cuando dichas instalaciones estén terminadas y hayan sido

sometidas a las pruebas previstas.

Normas de referencia

L
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Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios

requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias constructivas, se
ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las especificaciohes
contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras normas que
expresamente sean citadas en el mismo. ‘
Resistencia a los esfuerzos: Normas IRAM 11.596 Ensayo de impacto sobre probeta vertical y
11.595 Ensayo de impacto de bola de acero. INTI (Instituto Nacional de Tecnologia Industrial).
Resistencia a la combustion: Ensayos bajo Norma NBN 713.020, equivalente a la Norma 1SO 834.
Norma ASTM 119

Norma ASTM 413-70T.STC. (500 Hz) y Norma IRAM 4044 para aislacion acustica, Norma ASTM C
630-91 para absorcion de humedad.

Coeficiente de conductibilidad térmica = 0,38 Kcal/m h°C.

Presentaciones

Muestras: Si la Inspeccion de Obra lo requiere, se deberan presentar muestras de todos los
materiales a ser utilizados.

Tramos de muestra: Si la Inspeccidén de Obra lo requiere, se -deberan realizar, previamente a la
ejecucion de los tabiques, tramos de muestra (parte del tabique: médulo o tramo completo) con el
fin de determinar el nivel de terminacién deseado. Una vez aprobadas las muestras, se conservaran
con el unico objeto de poder compararlas en caso de duda.

Para cualquier tipo de informacion técnica referida a los productos, montaje e instalacién debera

consultarse el Manual del Instalador publicado por el fabricante de los productos primarios.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

LA CONTRATISTA debera prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén
absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. En depoésitos cerrados a
temperaturas superiores a 0° las placas deberan conservarse en sus envoltorios de provision hasta
proceder a su uso.

LA CONTRATISTA sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos de la

estructura de suspension que puedan ser observados por la Inspeccién de Obra, por presentar

deformaciones, roturas, desmejoras de cualquier tipo o alteraciones de su textura.
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El transporte vehicular y la estiba se realizaran en posicién horizontal, sin ninguna proteccion
adicional. No deberan apilarse mas de 60 placas, separadas por fajas o listones de madera y
apoyadas a una distancia del suelo no menor de 7,5 cm. Los listones de separacion estaran
alineados y distanciados 45 cm. y a 5 cm. de los bordes.

No deberan transportarse manualmente de plano. Deberan moverse en posicion vertical, sin
tomarse de los extremos.

4.2.2.- PRODUCTOS

Materiales
Placas de roca de yeso, resistentes a la humedad, ntcleo de roca de yeso bihidratado, con caras
revestidas con papel de celulosa especial de 300 grs/m2 (tratado quimicamente, color verde) y
espesor 0,6 mm. de 1,20 x 2,40 m., de espesor 12,5 mm.
Perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24 de alas de 35 mm. y alma de longitud 70 mm.,
largo estandar 2,60 m, para conformacion del bastidor metalico. Las alas seran moleteadas para
permitir la fijacion de los tornillos autorroscantes T2.
Perfiles Omega de seccion trapezoidal de chapa galvanizada N° 24 de 70 x 13 mm, largo estandar
de 2,60 m. '
Fijaciones:

a) Tarugos tipo Fischer y Tornillos N° 6 N° 8;

b) Remaches tipo Pop;

c) Tornillos tipo T1 para fijacion montante con solera,

d) T2 para fijacién de placa a la estructura,

e) .T3 para fijacién de dos placas de estructura.
Elementos de terminacion:

a) Masilla formulada en base a resinas vinilicas.

b) Cintas de papel celuldsico fibrado de alta resistencia a la tension de 50 mm. de ancho,

premarcada en el centro.

c) Cinta de malla autoadhesiva de fibras de vidrio cruzadas, para reparaciones de placas.

d) Cinta con fleje metdlico para cubrir cantos que formen angulos salientes diferentes a 90°.

¢) Cantonera guarda canto o esquinera (para éngulos’de placas) de chapa galvanizada N° 24
fgB2 x 32 mm. largo 2,60 m. con nariz redondeada y angulo ligeramente inferior a 90 grados,

d
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con perforaciones para clavado y penetracion de masilla.

f) Bufa perimetral “Z”, perfil de terminacion precintado en forma de “z”, de chapa galvanizada
N° 24 de 15 x 8,5 mm. largo 2,60 m. con un ala para facilitar el atornillado o pegado de la
placa; usada para encuentro de paredes y cielorrasos.

Tapas de acceso a instalaciones de chapa BWG 16 con refuerzos y marco perimetral de chapa con

bufia de 1,5 x 1,5 cm. Incluiran una boqueta para cerradura tipo Allen embutida.

La Inspeccion de Obra rechazara todo material que no cumpla las condiciones descriptas

anteriormente.
4.2.3.- EJECUCION

Colocacion y construccion

Todos los trabajos de tabiques de placa de roca de yeso deberan efectuarse de acuerdo a las
indicaciones de los planos generales y de detalle, estas especificaciones y el Manual Técnico del
Fabricante, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos
aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacién mencionada resulten necesarios
para una correcta ejecucion al solo juicio de la Inspeccion de Obra.

Para la ejecu0|on de los tabiques, LA CONTRATISTA debera cumplir con lo eX|g|do en acapites
anteriores y ademas con lo siguiente:

a) Se dispondran perfiles estructurales cada 1,20 m dispuestos como estructura maestra y
otros como montantes o travesanos cada 40 cm unidos con tornillos tipo Parker,
terminandose con una solera perimetral, unida a los muros mediante la colocacion de
tarugos tipo Fisher. '

b) La estructura debera quedar completamente nivelada y aéegurada a la estructura por varillas
roscadas o alambres galvanizados N° 14, también colocados con piezas de regulacién.

c) Sobre esta estructura se montaran las placas de yeso estandar de 12,5 mm. De espesor,
dispuestas en forma alternada de ambos lados del muro.

d) Las plaéas de roca de yeso se colocaran fijandolas a los montantes metélicos con tornillos

T2 o clavos copa. Estos tornillos o clavos de fijacién de las placas a la estructura se

colocaran separados 25 a30 cm y en ningun caso a menos de 15 mm de los bordes del
tablero. Los tornillos o clavos deberan guedar rehundidos, sin torcerse no romper el papel.
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Si se produjera alguno de estos inconvenientes se deberan retirar y colocar otros a pocos

centimetros y no en el mismo lugar.

Colocacién de marcos y refuerzos para colocacién de elementos

En todos los casos al instalar los tabiques de placa de roca de yeso se colocaran simultaneamente
los marcos Y refuerzos necesarios para la colocacion de elementos segun los respectivos planos.
Instalaciones

Para la ejecucion de las instalaciones incluidas en los tabiques, LA CONTRATISTA debera cumplir
con las siguientes prescripciones:

a) Se ejecutara la estructura de los tabiques, teniendo en cuenta‘la colocacién de instalaciones.

b) Para dichas instalaciones LA CONTRATISTA debera coordinar sus posiciones con la
estructura de sostén del tabique, que debera ser sometido a la aprobacion de la Inspeccion

" de Obra. '

c) En ningln caso se podran tomar instalaciones de las estructuras de sostén del tabique.

d) Se debera efectuar el sellado de todas las penetraciones en los tabiques, resina
termoplastica Promastop Revestimiento o equivalente, con un espesor minimo de 3 mm.
(Aproximadamente 7Kg/m2).

e) Las tapas de acceso especificadas se colocaran segun los planos de cielorrasos,

abisagradas al marco y con planchuela de cierre para el accionamiento de la cerradura.

Terminaciones

Las uniones de placa y las improntas de las fijaciones seran tomadas con masilla y encintadas con
la cinta de papel celuldsico especificada, dejandose secar 24 horas. Luego se efectuara un
masillado final sobre las cintas y las improntas de los tornillos yo clavos, sin dejar rebarbas.

No debera haber diferencias de nivel entre 2 placas consecutivas ni por las depresiones originadas
por tornillos logrando el mismo nivel para toda la superficie del paramento.

Todas las caras de los tabiques de placas de roéa de yeso se terminaran con la aplicacion de un
sellador tapa poros y un enduido total, de todas las capas necesarias hasta Iograk una superlicie
homogénea y plana.

Los tabiques deberan quedar listos para pintar.

Todas las aristas salientes de los cielorrasos deberan protegerse con las cantoneras o angulos de

—
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ajuste de chapa galvanizada especificados.
Se ejecutaran los bufiados, indicados en los planos de tabiques y de detalles, con los elementos de
terminacion especificados en esta Seccion del Pliego de Especificaciones Técnicas, Parte 2:

Productos

5.- METALES
5.1.- BARANDAS Y PASAMANOS
5.1.1.- GENERAL

Alcance

La/ seccion incluye:

A La fabricacién y montaje de las barandas y pasamanos segun se indica en los planos y en las
~ presentes especificaciones. Estos trabajos incluyen, pero no se limitan a:

.a Pasamanos de escaleras y rampas.

.b Barandas de andenes

.c Anclajes y accesorios de fijacién como torillos, planchuelas y rosetas.

.d Estructuras y soportes de conductos de aire acondicionado. |

.e Herrerias.

- Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacién de
especificaciones respectivas.

.a Estructuras de Hormigdn Colado en Obra

.b Pisos y Z6calos.

.c Pinturas de Carpinterias.

Descripcion del sistema.
El proyecto basico de las barandas y pasamanos metalicos figura con todos sus detalles en los

planos respectivos. Dicho proyecto basico indica el nivel minimo de calidad aceptable siendo
responsabilidad de LA CONTRATISTA la satisfaccion de los requerimientos especificados.
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LA CONTRATISTA sera responsable de la ejecucion de los planos de detalles constructivos 1:1 y/o

1:5, para la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Se colocaran barandas en el perimetro de los andenes formadas por soportes de PNU de 60 x 30

x 6 mm, 110 cm +/- 5 cm de altura, distanciados 1,50 m uno del otro; cafio barandal de 10" espesor

29mma0,60my ﬁ,10 m del piso.

Se colocaran pasamanos a ambos lados de las escaleras y rampas a 90 cm. de altura +/- 5cm.
“medidos desde la nariz hasta el plano superior del pasamanos, separados de todo obstaculo y/o filo

de paramento en 4 cm. como minimo.

Los pasamanos para nifios y enanos se colocaran entre 70 y 75 cm. de altura, con las mismas

prescripciones indicadas precedentemente.

Los pasamanos se extenderan horizontalmente, antes de comenzar y al finalizar el tramo oblicuo,

en una longitud de 30 cm.

La baranda intermedia- cuando el ancho de la escalera sea mayor que 2,40 m. tendra similares

caracteristicas y tendra parantes estructurales intermedios ejecutados en cafio de acero de 2" x 3,2

mm de espesor. Estara separado 1 metro con respecto a uno de los pasamanos laterales.

Los elementos proyectados tienden a satisfacer la posibilidad del mal trato. Este criterio se utilizara

al dilucidar toda divergencia que se presente.

LA CONTRATISTA debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia y rigidez

de todos los elementos.

Presentaciones
Muestras
Dicha presentacion de muestras comprendera:
.a Cafios y planchuelas de acero.
.b Elementos de fijacion.
.c Accesorios de montaje.
Las muestras, una vez aprobadas por la Inspeccién de Obra, se tomaran como patrén de
comparacion para decidir respecto a la recepcion de los tipos de barandas similares, que se

cologuen definitivamente.

W‘% ‘i@lmacenamlentO y manipulacion
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Todas las barandas y/o partes de ellas serdn entregadas en la obra, depositadas en locales

cerrados y/o protegidos de los agentes climaticos y de dafios mecanicos y almacenados hasta su

montaje.
5.1.2.- PRODUCTOS

Materiales
Canos y planchuelas de acero.
.a Todas las dimensiones de cafios y planchuelas indicadas en los planos deberan ser
verificados por LA CONTRATISTA, para garantizar su resistencia estructural.
1 Caiio negro de 2" y espesor 3,2 mm como soporte vertical
2 Cario negro de 1,5” y espesor 2,9 mm como barandas
3 Planchuela metalica 1,5 y espesor 4,8 mm como soportes de cafios horizontales
.b Responderan a las normas IRAM U 500-2582 al 85, 2598, 2600, 2608 y concordantes.

Accesorios: rosetas, bulones, arandelas, etc.
5.1.3.- EJECUCION

Construccion en taller

Todos los trabajos de barandas y pasamanos deberan efectuarse de acuerdo a las indicaciones de
los planos generales, de detalle, los planbs preparados por LA CONTRATISTA, estas
especificaciones y los replanteos en obra, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus
obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacion
mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion al solo juicio de la Inspeccion de Obra.
LA CONTRATISTA debera verificar en la obra todas las dimensiones y las cotas de niveles y/o
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y terminacién de sus
trabajos y su posterior colocacién, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o
trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Las soldaduras seran de tal modo que no se produzcan resaltos. Se usaran los tramos de cafos
mas largos que se puedan por razones constructivas. |

La superficie debera terminarse mediante pulido adecuado.
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En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos deberan perfilarse los bordes por fresado.
Para ello se utilizaran, exclusivamente, mechas especiales de fresado, cuidando escrupulosamente

el centrado y profundidad correcta del trabajo. ‘
Todos los cortes y/o uniones deberan ser realizados con perfecta prolijidad, siendo inadmisibles

cortes o uniones fuera de escuadra, rebabas, juntas abiertas, etc.

Inspeccién

Se revisaran todos los lugares en los que se montaran las barandas y se informara sobre cualquier
condicién que pudiera afectar adversamente la colocacion. El inicio de las tareas sera considerado
como indicio de la aprobacién de las aberturas y las superficies.

El replanteo de las barandas y pasamanos debera ser sometido a la consideracion de la Inspeccion
de Obra.

Colocacion de las barandas y pasamanos

Las barandas se colocaran aplomadas, niveladas y se sujetaran firmemente en su lugar, soldadas
o amuradas. En los casos que sean amuradas, una vez posicionadas se apuntalaran hasta que
estén empotradas o fijadas y esté fraguado en material de colocacion.

Los pasamanos sobre pared se fijaran con tarugos tipo Fischer y tornillos inoxidables.

6.- PROTECCIONES TERMICAS E HIDROFUGAS
6.1 AISLACIONES PARA LA HUMEDAD
6.1.1 GENERAL

Alcance

La seccién incluye:

En la presente seccion se establecen especificaciones relativas a las capas aisladoras hidrofugas
en general, horizontales y verticales. Se consideran incluidos en los precios unitarios todos los
gastos necesarios para la realizacion de los trabajos como mano de obra, equipos, provision,
descarga y transporte de materiales, y todos los demas trabajos que sin estar explicitamente

indicados en los planos o en esta especificacion, son necesarios para ejecutar totalmente las capas

aisladoras de la presente obra.
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Los trabajos de aislaciones hidréfugas incluyen, pero no se limitan, a:

a) Aislacién horizontal sobre suelo compactado bajo las nuevas estructuras.

b) Aislacion horizontal sobre cubierta de las nuevas construcciones.

c) Aislacion hidréfuga vertical en los laterales de las nuevas construcciones. _

d) Aislacion hidréfuga vertical y horizontal en superficies de la estructura de hormigon de las
estructuras existente. Reparacion de filtraciones en cielorrasos de tlneles y tabiques.

e) Todas aquellas ofras que aunque no figuren expresamente mencionadas en esta
especificacion y/o en planos sean conducentes a los fines aqui expresados, a cuyo efecto

observaran las mismas prescripciones.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacién de
especificaciones respectivas.

a) Limpieza.

b) Demoliciones.

¢) Hormigén Armado colado en Obra.

d) Contrapisos y Carpetas.

e) Revestimientos.

f) Pisosy Zbcalos.

~g) Revoques.
h) Instalaciones Mecanicas.
i) Instalaciones Eléctricas, Sefalamiento y Telecomunicaciones

j} Instalaciones Sanitarias.

Presentaciones

Tramos de muestras:
Si la Inspeccién de Obra lo requiere se deberan ejecutar tramos de muestras de aislaciones

hidréfugas, que seran ensayadas en obra.

Entrega, almacenamiento y manipulacién
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Los materiales que se abastezcan envasados, seran mantenidos en los envases con los precintos

y rétulos originales hasta el momento de su uso. Los materiales que no posean marcas o sefiales,

se almacenaran en condiciones de poder identificarlos, hasta tanto la Inspeccion de Obra los haya

aprobado.
6.1.2 PRODUCTOS

Cemento

El cemento Portland sera el normal comun, aprobado y conformara con las normas IRAM 1503,

1504, 1505y 1617.

Arenas

A Deberan ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendran sales, sustancias

organicas, ni arcilla adherida a sus granos. Debera cumplir la norma IRAM 1633.

Film de polietileno

Sera de 200 micrones de espesor.

Tratamiento para tabiques y losas de hormigén
a) Material: Sika Monotop 107 de Sika Argentina o similar.
b) Tiempo inicial de fraguado (IRAM 1662): 5 Horas 30 min.
¢) Tiempo final de fraguado (IRAM 1662): 7 Horas 00 min.

d) Resistencia de adherencia por traccion al hormigén: (Método Pull - Off).7 dias: 1,45 Mpa (se

produce la falla del sustrato de hormigén). 28 dias: 1,75 Mpa (se produce Ia falla del sustrato

de hormigdn).

e) Resistencia de adherencia por traccién a jaharro: 1:1/4:3 (Método Pull - Off): falla el sustrato

- por traccion

6.1.3 EJECUCION

Condiciones generales de ejecucion

609 j ' eliminandose todo vestigio de polvo, grasas, restos de materiales, etc.

Como prescripcién general, los tratamientos deberan ejecutarse sobre superficies himedas. Las
{ superficies sobre las cudles se aplicaran los tratamientos deberan estar previo perfectamente

&mww—
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Se tendra especial cuidado en las aislaciones en las juntas de hormigén armado y en los encuentros

de diversas aislaciones para garantizar su continuidad.

Se cuidara especialmente que la ejecucion de las capas aisladoras sea llevada a cabo obteniendo
perfecta solucién de continuidad de manera que se obtengan las mayores garantias si la obra estara
bajo tierra, a los efectos de crear barreras de contencion eficaces contra todo tipo de ataques y

perturbaciones que estos mantos deban interceptar.

Aislacion hidréfuga horizontal y vertical
Las tareas de impermeabilizacion a realizarse sobre el suelo compactado - bajo y sobre tnel y
sobre el perfilado del suelo excavado, seran las siguientes:

a) Se extendera el manto de polietileno consistente en un film de 200 micrones de espesor.

b) E! mismo se colocara solapado en todas direcciones, con un minimo de 30 c¢m. de
sobreposicion, prolijamente estirado y sin arrugas ni dobleces

El hormigén para taneles tendra un aditivo Sika Hidréfugo o equivalente a razén del 2% al 3% del
peso del cemento.

Para la ejecucion del hormigén armado deberan utilizarse un agente desencofrante hidrosoluble.
Para sellar las juntas de trabajo y de dilatacién en el hormigdén con movimientos y bajas o altas
presiones de agua, se colocaran cintas preelaboradas elasticas de PVC, tipo Sika Waterstop o
equivalente. _

Aplicacion Sika Monotop 107 sobre los tabiques y losas de hormigén de tanel.

El mortero se mezclara sélo con agua en una cantidad de agua a utilizar del 20% del peso
del Sika Monotop 107 si es aplicado a pincel, y 16% si es aplicado a llana, vale decir 7 litros por
bolsa para aplicacion con pincel y 5,6 litros por bolsa para aplicacion coh llana.

a) El consumo debera ser aproximadamente 2 kg/m2 por capa de 1 mm. de espesor aplicado
allana y de 1 a 1,5 kg/m2 por mano si es aplicado a pincel. El consumo total dependera del
tipo y rugosidad del sustrato y de la presion de agua existente.

b) El sustrato debera estar limpio, liso, exento de grasas y aceites, libre de particulas flojas y
lechadas de cemento. No sera preciso realizar imprimacioén pero el sustrato debe estar
himedo antes de la aplicacion del producto, sin charcos.

c) El mezclado del mortero se colocara en un recipiente adecuado para mezclar y agregar 80

% a 90 % del agua mientras se agita a mano o con un mezclador de bajas revoluciones (400
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a 600 rpm) durante aproximadamente 3 minutos, cuidando de no incorporar aire durante el
mezclado. Ajustar a la consistencia deseada con el agua restante.

d) En caso de que se produzcan bajas temperaturas usar hasta un 15% menos de agua, pues
la consistencia del mortero tiende a ser mas fluida a menor temperatura.

e) Sobre la superficie preparada se extendera el mortero con una llana o pinceleta,
nivelando cuidadosamente y evitando dejar poros.

f) Para aplicacion a llana, se deberan hacer como minimo 2 capas que involucren entre
2 y 3 mm. de espesor. Para asegurar una buena compactacion del material y una prolija
terminacion, luego de la aplicacion se lo debera “planchar” a la manera de revogue fino
alisado.

Q) En caso de aplicarse a pincel las manos deberan darse cruzadas, siempre con un
minimo de 2 manos.

h) Se debera dejar secar la capa colocada (minimo 3 hs.) antes de aplicar la segunda
capa para evitar el arrastre de material.

i) .La liberacién al uso sera entre 48 a 72 hs., tiempo necesario para que el producto
desarrolle las resistencias apropiadas.

i) Los limites de. aplicacion seran los siguientes:

1) Temperatura minima de aplicacién (soporte y producto): 8°C.

2) Temperatura minima de curado 5°C.

3) Humedad del sustrato saturado y superficie himeda, pero puede aplicarse con el
sustrato seco evitando la presencia o formacién de charcos de agua antes de su
colocacion. No se aplicara el recubrimiento si se esperan lluvias. '

4) No superar el espesor maximo de 6 mm en una sola capa.

k) Antes de realizar el revoque de proteccion sobre el Sika Monotop 107, se efectuara
un azotado cementicio con Sikalatex dentro de las 24 hs. de colocada la ultima capa de Sika
Monotop 107.

)] Si el Sika Monotop 107 hubiera endurecido (mas de 24 hs. de aplicada) antes de
aplicar el revoque de proteccién sera necesario realizar un puente de adherencia con 1 parte
de cemento, 1 de arena fina y agua con Sikalatex (1:1) hasta obtener la fluidez esperada.

Cuando se aplique sobre una superficie transitable, también debera colocarse una
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Aislacién hidréfuga de conductos para instalaciones

Para el caso de conductos de cualquier tipo para instalaciones u otros que atraviesen las losas y
tabiques de hormigon, se realizara la impermeabilizacién en forma similar al acapite precedente.
En las juntas de cafierias y/o conductos se deberan aplicar selladores especificos del tipo Sika Fix

HH o equivalente, segln instrucciones de los fabricantes.

7.- CARPINTERIAS, PUERTAS Y VENTANAS
7.1 CARPINTERIAS.
7.1.1 GENERAL

Alcance

La seccion incluye:

Provisién y colocacién de todas las carpinterias, indicados en los planos, planillas y en estas
especificaciones. '
Se consideraran mcIundos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacién
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, asi como todos los elementos conducentes a la perfecta funcionalidad, tales como,
elementos de union, selladores, todos los burletes necesarios para asegurar la estanqueidad del
-conjunto, elementos de anclaje, ajustes y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados
en los planos o en esta especificacion, sean necesarios para fabricar, entregar y colocar las

carpinterias y herrerias de la presente obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras Secciones del Pliego de Especificaciones Técnicas, LA CONTRATISTA tendra
en cuenta la complementacion de especificaciones respectivas:

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza.

.c Estructuras de hormigoén colado en obra.

.d Revestimientos.
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.e Pisos y Zécalos.
f Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso.

.g Revoques.

Normas de referencia
Normas IRAM 11524, 11541, 11544, 11573, 11592 y 11593.

Descripcion del proyecto
Los elementos proyectados tienden a satlsfacer la posibilidad del mal trato. Este criterio se utilizara
al dilucidar toda divergencia que se presente.
LA CONTRATISTA debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez
de todos los elementos.
Presentaciones
Muestras
Dicha presentacion de muestras comprendera:
a) Chapas de acero.
b) Complementos.
c) Materiales para sellados
Las muestras, una vez aprobadas por la Inspeccion de Obra, se tomardn como patron de
comparacion.
Planos de Taller:
a) Estara a cargo y por cuenta de LA CONTRATISTA, la confeccion de los planos de
construccion de taller y de detalles completos, con las aclaraciones necesarias, basandose
en los planos, planillas, estas especificaciones y las instrucciones que podra suministrar la

Inspeccion de Obra.

Entrega, almacenamiento y manipulacién
Todas las carpinterias y herrerias seran entregadas en la obra, depositadas en locales cerrados y/o
pr t@aldas de los agentes climaticos y aimacenados hasta su uso.

Yerd
MW\E&\\ prdo EN@apguardaran separadas del suelo y de forma tal, que se eviten deterioros, oxidacién, alabecs o
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cualquier deformacién producida por el mal posicionado.

7.1.2 PRODUCTOS

Materiales
A. Chapas de acero.

a) Todos los espesores de las chapas doble decapadas indicados en los planos se refieren al
sistema BWG de calibres y se usara el espesor 18. Cualquier modificacion de espesor sera
aprobada previamente por la Inspeccion de Obra. |

b) Seran de primera calidad y no tendran ondulaciones, bordes mal recortados u oxidaciones.

Responderan a la norma IRAM 503.

B. Aluminio.

a) Las carpinterias seran de aluminio reforzado pintadas en color verde ingles.
C. Selladores '
En los lugares donde eventualmente sea necesario, se efectuaran sellados con selladores de juntas
elasticos poliuretanicos, aplicados a pistola. '
Tratamientos anticorrosivos
Los recubrimientos de proteccién contra corrosién, se ajustaran al tipo de especificaciones que se
describen a continuacién, las cuales rigen también para superficies que sin estar indicadas en los
planos, resulten expuestas a la corrosién a juicio de la Inspeccion de Obra.

b) Cincado: este tratamiento respondera a las exigencias siguientes:

Fosfatizado o equivalente, como pre tratamiento que asegure adherencia.

2. Cincado por inmersién en caliente (no por electro galvanizacion), con recubrimiento minimo
de 400 gr/m2, segin Norma IRAM 513, controlado conforme a dicha norma. Para elementos
que deban ser trabajados con cortes y/o doblados, se prescribe que este tratamiento debera
ser ejecutado “a posteriori” de dichas operaciones. _ '

3. Donde por razones inevitables, el cincado resulte afectado por soldaduras, debera

procederse a restaurarlo con “Galvafroid” o equivalente.

ing. MARTIN DE BONY
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7.1.3 EJECUCION

Construccion en taller
A. Todos los trabajos de carpinterias 'y herrerias deberdn efectuarse de acuerdo a las

indicaciones de los planos generales, de detalle, estas especificaciones y los replanteos en

obra, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar tocos
aquelilos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacién mencionada resulten
necesarios para una correcta ejecucion al solo juicio de la Inspeccion de Obra.

B. LA CONTRATISTA debera verificar en la obra todas las dimensiones y las cotas de niveles
y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y terminacion
de sus trabajos y su posterior colocacién, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten.

C. Los plegados seran perfectos y mantendran una medida uniforme y paralelismo en todos los
frentes conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los
ingletes ni falsas escuadras. No se permitira el uso de chapas afiadidas en un punto
intermedio de su longitud.

D. Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas, se verificara escrupulosamente su
limpieza y estado plano. En caso de presentar las mismas, alabeos o abolladuras, se debera
proceder a su enderezamiento, mediante dispositivos a rodillo, o bien con mordazas por
estirado en frio; en esta Ultima posibilidad, deberan hacerse desaparecer las marcas de las
mordazas, mediante piedra esmeril y terminado a la lima.

E. En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos deberan perfilarse los bordes por
fresado. Para ello se utilizaran, exclusivamente, mechas especiales de fresado, cuidando
escrupulosamente el centrado y profundidad correcta del trabajo.

F. No se permitiran soldaduf'as autégenas a tope ni costuras por puntos. Deberan utilizarse
exclusivamente soldaduras de'arco eléctrico continuo, con material de aporte de calidad
superior a la chapa utilizada. Los bordes de Iaé chapas a soldar deberan biselarse a 45° de
un solo lado, formando soldaduras en "V" y dejando entre ambos bordes una luz de 1mm. a
fin de que penetre el material de aporte.

EcﬁwgmAntes del cincado de las carpinterias y herrerias si es que el mismo correspondiera, se

ﬂg—_—————____________———__—-____——________-———-——_____;_ME
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debera verificar su completado.

H. Tanto como sea practicable, el armado de las distintas carpinterias se realizara en taller,
entregandose ya ensamblados en obra.

I.  Aquellos elementos que por diversas razones no puedan entregarse armados a obra, se pre
armaran en el taller, se desarmaran y sé suministraran a obra y alli se volveran a armar.

J. Las carpinterias incluiran los respectivos elementos de sujecion: grapas de planchuelas

conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que no debe sobrepasar 1 m.

Colocacion en obra ,

Tal como para la fabricacion, todo el montaje en obra sera realizado por personal ampliamente
entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo.

Todas las carpinterias deberan ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta
posicion indicada por los planos de construccion y los replanteos.

LA CONTRATISTA debera verificar en la obra todas las dimensiones y las cotas de niveles y/o
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacién y terminacién de sus
trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o
trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

La maxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterias y herrerias como
desviacién de los planos vertical y horizontal establecidos, sera basicamente de 3 mm por cada 4
metros de largo de cada elemento considerado o proporcionada a esta relacion. '
El montaje de paneles pivotantes y fijos de los frentes de locales se efectuara de acuerdo al
procedimiento estipulado por el fabricante y proveedor.

Aquellos elementos que por diversas razones no puedan entregarse armados a obra, se pre
armaran en el taller, se desarmaran y se suministraran a obra y alli se volveran a armar.

Las carpinterias incluiran los respectivos elementos de sujecion.

Sera obligacion de LA CONTRATISTA pedir, cada vez que corresponda, la verificacion por la
Inspeccion de Obra de la colocacién exacta de las carpinterias y el cumplimiento del régimen de
tolerancias. ’

La colocacion de las persianas enrollables se ejecutara de acuerdo a las instrucciones de los

fabricantes.

Ing. MARTIN DE BONY

SUBGERENTE DE ViA Y OBRAS
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Inspecciones
La podra revisar en el taller durante la ejecucion, las distintas carpinterias y herrerias y desechara

aquelias que no tengan las dimensiones y/o formas prescriptas.
7.2 PUERTAS Y VENTANAS.
7.2.1 GENERAL

Alcance
La seccion incluye: '
Provision y colocacién de todas las carpinterias, indicados en los planos, planillas y en estas
especificaciones. Los trabajos incluyen, pero no se limitan, a:

.a Puertas de acceso a nuevos locales

.b Coordinacion con otras tareas: Trabajos accesorios
Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, asi como todos los elementos conducentes a la perfecta funcionalidad, tales como,
elementos de unién, selladores, todos los burletes necesarios para asegurar la estanqueidad del
conjunto, elementos de anclaje, ajustes y demas trabajos que, sin estar expll'citarhente indicados
en los planos o en esta especificacién, sean necesarios para fabricar, eniregar y colocar las

carpinterias y herrerias de la presente obra.

Secciones relacionadas
Ver Punto “7.1.- CARPINTERIAS.”

Normas de referencia
Normas IRAM 11524, 11541, 11544, 11573, 11592 y 11593.

Descripcion del proyecto
Ver Punto “7.1.- CARPINTERIAS.”

Presentaciones
Ver Punto “7.1.- CARPINTERIAS.”
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Entrega, almacenamiento y manipulaciéon (Ver Punto “7.1.- CARPINTERIAS.")

7.2.2 PRODUCTOS
.7.2.2.1. OBRAS NUEVAS

Puertas de acceso .

Todas las puertas de acceso a las estaciones y todos los locales estaran conformadas en doble
chapa N° 18 inyectada espesor 2”, cerradura de seguridad y picaporte doble balancin. Se incluye
las tareas de pintura correspondientes. Su luz Util de paso minima sera de 80 cm. Quedan incluidos

todos los herrajes y cerraduras.

Puertas placas interiores
Para las puertas interiores en los locales que surjan del proyecto se utilizardn puertas placas
enchapadas en cedro, con nido de abeja en su interior y con marco de chapa cal 18. Quedan

incluidos todos los herrajes y las tareas de pintura correspondientes cerraduras

Puerta para Baiio de discapacitados
La puerta, tendra una luz Gtil minima de paso de 90 cm y permitira su utilizacion por parte de
personas con dificultad en el manejo de sus manos. El esfuerzo que transmita a través de su

accionamiento manual no superara los 22 N.

Se colocara en ambas caras de ésta puerta manijas de doble balancin, con curvatura interna hacia
la hoja, a una altura de 90 cm + 5 cm sobre el nivel del solado u otras que por su disefio resulten
aptas para su utilizacién por parte de personas con discapacidad en la actividad manual. Contara
con un herraje suplementario constituido por una barra de seccién circular de 40 cm de longitud

como minimo, colocada del lado interior en forma inclinada a una altura media de 85 cm respecto

del nivel del solado.

El 4rea de maniobra hacia donde barre la hoja estara despejado en un ancho a = luz dtil + 30 cmy

un largo de 1.00 m

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
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Puerta para Baiio

Se proveera la carpinteria correspondiente, debiéndose utilizar carpinteria metalica (de chapa BWG
' N° 18) para todas las puertas que se utilizaran en los bafios y demas vanos no especificados. |-os

retretes de los bafios, seran con “cerrojo para bafio Libre-Ocupado”, de 0,60 m de ancho. Quedan

incluidos todos los herrajes y cerraduras.

Ventanas

Para las ventanas en los locales que surjan del proyecto se utilizaran ventanas de aluminio
reforzado, con doble hoja corrediza, con vidrios repartidos esp min. 4 mm. seran de primera calidad
y ejecutadas segun indicaciones del fabricante. Quedan incluidos todos los herrajes y las tareas de

pintura correspondientes cerraduras

Portones de acceso

Todos los portones se ejecutaran con cerramiento en metal desplegado, marco de perfiles metalicos
reforzados sujetos las columnas laterales realizadas en H°A° o metélicos segun detalle de
resolucién del proyecto adjunto.

Todos los portones a suministrar en la obra incluyen herrajes completos, pasadores horizontales y
verticales, candados anti vandalicos con sus correspondientes llaves y la aplicacion de pintura

completa.

8.- TERMINACIONES
8.1 REVESTIMIENTOS

8.1.1 GENERAL

Alcance:

A Provision y colocacion de los revestimientos segun lo indicado en los planos, y en las preserites '

especificaciones técnicas. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:

.a Mosaicos y zécalos graniticos
E Mosaicos y zbcalos ceramicos

i\\__/
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.c Baldosas y z6calos calcareos

.d Mosaicos y zécalos de porcellanato

.e mesadas de marmol y graniticas.

.f Pastina para mosaicos

.g Coordinacién con otras tareas: trabajos accesorios

Secciones relacionadas
A Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en ofras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la correspondencia con otras
Secciones. v

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza.

.c Aislaciones para la Humedad.

.d Carpinterias.

.e Pisos y Zbcalos.

f Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso.

.g Revoques.

.h Instalaciones Eléctricas.

.i Instalaciones Mecanicas.

Normas de referencia
A Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales

. necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta Seccién, asi como las exigencias

constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras

normas que expresamente sean citadas en el mismo.

Coordinacion con las instalaciones: _
Se coordinara con todos los demas trabajos de instalaciones que afecten o sean cubiertos por la
colocacién de los revestimientos. Antes de continuar y finalizar los trabajos se deberé solicitar a la

Inspeccion de Obra, todas las inspecciones necesarias.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
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Presentaciones:

A Se proveera informacion de producto del fabricante para cada tipo de material usado.

B Con la debida anticipacion, LA CONTRATISTA presentara a la aprobacién de la Inspeccion de
Obralas muestras de piezas con los colores y la calidad exigidas, las cuales quedaran en obra y

serviran como elementos testigos o de contraste para todo el resto de los elementos.

Entrega y almacenamiento:

A Los revestimientos se entregaran en obra, embalados en esqueletos o envases en los que debera
leerse claramente las caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas,
etc.).

B Deberan ser almacenados de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que no
se admitird que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin
encalladuras.

C Las pastinas seran entregadas con la anticipacion debida para su colocacion, a fin de evitar su

envejecimiento.

8.1.2 MATERIALES

Mosaicos, ceramicos, porcellanatos, marmoles y baldosas
Seran compactos, de dimensiones comerciales estandarizadas y color a definir por la Inspeccién
de Obra.

Pastina y otros materiales:
A Pastina de color idem mosaicos o baldosas.

B Aditivo latex para mortero tipo‘ SIKA o equivalente.
8.1.3 EJECUCION

Preparacién:
A.- La Inspeccidon de Obra inspeccionara las superficies sobre las cuales se colocaran los

—
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revestimientos, e informara a LA CONTRATISTA acerca de cualquier condicién que impida una
correcta colocacion, para su correccion inmediata.

B.- La colocacion de los revestimientos sobre muros, se efectuara luego de haberse ejecutado sobre
la pared la aislacion hidréfuga y una capa de revoque grueso, en un todo de acuerdo a lo

especificado en las Secciones correspondientes.

Colocacién de revestimientos de Mosaicos, ceramicos, porcellanatos, marmoles y baldosas:
A- Para la colocacion con adhesivos plasticos tipo Klaukol o equivalente, la capa de revoque grueso
debera quedar perfectamente fratasada y aplomada, ya que no existe posibilidad de ajuste con el
adhesivo.

B- Debera tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de cualquier tipo de
elemento. La Inspeccion de Obra ordenara la reposicion de todos los revestimientos que no estén
perfectamente recortados o que presenten rajaduras o Il'heas defectuosas. '

C- Se alinearan todas las juntas verticalmente y horizontalmente. Se colocaran los mosaicos con
juntas cerradas. El adhesivo se utilizara de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Cada
mosaico tendra talones separadores en los bordes para asegurar juntas de un mismo ancho.

D- El revestimiento se colocara en bandas horizontales, de acuerdo con el disefio indicado en los
planos.

E- La tolerancia maxima del aplomado sera de 2 mm. en mas o en menos por cada 3 m. cuando se
cologue una regla metalica sobre la superficie en cualquier sentido.

F- Los mosaicos o el embaldosado se dejaran fraguar un minimo de 48 horas antes de colocar la
pastina. Se golpearan las baldosas una vez colocadas y se reemplazaran aquellas que suenen

huecas.

Colocacion de pastinas:
A- Se limpiaran a fondo las juntas saturandolas con agua limpia antes de colocar la pastina, que se
introducira en todas las juntas hasta llenarlas totalmente al ras de la cara del revestimiento, para

crear una superficie de terminacion pareja y lisa. |
B- Las juntas empastinadas se deberan proteger de manchas y si estas se produjeran, LA

CONTRATISTA debera rehacerlas.

Ing. Miguel Edusy
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Limpieza y proteccion:
Se limpiaran las superficies luego de colocar la pastina. No se deberan emplear soluciones de

4cidos para limpiar los mosaicos.
8.2 PISOS Y ZOCALOS
8.2.1 GENERAL

Alcance
La seccidn incluye:

A La colocacion de todos los pisos y zécalos indicados en los planos y en estas especificaciones.

Los trabajos incluyen, pero no se limitan, a:

.a Pisos y zbcalos

.b Pisos avisadores.

.c Solados guia para ciegos.
.d Alzadas y pedadas.

.e Pastinas y colocacion.

.f Coordinacion con otras tareas: trabajos accesorios

B Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, provision, descarga y transporte de materiales y
demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o en esta especificacion, son

necesarios para ejecutar los pisos de la presente obra.

Secciones relacionadas
A Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacion de

especificaciones respectivas. Este listado es orientativo y no limitativo:

.a Replanteo de las Obras.

BGERENTE DE VIA Y-OBRAS |
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.b Limpieza

.c Contrapisos y Carpetas.

.d Aislaciones para la Humedad.
.e Carpinterias.

.f Revestimientos.

.g Revoques.

.h Instalaciones Mecanicas.

.i Instalaciones Eléctricas.

.j Instalaciones Sanitarias.

Normas de referencia

A Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras
normas que expresamente sean citadas en el mismo.

B Normas IRAM 11580; 11565; 11566; 11568; 11569; 11571 y 11574.

Presentaciones
Muestras: »

.a LA CONTRATISTA bresentaré muestras de cada tipo de solado, y la Inspeccion de Obra
podra exigir tramos de muestra, a finv de establecer en |a realidad, los perfeccionamientos y ajustes
necesarios para una mejor realizacion y a resolver detalles complementarios de terminacién.

.b La Inspeccién de Obra ordenara - a cargo y costo de LA CONTRATISTA -, el retiro de los
pisos colocados, en el caso de que no respondan a la forma de colocacién aprobada en el tramo de

muestra.

Entrega y almacenamiento
A.- Los pisos y zocalos seran recibidos en obra, embalados en esqueletos o envases en los que

debera leerse claramente las caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de

piezas, etc.).
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B.- Deberan ser aimacenados de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que

no se admitird que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin

encalladuras. _
C.- Las pastinas seran entregadas con la anticipacion minima para su colocacién, a fin de evitar su

envejecimiento.
8.2.2 PRODUCTOS
8.2.2.1. Pisos comerciales
¢ Mosaicos
e Ceramicos
o Porcellanatos

¢ Baldosas.de cemento

Todos los pisos seran de primera marca, de uso comercial, dimensiones estandarizadas y de

fabricacion y stock constante.

Mortero de fijacién:

RN

- “"“Seta preparado con adhesivo en polvo tipo Kerfix o equivalente. En caso utilizarse morteros

convencionales se deberan ajustar los niveles a estos espesores.

Pastina y otros materiales:
A Pastina de color idem mosaicos

B Aditivo latex para mortero tipo SIKA o equivalente.
8.2.2.2. Cemento alisado

Conformado por un hormigén armado de entre 3 y 5 cm de espesor, compuesto por un agregado
grueso (blinder o piedra partida), un agregado fino (arena especial) y el ligante (cemento puro). Se
llaneara por medios mecanicos inmediatamente luego de volcar el H°, se aplicard endurecedor y
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ferrite de color a definir segun las caracteristicas de la obra. Se realizaran juntas de dilatacién que

no superen los 25 m2.

8.2.2.3. Pisos de goma

El piso de goma a instalar sobre el piso técnico o piso de estructuras de maderas se aplicara con
un sistema practico de colocacién que- evite el uso de adhesivos (tipo indelval — ecosport
encastrable), en baldosas de dimensiones y peso faciles de transportar y sencillas de maniobrar o

en presentaciones en rollos.

Sus caracteristicas a tener en cuenta son:

Estabilidad dimensional +-0,3 % _
Resistencia a la quemadura de cigarrillo OK, test de norma Iram 113070
Flexibilidad OK, EN 435, proc. A”

Dureza 88+/-5

Indentacién residual <= 0,09 mm

Resistencia a la abrasion <= 0,7 mm deep

Decoloracion a la luz artificial OK, EN 20 105-B02, met 3
Absorcion de agua -~ OK, norma lram 113074
Resistencia al fuego Sin combustién, Iram 113076, proc 6.6
Envejecimiento OK, Iram 113076, proc. 6.7
Resistencia U. V. ' OK, Iram 113076, proc. 6.8
Prop. Antideslizantes >0,5

Absorcién sonora >=20 db (7.0 mm)

Efectos a los quimicos Resistente, EN 423

Prop. De aislamiento eléctrica >10 10 Ohm

Carga estatica al ser caminado Antiestatico < 2kv

Efecto de silla de castor OK, EN 425

Previo a la colocacién del nuevo revestimiento, se debera proceder al retiro parcial de aquellos

sectores del revestimiento existente, la nivelacion de las placas del piso técnico o de estructuras de
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madera y la limpieza de la superficie a fin de lograr una 6ptima horizontalidad, se realizara por
cuenta y cargo de LA CONTRATISTA.

Se deberan incluir todas las tareas adicionales, denominadas como de maestranza, que resulten

necesarias para la realizacion de los trabajos detallados.

Los cortes correspondientes a las divisorias, periscopios, escalones de escalera y todos aquellos
elementos fijos al piso deberan ser hechos prolijamente, debiendo quedar el trabajo bien terminado

y completo, de acuerdo a las reglas del buen arte.
8.2.3 EJECUCION

Preparacion y colocacién de mosaicos y baldosas

A.-Inspeccion de Obra inspeccionara las carpetas y contrapisos sobre las cuales se colocaran los
pisos, e informara acerca de cualquier condicion que impida una correcta colocacion. La iniciacion
de los trabajos implicara la aceptacion de las condiciones.

B.- En todos los casos, las piezas de los pisos propiamente dichas, penetraran debajo de los
zé6calos.

C.- Se dispondran juntas de dilatacion en correspondencia de juntas de contrapisos, rellenadas con
sellador adecuados y de primera calidad.

D.- Se alinearan todas las juntas verticalmente y horizontalmente. Se colocaran los mosaicos con
juntas cerradas, de acuerdo al disefio especificado en los planos. El adhesivo se utilizara de acuerdo
con las instrucciones del fabricante. Cada mosaico tendra talones separadores en los bordes para
asegurar juntas de un mismo ancho.

E.- Estara estrictamente prohibida la utilizacién de piezas cortadas en forma manual. Se efectuaran
solamente cortes mecanicos, de forma tal que se obtengan dimensiones rigurosamente exactas,
cantos y aristas vivas y ausencia total de cualquier tipo de deficiencias.

F.- Si fuera necesario colocar tapas de inspeccion, éstas se cqnstruira’n ex profeso de tamano igual
a una o varias baldosas y se colocaran reemplazandolas, en tal forma que no sea necesario colocar
piezas cortadas.

G.- Se tomaran todas las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a
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hueco o que tengan movimiento, pues de producirse estos inconvenientes, como asi mismo

cualquier otro, la Inspeccion de Obraordenara la demolicion de las partes defectuosas y exigira su
reconstruccién en forma correcta. '

H.- Si en el piso se embuten canalizaciones de cualquier tipo, las mismas deberan ser revisadas y
aprobadas por [a Inspeccién de Obra previamente a la ejecucion de los solados.

l.- No se admitiran imperfecciones de nivelacién general, de alineacion, ni defectos de piezas,
desniveles entre las mismas, diferencias de color, etc. |

J.- Para la colocacion de los zécalos regiran las mismas normas que para el piso correspondiente.
La terminacién serd recta y uniforme guardando las alineaciones de las juntas.

K.- Enlos escalones, las pedadas llevaran en todos los casos dos bandas antideslizantes de carburo
de silicio en las pedadas, segun detalle incluido en los planos.

L.- Al comenzar y finalizar cada tramo de escalera, se colocara un solado de prevencion con los
mosaicos graniticos avisadores especificados, segun disefio incluido en los planos de solados, con

un ancho de 60 cm. por el ancho de la escalera.

Colocacion de pastinas:

A.- Una vez colocados los pisos, deberan empastinarse, evitandose el uso de colorantes organicos
que puedan deteriorarse con los agentes de limpieza.

B.- El mortero de juntas (Pastina) provisto se preparara con 40% de cemento Portland, 60% de
arena fina zarandeada agregando 10% de Siliston Acuoso (IGGAM) al agua de empaste y el color
especificado.

C.- Las juntas deberan quedar completamente rellenas de pastina, sin descarnes, no admitiéndose
juntas vacias, ni rellenadas con material distinto al de la pastina.

D.- Las juntas empastinadas se deberan proteger de manchas y si éstas se produjeran, LA
CONTRATISTA debera rehacerlas.

Limpieza y proteccion:

A- Una vez colocados los pisos, se dejara fraguar 48 horas antes de pisarlos hasta que estén
firmemente fraguados. -Todo trabajo dafiado antes de la recepcion sera reparado por LA
CONTRATISTA sin costo adicional. _

B- La limpieza final se efectuara de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes.

C- Hasta la recepcion provisional de las obras, LA CONTRATISTA sera unico responsable de la

PLIEGQ DE FSPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Ing. Miguel Edy
i - A 28
GE T : sumrseuésmswmos
OPERADORA FERROVIARIA M O,EMCM‘

SOCIEDAD DEL ESFADO



ove
sOC

SUBGERENCIA DE VIAY OBRAS

ETG 001
TRENES ARGENTINGS OBRA: —
OPERACIONES Revisién 03
ESPEGIFICACIONES TECNICAS ,
GENERALES OBRAS CIVILES Fecha: 05/2016
Pagina 76 de 147

R B, At

proteccién de los pisos con materiales adecuados.
8.3 CIELORRASOS DE PLACAS DE ROCA DE YESO

8.3.1 GENERAL

Alcance
La seccidn incluye:
A.- Provisién y montaje de los cielorrasos de placa de roca de yeso, indicados en los planos y en
estas especificaciones. Los trabajos de cielorrasos de placa de roca de yeso incluyen, pero no se
limitan, a:

.a Cielorrasos de Locales.

b Cenefa y cierre desde carpinteria de locales a losa de techo.

.c Buiias perimetrales.

.d Tapas de acceso.

.e Refuerzos para la sujecion de elementos.

f Coordinacién con otras tareas

.g Trabajos accesorios
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios parala realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, colocacion de marcos y sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar
cafierias, nichos, amure de grapas, colocacién de tacos y demas elementos de sujecion necesarios
para la fijacion de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados
en los planos o en esta especificacién técnica, sean népesarios para ejecutar los cielorrasos de la
obra.
Secciones relacionadas
A.- Dado que los trabajos incluidos en ia presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementacion de
especificaciones respectivas.

.a Replanteo de las Obras.

b Limpieza
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.c Estructuras de Hormigon colado en Obra.

.d Revestimientos de Baldosas.

.e Revoques.

.f Instalaciones Mecanicas.

.g Instalaciones Eléctricas.

.h Tabiques de placa de roca de yeso
B.- Sera de particular importancia que LA CONTRATISTA tenga en cuenta el tendido de cualquier
tipo de instalacion eléctrica y/o mecanica y/o de cualquier otro tipo que deba ser cubierta por los
cielorrasos. Por lo tanto el emplacado final, sera realizado cuando dichas instalaciones estén

terminadas y hayan sido sometidas a las pruebas previstas.

Normas de referencia

A- Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con otras
normas que expresamente sean citadas en el mismo.

B- Resistencia a los esfuerzos: Normas IRAM 11.596 Ensayo de impacto sobre probeta vertical y
11.595 Ensayo de impacto de bola de acero. INTI (Instituto Nacional de Tecnologia Industrial).

C- Resistencia a la combustién: Ensayos bajo Norma NBN 713.020, equivalente a la Norma ISO
834. Norma ASTM 119

D- Norma ASTM 413-70T.STC. (500 Hz) y Norma IRAM 4044 para aislacién actstica, Norma ASTM
C 630-91 para absorciéon de humedad. '

E- Coeficiente de conductibilidad térmica = 0,38 Kcal/m h°C.

Presentaciones

A.- Muestras: Si la Inspeccién de Obra lo requiere, se deberan presentar muestras de todos los
materiales a ser utilizados. , '

B.- Tramos de muestra: Si la Inspeccién de Obra lo requiere, se deberan realizar, previamente a la
ejecucion de los cielorrasos, tramos de muestra (parte de cielorraso: médulo o tramo completo) con
el fin de determinar el nivel de terminacion deseado. Una vez aprobadas las muestras, se
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conservaran con el tnico objeto de poder compararlas en caso de duda.
C.- Para cualquier tipo de informacion técnica referida a los productos, montaje e instalacion debera

consultarse el Manual del Instalador publicado por el fabricante de los productos primarios

Entrega, almacenamiento y manipulaciéon

A-LA CONTRATISTA debera prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que
estén absolutamente preservados de golpes, alabeéé, torceduras, etc. en depositos cerrados a
temperaturas superiores a 0°. Las placas deberan conservarse en sus envoltorios de provision hasta
proceder a su uso.

B-LA CONTRATISTA sera responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos de la
estructura de suspension que puedan ser observados por la Inspeccion de Obra, por presentar
deformaciones, roturas, desmejoras de cualquier tipo o alteraciones de su textura.

C.- El transporte vehicular y la estiba se realizaran en posicién horizontal, sin ninguna proteccion
adicional. No deberan apilarse mas de 60 placas, separadas por fajas o listones de madera y
apoyadas a una distancia del suelo no menor de 7,5 cm. Los listones de separacion estaran
alineados y distanciados 45 cm. y a 5 cm. de los bordes,

D.- No deberan transportarse manualmente de plano. Deberan moverse en posicion vertical, sin

tomarse de los extremos.
8.3.2 PRODUCTOS

Materiales
A- Placas de roca de yeso, resistentes a la humedad, nucleo de roca de yeso bihidratado, con caras .
revestidas con papel de celulosa especial de 300 grs/m2 (tratado quimicamente, color verde) y
espesor 0,6 mm. de 1,20 x 2,40 m., de espesor 12,5 mm. Para poder colocar este tipo de panel en
el cielorraso se respetara lo indicado por el fabricante en cuanto a la separacion entre perfiles
(méaximo entre montantes 30 cm).

B- Perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24 de alas de 35 mm. y alma de longitud 70 mm.,
largo estandar 2,60 m, para conformacion del bastidor metalico. Las alas seran moleteadas para
permitir 1a fijacion de los tornillos autorroscantes T2.

C- Perfiles Omega de seccion trapezoidal de chapa galvanizada N° 24 de 70 x 13 mm, largo
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estandar de 2,60 m.

D- Fijaciones:

.a Tarugos tipo Fischer y Tornillos N° 6 N° 8.

.b Remaches tipo Pop.

.c Tornillos tipo T1 para fijacién montante con solera.

.d T2 para fijacién de placa a la estructura.

.e T3 para fijacién de dos placas de estructura.
E- Elementos de terminacion:

.a Masilla formulada en base a resinas vinilicas.

.b Cintas de'papel celulésico fibrado de alta resistencia a la tensiéon de 50 mm. de ancho,
premarcada en el centro.

.c Cinta de malla autoadhesiva de fibras de vidrio cruzadas, para reparaciones de placas.

.d Cinta con fleje metalico para cubrir cantos que formen angulos salientes diferentes a 90°.

.e Cantonera guardacanto o esquinera (para angulos de placas) de chapa galvanizada N°
24 de 32 x 32 mm. largo 2,60 m. con nariz redondeada y angulo ligeramente inferior a 90 grados,
con perforaciones para clavado y penetracién de masilla. |

.fBuna perimetral “Z", perfil de terminacién prepintado en forma de “z", de chapa galvanizada
N° 24 de 15 x 8,5 mm. largo 2,60 m. con un ala para facilitar el atornillado o pegado de la placa;
usada para encuentro de paredes y cielorrasos.
F- Tapas de acceso a instalaciones de chapa BWG 16 con refuerzos y marco perimetral de chapa
con bufia de 1,5 x 1,56 cm. Incluiran una boqueta para cerradura tipo Allen embutida.
G- La Inspeccion de Obra rechazara todo material que no cumpla las condiciones descriptas

anteriormente.

8.3.3 EJECUCION

Colocacion y construccion

A.- Todos los trabajos de cielorrasos de placa de roca de yeso deberan efectuarse de acuerdo a las
indicaciones de los planos generales y de detalle, estas especificaciones y el Manual Técnico del
Fabricante, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos

aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la documentacion mencionada resulten necesarios
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para una correcta ejecucion al solo juicio de la Inspeccion de Obra.
B.- Para la ejecucién de los cielorrasos, LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en

acapites anteriores y ademas con lo siguiente:

.a Se dispondran perfiles estructurales cada 1,20 m dispuestos como estructura maestra y
otros como montantes o travesafios cada 30 cm unidos con tornillos tipo Parker, terminandose con
una solera perimetral, unida a los muros mediante la colocacién de tarugos Fischer.

b La estructura debera quedar completamente nivelada y asegurada a la estructura por
varillas roscadas o alambres galvanizados N° 14 también colocados con piezas de regulacion.

.C Sobre esta estructura se montaran las placas de yeso estandar de 12,5 mm. De espesor,
dispuestas en forma alternada.

.d Las placas de roca de yeso se colocaran fijandolas a los montantes metalicos con tornillos
T2 o clavos copa. Estos tornillos o clavos de fijacién de las placas a la estructura se colocaran
separados 25 a30 cm y en ninglin caso a menos de 15 mm de los bordes del tablero. Los tornillos
o clavos deberan quedar rehundidos, sin torcerse ni romper el papel. Si se produjera alguno de
estos inconvenientes se deberan retirar y colocar otros a pocos centimetros y no en el mismo lugar.

Colocacién de marcos y refuerzos para colocacién de elementos
En todos los casos al instalar los cielorrasos de placa de roca de yeso se colocaran
simultaneamente los marcos y refuerzos necesarios para la colocacion de elementos segun los

respectivos planos.

Instalaciones
Para la ejecucién de las instalaciones incluidas en los cielorrasos, LA CONTRATISTA debera
cumplir con las siguientes prescripciones:

.a.Una vez finalizada la colocacion de instalaciones y efectuadas sus pruebas, se ejecutara
la estructura de los cielorrasos.

b Para dichas instalaciones LA CONTRATISTA debera coordinar sus posiciones con la
estructura de sostén de los cielorrasos, que debera ser sometido a la aprobacién de la Inspeccion
de Obra.

.c En ningtin caso se podran tomar instalaciones de las estructuras de sostén de los

cielorrasos, como tampoco usar las instalaciones construidas para colgar las estructuras de los
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cielorrasos.

.d Se debera efectuar el sellado de todas las penetraciones en los cielorrasos, resina
termoplastica Promastop Revestimiento o equivalente, con un espesor minimo de 3 mm.
(Aproximadamente 7Kg/m2). ‘

.e Las tapas de acceso especificadas se colocaran segin los planos de cielorrasos,
. abisagradas al marco y con planchuela de cierre para el accionamiento de la cerradura.

Terminaciones

A Las uniones de placa y las improntas de las fijaciones seran tomadas con masilla y encintadas
con la cinta de papel celuldsico espécificada, dejandose.secar 24 horas.

Luego se efectuara un masillado final sobre las cintas y las improntas de los tornillos yo clavos, sin
dejar rebarbas. ’

B No debera haber diferencias de nivel entre 2 placas consecutivas ni por las depresiones
originadas por tornillos logrando el mismo nivel para toda la superficie del paramento.

C Todas las caras de los cielorrasos de placas de roca de yeso se terminaran con la aplicacion de
un sellador tapaporos y un enduido total, de todas las capas necesarias hasta lograr una superficie
homogénea y plana.

D Los cielorrasos deberan quedar listos para pintar.

E Todas las aristas salientes de los cielorrasos deberan protegerse con las cantoneras o dngulos
de ajuste de chapa galvanizada especificados.

F Se ejecutaran los bufiados, indicados en los planos de cielorrasos y de detalles, con los elementos
de terminacion especificados en esta Seccién del Pliego de Especificaciones Técnicas, Parte 2:

Productos

8.4 REVOQUES

8.4.1 GENERAL

Alcance

La seccion incluye:
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A.- Suministro y ejecucién de todos los trabajos de revoques, indicados en los planos, planiila de
locales y en estas especificaciones. Los trabajos de revoques incluyen, pero no se limitan, a:
~.aJaharro y revestimiento plastico.
.b Revoque grueso bajo revestimientos.
.c Revoque fino y enlucidos
.d Coordinacion con otras tareas: trabajos accesorios
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion

de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de

materiales, y demas trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o en esta

especificacion, son necesarios para ejecutar los trabajos de revoques de la presente obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacioén con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la complementaciéon de
especificaciones respectivas.

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza.

.¢c Hormigon Colado en Obra.

.d Barandas y Pasamanos.

.e Aislaciones para la Humedad.

f Carpinterias.

.g Revestimientos.

.h Instalaciones Mecanicas.

.i Instalaciones Eléctricas.

Normas de referencia ,

A Los valores caracteristicos, tolerancias, andlisis y métodos de ensayo de los materiales
necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias
constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las

especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean reemplazadas con ofras
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normas que expresamente sean citadas en el mismo.
B Las normas IRAM mencionadas en el texto.

Presentaciones

Muestras: _ _
Si la Inspeccién de Obra lo requiere, se deberan realizar previamente a la ejecucion del

revestimiento plastico, un pafio de 1.00 x 1.00 metros, con el fin de determinar el nivel de terminacién
deseado. Una vez aprobado el tramo de muestra, se conservara con el Unico objeto de poder

compararlas con las terminaciones definitivas.

Entrega, almacenamiento y manipulacion

A.- Todos los materiales deberan ser entregados en la obra y almacenados hasta su uso.

B.- Todo el cemento y la cal, se entregaran en bolsas enteras, en buena condicién y en peso
completo. Las bolsas dafiadas o de peso fraccional seran rechazadas.

C.- Todas las bolsas deberan ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al abrigo
de la humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no higroscépicos.

8.4.2 PRODUCTOS

Materiales

A.- Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase y de marca aceptada por la Inspeccién de Obra.

B.- Se deja especialmente aclarado, que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas
contractuales debidas a causas de formulacion o fabricacion del material, la Unica responsable sera
LA CONTRATISTA, no pudiendo trasladar la respbnsabilidad al fabricante de los productos
primarios.

C.-La propiaCONTRATISTA debera tomar los recaudos necesarios para asegurarse que el
producto responda en un todo de acuerdo a las clausulas contractuales.

D.- En los casos de revoques defectuosos originados en la calidad de los productos, LA

CONTRATISTA - a su exclusivo cargo - debera proceder de inmediato, a la nueva ejecucion de los

revoques que sean rechazados por la Inspeccién de Obra.
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E.- Cales
.a LLa cal aérea, hidratada, en polvo para construccion respondera a la norma IRAM 1626.

.b l_a cal viva aérea para construccion respondera a la norma IRAM 1628.

.¢ La cal hidraulica hidratada en polvo para la construccién respondera a las Normas IRAM
1508 y 1516.
F.- Cemento

.a Fl cemento portland ser4 el normal comun, aprobado y conformara con las normas IRAM
1503, 1504, 1612, 1617, 1619, 1643 y 1679

b El cemento sera fresco y en envases originales, debiendo rechazarse aquel que haya
tomado humedad o contenga partes aglutinadas.
G.- Cemento de albaiiileria

.a El cemento de albaiiileria se recibira en obra envasado en envase original de fabrica y
respondera a la norma IRAM 1685.
H.- Arenas

.a Deberan ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendran sales, sustancias
organicas, ni arcilla adherida a sus granos. Debera cumplir la norma IRAM 1633.

.b Una vez iniciados los trabajos con una calidad y granulometria de arena definidos, no
podran cambiarse los mismos, salvo autorizacion expresa de la Inspeccion de Obra.
].- Revestimiento plastico

.a Se colocara Quintex Romano Mix fino, de productora Quimica Llana y Cia o equivalente.

.b Como base se utilizara Quintex Romano base.
8.4.3 EJECUCION

Preparacion y construcciéon

A.- Todos los trabajos de revoques deberan efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los plarios
generales, de detalle y estas especificaciones, debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de
sus obligaciones, la realizacion de todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la
documentacién mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion al sélo juicio de la
Inspeccion de Obra.

B.- Los paramentos que deban ser revocados, se limpiaran y prepararan esmeradamente,
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desprendiendo por rasqueteado o abrasién las costras de mezcla existentes en las superficies, con

desprendimiento de todas las partes no adherentes.

C.- Previamente a la aplicacion de cualquier revoque, deberan mojarse convenientemente los muros
a recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente,
en la medida necesaria para evitar fisuras en los mismos.

D.- Salvo en los casos en que especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un
espesor minimo de un centimetro y medio (1,5 cm.) en total con terminacién peinada.

E.- Los revoques, una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de
plomo o nivel, ni rebabas u otro tipo defectos; tendran aristas rectilineas, exentas de ondulaciones.
F.- Todos los revoques deberan ser ejecutados hasta el nivel de los solados, para evitar remiendos
posteriores a la colocacion de los zocalos.

G.- Los encuentros de paramentos verticales con planos horizontales de cielorrasos, tendran en
general una terminacion de arista recta entrante, salvo en los casos indicados con bufia perimetral

en los cielorrasos de placas de roca de yeso.

Revoque grueso bajo revestimientos de mosaicos

A.-LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en los acapites anteriores en cuanto a
preparacion y ejecucion y ademas con lo siguiente:

B.- La terminacién de los revoques gruesos sera fratasada.

C.- El azotado hidréfugo previo se realizara de acuerdo con las prescripciones de la Seccion

correspondiente.

Repaso de revoques existentes
A.- Los revoques existentes sobre estructuras de hormigén deberan ser repasados y verificado su

estado.
B.- En caso de desprendimientos, humedades, oquedades, desniveles, desmejoras en general,

deberan ser picados y reparados con morteros y texturas similares.

8.5 PINTURAS

8.5.1 GENERAL

ES TECNICAS GENERALES
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Alcance
La seccion incluye:
A.- Suministro y ejecucion de todos los trabajos de pinturas, indicados en los planos, y en estas
especificaciones. Los trabajos de pintura incluyen, pero no se limitan, a:
.a Pintura en Cielorrasos Interiores.
b Pintura en Paramentos interiores.
.c Pintura de hierro en barandas. Ver Seccién 5: Barandas y Pasamanos.
.d Pinturas de elementos metalicos existentes, revestimientos de columnas.
.e Pintura de elementos de madera.

f Coordinacion con otras tareas: trabajos accesorios.

B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, y demas ftrabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos o en esta
especificacion, son necesarios para ejecutar los trabajos de pintura 'y demarcacion de la presente

obra.

Secciones relacionadas
Los trabajos incluidos en la presente Seccién del Pliego de Especificaciones Técnicas, guardan
intima relacion con tratamientos incluidos en otras secciones, por lo tanto LA CONTRATISTA tendra
en cuenta la complementacion de especificaciones respectivas.

.a Limpieza.

.b Cielorrasos

.c Revoques.

.d Revestimientos.

.e Barandas y Pasamanos.

Normas de referencia
A.- Los valores caracteristicos, tolerancias, analisis y métodos de ensayo de los materiales

necesarios requeridos para los trabajos que se refiere esta seccion, asi como las exigencias
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constructivas, se ajustaran a las normas IRAM respectivas, siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en el presente, ni se cohtradigan 0 sean reemplazadas con ofras
normas que expresamente sean citadas en el mismo.

B.- Normas IRAM referentes incluidas en el capitulo Pinturas y Afines. Entre otras 1109 Ay B/l a
XXII: Ensayos de Pinturas; 1031, 1051, 1078 y 1174: Métodos de pintado; 1227: Enduidos; 1229,
1077, 1070, 1226: Pinturas al agua. ,

Presentaciones
A.- Muestras de colores:
En todos los casos LA CONTRATISTA presentara a la Inspeccién de Obra, muestras de

colores con su marca y codigo, para decidir el tono a emplearse.
B.- Muestras sobre superficies:

LA CONTRATISTA realizara previamente a la ejecucién de la primera mano de pintura y en
las superficies a pintar, las muestras que la Inspeccién de Obra le solicite, a fin de obtener su

aprobacion.

Entrega, almacenamiento y'ménipulacién

A.- Todos los materiales deberan ser entregadoé en la obra en sus envases originales, cerrados y
provistos de sello de garantia del fabricante. '

B.- Deberan ser almacenados hasta su uso, cumpliendo con las disposiciones de seguridad para

depésitos de inflamables.
8.5.2 PRODUCTOS

Materiales
A.- Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva

clase y de marca aceptada por la Inspeccion de Obra.

B.- Latex acrilico:
Sera para los cielorrasos interiores: Kem Loxon Satinado Sherwin Williams, Albaclean Alba Dulux o

equivalente.

C.- Esmalte sintético
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Pintura elaborada con resinas sintéticas del tipo "alkyd", tipo Albalux Alba Dulux o equivalente.

D.- Pinturas Epoxi

Esmalte Epoxi alto espesor, codigo base 4525202 de Alba S.A. o equivalente
E.- Pinturas demarcatorias

Pintura de demarcacion amarilla tipo Albavial o equivalente.

8.5.3 EJECUCION

- Generalidades

A.- Todas las superficies seran limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de
recibir las sucesivas manos de pintura.

B.-LA CONTRATISTA debera notificar a la Inspeccion de Obra cuando vaya a aplicar cada mano
de pintura. ‘

C.- Las diferentes manos se distinguiran dandoles distinto tono dentro del mismo color, (salvo las
pinturas que precisen un proceso continuo).

D.- En lo posible se completara cada mano en pafios completos de las superficiés, antes de aplicar
la siguiente. La Ultima mano de pintura, se dara después de que todos los trabajos de otros rubros
que afecten las superficies pintadas, hayan finalizado.

E.- Sera condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, marcas, pelos, chorreaduras, etc.
F.- Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacién y acabado aceptadas por la Inspeccion de Obra, LA
CONTRATISTA dara las manos necesarias ademas de las especificadas, para lograr un acabado
perfecto sin que esto constituya un trab_ﬂajo adicional.

G.-LA CONTRATISTA debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras
estructuras y/o elementos pues en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o

reposicion de los mismos, a sélo juicio de la Inspeccion de Obra.

Secado de las superficies pintadas
A.- No se aplicara una mano adicional de pintura hasta tanto la anterior no se haya secado y se
pueda pintar. Se deberan atender las instrucciones del fabricante para ver los tiempos de secado
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con respecto a la humedad y temperatura ambiente de cada producto en particular.

B.- No se agregara ninguin agente secador a la pintura.

Latex acrilico en cielorrasos.

A.- En este acapite se especifica la realizacion de todas las tareas de pintura en cielorrasos de
placas de roca de yeso, paramentos de placas de roca de yeso y paramentos de yeso proyectado,
al latex acrilico. |

B.-LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en los acapites anteriores en cuanto a la
ejecucién y ademas con lo siguiente:

.a En los cielorrasos y paramentos de-placas de roca de yeso terminado con su enduido de
termihacién, se procedera a la preparacion de la superficie, mediante su lijado. Posteriormente y
previamente a los trabajos de terminacion de pintura, se realizaran los nuevos enduidos plenos que

pudieran ser necésarios, efectuando control final con l[dmpara.

.b En los paramentos de yeso se procedera a su lijado para realizar los enduidos.

.c Luego se aplicaran las manos de pintura al latex especificada que sean necesarias para
su correcto acabado: tres como minimo. La primera diluida al 50% con agua y las dos siguientes
sin rebajar, salvo que lo determine la absorcion de las superficies. Deberan transcurrir tres horas

como minimo, entre mano y mano. Se aplicaran como minimo y en total 200 cm3/m2.

Esmalte sintético

A.- Todos los elementos metalicos (columnas de iluminacién, barandas, pasamanos, asientos
metalicos, etc.), llegaran a obra sin pintar

B.- Se procedera a un tratamiento de cepillado, lijado y sopleteado con aire a presion hasta obtener
una superficie limpia, la que a posterior se tratara con desoxidante y desengrasante

C.- Se aplicaran dos manos como minimo de antiéxido a base de cromato de zinc.

D.- Posteriormente, se le aplicaran como minimo dos manos de esmalte sintético.

E.- Se incrementaran las manos de aplicacion en caso de utilizar sopletes de pintura.

Las pinturas a utilizar en obra seran de marca reconocida de primera calidad, en sus envases

originales, y de colores a definir con la Inspeccién de Obra.-
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Esmalte epoxi sobre barandas y otros elementos metalicos
A.-LA CONTRATISTA debera cumplir con lo exigido en acapites anteriores y ademas con lo
siguiente:

.a Se cepillara, lijara y sopeteara con aire a presion hasta obtener una superficie limpia.

.b El tiempo de secado entre mano y mano, sera como minimo de 8 horas.

.c el esmalte se aplicara sobre la superficie limpia con dos manos de pintura como minimo.

Esmalte epoxi sobre elementos metalicos existentes

A.- Las defensas que limitan las escaleras existentes, los perfiles metalicos estructurales, los
revestimientos metalicos de las columnas y todo otro elemento metalico sera limpiado
profundamente segun lo especificado en acapites anteriores y mediante arenado. .

B.- El esmalte se aplicara sobre la superficie limpia con dos manos de pintura como minimo.

9.- INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION
9.1 INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION NORMAL Y DE EMERGENCIA
9.1.1 GENERAL

Previa iniciacién de los trabajos, se ejecutara toda la documentacion de obra eléctrica necesaria
para la realizacion de los trabajos como ser: Anteproyecto, proyecto ejecutivo, calculos, ensayos
para todos los rubros que se incluyen en este apartado, los cuales seran elevados y aprobados por
la Inspeccion de Obra.

El proyecto debera estar firmado por un profesional competente matriculado y el correspondiente

Representante Técnico.

Alcance:
A.- Provisién y colocacion de la instalacion eléctrica segin lo indicado en los planos, y en las
presentes especificaciones técnicas. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:

.a Caiierias, cajas y accesorios.

|
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.b Conductores Aislados y Cables.

.c Bandejas portacables y soportes.

.d Tableros principales y secundarios.

.e Puestas a tierras.
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, colocacidon sujeciones para instalaciones, ejecucién de pases para alojar cafierias,
amure de grapas, colocacion de tacos y demas elementos de sujeciéon necesarios para la fijacion
de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos
o en esta especificacion técnica, sean necesarios para ejecutar la Instalacion eléctrica de la obra.

Alimentacién de energia eléctrica definitiva a la Obra

El COMITENTE podra suministrar energia eléctrica a la instalacion definitiva, en caso que disponga
de energia y potencia suficiente, en el predio donde se realizara la Obra.

En el caso que El COMITENTE no pueda disponer de la energia y potencia necesaria, LA
CONTRATISTA debera realizar un pilar de acuerdo a la reglamentacién de la Distribuidora de
Energia.

El céalculo de la potencia necesaria, sera realizado por LA CONTRATISTA, y presentado para la
aprobacion de Inspeccion de obra, que a su solo juicio determinara si existe o no potencia disponible
para la obra a realizar en el pliego en tratamiento.

En caso de existir potencia disponible, 6 en el caso de realizar un pilar, LA CONTRATISTA debera
tender un alimentador hasta el punto de suministro que resultara. |

El cable del alimentador sera tipo sintenax, tendido en cafio de acero galvanizado, cuando sea a la
intemperie, 6 enterrado dentro de cafio plastico, de acuerdo a norma. Debe tenerse en cuenta para
la cotizacién, que en algunos casos se debe realizar un cruce bajo vias, de acuerdo a normativa
ferroviaria. Ver punto 15. Cruce bajo vias, del presente documento.

El punto de toma se indicara en la visita a obra (en la misma los oferentes verificaran la distancia

entre este punto y el tablero principal). El alimentador se verificara a la caida de tensién y al

cortocircuito.

PLIEGO DE ESPECIFJCAGIONES TECNICAS GENERALES

Ing. Miguel Ed Ferndndez é: T
GERENTE A . : Ing. MARTIN DE BONY ‘

SUBGERENTEVDE vViay OBRAsl AS .
< TRENES ARGENTINOS |
SOCIEDAD DEL ESTADO I CPERACIONES .



h

M mel Ed“&! R
h\g 1g DWQWA

ERROVINBIA . . ing. MARTIN DE BONY o -

GERENTE

OPERADORATE
SOC‘EDAD\*..« %

SUBGERENCIA DE VIAY OBRAS

ETG 001
TRENES ARGENTINOS OBRA: —
OPERACIONES , Revision 03
ESPECIFICACIONES TECNICAS Focha: 05/2016

GENERALES OBRAS CIVILES

Péagina 92 de 147
_._._M————E

LA CONTRATISTA tendr4 a su cargo, para entregar a esta empresa, la realizacion del certificado
de aptitud de las instalaciones ejecutadas, firmado por profesional habilitado, para ser presentado
frente a la distribuidora de energia. LA CONTRATISTA debera iniciar la tramitacion del certificado,

una vez aprobada la ingenieria.
En caso de realizarse un pilar, LA CONTRATISTA realizara el mismo, y el tendido del alimentador

entre el pilar y el tablero principal, con la mayor celeridad posible.

Secciones relacionadas '
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la correspondencia con otras
Secciones.

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza.

.c Estructuras de Hormigén colado en Obra.

.d Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso.

.e Revestimientos de Baldosas y Mosaicos.

.f Revoques.

.g Instalaciones Mecanicas.

.h lluminacion de emergencia

Normas de referencia

El montaje de las instalaciones a realizar por LA CONTRATISTA se ajustara, a las dltimas ediciones
ylo revisiones de las recomendaciones de la Normas, Reglamentaciones, Codigos y
Especificaciones que se enumeran a continuacion. En el caso de discrepancias y /o contradicciones
se aplicara la vigencia de la mas estricta.

A.- Cédigo de Edificacién Municipales y sus respectivas Ordenanzas.

B.- Norma IRAM 2005 Carios de acero roscados.

C.- Norma IRAM 2027 Balastos para tubos fluorescentes.

D.- Norma IRAM 2100 Cafos de acero.

E.- Norma IRAM 2178 Cables de energia aislados con dieléctricos sélidos extraidos.

F.- Norma IRAM 62266 Cables de potencia y de control y comando con aislamiento extruido de baja

:
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emisién de humos y libres de halégenos (LSOH), para una tensién nominal de 1 kV.
G.- Norma IRAM 2205 Caros de PVC
H.- Norma IRAM 2188 Cables flexibles con aislacién y envoltura de caucho Resolucion del ENRE

207/95 Instalaciones eléctricas — Construccion y Mantenimiento — Formativa

9.1.2 PRODUCTOS

Tablero Principal
Se debera aprovisionar, instalar y conectar un tablero principal en la SE, en la ubicacion que indique

el Inspector de Obra. Este Tablero contendrd un sistema de transferencia automatica para la
alimentacién auxiliar, por medio de contactores, también interruptores ftripolares para cada
alimentacion (principal y auxiliar), sistemas de medicién de tensién y corriente trifasicos,
interruptores tripolares para las salidas de alimentacion de: Cargador de Baterias de 110 V,
Cargador de Baterias de 24 V, Tomas de Fuerza Motriz, Cortina motorizada y dos para reserva e
interruptores bipolares para las salidas de alimentacién de: lluminacién y protecciones.

Estara ubicado en el interior de la nave a intervenir.

Sus caracteristicas responderan a los siguientes requerimientos:

La provision de los Tableros Eléctricos incluyen: la ingenieria de detalle en su totalidad, provision
del gabinete metalico, construccion, pruebas y transporte segun los criterios que se indican en la
presente. \

Condiciones de utilizacion:

a) Eléctricas y Mecanicas:

Tension de servicio — 380 V CA

Frecuencia - 50 Hz

Apto para sistema de neutro-TT

Grado de proteccion - IP 54

b) Ambientales:

Temperatura Maxima - 40 °C

Terhperatura Minima - (-5) °C

Humedad relativa Ambiente - max. 95 %
Altitud - (normal < 1000 m).

c¢) Lugar de instalacion:
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Todos los Tableros Eléctricos se instalaran en el interior de locales adecuados, y aptos para
funcionar de acuerdo a las condiciones de servicio que se indicén en los puntos a y b recién
mencionados.

d) Régimen de utilizacion:

Continuo.

Normas de aplicacion:

IEC 439: definicion de la construccion y ensamble de tableros eléctricos de baja tension.

IEC 529: definicion de los grados de proteccion de las envolventes.

IEC 68-2-30: definicion de la resistencia a la humedad.

IEC 947: relacionada con los aparatos eléctricos de baja tension.

IEC 439-1 apéndice EE: resistencia al arco interno.

IRAM 2200/2181.

Disefio y Construccion:
a) Aspectos de diseiio:
La construccion de los tableros eléctricos respondera a las siguientes premisas:
* Maxima continuidad de servicio.
* Seguridad para el personal de operacién y mantenimiento.
* Seguridad contra incendios.
* Facilidad de montaje y conexionado.
* Facilidad de operacion, inspeccién y mantenimiento.

b) Aspectos de construccion:
Los tableros seran integramente de construccion normalizada, estandar y modular (es deCII' que se
permita la intercambiabilidad de componentes sin hacer maodificaciones), conformando un sistema
funcional. Los mismos se construiran de chapa de hierro doble decapada calibre DWG. N°14,
fosfatizada y pasivada por inmersion en caliente y terminacion con pintura termoconvertible en
polvo, construidos bajo las pautas indicadas en las normas IRAM 2200 y 2181/5 y las normas
complementarias citadas en las mismas.
El sistema de ventilacion sera del tipo natural permitiendo el funcionamiento de los componentes
de maniobra y control dentro de los limites de temperatura recomendados por las normas. Todas

las uniones de paneles y/o estructuras que sean solidarias al gabinete de base,
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estaran atornilladas formando un conjunto rigido y de esta manera asegurar la perfecta puesta a

tierra de las masas metalicas y la equipotencialidad de todos sus componentes.

Los tornillos tendran un tratamiento anticorrosivo en base de zinc. Debido a esto las masas
metalicas del tablero estaran eléctricamente unidas entre si’ y al conductor principal de proteccion
de tierra. Los cerramientos abisagrados metalicos, se conectaran a la estructura por medio de
mallas trenzadas de seccién no inferior a 10 mm?2,

Todos los tableros contaran con una barra de puesta a tierra general. Dicha barra de puesta a tierra
sera de cobre electrolitico de seccidén adecuada a las caracteristicas del tablero. Para facilitar la
posible inspeccion interior del tablero, todos los componentes eléctricos estaran facilmente
accesibles por el frente mediante subpaneles abisagrados que permitiran una apertura minima de
90°. Dichos subpaneles estaran construidas en chapa calibre DWG N°14 y pintada color naranja
IRAM 02-1-03 y caladas en los sectores para maniobra de llaves e interruptores.

El color del gabinete sera Gris Nema con espesor minimo de 60 micrones.

Todos los componentes eléctricos se montaran sobre guias o placas y fijados sobre travesafios
especificos para sujecion. ‘

Los instrumentos de medicion, lamparas de sefializacién, elementos de comando y control, seran
montados sobre paneles frontales, o puertas abisagradas.

Todos los componentes eléctricos tendran identificacién de acrilico con fijacién mediante tornillos,
que corresponda con lo indicado en el esquema eléctrico.

Para facilitar el conexionado de los cables del exterior de seccidn igual o menor a 35 mm2, los
tableros contaran con borneras de poliamida aptas para montaje sobre riel DIN. Para secciones de
conductores mayores, los mismos acometeran sobre el propio equipamiento o en barras de cobre
destinadas para tal fin. En vlos sectores donde  se acometa con cables del exterior al tablero
(entiendase sin cafierias, con bandejas), se dispondra de tapas que sellen las posibles entradas de
elementos extrafios y polvo al interior del tablero.

El cierre de los subpaneles sera por medio de cierre a lenguetas’z vuelta, con manija tipo pico de
loro. El cierre de la puerta principal se hara por medio de falleba y lengleta central, con
accionamiento tipo manopla.

Para la fijacion de los tableros se preveran orejas de fijacién exterior.

Todos los elementos metalicos que reciban tratamiento de pintura, previamente seran sometidos a

un proceso de desengrase, fosfatizado y pasivado por inmersion en caliente.
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Elementos Constructivos.

Los componentes a instalar seran los indicados en la presente, entendiendo por similar o
equivalente a: caracteristicas técnicas, constructivas, rendimientos, cumplimiento de normas
nacionales e internacionales, etc.; las cuales deberan seran iguales o superiores a las
especificadas.

a) Barras de cobre:

Las barras a utilizar en los tableros seran de cobre electrolitico de pureza no inferior a 99,9% y de
alta conductividad sin ningun tipo de tratamiento superficial (pintura, plateado, estafado, etc.), las
cuales sobortarén la solicitacién térmica y dinamica originada por las corrientes nominal y
cortocircuito. Dichas barras iran montadaé sobre soportes aisladores, del tipo escalonado y/o a 45°
para facilitar el conexionado.

Las barras estaran identificadas segn la fase a la cual corresponde siendo la secuencia de fases
N. R. S. T. de adelante hacia atras, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha segun
corresponda.

La seccién de las barras de neutro, sera para este caso de la misma seccion de las barras
principales.

Las uniones de barras se realizaran con bulones, arandelas planas y arandelas de presion segun
normas IRAM, todo cadmiado, para asegurar la conductividad eléctrica y evitar la corrosion. Todas
las uniones (forma, superficies enfrentadas, cantidad y medida de agujeros de abulonado) se
ejecutaran segin norma DIN 43673. |

La proteccién de zonas bajo potencial eléctrico (por ejemplo barras, bulones, puentes derivadores,
etc.) se cubrira mediante una placa acrilica. |

b) Aisladores:

Los aisladores a utilizar para la fijacién de Ias barras seran de resina epoxi del tipo interior, sin
fisuras ni excoriaciones. Su carga de rotura, estara acorde con el esfuerzo electrodinamico que
resulte de la respectiva memoria de calculo.

c¢) Cableado interno:

Los conductores a utilizar en el cableado interno seran de cobre con aislacion de PVC VN2000
antillama deslizante, para 1000 volt. '

Para el cableado de los tableros se respetaran los siguientes puntos:
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- Para los circuitos con intensidades de hasta 15 A se utilizaran conductores de seccién 2,5

mm2,

— Paralos circuitos de comando y sefializacién se emplearan conductores de seccién 1,5 mmz2,

— Para los circuitos de fuerza motriz el cableado se ejecutara con una seccién minima de
4mm?, pero como regla, se dara una seccion adecuada a la maxima corriente del interruptor
correspondiente.

— Todos los conductores estaran individualizados por un mismo ntimero colocado en ambos
extremos mediante anillos numerados indelebles. Esta numeracion se correspondera con la
indicada en los respectivos esquemas unifilares y funcionales, correspondientes al conforme
a obra.

— Todas las conexiones a borneras de comando, se realizaran mediante terminales del tipo a
compresion aislados.

— Todas las conexiones de entrada y/o salida del tablero, se haran a través de borneras

* componibles de poliamida montadas sobre riel DIN de capacidad acorde con la del cable

que conecta, en seccidn y diametro. Las borneras seran de marca Zoloda. Cada borne
estara individualizado de forma indeleble por el mismo nimero indicado en los respectivos
esquemas funcionales y trifilares , correspondientes al conforme a obra.

— Las conexiones que vinculan elementos del interior del tablero con elementos de la puerta
pasaran por una bornera de puerta.

— El cableado interno del tablero se dispondra en cablecanales de PVC con tapa fijados
rigidamente a la bandeja. Seran del tipo autoextinguible y tendran dimensiones adecuadas,
previéndose en todos los casos la posibilidad de una seccién de reserva no utilizada minima
del 20%. El cablecanal sera del tipo ranurado marca Fournas, Zoloda o similar.

— Los puentes entre interruptores, aguas debajo de los disyuntores diferenciales se lievaran a
cabo empleando puentes de cobre electrolitico, aislados, fabricados especialmenté para tal
fin y de seccion adecuada a la intensidad a soportar.

d) Interruptores de potencia:
Los interruptores principales seran tetrapolares, del tipo en caja moldeada, ABB, del tipo Tmax, con
relees de proteccion del tipo TMD, aptos para soportar las solicitaciones térmicas y dinamicas de la

corriente de cortocircuito, Icc = lcu de acuerdo con IEC 947.

e) Interruptores termomagnéticos:
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Los interruptores termomagnéticos seran del tipo bipolares, tripolares o tetrapolares, aptos para
montaje sobre riel DIN con caracteristicas de disparo magnético del tipo Curva C y poder de ruptura
10KA.

f) Interruptores diferenciales:

Los interruptores diferenciales seran del tipo tetrapolar o bipolar segin los casos, aptos para
montaje sobre riel DIN con botén de test y con caracteristicas de actuacion ante una corriente de
defecto a tierra de 0.03 Amper.

g) Indicadores de presencia de tension (pilotos luminosos):

Se utilizaran sefializadores tipo ojo de buey de diametro 22 mm, con leds de indicacién de alto brillo,
bornes con tornillo para el acoplamiento de conductores.

h) Mini-Seccionadores portafusibles:

Los mini-seccionadores portafusibles seran aptos para montar sobre riel DIN y capaces de alojar
fusibles de porcelana del tipo R8. Los mismos se utilizaran para la proteccion de los circuitos de
indicadores de presencia de tension u otro equipamiento segun esquemas unifilares adjuntos.

i) Pulsadores y Selectoras: ‘

Seran marca AEA, Telemecanique o Fournas de diametro 22mm,

Documentacion.

Se presentaran los planos constructivos, debidamente acotados incluyendo el célculo de barras de
distribucion, soporte de barras y demas elementos de soporte y sujecion, tanto desde el punto de
vista del calentamiento como de esfuerzo dinamico para una potencia de cortocircuito establecida
para el Téblero General de Baja Tension (TGBT) y el que surja del calculo de cortocircuito para los
restantes.

Previo a la construccion de todos los tableros el contratista entrega'ré:‘

Esquema unifilar definitivo.

Esquema tri/tetrafilar con indicacién de seccion de cables, borneras, etc.

Esquemas funcionales: con enclavamiento, sefiales de alarma, légica de PLC (si se solicita).
Esquemas de cableado y borneras.

Planos de herreria y dimensionado con detalles constructivos (vistas, cortes y detalles).

Memoria de calculo.

Tabla de potencias.

Lista de leyendas.
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Inspeccion y ensayos

Durante el periodo de fabricacion el oferente se reserva el derecho de inspeccionar el tablero, sus
componentes o proceso de fabricacion del mismo.

Una vez finalizada la fabricacién, en fabrica y a costa del proveedor del tablero, se realizaran los
siguientes ensayos:

Ensayos de rutina.

* Inspeccion visual (IRAM 2200).

* Examen de cableado y ensayo de funcionamiento eléctrico.
* Ensayo dieléctrico. l '

* Verificacion de los sistemas de proteccién y continuidad eléctriéa de los circuitos de proteccion.

* Verificaciéon de la resistencia de aislacion.

* Verificacion del funcionamiento mecanico.

Acondicionamiento para la entrega:

Los tableros seran protegidos con carton corrugado y nylon. Todo el conjunto sera luego protegido

6 estructurado para evitar los golpes que puedan ocurrir durante el traslado y seran firmemente
amarrados para permitir que sea sujetado al vehiculo.

Marcas reconocidas:

Equipamiento: Schneider Electric, Siemens, Moeller, Abb o superior calidad

Gabinetes y tableros: Schneider Electric, Abb o superior calidad

Tablero Seccional

Se debera aprovisionar, instalar y conectar un tablero Seccional dentro de la SE en el lugar que
indique la inspeccién de Obra. Poseéré un interruptor general, un embarrado de distribucion (de
capacidad adecuada a la potencia total, nimero de salidas y potencia de cortocircuito del tablero),

interruptores termomagnéticos y disyuntores diferenciales por cada circuito (o grupo de circuitos) y

bipolares.

Caiierias eléctricas, cajas y accesorios
A.- Carierias Eléctricas: Las caferias eléctricas metalicas rigidas deberan ser del tipo MOP

semipesada y/o pesada; como diametro minimo se adoptara 3/4".

B.- Accesorios: Los accesorios para las cafierias eléctricas metalicas seran sin excepcion los que
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correspondan a la cafieria especificada anteriormente o de Aleacion de Aluminio.

C.- Cajas, Cajas de Paso y Tapas: Las cajas de conexiones, cajas de paso y tapas, deberan ser de
aleacidn de aluminio. Las tapas deberan ser aseguradas mediante tornilios. Las cajas ubicadas a

la intemperie o en ambientes humedos deberan estar previstas de juntas estancas.

Conductores aislados y cables

A.- Cables de Potencia para.Baja Tension: Los cables de potencia para circuitos de 380 V 0 menos
seran aislados para una tension de servicio de 1kV. Los cables seran del tipo LSOH Afumex 1000
(Baja emisién de humos, reducida emisién de gases toxicos y nula de gases corrosivos) de acuerdo
a esquema IRAM 2266/ IRAM 2289 Cat."C".

B.- Cables para lluminacién: Los cables para iluminacién seran del tipo LSOH AFUMEX 750 para
una tension de servicio de 450/750 V IRAM 2183/2289. En los circuitos de lluminacién no se deberan

usar cables menores de 4 mm2 salvo indicacién en contrario.

Bandejas porta cables y soportes

A.- Las bandejas porta cables deberan ser de chapa galvanizada del tipo perforada, de marca
reconocida, y deberan ser provistas con todos los accesorios para poder ser montadas
corréctamente, previa aprobacion del material por parte de la Inspeccion de Obra.

B.- Las ménsulas de soporte para bandejas deberan suministrarse para ser fijadas en la pared, piso,
o cielo raso, seglin necesidad. Las estructuras de soporte deberan permitir un cierto grado de
flexibilidad para el ajuste. Todas las partes incluyendo, bulones y tuercas deberan ser galvanizadas

por inmersion en caliente.

lluminacién exterior

La iluminacion exterior se ejecutara mediante la colocacién de bocas de iluminacion, que aseguren
un nivel de iluminacion sobre la vereda perimetral de cada edificio, de 100 Lux como promedio
distribuidas de modo que permitan la iluminaciéon perimetral del edificio. Las luminarias seran

artefactos de aplique metalico, con vidrios reforzados y reja de proteccion metalica, donde su
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modelo sera presentado a la inspeccion de obra para su evaluacién y aprobacién Su accionamiento

sera automatica por fotocontrol.

lluminacién interior
La iluminacién interior sera ejecutada mediante la colocacién de artefactos fluorescentes de 2 x 36
W con pantalla y proteccion acrilica de alto impacto tipo Philips Pacific o similar, que aseguren un

nivel de iluminacion en el interior de cada edificio, de 200 Lux como minimo en interiores, y 300 Lux

en lugares de lectura; el comando de la misma se realizara en todos los casos desde el interior de

la sala. Las llaves, tomas y accesorios seran marca Cambre, linea Siglo XXI o similar.

9.1.3 EJECUCION

Canalizaciones

A.- Todos los trabajos de ejecucion de las instalacién deberan efectuarse de acuerdo a las
indicaciones de los planos generales, de detalle, y estas especificaciones debiendo LA
CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que
aunque no se indiquen en la documentacién mencionada resulten necesarios para una correcta
ejecucion al sélo juicio de la Inspeccién de Obra.

B.- Las cafierias eléctricas que tengan acceso a cajas de paso, de borneras, de empalmes u otro
tipo deberan tener sus extremos roscados. Donde se indique en los Planos o cuando sea requerido
se podran usar cafierias eléctricas de acoplamiento partido, uniones, o acoplamientos no roscados,
de un tipo aprobado.

C.- Las cafierias eléctricas expuestas deberan tener un diametro minimo de 3/4" y deberan correr
en linea recta paralelamente a paredes, vigas o columnas. Los cambios de direccion necesarios se
obtendran usando curvas uniformes, codos, accesorios para cafierias eléctricas, o cajas
normalizadas. Cuando las cafierias eléctricas se encuentren agrupadas, los cambios de direccion
se deberan hacer de una manera tal que el conjunto presente una apariencia uniforme y simétrica.
D.- Las carierias electricas expuestas con diametro exterior de 27 mm (dimensién nominal 3/4"),
deberan ser sujetadas a intervalos no mayores de 1,5 m, y las /car"\erl’as eléctricas con diametro
exterior de 33 mm (dimensién nominal 1") y mayores, deberan ser sujetadas a intervalos no mayores
de 2,5 m. Las carierias eléctricas que terminen en extremos ciegos o que termina en cajas o

accesorios, deberan ser fijadas lo mas préximo posible a su extremo y en ninglin caso a una
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distancia mayor de 750 mm del extremo. Para la fijacion de las cafierias eléctricas se usaran bridas,
grapas en U o grapas en J, galvanizadas. Las cajas deberan ser fijadas independientemente de las
caferias eléctricas. Las caferias eléctricas y las cajas no deben ser fijadas directamente sobre la
pared, deberan estar separadas por medio de separadores metalicos galvanizados (banquitos).
E.- Todas las cajas de cafierias eléctricas deberan ser colocadas de manera que sus tapas y
aberturas sean de facil acceso. LA CONTRATISTA deberé retirar y colocar nuevamente todas las
cajas que no estén colocadas correctamente o que se hayan salido de linea durante el montaje,
siempre que fuera necesario o se le ordene.

F - Las cafierias eléctricas, siempre que fuera posible, tendran curvas de obra amplias pero en
ningun caso deberan tener radios de doblado menores que los especificados en la Norma IRAM
2100, "Cafios de Acero para Instalaciones Eléctricas". Todas las curvas en obra deberan ser
ejecutadas con una maquina de doblado u otro medio aprobado que no reduzca el diametro interno
de la cafieria eléctrica o dafie el recubrimiento protector. Las curvas deberan estar libres de
abolladuras, depresiones o superficies planas. No se debe aplicar calor. Todas las cafierias
eléctricas cortadas en obra deberan tener los extremos correctamente ahusados a maquina con
herramientas adecuadas para tal efecto. Los cambios de direccion mayores de 5° deberan hacerse
con segmentos curvos y codos normalizados.

G.- Las cafierias eléctricas para cables deberan ser instaladas de acuerdo a las indicaciones de los
Planos.

H.- Todas las cafierias seran cableadas con una ocupacion maxima del 33% de la sepcién interna.
.- Las uniones de las cafierias eléctricas, cuando estén en grupos, deberan estar escalonados como

minimo 150 mm. Se aplica tanto a las cafierias horizontales como verticales.

Instalacion de Conductores Aislados y Cables para el Interior.

A- Los tramos de cables deberan ser continuos de un terminal a otro hasta donde los permitan las
longitudes comercialmente obtenibles. En caso de requerirse empalmes en un tramo, éstos deberan
hacerse de una manera aprobada por la Inspeccién de Obra, y en lugares aprobados o cajas
provistas para este fin. EI empalme debera resultar en una unién tan impermeable a la humedad
como el cable. En ningln caso se permitiran empalmes dentro de las carierias eléctricas o bandejas
cortacables.

B- Los conductores aislados y cables deberan manejarse con cuidado para evitar cualquier dafio al

T e
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aislamiento y a la envoltura externa. Los cables no deberan curvarse con radios menores de los
recomendados por el fabricante.

C-LA CONTRATISTA debera suministrar todos los terminales, borneras y bornes necesarios
cuando no sean suministrados con el equipo, y debera efectuar todas las conexiones necesarias
para obtener una instalacién completa, lista para funcionar.

Deberan suministrarse rétulos de identificacién de un tipo'permanente, e instalarse en todos los
cables de potencia e iluminacién (excepto en los conductores de ramales de iluminacién), para

facilitar la identificacion de los mismos.

D- Los cables instalados en bandejas deberan asegurarse a las mismas por medio de precintos -

donde se requiera, para evitar movimientos. Los cables que pasan a través de acceso para manos
deberan agruparse, encauzarse a lo largo de las paredes y soportes con ménsulas.

E- Los empalmes entre conductores seran aislados con 2 ca'pas medio superpuestas de cinta
aisladora plastica de alta calidad o autovulcanizante. Exteriormente se encintara con una cinta anti-
friccion. Los empalmes siempre estaran dentro de cajas previstas para tal fin.

F- Los conductores preveran una ganancna de al menos 5% de la longitud en cada tramo para
permitir contracciones y expansiones, asi como también dejar reservas en cajas, cajas de paso,
cajas de empaime o de borneras.

Puestas a tierra.

- Para implementar el sistema de puesta a tierra debera efectuarse un relevamiento y verificacion de

la toma de tierra existente.

Estas puéstas a tierra se ejecutaran segun exigencias de las normas vigentes y de la Empresa
Distribuidora de Energia Eléctrica. Se debera ensayar y presentar protocolo correspondiente
debidamente abalado por matriculado habilitado.

No podra bajo ninglin concepto utilizarse las puestas a tierra de las instalaciones existentes, en
todos los casos ya sea para puestas a tierra de servicio o de proteccién, se deberan construir
nuevas. En su construccién se emplearan, como jabalinas o elementos de descarga, varillas tipo
seccionables o enteras (minimo 3 m de longitud) para tomas de tierra de la firma Copperweld o de
similares caracteristicas técnicas y constructivas, de 3/4” de diametro minimo, las que se hincaran
verticalmente en el terreno. Las uniones que fuera necesario realizar entre secciones de jabalina
para alcanzar la profundidad indicada, se ejecutaran utilizando manguitos de acople de la misma
forma que las varillas seccionables. La union entre el cable colector y la jabalina se efectuara
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mediante soldadura cuproaluminotermica.
El cable de tierra mencionado, sera de cobre, del tipo flexible, aislado con vaina de PVC de color

verde/amarillo y su seccion surgira del correspondiente calculo realizado por el Contratista.
El extremo visible de Ia jabalina ha de quedar, con respecto al nivel del piso, 0,30 m mas bajc,
implementandose a su alrededor una camara de inspeccion con su correspondiente tapa metalica.
Esta camara a la vez que de proteccion, servira para facilitar el cambio de jabalina y realizar las
mediciones que fueran necesarias.
El sistema descrito tendré un excelente contacto a tierra; el valor maximo que se admitira como
resistencia de puesta a tierra, sera de 5 ohm.
En caso de no lograr ese valor de resistencia de puesta a tierra, el Contratista podra instalar en
paralelo otra toma similar, distante de la primera y entre si 3,00 m como minimo, con el fin de obtener
el valor requerido, o seguir acoplando nuevos tramos.
Todas las tomas de tierra deberan realizarse de acuerdo a las reglas del buen arte.
Las caracteristicas minimas con que debe cumplir dicha instalacion son las siguientes:
— Las jabalinas de acoplamiento seran de acero - cobre JA 19 x 3000 mm.
_ Todas las conexiones deberan ser lo mas cortas y directas posibles
_ El conductor de cobre (acero/cobre) debera ser conectado a través de una soldadura del tipo
cuproaluminotermica con la jabalinaly con un terminal de compresion en la bornera de destino.
— En caso de ser necesario colocar mas de una jabalina para lograr el valor requerido, la
vinculacién entre ellas debe realizarse con cable de cobre aislado de color amarillo verde de 50
mm2 de seccion.
_ Las dobles conexiones sobre los bornes de tierra estan prohibidas.
— Se debera colocar en los puntos de hincado de las jabalinas las correspondientes camara de
inspeccion las que seran de dimensiones adecuadas de forma de permitir un acceso para

mantenimiento comodo. Las mismas deberan estar a nivel de piso.

Las superficies de contacto a unir o conectar deberan limpiarse cuidadosamente, liberandolas

de pintura, grasa u 6xido antes de su vinculacion.

lluminacién
A- Todos los trabajos de ejecucién del sistema completo de lluminacion deberan efectuarse de

acuerdo a las indicaciones de los planos generales, de detalle, y estas especificaciones debiendo
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LA CONTRATISTA considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que
aunque no se indiquen en la documentaciéon mencionada resulten necesarios para una correcta
ejecucion al sélo juicio de la Inspeccion de Obra.

B- Consideraciones efectuadas Normas en el punto “9.1.3 EJECUCION - Canalizaciones e
Instalacidon de Conductores Aislados y Cables para el Interior.” de la presente especificacion.

D- Se proveera un sistema de iluminacion con las caracteristicas definidas en el proyecto.

E- Previo a la habilitacion al servicio, LA CONTRATISTA debera efectuar todas las pruebas y
ensayos, que minimamente seran las siguientes: Chequeos, verificaciones, mediciones,
simulaciones, etc.

Se comprobara la iluminacién por sectores y en forma total en toda la estacion.

Una vez simulada la falla de la energia normal se verificara el encendido de todas las luminarias y
el nivel de iluminacién pretendido en las diferentes vias de escape, escaleras, pasillos y demas
locales. -

Se utilizaran niveles de iluminacion acordes para cada local o sector a ejecutar, debiendo estos
respetar la cantidad minima de lux reglamentada, para locales técnicos 200 lux minimo, calles de
circulacién y pasillos 100 lux.

Para la determinacién de los diferentes niveles de iluminacién se empleara un Luxémetro calibrado
en Ente Oficial. Logrados los valores de iluminacion solicitados y verificado el satisfactorio
funcionamiento del sistema, el mismo se librara al servicio permanente.

Todas las pruebas seran protocolizadas y realizadas en presencia de la Inspeccion de Obras

F- En el caso de que fueran detectados defectos de fabricacion y/o vicios ocultos en cualquiera de
los equipos, los mismos serdn reemplazados por otros idénticos sin ningin cargo para EL
COMITENTE, incluyendo ensayos y transporte hasta su lugar de instalacion.

9.2 ILUMINACION DE EMERGENCIA
9.2.1 GENERAL

Alcance:
A.- Provisién y colocacién del sistema de iluminacién de emergencia segun lo indicado en los

planos, y en las presentes especificaciones técnicas. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:
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.a Caiierias, cajas y accesorios.

.b Conductores Aislados y Cables.

.c Bandejas porta cables y soportes

.d Aparatos de iluminacién de emergencias.

.e Carteles de sefialética y rutas de escape.
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, colocacion sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar cafierias,
amure de grapas, colocacion de tacos y demas elementos de sujecion necesarios para la fijacion
de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos

o en esta especificacion técnica, sean necesarios para ejecutar la Instalacion eléctrica de la obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccion guardan intima relacion con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la correspondencia con ofras

Secciones.

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza.

.c Estructuras de Hormigon colado en Obra.
.d Cielorrasos de Placas de Roca de Yeso.
.e Revestimientos de Mosaicos y/o Baldosas.
.f Revoques.

.g Instalaciones Mecanicas.

.h Instalacién eléctrica e lluminacién

Normas de referencia
El montaje de las instalaciones a realizar por LA CONTRATISTA se ajustard, a las Ultimas ediciones
ylo revisiones de las recomendaciones de la Normas, Reglamentaciones, Coddigos Yy

Especificaciones que se enumeran a continuacion. En el caso de discrepancias y /o contradicciones

se aplicara la vigencia de la mas estricta.
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A.- Normas indicadas en el punto “9.1.1 GENERAL - Normas de referencia” de la presente

especificacion.

B.- Norma IRAM-AADL J 2027 Alumbrado de emergencia en interiores de establecimientos.

C.- Norma IRAM 2362 Sistema de luminaria auténoma no permanente para lamparas
incandescentes. »

D.- Norma IRAM 2363 Sistema del tipo central a baterias, no permanente.

E.- Norma IRAM 10005 Parte |l Sefalizacién de los medios de escape.

F.- Norma IRAM J 2028 Parte XV Luminarias para alumbrado de emérgencia.

9.2.2 PRODUCTOS

Instalacion eléctrica
A.- Normas indicadas en el punto “9.1.3 PRODUCTOS" de la presente especificacion.

B.- Para artefactos de iluminacién de emergencia no auténomos, banco de baterias con su -

correspondiente cargador rectificador de la tension, potencia y capacidad especificadas en planos
de detalle. Las caracteristicas minimas del equipo a proveer seran:

.a Tension de red = 3 x 380 Vca +/- 10% 6 220 Vca +/- 10%.

.b Tensién de salida = la requerida por proyecto (6; 12; 24; 110 Vcc).

.c Kva = de acuerdo a proyecto.

.d Tension de flote y fondo.

.e Regulacién automatica de tensién por cadena de diodos.

.f Bateria de Niguel — Cadmio.

.g Alarmas Visuales.

.h Protecciones y comandos Automaticos.

.i Sefalizaciones.

.j Mediciones.
El equipo debera:

a) Estar fabricado por empresa con sistema de aseguramiento de la calidad certificado 1SO
9001.

b) Garantizarse por defectos de materiales (inclusb la bateria) 0 mano de obra por un término

minimo de 3 afios en uso € instalacion normales recomendados por el fabricante.
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C.- Artefactos de iluminacion no auténoma: Los artefactos de iluminacion seran del tipo fluorescente,
de 15/20W para una tension de 6/12 6 24 Vcc, con el cuerpo de chapa y difusor de policarbonato y
cumplir con las Normas IRAM pudiendo tomarse como modelo indicativo de referencia el Modzlo
DL 324 de Philips. '
D.- Artefactos de iluminacion auténomos tipo permanente: El artefacto es similar al anterior con la
incorporacion de una bateria de gel (libre mantenimiento) de 6 6 12 Vcc y cargador automatico de
bateria. Seran de tubo fluorescente de 1x15/20W, carcasa metalica y difusor de policarbonato, con
llave de corte, pulsador de prueba, indicador de carga y capacidad no inferior a 4 horas. Puesto que
iran conectados en forma permanente a la red de 220Vca. tendran un balasto para alimentar la
ldampara desde la red y un balasto electronico para operar la misma lampara desde la bateria,
cuando falte energia en la misma.

E.- Artefactos de sefializacion de salida: El artefacto de sefalizacién sera autonomo de tipo
permanente. Cada equipo llevara incorporada su bateria y su lampara estara siempre encendida,
sea a través del servicio normal de la red de 220 Vca o pasando automaticamente a operar en
emergencia desde su propia bateria ante un corte en el servicio de la red normal. El artefacto estara
constituido por un cuerpo, un difusor y un reflector porta equipo.

a) El cuerpo estara construido con material plastico, resistente al impacto y sera auto
extinguible con retardante de llama segin IRAM 2378.

b) El difusor sera resistente al impacto y transparente, con una alta transmitancia para
permitir visualizar perfectamente los carteles pautados en 2.3 y estara disefiado para proyectar luz
hacia abajo. '

c) El reflector porta equipo serd desmontable, construido con chapa de acero dulce
electrocincada y pintada de color blanco.

Las dimensiones del equipo seran: ancho: 350 mm; profundidad: 90 mmy alto: 170 mmy podréa ser
montado, segln requiera la instalacion, suspendido bajo techo, adosado a una pared en forma plana
o en forma de bandera. Seguln sea simple faz o doble faz, el equipo dispondré en su frente o fondo
y frente respectivamente, de carteles traslicidos con leyendas y pictogramas en color blanco sobre
fondo verde que cumpliran con todos los requisitos establecidos en la norma IRAM 10005 (Colcres
y Sefales de Seguridad, Parte Il) en todo lo atinente a textos, tipografia, disefios y tamafios.

El equipo dispondra internamente de una lampara fluorescente de 8W tubo recto T5, de alto flujo

luminoso (410 lumen medidos con un balasto de referencia a 220V) que, en operacion, encendera

]
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con un flujo luminoso no inferior al 35% de aquél.

La lampara estara montada mediante dos portalamparas de contactos firmes hechos con material
no ferroso que aseguren baja resistencia de contacto y excelente conductividad eléctrica.

Dentro del equipo estaran ubicados, ademas:

a) Una bateria hermética, recargable y exenta de mantenimiento con electrolito absorbido

del tipo recombinacion y placas de plomo puro-estafio, bobinadas en espiral que permitira el montaje
del equipo en cualquier posicion.
La bateria sera fabricada por empresa certificada en el sistema de la calidad 1SO 9001. La
expectativa de vida de la bateria, permaneciendo en carga de flote a 25 °C, no sera inferior a 8
afios, su tensién nominal sera de 6V y su capacidad sera tal que provea energia suficiente para
asegurar, funcionando en emergencia, una autonomia de 4 horas.

b) Un mddulo electrénico de estado sélido y acciéon automatica, sin dispositivos
electromecanicos moéviles, que llevara incorporados: '

1. Un balasto para alimentar la lampara desde la red y un balasto electrénico para operar la
misma lampara desde la bateria, cuando falte energia en la red. El balasto electrénico operara
mediante un convertidor de alta frecuencia (18 Khz. minimo) realizado sobre un nucleo de ferrita
tipo acorazado y tendra proteccién funcionando en vacio, es decir, no se deteriorara aunque la
lampara no esté presente en el equipo.

2. Un sensor de baja tensién de bateria y llave electrénica para cortar la marcha del
convertidor cuando aquella haya caido por debajo de su valor de disefio recomendado.

3. Un sistema de alimentacién del convertidor desde la bateria ante cortes de energia o baja
tensién en la red de 220V y desde ésta al restituirse las condiciones normales.

4. Un cargador de bateria constituido por un rectificador tipo puente con control electrénico
automatico de tensién y limitacion de la corriente de carga, disefiado para cargar plenamente la
bateria en 24 horas a efectos de asegurar la autonomia especificada si, por funcionamiento en modo
emergencia, aquella se hubiera consumido totalmente o en un tiempo proporcionalmente menor si
la descarga hubiera sido parcial.

a) Un indicador luminoso, visible a través del difusor, para sefialar la presencia de tension
sobre la bateria. )

b) Un fusible de 0,5 A incorporado para proteger la linea de 220V.

c) Caracteristicas de la red de servicio hormal:
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Tension nominal: 220 V
Rango de Tension: +/- 10 %
Frecuencia: 50 Hz
Corriente de entrada: 0,1 A
d) El equipo debera:
1 Estar fabricado por empresa con sistema de aseguramiento de la calidad certificado 150
9001.
2 Garantizarse por defectos de materiales (incluso la baterfa) o mano de obra por un término

minimo de 3 afios en uso e instalacion normales recomendados por el fabricante.
9.2.3 EJ_ECUCION

General

A.- Todos los trabajos de ejecucion del sistema completo de lluminacién de emergencia,
sefalizacion e indicacion de salidas deberan efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos
generales, de detalle, y estas especificaciones debiendo LA CONTRATISTA considerar dentro de
sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que aunque no se indiquen en la
documentacién mencionada resulten necesarios para una correcta ejecucion al sélo juicio de la
Inspeccion de Obra.

B.- Consideraciones efectuadas Normas en el punto “9.1.3 EJECUCION — Canalizaciones e
Instalacién de Conductores Aislados y Cables para el Interior.” de la presente especificacion. ‘
C.- En toda el drea las cafierias eléctricas para iluminacién de emergencia seran del tipo expuesto
D.- Se proveera un sistema de iluminacion de emergencia con las caracteristicas definidas en el
proyecto.

E.- Previo a la habilitacién al servicio, LA CONTRATISTA debera efectuar todas las pruebas y
ensayos, que minimamente serén las siguientes: Chequeos, verificaciones, mediciories,
simulacicnes, etc.

Se comprobara la iluminacién de emergencia por sectores y en forma total en toda la estacion.
Una vez simulada la falla de la energia normal se verificara el encendido de todas las luminarias y
el nivel de iluminacion pretendido en las diferentes vias de escape, escaleras, pasillos y dermnas

locales.
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Luego se comprobara la autonomia del sistema y la recuperacién de carga de las baterias de
acuerdo a lo requerido en la presente Especificacion.

Para la determinacién de los diferentes niveles de iluminacién se empleara un Luxémetro calibradd
en Ente Oficial. Logrados los valores de iluminacién solicitados y verificado el satisfactorio
funcionamiento del sistema, el mismo se librara al servicio permanente.

Todas las pruebas seran protocolizadas y realizadas en presencia de la Inspeccion de Obras.

F.- El material a suministrar debera ser garantizado contra cualquier defecto de fabricacion y/o vicio
oculto, incluyendo los materiales utilizados para su construccion y/o cualquier desviacion de las
Especificaciones presentes y/o cumplimiento de los datos garantizados por el término de dos afos
como minimo contando a partir de la puesta en servicio de los sistemas de iluminaciéon de
emergencia.

En el caso de que fueran detectados defectos de fabricacion y/o vicios ocultos en cualquiera de los
equipos, los mismos serdn reemplazados por otros idénticos sin ningin cargo para LA
CONTRATISTA, incluyendo ensayos y transporte hasta su lugar de instalacion.

Una vez repuestos los equipos o materiales amparados por la garantia, esta sera extendida por un
plazo equivalente igual al término original requerido.

Quedan excluidos de la garantia aquellos elementos que sea necesario cambiar o reponer en

funcion de su mantenimiento, ya sea por su uso normal y/o rotura.

10.- INSTALACION SANITARIA
10.1 INSTALACION CLOACAL, PLUVIAL Y DISTRIBUCION DE AGUA

10.1.1 GENERAL

Previa iniciacion de los trabajos, se ejecutara toda la documentaciéon de obra cloacal, pluvial,
distribucidn de agua fria y caliente, red de incendio, etc. necesaria para la realizacion de los trabajos
como ser: Anteproyecto, proyecto ejecutivo, célculos, ensayos para todos los rubros que se incluyen
en este apartado, los cuales seran elevados y aprobados por la Inspeccion de Obra.

El proyecto debera estar firmado por un profesional competente matriculado y el correspondiente

Representante Técnico.
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Alcance
A.- Provision y colocacion de la instalacion sanitaria segun lo indicado en los planos, y en las
presentes especificaciones técnicas. Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:

.a Cafierias. - '

.b Accesorios y griferias.

.c Artefactos.
B.- Se consideraran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realizacion
de los trabajos como mano de obra, equipos, andamiajes, provision, descarga y transporte de
materiales, colocacion sujeciones para instalaciones, ejecucion de pases para alojar cafierias,
amure de grapas, colocacion de tacos y demas elementos de sujecion necesarios para la fijacion
de diverso tipo de elementos y otros trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos

o en esta especificacion técnica, sean necesarios para ejecutar la Instalacion sanitaria de la obra.

Secciones relacionadas
Dado que los trabajos incluidos en la presente seccién guardan intima relacién con tratamientos
incluidos en otras secciones, LA CONTRATISTA tendra en cuenta la correspondencia con otras
Secciones.

.a Replanteo de las Obras.

.b Limpieza.

.c Estructuras de Hormigén colado en Obra.

.d Revestimientos de Baldosas.

. Revoques.

Normas de referencia

El montaje de las instalaciones a realizar por LA CONTRATISTA se ajustara, a las ultimas ediciones
ylo revisiones de las recomendaciones de la Normas, Reglamentaciones, Codigos Yy
Especificaciones que se enumeran a continuacion. En el caso de discrepancias y/o contradicciones
se aplicara la mas estricta en vigencia.

A.- Codigos de edificacion Municipales y sus respectivas Ordenanzas

B.- Norma IRAM 2205 Cafios de PVC

C.- Normas y Graficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales (O.S.N)
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10.1.2 PRODUCTOS

Canerias '

Las carierias con sus piezas y accesorios, artefactos, griferia, termotanques, tapas, etc. a emplear
en esta obra seran nuevos, de los tipos, calidades y dimensiones especificadas en el presente
Pliego y en los casos requeridos, aprobados por O.S.N. No se permitira ninglin cambio de material
especificado por otro, que no se considere de mejor calidad y previamente autorizado por escrito.
A.- CANERIA DE PVC: Los cafios y accesorios a utilizar para desagiies cloacales y/o pluviales
seran del tipo "a espiga y enchufe". Los cafios rectos seran de PVC aprobado, de 3,2 mm de
espesor, siempre que no se encuentren expuestos, en cuyo caso el tramo se efectuara en hierro
fundido. Las piezas especiales, codos, curvas, ramales, embudos, anillos, etc. seran de este mismo
material.

B.- CANERIA DE POLIPROPILENO: Se utilizara para la distribucién de agua cafieria de
polipropileno con unién por termo fusion, tipo Saladillo H3 o similar, debiéndose colocar en cada
uno de los locales a alimentar una llave de paso para el agua fria, que controle a ese local. Las

conexiones y accesorios a utilizar, seran las recomendadas por el fabricante.

Artefactos

A.- Seran de primera marca y el tipo, ubicacién y cantidad estara definido por el proyecto.

C.- Los inodoros den general seran del tipo pedestal con deposito mochila marca Ferrum modelo
Florencia, o similar color blanco con asiento y tapa de plastico reforzado | '

C.- Los mingitorios seran mingitorios marca Ferrum modelo Florencia, o similar.

D.- Bachas de acero inoxidable, ¢ =40 cm.

Griferia
A.- CA1U - Domus 6 similar para robotizar canillas, antivandalismo.
B.- DV42 - Domus pico DV42 6 similar, para mesada, 1/2" BSP, con aireador antivandalismo.

C.- Pulsa Domus de inodoro 6 similar a valvula, pulsador monoestable, robotizado para alto transito,

antivandalismo y anti sabotaje. (Para inodoros de bafos publicos).
D.- IN1U - Domus 6 similar para robotizar valvula de inodoro, alimentacion 1", antivandalismo. (Para
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inodoros de bafios publicos - discapacitados).
E.-Griferia del tipo monocomando, marca FV o similar para los locales sanitarios en general.

Depositos

A.- Para inodoros, seran de embutir de fibrocemento de 12/16 litros: para pared, de 0,156 0,10 m
segun corresponda, con tapa metalica sobre revestimiento.

B.- Para mingitorios: seran de embutir de fibrocemento con capacidad de 4 Its. por cada artefacto.

Accesorios

A.- Espejos de vitrea, de 6 mm de espesor.

B.- Asientos para inodoros: Seran de plastico reforzado.

C.- Tapa de asiento para inodoro para discapacitados, Ferrum Linea Espacio ¢ simil.

D.- Accesorios para embutir: Seran de acero inoxidable de tipo reforzado y se colocaran de acuerdo
a lo siguiente:

O Portarrolio con rodillo: Uno por cada inodoro.

01 Jabonera: De 15 x 7,5 cm, una por cada ducha o pileta.

0 Percha de doble gancho: Una por cada inodoro o ducha.

E.- BRONCERIA: Seran del tipo reforzado de marcas reconocidas en plaza y contaran con la
aprobacion de la Inspeccion de Obra. '

0 Llaves de paso tipo esférica: Cromadas con campana y de un didametro mayor a la cafieria en
que se instale.

01 Limpieza de mingitorios: Entrada y descarga de agua en cafios de bronce cromados con rosetas
en la pared.

0O Rejas para recintos de bafios: Modelo D.G.l. con marco comun, tipo a botén, con bisagra y
tornillos, de 6 mm de espesor, de 0,15 x 0,15 m, cromadas.

O Tapas para bocas de acceso y/o de inspeccion: de 0,20 x 0,20 m, de tipo reforzado, con marco
de cierre hermético doble con cuatro tornillos cromados.

Baiio para discapacitados
A.- El inodoro para el bafio de discapacitados sera a pedestal del tipo Ferrum modelo Espacio o

similar.
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B.- Lavabo de colgar (sin pedestal) tipo Ferrum modelo Espacio ¢ similar, para barios de

discapacitados.
C.- Los espejos seran basculantes de 60 cm x 80 cm de la Linea Ferrum modelo Espacio 6 similares.
D.- Barral fijo y barral retraible de 80 cm Linea Ferrum modelo Espacio y Barral fijo lineal de 80 cm

Linea Ferrum modelo Espacio 6 similares.
10.1.3 EJECUCION

Colocacion de Caiierias

A.- Una vez ejecutada la excavaciéon de las zanjas, se deberan mantener perfectamente secas
durante la colocacion de las cafierias evitando las inundaciones, sean ellas provenientes de aguas
superficiales o de infiltracién del subsuelo.

Dichas zanjas seran de los anchos necesarios y ejecutados de perfecto acuerdo con las lineas y
niveles determinados. Su fondo debera tener la pendiente requerida y formarse de tal manera que
los cafios, en toda su longitud, descansen en el suelo firme, salvo las uniones.

B.- En los puntos donde sea necesario colocar curvas, ramales, etc. que puedan retardar la
velocidad de los liquidos, se procurara dar a la cloaca una pendiente algo mayor que la ordinaria.
C.- Todo exceso de excavacion con respecto a la profundidad necesaria o cuando fuera necesario,
se rellenara con hormigén pobre. Asimismo si el terreno fuera poco resistente, se prepararan
cimientos artificiales con la misma mezcla. Los rellenos de tierra se ejecutaran por capas de 15 cm

de espesor, bien humedecidas y apisonadas.

Fijacion de cafnerias

A.- Carierias en general, apoyadas sobre terreno natural: calzadas con ladrillos comunes y concreto
en todo largo, salvo en las juntas o uniones. '

B.- Caferias adosadas a muros, podran utilizarse grapas-ménsulas de hierro "T" de 38 x 3 mm de

espesor.
C.- Carierias de distribucién de agua embutidas en muros, aseguradas con clavos o ganchos

especiales.
D.- Todos los elementos metalicos de fijacién llevaran una mano de pintura antiéxido antes de su

colocacion.
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Uniones de cafierias ‘

A.- Caneria de PVC: Pegamento especial para este tipo de cafieria, o conexionado a traves de junta
elastica.

B.- Cafieria de Polipropileno o Polietileno de alta densidad: Por termofusion o por rosca segun el

caso

Inspecciones y Pruebas

Se deberan realizar en todas las instalaciones ejecutadas las inspecciones y pruebas de cafierias,
para verificar su perfecta estanqueidad, donde LA CONTRATISTA, en presencia la inspecéién de
Obra, realizaran las pruebas de presion de cafierias en las instalaciones de agua y cloacales,

verificando una presién de trabajo constante durante 1 hora de:

¢ 1 kg/cm2 para las instalaciones de agua fria y caliente.
¢ 0.30 kg/cm2 para las instalaciones cloacales,

e Pruebas de carierias y canaletas pluviales cargadas.

El resultado de las pruebas y ensayos sera verificar en su totalidad la ausencia de filtraciones de
agua en todas las instalaciones ejecutadas.
La Inspeccién de Obra podra solicitar la realizacién de otras que estime necesarias y la repeticién

de aquellas que juzgue conveniente, de acuerdo a la reglamentacion vigente.

Colocacion de Artefactos

A.- Los artefactos se colocaran con la mayor prolijidad; las tomas de agua de lavatorios y piletas se
ejecutaran con cafios o conexiones cromados. '

B.- Las conexiones fuera de los muros de los inodoros a pedestal y los desaglies de lavatorios se
haran con cafio de bronce cromado. Los tornillos de sujecion, en todos los casos, seran de bronce
con cabezas cromadas.

C.- Los lavatorios de colgar se instalaran con grapas y ménsulas de hierro empotradas en la pared
y que no sean visibles. Las piletas o bachas en general se soportaran con hierros "T" de 38 x 3 mm,
empotrados en la pared. LA CONTRATISTA debera extremar el cuidado en los anclajes, fijaciones
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y en la preparacion de los muros para recibir los anclajes de artefactos y accesorios, ya que ellos
reciben en algunos casos el peso total de las PMCR.

D.- El lavabo para el baio destinado a PMCR, se dispondra a una altura de 85 cm £ 5 cm con
respecto al nivel del solado. ‘

La superficie de aproximacion minima estara determinada por una profundidad de 1.00 m frente al
artefacto, por un ancho de 80 cm a eje del artefacto.

El lavabo permitira el acceso por debajo en el espacio comprendido entre el solado y un plano
horizontal virtual a una altura igual o mayor de 70 cm por una profundidad minima de 25 cm y por
un ancho de 80 cm a eje del artefacto. En éste volumen libre no interferirdn alimentaciones ni
desagles.

E.- Se distribuiran los elementos sanitarios y accesorios tales como dispenser de jabdn, papeleras,
etc., liberando la mayor cantidad de paredes y evitando que sus salientes constituyan obstéaculo
para la circulacién de la persona ciega. Se aprobaran para su instalacion solo aquellos accesorios
que por su disefio y forma resulten menos peligrosos o reduzcan la posibilidad de enganches
accidentales. La altura de los mismos estara en torno a los 90 cm para resultar accesibles a los

usuarios de sillas de ruedas.
11.- VIDRIOS Y POLICARBONATOS

11.1. Vidrios

Los vidrios y cristales seran deI tipo y clase que en cada caso se especifica en los planos y planillas,
estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor reguiar.

La Inspeccién de Obra elegira dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo que corresponda.
Se presentaran muestras para aprobar de 0,50 x 0,50 m. Los cristales y vidrios estaran exentos de
todo defecto y no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas u otra imperfeccion y
se colocaran en la forma que se indica en los planos, con el mayor esmero segln indicaciones de
la Inspeccién de Obra.

Las medidas consignadas en la planilla de carpinteria y planos, son aproximadas, LA
CONTRATISTA sera el tinico responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta

y costo, practicar toda clase de verificacién en obra.
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E! espesor de las hojas de vidrios o cristales sera regular y en ningln caso seran menores que las

que a continuacion se indica para cada tipo

Vidrios martelet, SHPOHte .........ococeroiiiii 4 mm
VidrO FAYAA0. .. .eieerie ittt 5mm
Vidrio armado .........cceeeeeeiiiiine e e s 6 mm
AV /11 2= TP 5-6mm
Cristales........ccoeeeerveeviereee s P PO 6 mm
Vidrios 1aminados, templados...............c.vereemsieneiemssenneesssreeemsssrssssnnesss8 = 10 MM

Seran cortados en forma tal que dejen una luz de 1 mm por tres de sus cantos. Cuando se apliquen
sobre estructuras metalicas éstas recibiran previamente una capa de pintura antiéxido. '

La Inspeccién de Obra podra disponer el rechazo de vidrios o cristales si éstos presentan
imperfecciones como las que se detallan a continuacion, en grado tal que a su juicio los mismos
sean inaptos para ser colocados.

La colocacion debera realizarse con personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y colocacion

de los contra vidrios, asegurandose de que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado

en la carpinteria a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posicién del vidrio dentro de
la mismal.

Cuando los vidrios a colocar sean transparentes, sin excepcion se cortaran y colocaran cor las
ondulaciones del cilindrado paralelas a la base de las carpinterias.

Cuando se especifique la utilizacién de masilla en la colocacién de vidrios, ésta debera ser del tipo
ELASTOM P085. Se efectuara una imprimacién a pincel, tomando sumo cuidado de imprimar
correctamente y totalmente las superficies a contactarse con la masilla.

Transcurrido un tiempo minimo de 20 minutos para el secado, se procedera a la aplicacion de la
masilla con espéatula o pistola de calafateo.

A fin de cuidar el acabado se enmarcara la junta con cinta de contacto previo al calafateo y se
retirara inmediatamente de concluir, comprimiendo la masilla para que no se enmascare aire y
contacte perfectamente con las superficies laterales. '

Las masillas, luego de colocadas deberan presentar un ligero endurecimiento de su superficie que
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las haga estables y permitan pintarse.
Cuando se especifique este tipo de obturador se considerara inequivocamente y sin excepcién que
los vidrios se colocaran a la "inglesa", es decir, con masilla de ambos lados, exterior e interior, en

espesores iguales.

11.2. Policarbonatos

Los policarbonatos a utilizar seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en los planos y
planillas, estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular.

Sera ignifugo (no propaga la llama), translucido, alta resistencia al impacto y liviano, se emplearan

espesores entre 6 mm y 16 mm.

1é.- PLANILLA DE MEZCLAS:

Mamposteria
ELEVACION TABIQUES
%4 Cemento 1/2 Cemento
1 Cal hidraulica 1 Cal hidraulica
- 3 Arena , 3 _Arena
Revoque
IMPERMEABLE - CAPAS HIDROFUGAS JAHARRO
1 Cemento Y4 Cal de Cérdoba hidratada
3 Arena 1 Arena
10% Hidréfugos: 10% del agua del empaste 3 Polvo de ladrillo
JAHARRO PARA CIELORRASOS (A LA CAL) ENLUCIDO (A LA CAL)
¥ Cemento 1/8 Cemento
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1 Cal Aérea 1 Cal Aérea
2 Arena (media) ' 3 Arena (fina)
COLOCACION DE MARMOLES Y ZOCALOS COLOCACION DE
MOSAICOSY
BALDOSAS _ '
Y Cemento Adhesivo tipo KLAUKOL
1 Cal de Cérdoba hidratada |
3 Arena ’
Concreto v Hormigones
CONCRETO | CONTRAPISOS
1 Cemento %a Cemento
3 Arena . 1 Cal hidraulica
3 Arena
6 Cascote

13.- PAVIMENTACION DE ANDENES Y PASILLOS PEATONALES

La ejecucién de pavimentos en andenes de estacion y circulacién de peatones, se realizaran segin
el proyecto ejecutivo, contemplando el correcto funcionamiento de todos sus componentes,
andenes de estacion, pasillos, caminos de vehiculos; etc.

La dimensién de la carpeta de pavimento asfaltico sera la longitud total de los andenes, caminos
proyectados, veredas peatonales, por el ancho de! proyecto adjunto. Su espesor sera como minimo
de 0.06 m.

Inmediatamente antes de iniciar la construccién de la carpeta asfaltica con mezcla en caliente, la
superficie sobre la que se colocara debe estar debidamente terminada dentro de las lineas y niveles
segun proyecto ejecutivo, exenta de materias extrafnas, polvo, grasa o encharcamientos de material

asfaltico, sin irregularidades y reparados satisfactoriamente los baches que hubieran existido.
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Para efectuar la Carpeta de Rodamiento, se empleara un cemento asfaltico tipo CA-20 (penetracién
-70-100) segun norma IRAM IAPG A 6835. La estabilidad para la carpeta sera como minimo de 850
Kg.-

Debera ser compactado con medios mecanicos adecuados y Rodillos, antes que se enfrie la mezcla
LA CONTRATISTA debera presentar la dosificacién, pero en ningtin caso tendra un contenido
inferior del 6% de asfalto.

El agregado a emplear para caminos vehiculares sera de trituracién, admitiéndose un 10% de arena
silicica. El tamafio maximo de agregado sera de 12.7 mm (1/2”). |
El agregado a emplear para caminos peatonales y andenes sera de trituracién, admitiéndose un
10% de arena silicica. El tamafio maximo de agregado sera de 12.7 mm (1/2”).

Resultara de. vital importancia la realizacién de una compactacién con rodillos.

Las pendientes minimas a respetar para permitir el escurrimiento del agua seran del 2%.

13.1 Materiales bituminosos

Descripcién:
Este trabajo consistira en dar una aplicacién de material bituminoso imprimador sobre una base
previamente preparada y aprobada, de acuerdo con estas especificaciones, las indicaciones de
los planos y las 6rdenes que imparta la Inspeccion.
El orden de las operaciones principales en la gjecucién de estas imprimaciones sera:
Acondicionamiento final de la base a imprimar, verificando su compactacién, Humedad y
conformacion.
Barrido y soplado.
Aplicacién del material bituminoso imprimador
Clausura y librado al transito.
Reparacion de deformaciones y baches.
La cantidad de material bituminoso a emplear por metro cuadrado (m?) de imprimacion estara

comprendida dentro de los siguientes limites:
Material bituminoso reducido a 15,5° C: 0,8 a 1,6 litros / m2.
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13.2 Materiales:

Los materiales bituminosos deberan cumplir, ségt’m corresponda, las especificaciones
establecidas en las NORMAS IRAM N°. 6602/ 6604/ 6608/ 6610/ 6612 y 6691 acorde al tipo a

emplear.

13.3 Equipos:

Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccién
debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizada la obra. Si durante el
transcurso del trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de los implementos

utilizados, la Inspeccion podra ordenar sean retirados o reemplazados.

13.4 METODO CONSTRUCTIVO:

13.4.1 Acondicionamiento de la base a imprimar:

Ademas de los trabajos especificados en otras partes de este Pliego, seran ejecutados todos
aquellos que resulten necesarios para que la base a imprimar se presente en perfectas
condiciones. Con la debida anticipacion, LA CONTRATISTA debera solicitar de la Inspeccion
que se efectlen las verificaciones de compactacion, humedad y conformacién de la base a
imprimar. Las correcciones que sean necesarias, se efectuaran utilizando en los trabajos de

reconstruccion el mismo material empleado en la construccién de la base.

13.4.2 Barrido y soplado:
La base a imprimar debera ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de eliminar
practicamente de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones de barrido y soplado
mecanico deberan ser complementadas, cuando fuese necesario, mediante el barrido con
cepillos a mano. Si el viento llevara sobre la base a imprimir, polvo proveniente de las banquinas

o de algin desvio, se subsanara este inconveniente, regando con agua las zonas que

correspondan; los gastos que demanden estos riegos de agua estaran a cargo deLA
CONTRATISTA.
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13.4.3 Aplicacién del material bituminoso imprimador:

a) Cumplida las condiciones de los apartados anteriores, la Inspeccién de obra aprobara la
seccion de base a imprimar.

b} Antes de iniciarse la aplicacion del material bituminoso, debera delimitarse perfectamente
la zona a regar, mediante la ejecucion de dos (2) pequefios rebordes de suelo que asegurara |
posteriormente una alineacién correcta del borde del tratamiento a ejecutar o bien se tenderan
delgadas sogas en todo el largo de la secciébn a regar, o se empleara cualquier otro
procedimiento aprobado por la Inspeccién. Como guia del conductor del distribuidor de material
bituminoso, se podra utilizar el reborde o las sogas aludidas o bien preferentemente una
delgada soga o similar, que se colocara a una distancia fuera de la zona de regado. Con el
objeto de obtener juntas netas, sin superposicién de riegos, al comienzo y final de cada
aplicacion, debera colocarse en todo el ancho de la zona a regar, chapas o papel en una
longitud tal que permita con seguridad al operador de riego, iniciar y finalizar la aplicacién,
cuando el distribuidor se desplace a la velocidad uniforme necesaria para obtener el riego

* unitario establecido.

c) No se comenzara a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo,
antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos funcionen
normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de Uniformidad

de Riego de Materiales Bituminosos”.

d) No se permitird la ejecucion de ningin riego con material bituminoso ligante si la
temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5° C. Tomadas las precauciones anteriores, se

procedera a dar una aplicacién de material bituminoso imprimador.

13.4.4 Clausura y librado al publico

a) Efectuada la aplicacién del material bituminoso imprimador en una seccién dada, la misma
sera mantenida cuidadosamente cerrada al uso durante un plazo minimo, cuya duracién
establecera la Inspeccion en cada caso, en forma de permitir que durante ese periodo, el
material imprimador vaya penetrando y secando convenientemente. A tal fin LA CONTRATISTA

tomara las medidas necesarias para que dicha clausura sea efectiva.
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b) Cuando como consecuencia de las pequefas depresiones existentes en la base
imprimada, el material bituminoso se hubiere acumulado en las mismas, este exceso debera
ser eliminado. Previamente, la Inspeccién determinara si se adhiere el material de la base,
produciendo desperfectos, en cuyo caso se suprimira por completo el transito, procediéndose
en su lugar a eliminar el exceso de imprimador con cepillo de mano. En ningln caso se admitira
distribucion de arena para absorber el exceso de material bituminoso. Cuando el transito fuera
insuficiente a juicio de la Inspeccién, LA CONTRATISTA estara obligado a pasar a su cargo el
rodillo un nimero de veces tal, que sobre cada faja de imprimacién cubierta por el mismo, actle
un nimero igual a 5 (cinco) como minimo.

c) Cuando haya transcurrido el periodo de tiempo fijado por la Inspeccion para que la
imprimacion esté bajo transito, LA CONTRATISTA debera clausurar nuevamente la seccién
imprimada en forma efectiva, hasta tanto se ejecute la carpeta asfaltica. La Inspeccion podra
eximir aLA CONTRATISTA de esta obligacién Gnicamente en casos especiales y lo hara en
forma escrita. Todo los desperfectos que se produjeran sobre la base imprimada sometida a la
accién del transito después de transcurrido el plazo fijado por la Inspeccion para que la
imprimacién estuviera sometida al mismo, deberan ser reparados inmediatamente; los gastos

que estas reparaciones representen, estaran exclusivamente a cargo deLA CONTRATISTA.

13.4.5 Desvio del transito del publico:

En andenes y caminos la imprimacion se ejecutara efectuando el riego del material bituminoso
en todo el ancho de la base por cada aplicacién. Durante el tiempo que la seccion imprimada
deba permaneéef clausuradéval transito, el desvio del mismo, se hara por las zonas adyacentes
a la calzada o calles adyacentes. Los desvios que se utilicen seran acondicionados a fin de
permitir un transito seguro y sin inconveniente, estando los gastos que se originen por éste
concepto, a cargo exclusivo deLA CONTRATISTA. ’

13.4.5.1_Ejecucién de la imprimacién por partes:
En andenes y caminos si a juicio de la Inspeccion no fuese posible utilizar desvios en algunas
secciones, aquella autorizara por escrito aLA CONTRATISTA con caracter de excepcion, que

la imprimacion se efectie por mitades de calzadas, lo que permite que el transito utilice una de
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ellas. Una vez desaparecida la causa que impida el desvio de peatones, debera volverse a

trabajar en la forma normal especificada en el parrafo anterior.

13.4.5.2 Provision de mezcla bituminosa ti\po concreto asfaltico para base

negra.

Los trabajos de este rubro se refieren a la provisién y colocacion en obra de mezcla bituminosa

del tipo concreto asfaltico para Base Negra, incluidos el transporte, provision y elaboracién de
los materiales intervinientes en la composicién de tal mezcla, en las cantidades, tipos, horarios,

dias, frecuencias y oportunidades requeridas para las obras.

13.4.6 Conservacion

En andenes y caminos la conservacion de las secciones de base imprimadas y libradas al
transito, consistira en el mantenimiento de las mismas en perfectas condiciones, hasta que se
ejecute sobre ellas la carpeta asfaltica. LA CONTRATISTA debera disponer en obra, de los
elementos de equipo que permitan efectuar la conservacién efectiva de la imprimacién

ejecutadé. La conservacion de la imprimacién esta a cargo de LA CONTRATISTA.
13.4.7 EJECUCION DE BASE NEGRA

13.4.7.1_Especificaciones generales:

Se refiere a la ejecucion de una o méas capas de base de concreto asfaltico tipo base negra,
por medio de frentes de trabajo simultaneos e independientes si fuere necesario, en los sitios y
areas ordenados por-la Inspeccion. Capas que seran recubiertas por carpetas de concreto
asfalticos. ‘

Este pavimento serd ejecutado mediante el recubrimiento de tales areas con mezcla asfaltica
Tipo Base Negra, esparcida y distribuida en los espesores que se indiquen, produciendo una
superficie uniforme, con la lisura superficial adecuada; cumplimentando lo que se establezca

en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
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La calidad de la mezcla bituminosa a emplear y sus componentes debera cumplir en un todo
con las caracteristicas y exigencias establecidas en el item “Provision de Mezcla Bituminosa
Tipo Base Negra, y a las ordenes de la Inspeccion.

El sistema de distribucion de la mezcla sera con rodillo adecuado a tal efecto, debiendo estar
el mismo aprobado por la Inspeccion, asi como el resto del equipo que sera empleado en las
obras.

Se practicara una completa y perfecta limpieza del area mediante barredora- sopladora y

cepillos. Previamente y con la antelacién establecida en los ltem respectivos, se deberan haber

ejecutado los correspondientes riegos de Imprimacion y de Liga, los cuales deberan haber sido
aprobados por la Inspeccién antes de autorizar la colocacion de la mezcla asfaltica. El riego de
imprimacion debera ejecutarse con una antelacién minima de 48 horas a la colocacion de la
base, y debera ser mantenido en perfectas condiciones hasta el momento de su recubrimiento.
Este riego bituminoso debera realizarse acorde a lo establecido en el item” Imprimacién e
imprimacion reforzada” y a las 6rdenes de la Inspeccion.

No se comenzara a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo, antes
de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos funcionen
normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de Uniformidad
de Riego de Materiales Bituminosos”, de la D.N.V. Estas comprobaciones deberan hacerse
sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona de obras. Si resultase necesario, los
picos seran calentados antes de cada descarga, la bomba y barra de distribucion limpiadas con
kerosén 0 gasoil al final de cada jornada de trabajo. |

No se permitira la ejecucién de ningln riego con material bituminoso ligante si la temperatura
ambiente a la sombra es inferior a 5°C. La Inspeccién fijara por orden escrita que sera
conformada por LA CONTRATISTA, las cantidades y temperaturas de aplicacion, que deberan
estar comprendidos dentro de los limites especificados. ‘

Es de exclusiva responsabilidad deLA CONTRATISTA el de incorporar en obra los materiales
asfalticos que cumplan con todas y cada una de las exigencias requeridas; de no cumplir alguna
cualquiera de ellas, se rechazara la partida del producto bituminoso deficiente y la obra que con
él hubiere sido ejecutado.

Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccion
debiendo ser conservado en condicién satisfactoria hasta finalizada la obra. Si durante el
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transcurso del trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de los implementos

utilizados, la Inspeccion podra ordenar sean retirados o reemplazados.

En andenes y caminos se distribuira la mezcla asféltica en caliente con los medios aprobados,
compactandose con rodillos lisos y/o rodillo neumatico autopropulsado seguin se ordene. No se
permitira la colocacién de capas de mezcla y su apisonado en espesores mayores
compactados, de 0,08 m.; dependiendo del equipo utilizado, se ordenara la colocacion en una
6 mas capas.

En andenes y caminos la mezcla asfaltica sera transportada con los medio adecuados a los
sectores a ejecutar, dado que permitan el comienzo de la compactacion a la temperatura
adecuada; en caso de lluvias imprevistas o humedecimiento de la calzada la mezcla no sera
descargada hasta que la superficie de aquella se encuentre perfectamente seca.

Si se observara cualquier tipo de irregularidad en la mezcla al llegar a la obra, sera rechazada
sin descargarsela.

No se permitira la colocacién de la mezcla cuando la temperatura ambiente sea 5° C 6 inferior
a la sombra.

En caso de deficiencias que se constaten en la capa terminada y/o capas superiores a lo largo
del periodo de conservacion, LA CONTRATISTA debera corregirlas a su costa por el método
gque proponga y que sea aprobado.

Se cuidara de no alterar y de corregir, en caso de ser necesario, las pendientes y cotas para
permitir el adecuado escurrimiento de las aguas, siendo considerada de rechazo inmediato toda
area que obstaculice el mismo. Dicha area debera ser demolida y reconstruida a costa de LA
CONTRATISTA, siendo responsabie éste de las nivelaciones necesarias.

Al finalizar los trabajos el area debera quedar en perfectas condiciones y Iimpieza y las
adyacentes en las mismas condiciones en que se encontraban inicialmente. No deberan quedar
resaltos ni diferencias de niveles entre las areas ejecutadas y las adyacentes.

LA CONTRATISTA debera adoptar los recaudos necesarios para computar acertadamente la
cantidad de mezcla asfaltica que empleard, no admitiéndose sobrantes ni desperdicios de
material, que por causa imputable a LA CONTRATISTA no hayan sido incorporados en obra.
De darse esta situacion se descontara, no reconociéndose su pago, del material que por causas
imputables a LA CONTRATISTA haya sido descartado o no colocado en obra.
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Idéntico criterio se adoptara en caso de ordenarse el escarificado, remocion y reconstruccion
de areas deficientes que seran ejecutadas nuevamente a su costa, determinandose en las
mismas condiciones, la cantidad de concreto asfaltico en peso desperdiciado, para su
descuento.

El area rechazada por cualquier deficiencia no sera computada ni certificada, debiendo ser
reconstruida a costa de LA CONTRATISTA. A exclusivo juicio de la Inspeccion, se podra
autorizar la remocion de las areas rechazadas, o dejarlas en observacion para la evaluacién de
su comportamiento futuro, pero sin reconocimiento o pago alguno en concepto de provision de

mezcla bituminosa ni ejecucion de bacheo asfaltico, para el area cuestionada.

13.5 EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO

13.5.1 ESPECIFICACIONES GENERALES

Se refiere a la ejecucion de pavimentos flexibles, por medio de frentes de trabajo simultaneos
e independientes si fuere necesario, en los sitios y areas ordenados por la Inspeccion.

Este pavimento sera ejecutado mediante el recubrimiento de tales areas con mezcla asfaliica
esparcida y distribuida en espesores varios, produciendo una superficie uniforme, con la lisura
y rugosidad superficial adecuada; cumplimentando lo que se establezca en las Especificaciones
Técnicas.

La calidad de la mezcla bituminosa a emplear y sus componentes debera cumplir en un todo
con las caracteristicas y exigencias establecidas en el item “Provision de Mezcla Bituminosa
Tipo Concreto Asfaltico”, y a las 6rdenes de la Inspeccion.

El sistema de distribucién de la mezcla sera con rodillo, debiendo estar el mismo aprobado por
la Inspeccién, asi como el resto del equipo que sera empleado en las obras.

Se practicara una completa y perfecta limpieza del area mediante barrido- sopladora y cepillos.
Previamente y con la antelacién establecida en los ltem respectivos, se deberan haber
ejecutado los correspondientes riegos de Imprimacién y de liga, los cuales deberan haber sido
aprobados por la Inspeccién antes de autorizar la colocacién de la mezcla asféltica. El riego de

imprimacién debera ejecutarse con una antelacion minima de 48 horas a la colocacién de la -

I
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carpeta, y debera ser mantenido en perfectas condiciones hasta el momento de su
recubrimiento. '

_ Este riego bituminoso debera realizarse acorde a lo establecido en el item Imprimacién y a las
érdenes de la Inspeccion. .

No se comenzara a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo, antes
de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos funcionen
normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de Uniformidad
de Riego de Materiales Bituminosos”, estas comprobaciones deberan hacerse sobre las
‘cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona de obras.

No se permitira la ejecucidon de ningln riego con material bituminoso ligante si la temperatura
ambiente a la sombra es inferior a 5 °C. La Inspeccién fijar4 por orden escrita que sera
conformada por LA CONTRATISTA, las cantidades y temperaturas de aplicacién; qué deberan
estar comprendidas dentro de los limites especificados.

Es de exclusiva responsabilidad de LA CONTRATISTA el de descargar en planta y/o incorporar
en obra los materiales asfalticos que cumplan con todas y cada una de las exigencias
requeridas; de no cumplir alguna cualquiera de ellas, se rechazara la partida del producto
bituminoso deficiente y la obra que con él hubiere sido ejecutado.

Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccion
debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizada la obra. Si durante el
transcurso del trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de los implementos
utilizados, la Inspeccion podra ordenar sean retirados o reemplazados.

Se distribuira la mezcla asfaltica en caliente con los medios aprobados, compactandose con
rodillos lisos

No se permitird la colocacién de capas de mezcla y su apisonado en espesores mayores
compactados, de 0,08 m.; dependiendo del equipo utilizado, se ordenaré la colocacién en una
6 mas capas.

La mezcla asfaltica sera transportada con los medio adecuados que permitan el comienzo de
la:compactacién a la temperatura adecuada; en caso de lluvias imprevistas o humedecimiento

de la calzada la mezcla no sera descargada hasta que la superficie de aquella se encuentre

perfectamente seca.
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Si se observara cualquier tipo de irregularidad en la mezcla al llegar a la obra, sera rechazada
sin descargarsela. '
Nose permitira la colocacion de la mezcla cuando la temperatura ambiente sea 5° C ¢ inferior
a la sombra.

En caso de deficiencias (rugosidades, ondulaciones, hundimientos), que se constaten en la
carpeta terminada y a lo largo del periodo de conservacion, LA CONTRATISTA debera
- corregirlas a su costa por el método que proponga y que sea aprobado; por ejemplo, si se
presentaran exudaciones, peladuras, afloramiento, deformacion u ofras caracteristicas
indeseables o perjudicialeé. ‘

Se cuidara de no alterar y de corregir, en caso de ser necesario, las pendientes y cotas para
permitir el adecuado escurrimiento de las aguas, siendo considerada de rechazo inmediato toda
area que obstaculice el mismo. Dicha area debera ser demolida y reconstruida a costa de LA
CONTRATISTA, siendo responsable éste de las nivelaciones necesarias.

Al finalizar los trabajos el area debera quedar en perfectas condiciones y limpieza y las
adyacentes en las mismas condiciones en que se encontraban inicialmente. No deberan quedar
resaltos ni diferencias de niveles entre las areas ejecutadas y las adyacentes.

LA CONTRATISTA debera adoptar los recaudos necesarios para computar acertadamente la
cantidad de mezcla asfaltica que empleara, no admitiéndose sobrantes ni desperdicios de
material, que por causa imputable a LA CONTRATISTA no hayan sido incorporados en obra.
De darse esta situacion se descontara, no reconociéndose su pégo, del material que por causas
imputablés a LA CONTRATISTA haya sido descartado o no colocado en obra.

Idéntico criterio se adoptara en caso de ordenarse el escarificado, remocién y reconstruccion
de areas deficientes que seran ejecutadas nuevamente a su costa, determinandose en las
mismas condiciones, la cantidad de concreto asfaltico en peso desperdiciado, para su
descuento.

El area rechazada por cualquier deficiencia no serd computada ni certificada, debiendo ser
reconstruida a costa de LA CONTRATISTA. A exclusivo juicio de la Inspeccién, se podra
autorizar la remocion de las areas rechazadas, o dejarlas en observacién para la evaluacion de
su comportamiento futuro, pero sin reconocimiento o pago alguno en concepto de'provisic’m de
mh%&a bituminosa ni ejecucién de bacheo asféltico, para el drea cuestionada.

I
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13.5.2 REPARACION DE BACHES POCO PROFUNDOS

De aproximadamente hasta 5 (cinco) centimetros de profundidad:

En andenes y caminos el acondicionamiento de las depresiones o baches: el area de la zona a
reparar, debera ser recortada con medios mecanicos o manuales, removiendo .Ias partes del
pavimento dafadas, hasta llegar en profundidad hasta un soporte firme consistente en una
superficie sana, sin evidencias de deterioros, y presentando bordes verticales, nitidos, limpios
y lo més rectos posibles; la profundidad de tal excavacion seré tal que permita la colocacion de
mezcla asfaltica en un espesor de no menos de 2 (dos) centimetros y la conformacion del fondo
sera hecha de tal manera que el espesor a rellenar crezca en el sentido de avance del transito.
El fondo y bordes de la depresién o bache deberan estar secos, para lo cual, de ser necesario,
se recurrira a elementos que aseguren la ausencia de humedad, pero con la precaucién de no
calentar excesivamente ni quemar el material bituminoso de las areas adyacentes al bache. La
excavacion debera extenderse lateralmente al bache en por lo menos 20 a30 centimetros
dentro de la zona de pavimento en buen estado que circunda al area fallada.

El bache o depresién asi preparado, debera ser a continuacion, barrido y soplado hasta eliminar
todo material suelto, de manera que se presente totalmente limpio, libre de todo material
desprendible, y sin polvo. El material 0 escombros resultantes de estas operacionevs sera
retirado bor LA CONTRATISTA, trasladado y depositado en los sitios ordenados por la
Inspeccidn.

Todas estas operaciones deberan ser llevadas a cabo disponiendo todos los elementos de
prevencion y seguridad necesarios para minimizar las molestias e inconvenientes que pudieran
acarrearse a la circulacién de peatones eh andenes y caminos, como asi en caminos
vehiculares y a los vecinos de la zona. Es de responsabilidad deLA CONTRATISTA disponer,
operar y mantener todos los elementos de seguridad y de sefalizacién diurna y nocturna segt’m

corresponda.

Acondicionado el bache de la manera especificada, se procedera a dar sobre el fondo y bordes
un riego de liga con asfalto diluido tipo E.R-1, mediante fusor manual, con temperatura, presion
y boquillas adecuadas para obtener una aplicacién uniforme en todas las superficies. El horno
fusor debera ser de calentamiento indirecto, con termémetro para determinar la temperatura
del asfalto y dotado de todos los elementos que aseguren el correcto funcionamiento d,el‘ equipo. _,'

g
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as

Distribucion de la mezcla asfaltica: la distribucién del material de relleno en los baches y/o

depresiones se hara manualmente mediante paleo u otro método aprobado, en una 0 m
capas, acorde a la profundidad y caracteristicas del bache o depresion, y a las érdenes de

as
la

Inspeccion; se debera evitar la segregacion del material durante las operaciones; se practicara

su esparcido mediante rastrillos de mano instrumental adecuado para lograr una terminacion

artesanal de la reparacion. La cantidad de mezcla a colocar sera tal que después de

compactada, la superficie reparada enrase perfectamente con la zona de la calzada adyacente,

o quedando un ligero resalto para prever la posterior accion del transito. La temperatura de

la

mezcla asfaltica en el momento de su colocacion en obra debera ser tal que permita su correcta

compactacién posterior, no permitiéndose la distribucion y colocacion de mezcla que se ha

ya

enfriado hasta una temperatura a la cual no pueda obtenerse la densificacion adecuada;

rechazandose toda mezcla que al arribar a obra, o que en el transcurso de las obras de bacheo,

no tenga la adecuada temperatura para dicho correcto esparcido y compactacion.

No se permitira la ejecucion del bacheo si la temperatura ambiente no es de por lo menos 5°C-

Yy en ascenso.

Compactaciéon: la compactacion se efectuara, acorde a las caracteristicas del bache

0

depresion, con pisones manuales o con medios mecanicos en sucesivas pasadas, en

espesores compactados no mayores de 5 (cinco) centimetros para las mezclas bituminos

as

tipo Gruesa y de 3 (tres) cm. para las mezclas bituminosas tipo Fina 6 Arena-Asfalto.

Procediendo en un todo de acuerdo a las drdenes de la Inspeccion; no debiendo quedar

depresiones, bordes ni resaltos que impidan el libre escurrimiento del agua o causen molesti

al transito peatonal y/o vehicular. ‘

as

Transporte de la mezcla: el transporte de la mezcla desde la planta asfaltica hasta los sitios de

obra se hara mediante camiones con una cobertura adecuada para evitar el enfriamiento de
mezcla, o del tipo que se exija en las Especificaciones Complementarias de cada obra.
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13.5.3 REPARACION DE BACHES O DEPRESIONES PROFUNDAS

LA CONTRATISTA debera computar incluido en el presente item, un cierto porcentaje de obra

destinado para reparaciones de baches profundos; considerando como tales a aquellos en los
que el espesor a rellenar supere los 5 (cinco) centimetros; y en los cuales la reposicion del
material de relleno debera hacerse empleando uno o mas de los siguientes compuestos: mezcla
granular de base, mezcla granular estabilizada con cemento Portland, mezcla bituminosa tipo
Base Negra, 0 mezcla asfaltica, para las capas inferiores; terminando la porcién superficial con
mezcla asfaltica del tipo Fina o tipo Arena-Asfalto; intercalando los riegos bituminosos de
imprimacién y de liga que correspondan. '

Para cada caso en particular, se acataran las érdenes de la Inspeccién en cuanto al material a
emplearse, la cantidad y tipo de capas a colocar y el modo operativo. El espesor maximo
compactado que se admitirda para la ejecucion de capas de relleno granulares sera de 15
(quince) cm; para las capas bituminosas o tipo Base Negra, sera de 5 (cinco) cm; y para las
capas bituminosas tipo fina o arena-asfalto, de 3 (tres) cm.

La densificacion de cada capa sera tal que asegure el correcto comportamiento del bache o
depresion reparado.

La totalidad de las tareas deberan regirse asimismo, en base a lo descrito precedentemente

para la ejecucién de bacheos poco profundos.

13.5.4 COMPUTO Y CERTIFICACION

Las tareas del presente item ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes

especificaciones, salvo especificacién en contrario que se indique en los Pliegos Particulares
de cada obra, se computaran y certificaran por Tn (toneladas) de mezcla asféltica colocada y

aprobada.
Ese valor sera compensacion total por todos los trabajos, incluyendo mano de obra, equipos y

materiales (concreto asfaltico, riego de liga, etc.), transporte de los mismos a obra, y todo otro

gasto que demande la terminacion total de las tareas.

14 CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS DENTRO DEL AREA OPERATIVA
14.1. GENERAL
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Previa iniciacién de los trabajos, se ejecutara toda la documentacion de obra de cerramiento

necesaria para la realizacién de los trabajos como ser: Anteproyecto, proyecto ejecutivo, calculos,
ensayos para todos los rubros que se incluyen en este apartado, los cuales seran elevados y
aprobados por la Inspeccién de Obra.

El proyecto debera estar firmado por un profesional competente matriculado y el correspondients

Representante Técnico.

El suministro comprende la ejecucion de cercos faltantes y/o deteriorados en el sector del area
operativa del ferrocarril. Se consideran incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios
para la realizacion de los trabajos, incluyen la provisién de mano de obra, herramientas, equipos y
todos los materiales necesarios para una correcta y completa ejecucion de los mismos, de acuerdo
a las reglas del buen arte, respetando todas las ESpecificaciones y Normas Técnicas F.A. y las
Normas I.R.A.M. vigentes para la realizacion de este tipo de estas tareas.

La calidad de los materiales, como asi también sus caracteristicas técnicas, quedan establecidas

en el presente documento.

La tipologia de su configuracién, dimensiones tentativas y caracteristicas de sus elementos se
indican en las presentes especificaciones.

La configuracion definitiva, producto de la modulacion final de los parios surgira del Proyecto
Ejecutivo que debe ejecutar LA CONTRATISTAy de su aprobacion por la Inspeccion.

Todo el movimiento de materiales nuevos y producidos dentro y fuera de la Obra, como asi también
el costo de transporte estara a cargo deLA CONTRATISTA.

Los cercos se construiran de acuerdo con lo mostrado en los planos y segln estas especificaciones.
Para iniciar el trabajo se localizara el cerco, el cual se construira siguiendo el perfil del suelo. Cuando
el cerco cruzare zanjas u otras depresiones subitas y angostas, se colocaran postes de mayor
longitud con el alambre adicional de pas en la parte inferior del cerco para cerrarlo.

Antes de construir el cerco se despsjara el sitio donde vaya a estar colocado y se nivelaran las
irregularidades de la superficie de tal manera que el cerco siga sus contornos generales.

A cada lado se despejara una zona de 1.00 m de ancho y se retiraran los troncos, malezas, rocas,

érbolexet.i otros obstaculos que impidan su facil construccion. La cuerda inferior del cerco se colocara

@wé@%’glstanma uniforme sobre el suelo, de acuerdo con los planos o instrucciones de la Inspeccion

!
m PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
AT

OPERACIONES

R



s

ETG 001
TRENES ARGENTINOS OBRA:
OPERACIONES '  Revisién 03
ESPECIFICACIONES TECNICAS ,
GENERALES OBRAS CIVILES Fecha: 05/2016
Pagina 135 de 147

SUBGERENCIA DE VIA Y OBRAS

de O

14.2

bra.

- ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Alcance general de las tareas a realizar

Lalo

ngitud total a cubrir por ambos laterales surgira del relevamiento de cada sector que realizara

LA CONTRATISTA vy verificara la Inspeccién de Obra durante la medicion y certificacion de los

trabajos.

Los t

® N o v

9.

1
1

rabajos a realizar para la presente obra comprenden las siguientes tareas:

Ejecucién documentacién de obra, célculos y estudios necesarios.

Relevamiento de la traza del actual cerco que delimita la zona operativa de acuerdo al plano
de ENABIEF. |

Calculo de elementos estructurales (postes de columnas, losetas, bloques New Jersey) mas
la planialtimetria correspondiente.

Protocolo de fabricacion de los elementos que componen los nuevos cerramientos y la
solucién adoptada para la unién entre cercos nuevos y existentes.

Retiro del cerco existente en mal estado (cualquiera sea éste) y posibles obstéculos.
Limpieza, nivelacion y consolidacion del suelo para el emplazamiento del cerco nuevo.
Provisién de materiales necesarios para la realizacién del cerramiento.

Ejecucién de Hormigén armado "in situ" para bases correspondientes.

Montaje de los parantes, hilos de alambre de cierre, pafios de malla metalica, etc.

0. Unién de los sucesivos médulos a instalar.

1. Limpieza de obra

Normas y especificaciones a referencia
La construccién del cerramiento de los: limites de la zona de via, se ajustard a las siguientes

Especificaciones y Normas Técnicas:

C.LR.S.0.C ‘ .
I.RAM.
" D.IN.
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IRAM-IAS 500-01 Parte 2 - Definiciones de aceros.

IRAM-IAS 500-102 Métodos de ensayo de traccion de aceros en barras, chapas y flejes de
acero.

Normas Técnicas para Trabajos de Movimiento de Suelo y Limpieza de Terrenos
(Resolucion D. N° 888/66).

Normas ISO 9000 - Calidad de los Trabajos y Suministros.

Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Normas Operativas N° 7 y N° 16.

14.3 CERCO HN CERCO OLIMPICO C/LOSETAS DE H° A°

Descripcién

E estara constituido por Placas de Hormigén Premoldeado con malla metalica electrosoldada 6rnm
de altura total 1.20 mts, a continuacién de las placas se colocaran 7 Hilos de alambre (liso, de puas
o alternados) y postes de Hormigén Armado en cuya parte superior se instalaran tres (3) hilos de
alambre de puas acerados.

Los cercos se construiran de acuerdo con lo mostrado en los planos y segun estas especificaciones.
Para iniciar el trabajo se localizara el cerco, el cual se construira siguiendo el perfil del suelo. Cuando
el cerco cruzare zanjas u otras depresiones subitas y angostas, se colocaran postes de mayor
longitud con el alambre adicional de puas en la parte inferior del cerco para cerrarlo.

Antes de construir el cerco se despejara el sitio donde vaya a estar colocado y se nivelaran las
irregularidades de la superficie de tal manera que el cerco siga sus contornos generales. |

A cada lado se despejara una zona de 1.00 m de ancho y se retiraran los troncos, malezas, rocas,
arboles u otros obstaculos que impidan su facil construccion. La cuerda inferior del cerco se colocara
a una distancia uniforme sobre el suelo, de acuerdo con los planos o instrucciones de la Inspeccion
de Obra.

Al colocar el cerco se tendra el mayor cuidado de no torcerlo y se procedera a tensarlo, debiendo
cuidarse que todo el cerco, una vez estirado, esté contenido en el mismo plano vertical. Antes de
construir el cerco se estudiara la ubicacién de los elementos para que su distribucién sea uniforme

y cumpla con lo especificado.

' Los tr&aebajos a ejecutar por LA CONTRATISTA comprenden:
hnder
\
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1. Relevamiento de la zona donde se colocaran los cerramientos.

2. Retiro de los restos del alambrado existente en los sectores bajo tratamiento.

3. Construccion y provision de materiales para el cerramiento detallado.
La secuencia de los trabajos para cada caso en particular sera: el retiro de alambrados existentes
y posibles obstaculos al nuevo tendido (monticulos, arboles, etc.), replanteo segun trazado de
proyecto, excavacion para fundacion de postes, fundacién de postes, retiro de material producido
remanente, montaje de los cercos, placas de H° e hilos de alambre en los sectores de trabajo y

tareas de limpieza.

LA CONTRATISTA contara con los siguientes equipos que se detallan:

1. Equipo de perforacion para la colocacién de postes.

2. Herramental de mano.
Retiro de restos del alambrado existente. _
LA CONTRATISTA procedera al retiro de los restos de alambrados que pudieran encontrarse en el
sector bajo tratamiento, los mismos seran trasladados y depositados fuera de los limites de la obra,
y transportados en vehiculo de calle a un deposito provisorio hasta su entrega final a la Inspeccién
de Obra. |
Los trabajos de retiro comprenden a todos los materiales producidos o excedentes de obra. Dicho
material producido sera cuantificado confeccionando las actas correspondientes, el cual se pondra
a disposicion de la Inspeccion.
Antes de la instalacién del nuevo cerco, sera nivelada cualquier irregularidad del terreno, para lograr
un cerco uniforme.
LA CONTRATISTA durante el desarrollo de estas tareas tomara todos los recaudos necesarios de
manera de no producir deterioros innecesarios, de modo de no constituir infracciones municipales,

provinciales, ni generar inconvenientes a terceros y/o propietarios de inmuebles.

Excavacion de fundaciones

Los materiales producidos, de ser posible, seran desparramados en las inmediaciones de las
excavaciones, en caso contrario seran retirados de la zona de via. La excavacion sera realizada en
forma manual o mecanicamente, las dimensiones de las secciones de las bases dependeran del
tipo de excavacion, si la misma se realizara en forma manual el diametro de la base sera de 45cm
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y si la misma se realiza en forma mecanica esté diametro sera de 35 cm, en cualquier caso LA
CONTRATISTA excedera las profundidades indicadas en plano en 5 cm, medida que se utilizara
para el hormigén de limpieza.

LA CONTRATISTA al realizar estos trabajos cuidara de no dafiar o afectar, desaglies a cielo abierto,
instalaciones de desagiies, de provision de agua, de electricidad, de sefialamiento automatico o
mecanico existente, tomando todos los recaudos necesarios previo a la iniciacion de los trabajos

para localizar la existencia de los mismos.

Colocacién de postes de hormigon

Una vez realizada la excavacion se colocara 5 cm de hormigén de limpieza en los pozos con el fin
de evitar el contacto directo entre poéte y suelo.

Los postes se colocaran, en pozos que permitan en su posicion definitiva sobresalir del terreno la
longitud necesaria para dar al cerramiento la altura proyectada.

Seran colocados a plomo, perfectamente verticales, independientemente del terreno donde se
funden, debiendo estar los mismos perfectamente alineados entre postes sucesivos siguiendo una

trayectoria recta.

Alambre galvanizado liso

El pafio superior del cerramiento de alambre estara compuésto por 7 hilos de alambres acerados
de M/R 16/14 lisos, enhebrados en la parte superior de las placas de hormigdn premoldeado, hasta
los 2 metros de altura para permitir su tesado.

Los alambres se colocaran para su tesado en tramos de 200 a 500m de acuerdo a la cantidad que
se provea con el objetivo de minimizar la cantidad de empalmes.

En todos los casos los alambres terminaran fijados a un poste para evitar empalmes aéreos (es

decir entre postes).

Alambre de puas.
Se instalaran tres (3) hilos de alambre acerado galvanizado con plas cada 4" de alta resistencia

calibre ISWG 15 (1.83 mm.) marca ACINDAR o similar, en la parte superior de los postes.
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Los postes esquineros, terminales y de refuerzo, tendran una dimensién de 0,15 m x 0,15 m de

seccion, tendran una armadura longitudinal de 4 hierros de 8 mm de didmetro, dispuestas en forma
simétrica, y estribos de diametro 4,2mm cada 15 cm.

Los postes intermedios tendran una dimension de 0.15 m. x 0.15 m. de seccién y una altura con
respecto al nivel de terreno que soporte las placas de hormigén premoldeado, finalizando a 1.20 m
de altura.

En todos los casos el recubrimiento minimo sera de 1,5 cm los moldes para la fabricacién de postes
y puntales de hormigén armado seran preferentemente metalicos (aceitados cada vez que se usen)
u otro material cuyas caracteristicas permitan aSegurar una fabricaciébn de acuerdo a las
necesidades indicadas en los planos, asi como también una buena terminacion superficial.

La resistencia de los postes sera de H21 como minimo.

A los efectos de la aprobacion de la resistencia del hormigén armado, la misma se determinara
ensayando probetas fabricadas con el mismo material colocado en los postes y puntales. También
se realizara un ensayo destructivo de un poste a criterio de la inspeccion de obra. Para los dos
casos se marcara la fecha de elaboracién en la parte superior de la misma de la probeta y el poste
Los ensayos se realizaran en laboratorios aprobados por el INTI.

Se rechazaran las probetas que tengan defectos que puedan alterar los resultados normales, la
edad de las probetas en el momento del ensayo sera de 28 dias.

En caso de que los ensayos indican que las probetas y/o los postes ensayadas no cumplen con la
exigencia requerida (Resistencia, Tipo de Armadura, separacioén de estribos, .., etc.), se rechazaran
los postes a colocar y se ampliaran los ensayos destructivos a los postes ya colocados para
comprobar su aptitud y en caso que estos Ultimos no cumplan con la exigencia requerida, se le
exigira a LA CONTRATISTA mediante libro de Orden de Servicio el reemplazo total del tramo

ejecutado.

Placas de Hormigén Premoldeado.

Luego de fundar los postes y una vez concluido el fraguado de las fundaciones se procedera a la
colocacién de las placas de hormigdon premoldeado, ejecutandose las mismas a una altura de 3
placas conforme al plano adjunto y siguiendo indicaciones del fabricante.

Las mismas tendran resistencia calidad H21 como minimo.

Las losetas se fijaran a los postes mediante morteros 6 a través de fijaciones a los efectos de evitar
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la su facil remocién de los cerramientos.

Hormigén para fundacién de postes
Para la fundacién de los postes de cerramiento se utilizara hormigén pobre segun la siguiente
composicion:
| 2 Parte de cemento
4 Partes de arena
8 Partes de cascotes

Torniquetes al aire

Para el tensado de los alambres se utilizaran torniquetes al aire N° 6 de hierro galvanizado.

Encuentro entre el nuevo cerco y muros existentes.

En los sectores que sean necesarios LA CONTRATISTA procedera a resolver el encuentro de los
muros de edificacion existente (que sirven de limitacién con la zona de via) con el cerco de
alambrado olimpico de manera tal que no permita el ingreso de terceros entre los mismos; los
trabajos se realizaran respetando las reglas del arte.

LA CONTRATISTA tomara todos los recaudos del caso cuando efectie las citadas tareas de
manera tal que no afecten a los muros existentes ya sea en las fundaciones como en las respectivas
aislaciones hidréfugas de los citados. En caso de ser afectados, se procedera a la reparacion de

los mismos.

14.4CERCO ENTREVIAS

Caracteristicas

Se ejecutara un alambrado entre vias por toda la longitud de la plataforma. El mismo superara Ia
extension de las plataformas en 10 m en ambos sentidos.

Las bases se ejecutaran con dados de hormigon pobre de 0.50 x 0.50 x 0.50 m; los postes seran
de madera dura 6 de hormigén de 4”x 4" con cabeza punta de diamante y se ubicaran cada 3,00 m
lineales.

El alambrado sera del tipo romboidal tejido con alambre calibre N° 9 con malla de 0.51 y en la parte

superl%gg,colocaran dos filas de alambre con puas.
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Cada 9 m lineales de alambrado se colocaran postes de refuerzo a 45° debidamente fijados a su
poste vertical, donde se colocaran las varillas tensoras y tornillos tipo “J”.

Los alambres tensores superior e inferior seran de alambre galvanizado n° 7 iran colocados con sus
correspondientes torniquetes.

La altura maxima permitida es de 1,23 m. y su longitud excedera en 10m ambos extremos de las
plataformas.

Con excepcion de la puerta metalica corrediza, el resto de los materiales metalicos utilizados para
su construccion, inclusive el alambrado, debera ser galvanizado y debera contar con su puesta a

tierra independiente.
A la altura de la parte central de la plataforma se proveera una puerta reja corrediza con cerrojo,

para candado de la misma altura del alambrado y de 1,50 m de longitud.

14.5. CERCO NEW JERSEY

Caracteristicas

Estara constituido por un muro prefabricado en H°A° tipo “New Jersey”, de seccién variable y 1,10
metros de altura. Dicho cerramiento tendra una altura total de 2,25 metros medidos desde el nivel
de terreno natural. Previo a la materializaciéon del mismo se realizaran tareas de nivelacion y

compactacién del terreno natural para asi colocar el cerramiento en cuestion.

Sobre este muro se colocara un marco de perfiles metalicos, con un pafio de malla metélica de
metal desplegado romboidal en su interior. Este marco se sujetara por sus laterales, a través de
planchuelas a Perfiles tipo IPN100. Sobre la parte superior de marco metalico se soldaran varillas
de hierro galvanizado liso de 9/16” de diametro y 15cm de altura con extremo de aristas viva (en

punta). Las mismas estaran dispuestas en forma vertical y cada 10cm.

En cuanto a la reja o marco metalico, se construira el mismo, por medio de un bastidor de 1,10
metros de altura, compuesto por perfiles perimetrales de hierro “L”, con refuerzos verticales

intermedios de perfil “T” de seccién y planchuelas Dentro de dicho marco se colocara un pafio de

malla de metal desplegado romboidal tipo Shullman.
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Los parantes verticales para la fijacién de las rejas de marcos metalicos seran de perfiles Tipo
IPN100 y un sistema de fijacion al muro con trabas de anclaje. La unién entre parantes y marco
metalico de la reja o marco, se efectuara a través de planchuelas soldadas al bastidor de 1 %2’ x

3/16" y bulones de seguridad de RW %" x 1 %", por cada cara lateral o algun sistema similar. La
terminacion de todas las partes metalicas del cerco (Perfiles,' planchuelas de sujecion, marco de
rejas, pafios de mallas, etc.) sera mediante la realizacion de un proceso de galvanizado por

inmersion en caliente como acabado superficial.

En todos los casos el recubrimiento minimo sera de 1,5 cm, los moldes para la fabricacion del
médulo de hormigén armado seran preferentemente metalicos (aceitados cada vez que se usen) u
otro material cuyas caracteristicas permitan asegurar una fabricacion de acuerdo a las necesidades
indicadas en los planos, asi como también una buena terminacion superficial.

La resistencia del hormigén sera de H21 como minimo.

Retiro de restos del alambrado existente.

LA CONTRATISTA procedera al retiro de los restos de alambrados que pudieran encontrarse en el
sector bajo tratamiento, los mismos seran trasladados y depositados fuera de los limites de la obra,
y transportados en vehiculo de calle a un deposito provisorio hasta su entrega final a la Inspeccion
de Obra. ’

Los trabajos de retiro comprenden a todos los materiales producidos o excedentes de obra. Dicho
material producido sera cuantificado confeccionando las actas correspondientes, el cual se pondra
a disposicion de la Inspeccion.

Antes de la instalacién del nuevo cerco, sera nivelada cualquier irregularidad del terreno, para lograr
un cerco uniforme. _

LA CONTRATISTA durante el desarrollo de estas tareas tomara todos los recaudos necesarios de
manera de no producir deterioros innecesarios, de modo de no constituir infracciones municipales,

provinciales, ni generar inconvenientes a terceros y/o propietarios de inmuebles.

Encuentro entre el nuevo cerco y muros existentes.
En los sectores que sean necesarios LA CONTRATISTA procedera a resolver el encuentro de los
muros de edificacién existente (que sirven de limitacién con la zona de via) con el cerco New Jersey

1
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de manera tal que no permita el ingreso de terceros entre los mismos; los trabajos se realizaran
respetando las reglas del arte. ‘

LA CONTRATISTA tomara todos los recaudos del caso cuando efectlie las citadas tareas de
manera tal que no afecten a los muros existentes ya sea en las fundaciones como en las respectivas

aislaciones hidréfugas de los citados. En caso de ser afectados, se procedera a la reparacion de

los mismos.

Pruebas y ensayos

A los efectos de la aprobacion de la resistencia del hormigén armado, la misma se determinara
ensayando probetas fabricadas con el mismo material colocado en los postes y puntales. También
se realizara un ensayo destructivo de un poste a criterio de la inspeccién de obra. Para los dos
casos se marcara la fecha de elaboracion en la parte superior de la misma de la probeta y el poste
Los ensayos se realizaran en laboratorios aprobados por el INTL.
Se rechazaran las probetas que tengan defectos que puedan alterar los resultados hormales, la
edad de las probetas en el momento del ensayo sera de 28 dias. ‘
En caso de que los ensayos indican que las probetas y/o los postes ensayadas no cumplen con la
exigencia requerida (Resistencia, Tipo de Armadura, separacién de estribos,.., etc.), se rechazaran
los postes a colocar y se ampliardn los ensayos destructivos a los postes ya colocados para
comprobar su aptitud y en caso que estos Ultimos no cumplan con la exigencia requerida, se le
exigira a LA CONTRATISTA mediante libro de Orden de Servicio el reemplazo total del tramo

ejecutado.

14.6. CERCO DE ALAMBRADO OLIMPICO

Caracteristicas

El cerco del tipo alambrado olimpico estara constituido por postes de Hormigén Armado, alambrado
olimpico calibre 12.5, 3 hilos de alambre liso, 1 en su parte inferior, 1 en su parte mediay 1 en su
parte superior, siguiendo a esta se instalaran tres (3) hilos de alambre de paas acerados.

Para iniciar el trabajo se localizaré el cerco, el cual se construira siguiendo el perfil del suelo. Cuando
el cerco cruzare zanjas u otras depresiones subitas y angostas, se colocaran postes de mayor
longitud, rellenando con suelo producido de la obra, compactandolo con medios mecanicos sobre

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Ing. Miguel
GERENTE

OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO

ETG 001
TRENES ARGENTINOS OBRA:
OPERACIONES ' Revisién 03
ESPECIFICACIONES TECNICAS )
GENERALES OBRAS CIVILES Fecha: 05/2016
' ' Pégina 143 de 147 |




SUBGERENCIA DE VIAY OBRAS

ETG 001
TRENES ARGENTINOS OBRA: —
OPERACIONES Revision 03
ESPECIFICACIONES TECNICAS Fecha: 05/2016

GENERALES OBRAS CIVILES

Pagina 144 de 147
L__—__J__—_—————L_—_Q

la parte inferior del cerco para cerrarlo. En caso de entubar estas zonas, estard a cargo de LA

CONTRATISTA los correspondientes trabajos.
Antes de construir el cerco, se retirara por completo el cerramiento existente, se despejara el sitio

donde vaya a estar colocado y se nivelaran las irregularidades de la superficie de tal manera que el
cerco siga sus contornos generales. A cada lado del cerco se despejara una zona de 1.00 m de
ancho y se retiraran los troncos, malezas, rocas, arboles u otros obstaculos que impidan su facil
construccion. La cuerda inferior del cerco se colocara a una distancia uniforme sobre el suelo, de

acuerdo con los planos o instrucciones del interventor.

Retiro de restos del cerramiento existente.

LA CONTRATISTA procedera al retiro por completo de los restos del cerramiento existente, cue
pudieran encontrarse en el sector bajo tratamiento, los mismos seran trasladados y depositados
fuera de los limites de la obra, sin que ello produzca dafios a terceros.

Los trabajos de retiro comprenden a todos los materiales producidos o excedentes de obra.

LA CONTRATISTA durante el desarrollo de estas tareas tomara todos los recaudos necesarios de
manera de no producir deterioros innecesarios, de modo de no constituir infracciones municipales,

provinciales, ni generar inconvenientes a terceros ylo propietarios de inmuebles.

Excavacién de fundaciones

Se realizara una excavacién minima de — 0.85 mts sobre nivel del terreno natural, para asi ejecutar
un hormigén de limpieza de 5 cm de espesor, en donde seran apoyados los postes de hormigon.
Dejando una profundidad minima de 0.80 mts para la fundacion de los postes.

Los materiales producidos de la excavacion, de ser posible, seran desparramados en las
inmediaciones de las excavaciones, en caso contrario seran retirados de la zona de via. La
excavacion sera realizada en forma manual o mecanicamente, las dimensiones de las secciones
de las bases dependeran del tipo de excavacién (manual o mecanica), manteniéndose constante
las profundidades indicadas en plano.

LA CONTRATISTA al realizar estos trabajos cuidara de no daiiar, afectar, etc., desagiies a cielo
abierto, instalaciones de desagiies, de provision de agua, de electricidad, de sefialamiento

automatico o mecanico existente, tomando todos los recaudos necesarios previo a la iniciacién de
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Colocacion de postes de hormigén.

Los postes se colocaran, en pozos que permitan en su posicion definitiva sobresalir del terreno la
longitud de + 2.00 mts. Con respecto al nivel de terreno natural.

Seran colocados a plomo, perfectamente verticales, independientemente del terreno donde se
funden, debiendo estar los mismos perfectamente alineados entre postes sucesivos siguiendo una

trayectoria recta, y la distancia entre postes sera de 3 metros.

Materiales

Postes de Hormigén Armado:
Los mismos son de Calidad H17, premoldeados y vibrados con armadura de hierro redondo,

torcionado, armado con separadores plasticos, a saber:

o Refuerzos y/o Esquineros: colocados cada 30 mts., o en cada cambio de direccion, con
altura minima de 3.30, con una seccién de 15 x 15 cm en toda su longitud, armados con 4
hierros de 8 mm aleteado, con estribos de 4.2 mm cada 15 cm.

+ Intermedios: colocados cada 3 metros, su altura 3.30 mts. con una seccién de 10 x 10 cm,
armados con 4 hierros de 6 mm aleteado, con estribos de 4.2 mm cada 15 cm.

e Puntales: con una seccién de 8 x 8 cm, que se acoplan a los postes esquineros y/o
refuerzos.

e Fundacion: los postes se fundaran al suelo a una profundidad minima de 85 cm. con una
mezcla de hormigén pobre. Utilizando 5 cm para ejecutar un hormigén de limpieza, donde
apoyara el poste en cuestién.

+ Alambre tejido: Confeccionado con alambre galvanizado de primera calidad Marca Acindar

o similar, calibre 12,5, malla 63 mm, espesor 2 mm, con una altura de 2,00 m.

Accesorios:
Todos los accesorios a utilizar son galvanizados a saber:

« Tensado: se efectlia entre postes esquineros y/o refuerzos mediante planchuelas de hierro

de 1" x 3/16", con ganchos tira alambre de 3/8" x 10".
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« Alambre liso: se completa el tensado con tres hilos de alambre liso M/R 16/14 los que se
colocan: uno en la parte inferior, otro en la parte superior y el tercero en la parte media del
tejido. }

« Alambre de puas: en la parte superior de los postes "ménsula inclinada" se colocan tres
hilos de alambre de puUas tipo Bagual o similar, acerado N° 16, de alta resistencia.

« Torniquetes: los hilos de alambre se tensan con torniquetes al aire N° 7.

Hormigén para fundacién de postes
Para la fundacién de los postes de cerramiento se utilizara hormigén pobre segun la siguiente
composicion:
1 parte de cemento
4 partes de arena
8 partes de cascotes
No sera admitida sin ningtn particular, la utilizacion de Cal Hidraulica para la fundacion de los

postes.

15. CRUCE DE INSTALACIONES BAJO VIA

A los efectos de realizar la interconexion de instalaciones y datos andenes se debera realizar un

cruce entre vias el cual debera ser protegido por 3 cafios de hierro galvanizado de 4" de diametro,

a una profundidad no inferior a 2.00 m. medidos desde el nivel de hongo de riel corfespondiente.

El cafio camisa debera sobresalir 1.00 m a cada lado desde el extremo del andén interviniente, el

mismo desembocara en una camara de H°A° impermeable, con tapa incluida, de aproximadame:nte

150 m. x 150 m. libre, cuya profundidad ser4 de la resultante de la diferencia del nivel del hongo de

riel con respecto al ahdén de la estacién. '

Se respetara una distancia de 0.20 m. entre el nivel de piso terminado de la camara ejecutada y el

fondo de cafio de hierro galvanizado a instalar, para que funcione como depdsito de liquidos si se
- afectasen.

Posteriormente se debera ejecutar la conexién entre las camaras y dependencias correspondientes.

ANEXO | - MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES
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A los efectos de evitar la posibilidad de riesgos por shock eléctrico con peligro de muerte, LA

CONTRATISTA solo podré efectuar tareas que ocupen Zona de Via con la autorizacién de
Inspeccion (En ningin caso LA CONTRATISTA esta autorizado a trabajar en Zona de Via o que

invada galibo ferroviario, sin la autorizacion de la Inspeccién) en los casos que no se invada galibo

ferroviario LA CONTRATISTA podra trabajar a una distancia minima de 3.00m medidas a partir del

riel méas cercano-.
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Norma Operativa N°* 7

Normas de Higiene y Sequridad para Contratistas

1. Alcance: Esta norma operativa comprende:
1.1.  Obligaciones del Contratista
1.2. Permisos de trabajo
1.3. Pautas generales
1.4. Prohibiciones expresas
1.5. Situaciones de incumplimiento

2. Incluye:

 Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N® 19.587 y su
Decreto Reglamentario 351/79.

¢ Decreto para la Construccién 911/96. :

* Ley de Riesgos del Trabajo N® 24.557, Decreto 170/96.

e Resolucién SRT N° 035/98, “Coordinacién del Programa Unico de
Higiene y Seguridad para Obras”.

e Resolucion SRT N° 051/97, “Programa de Seguridad y Denuncia de
Obra en la Construccion”.

e Resolucion SRT N° 319/99, “Responsabilidad del Comitente Respecto
al Plan nico de Higiene y Seguridad”.

e Resolucion SRT 231/96, “Condiciones de Seguridad en la industria de

la Construccion”.

Resolucién 693/92 de Transporte Pablico de pasajeros y carga.

Reglamento Interno Técnico Operativo (R.1.T.O.) de FF.CC.

Leyes y decretos nacionales y/o provinciales de Medio ambiente.

Leyes y reglamentaciones provinciales y municipales cuando sean de

aplicacién.

e Convenios colectivos de trabajo vigentes de la actividad de que se
trate.

3. Consideraciones generales

1 _Esta Norma debera formar parte de los contratos a celebrarse entre SOFSE y
; : sus respectivos contratistas a efectos de extender a éstos, la politica de Higiene
\ y Seguridad interna de la Empresa y obtener por parte de ellas un satisfactorio

doFe mm\@},;mplimiento de la Legislacion.
100 fduat 0 " |
mg.sév%ﬁmﬁmmﬁﬁ“mmﬁ;OFSE establece como objetivo el desarrollar, todas las actividades laborales
OVE“ADOMFEFTESnDOGO" adecuadas condiciones de Higiene y Seguridad, para brindar la proteccion
SOCIEDAD D
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adecuada y necesaria a los trabajadores, a las instalaciones, equipos y al
publico usuario.

1.1. Obligaciones del Contratista.

Sera obligacién del Contratista cumplimentar los siguientes requisitos, para
el desarrollo de sus tareas:

1.1.1. Efectuar el reconocimiento del lugar y conformar el acta previa
con los riesgos generales y particulares de la obra.

1.1.2. Informar rapidamente al representante de SOFSE acerca de
cualquier trabajo que pueda ocasionar algun riesgo y cuya
solucién no esté a su alcance.

1.1.3. Designar un responsable habilitado del Servicio de Medicina del
Trabajo de acuerdo con el articulo 5 inciso A, de la ley 19587 y el
Decreto 1338/96 y Capitulo 2 del Decreto Nro. 911/96, quien
debera llevar actualizado el Libro Rubricado de Accidentes de
Trabajo.

1.1.4. Denunciar ante la Superintendencia de riesgos del trabajo, los
accidentes y enfermedades profesionales de acuerdo a la ley Nro
24557 y en los plazos fijados por resolucion 196/96.

1.1.5. Registrar y archivar comprobantes de entrega de los elementos
de proteccién personal con acuse de recibo por parte del
destinatario y especificacion del elemento entregado.

1.1.6. Facilitar las inspecciones que realice el personal de SOFSE

1.1.7. Corregir las condiciones inseguras que sean detectadas durante
el desarrollo de las tareas.

1.1.8. El contratista debera presentar- con 48 hs, de antelacién al
comienzo de la obra, el plantel del personal de la misma
(profesionales, técnicos, administrativos y obreros).

1.1.9. SOFSE instruira al personal de la empresa contratista en materia
de seguridad, para trabajos en via (banderilleros), debiendo el
contratista proveer los elementos necesarios (banderines rojos y
verdes, etc.)

1.1.10. Sera obligacién de toda empresa contratista y subcontratista,
para poder desarrollar sus actividades en el &mbito de SOFSE,
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GERENTE JE {NGENIER{A ing A

OPERADORA FERROVIARIA SUBZAIARTIN DE BONY

SOCIEDAD DEL ESTADO TRESJ EESRAA%G SRi
P IONES




CODIGO:
NORMA OPERATIVA N2 7
Trenes Argentinos |  NORMASDE HIGIENEY | 2 reon
Operadora }-"ermviaria SEGURIDAD PARA Marzo 2014
CONTRATISTAS Pagina 4 de 8

designar un responsable Habilitado del Servicio de Higiene y
Seguridad en el trabajo, de acuerdo con la ley 19587, Decreto
Nro. 911(capitulo 3) y la disposicién Nro. 1338/97.

1.1.11 Los empleadores deberan disponer de la siguiente asignacion
de horas - profesional mensuales en el establecimiento en
funcién del nimero de trabajadores equivalentes y de los
riesgos de la actividad, definida segun la obligacion de
cumplimiento de los distintos capitulos del Anexo | del Decreto

N® 351/79:
CATEGORIA
CANTIDAD
TRABAJADORES A B C
EQUIVALENTES  caps, 5,6,11,12, CAPS.5,6,7y11  CAPS.5al 21
14y 18 AL 21 AL 21
1-15 - 2 4
16 - 30 - 4 '8
31 - 60 . 8 16
61-100 1 16 28
101 - 150 2 22 44
151 - 250 4 30 - %
251 - 350 8 45 78
351 - 500 12 60 96
501 - 650 16 75 114
651 - 850 20 90 132
851 - 1100 24 105 150
1101 - 1400 28 120 168
1401 - 1900 32 135 186
1901 - 3000 36 150 204
40 170 220
Mas de 3000

"

Ademas de la obligacién dispuesta en el articulo precedente los
empleadores deberan prever la asignacién como auxiliares de
los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo de técnicos
en higiene y seguridad con titulo habilitante reconocido por la
autoridad competente, de acuerdo a la siguiente tabla:

Cantidad trabajadores equivalentes| Numero de técnicos.

\Nnatdo?emméc'l: 150 - 450 1

N o NGENJERES '

ng d ‘,\E\?‘ZDE‘ R0 ARIA 451 - 900 2
“A .
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1.1.12.

A partir de NOVECIENTOS UN (901) trabajadores equivalentes
se debera agregar, al nimero de técnicos establecidos en el
cuadro anterior Un (1) técnico mas por cada QUINIENTOS
(500) trabajadores equivalentes.

En aquellos casos en que las tareas a ser ejecutadas por
contratistas y/o subcontratistas demanden plazos inferiores al
mes, la presencia del responsable de higiene y seguridad en la
obra se ajustara a la proporcion de horas o dias de trabajo,
reservandose SOFSE el derecho de exigir su presencia en
determinadas etapas del trabajo, asi como el incremento del
tiempo de asistencia segun las condiciones de seguridad que
deban evaluarse y la posterior verificacién de su aplicacién.

La empresa contratista deberéd presentar un plan de Higiene y
Seguridad que contenga lo siguiente:

Medidas de Seguridad General.

Provision de los elementos de proteccidon personal a entregar a
sus dependientes.

Medidas para el control de riesgos especiales.

Debera acompanar al personal de SOFSE, para la inspeccion

de: maquinas, herramientas y vehiculos a emplearse en la obra.
Registro diario y resumen mensual de accidentes de trabajo de
su personal

Supervision de higiene y seguridad en los trabajos, previsto por
el contratista, por parte de personal técnico habilitado por la
Superintendencia de riesgos del trabajo.

Instruccién al personal propio sobre prevencion de accidentes y
enfermedades profesionales.

Condiciones de seguridad e higiene previstas en los trabajos
por emprender, los equipos y herramientas a utilizar,
instalaciones sanitarias, obrador y comedor, cuando estos
ultimos existan.

Contar con un plan de respuesta a la emergencia, donde se
prevea de un servicio de ambulancias para el traslado de
accidentados.

Corregir las condiciones y actitudes inseguras que se detecten
durante el desarrollo de las tareas, o las que sean requeridas
por personal de SOFSE.

Facilitar las inspecciones de los trabajos al Departamento de

Higiene y Seguridad de SOFSE, cuando estos lo conS|deren
necesario.

Ing 1guelE o Feméndez " ing. mA
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1.1.13.

1.1.14.

1.1.15.

1.1.16.
1.1.17.

1.1.18.

e Presentar el certificado de examen pre ocupacional de cada
dependiente, debidamente firmado y conformado por el Instituto
Medico Interviniente (Medico Laboral), realizar las denuncias
de incapacidades en un todo de acuerdo a las legislaciones
vigentes, en los plazos y ante los entes que estas determinen.

Proveer y mantener en buenas condiciones los extintores de
incendio del tipo y calidad apropiados, no debiendo utilizarse los
mismos para fines que no sean extinguir incendios.

Acreditar e informar la afiliacién a una A.R.T. (aseguradora de
riesgos del trabajo) o régimen de auto-seguro y designar un
Establecimiento Medico para la derivacion de los accidentados.

Seguro de dafios a terceros o instalaciones de SOFSE y de
responsabilidad civil por accidentes.

Auditoria de pago de todos los aportes de ley al personal y de los
seguros (Administracion y Finanzas).

Recibo bajo firma de las normas y recomendaciones de
seguridad.

Seguro de vida obligatorio.

1.2. Permiso de Trabajo

El contratista debera solicitar a la inspeccion de obra y/o supervisor de
SOFSE a cargo del control de esta, los siguientes permisos de trabajos
para la ejecucién de las tareas:

¢ Previo al inicio de las jornadas.

e Para uso de llama abierta.

e Para corte y/o reposicién de energia electrica.

e Para el depésito y/o transporte de substancias combustibles,

z H z 3 .
Vigne\ A téoxé‘ﬁ“e explosivas, téxicas y/o peligrosas.
\ i e . .,
ot E% N QVIARA e Para trabajar en zonas de via con circulacion de trenes.
OFERADO PR STADO
0?:0(;\50&0 pELES e Para clausurar aceras, veredas, pasos a nivel, etc.

e Para ocupar sectores de SOFSE, ajenos a la obra.

e Para aberturas o cierres de valvulas.

YRTIN Bt
GTEOE VIAY DBRAS
ol

OPERACIONIES
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1.3. Pautas Generales

El contratista debera aplicarla en sus tareas, pero ademas sera de su
responsabilidad, determinar las particularidades necesarias, para los
casos no contemplados con los presentes:

Elementos de proteccidn personal.

Orden y limpieza.

Riesgos de trabajo.

Proteccién de maquinas.

Trabajos con equipo de oxicorte y soldadura eléctrica.

Uso de artefactos con llama abierta.

Consultar al supervisor de SOFSE antes del comienzo de cada

tarea que pueda ofrecer dificultades y obtener por escrito su

aprobacién.

¢ Informar al supervisor de SOFSE acerca de cualquier método de
trabajo o situacién que ocasione algun riesgo y cuya solucién no
esté a su alcance.

¢ Instalar carteles y sefalizacién de seguridad.

¢ Instruir a todo el personal acerca de la interpretaciéon de carteles y

de toda sefal que exista en la obra o en las instalaciones de la

empresa.

1.4.  Prohibiciones Expresas

Queda prohibido:

Introducir bebidas alcohdlicas a la empresa o ingresar en estado de
ebriedad

Conducir vehiculos a velocidades superiores a las autorizadas.

E! transporte del personal en vehiculos de obra no aptos.

El uso de equipos de SOFSE sin la debida autorizacion.

Permanecer en lugares ajenos a la obra.

Dejar materiales, herramientas, equipos u otros elementos
abandonados, obstruyendo calzadas, veredas, pasos a nivel,
plataformas, etc.

Almacenar materiales peligrosos, inflamables, toxicos, explosivos,
combustibles, sin la autorizacién del representante de SOFSE.

e Usar liquidos inflamables para limpieza, salvo expresa autorizacién.-
e Usar aire comprimido u oxigeno para limpieza corporal. ey

e Eliminar desechos o efluentes que se generen durante la ejecucion- de-r .

los trabajos, sin cumplimentar la legislacion vigente.
Efectuar excavaciones sin consultar planos de instalaciones

Ing. Miguel Edbardo Ferndndez SUBGERENTE BE VIA Y OBRAS

, TRENES: ARGENHNOG
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enterradas o sin la correspondiente autorizacién escrita.
¢ Ubicarse debajo de cargas suspendidas.

1.5.  Situaciones de incumplimiento

Cuando el Contratista incurra en el incumplimiento de las obligaciones de
la presente norma, y de acuerdo a la gravedad de la misma sera pasible

de:

1.5.1. Llamadas de atencion, por falta de caracter, leves como ser: falta
de orden y limpieza, deficiente entrega de elementos de proteccion
personal, falta de sefialamiento.

1.5.2. Sanciones.

1.5.2.1. Por acumulacién de tres llamadas de atencion en 7 dias,
retencion del 10% de la facturacion hasta efectuar las
correcciones.
1.5.2.2. Por incumplimientos severos como ser: falta de permiso
de trabajo, aberturas y cierres de valvulas sin permiso,
uso de equipos de SOFSE, retencién del 10% de la
facturacion, hasta 15 dias después de haber normalizado
la obra.
1.5.2.3. Por reiteracién de dos incumplimientos severos o mas,
retencién del 30% de la facturacién por 30 dias luego de
normalizada la obra.
1.5.2.4. Por reiteraciones de incumplimientos severos y la no
realizacion de obras para normalizarlos. Suspension
preventiva de las obras y de acuerdo al grado de la
misma rescisién del contrato.
d
&; agdoFemé“
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Norma Operativa 16:
Trdnsito peatonal, inspeccion y trabajos a realizar en zona de vias.

Alcance:
Transporte (Bases Operativas): Incluye al personal Operativo y de Supervision

realizando tareas requeridas por su funcion especifica (sefialeros, operadores de
estacién, guardabarreras, guardas, conductores), o durante la intervencion en

accidentes e incidentes (coordinadores operativos).

Infraestructura: Incluye al personal de las dreas de Vias, Obras Civiles,
Sefialamiento, Comunicaciones, Limpieza, Alimentacién Eléctrica y Prepago que
" realiza las tareas de inspeccién y trabajos en zona de vias y el transito peatonal en

zona de vias que requiera la realizacion de dichas tareas.

Material rodante: incluye a todo el personal de la especialidad que desarrolla

tareas dentro de los establecimientos y todo aquel operario interviniente en la linea.

Servicio de Seguridad: incluye al personal que para cumplir su funcion debe caminar
en zona de vias o ejecutar acciones sobre ella, como ser patrullajes, intervencion en

accidentes y acompafiamiento durante evacuaciones de trenes.

Contratistas y terceros con intervencion en zona de vias y vias.

Consideraciones generales:
La presente norma es de caracter general y establece los lineamientos
basicos que debe observar el personal de SOFSE, de empresas contratistas,

y de terceros cuando se encuentran transitando en zonas de vias, ya sea para
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la ejecucion de la tarea propiamente dicha o para ingresar o salir del area de

trabajo, destinados a preservar la seguridad de las personas.

Sin perjuicio de lo aqui establecido, se debe dar cumplimiento a todos

los permisos previstos en el Reglamento Intero Técnico Operativo.

Esta Norma no restringe el dictado de otras normas, procedimientos

seguros de trabajo y analisis seguro de trabajo (AST) de mayor especificidad

para las respectivas tareas, las cuales complementaran el presente

documento y bajo ninguna circunstancia lo dejaran sin efecto, ya sea en todo

0 en parte.

Comprende:

1. Recomendaciones generales.

2. Precauciones en zona de 39 riel.

3. Sefialamiento personal, elementos de proteccién personal, y

proteccion del lugar de trabajo.

1. Recomendaciones generales:

1.1. Lacirculacién se haré siempre que sea posible en sentido opuesto a la

del tren y en los casos que no fuese posible se verificara

constantemente su acercamiento, estando permanentemente alerta.

Ing. Miguel Edustdo Fernandez
GERENTE DE INGENIERfA
OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DIEL‘ESTADO-

ing. MARTIN ;
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1.2.  Cuando existan senderos se utilizaran de modo preferencial, si no los

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

hubiera se caminara sobre los durmientes y si no fuera posible sobre
el balasto prestando atencion a los desniveles e irregularidades.

Esta prohibido circular sobre los rieles y canales de senales.

Mientras circula no llevara puestas protecciones auditivas ni tapadas
las orejas coh abrigo. Esta prohibido el uso de auriculares de cualquier
tipo.

No esta permitido correr ni saltar a las vias desde plataformas o
formaciones. |

Cuando se aproxima un tren, quienquiera que sea que se encuentre
dentro de las medidas del galibo de tren rodante, debera colocarse por
fuera de la zona de vias. Antes de ingresar a puentes o tlneles se
debe verificar que no haya formaciones aproximandose a los
mismos.

No retirar con la mano objetos que se encuentren entre rieles y agujas
de cambios comandados a distancia, sin previamente haber
coordinado el trabajo con el sefialero que pudiere operar el cambio.
Para ingresar a zona de vias el personal debera utilizar los elementos

de proteccién personal y de sefializacion descriptos en el punto 3.

SUBQE
~ “TRENES’ARGENTINOS

OPERACIONES
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2. Precauciones en zonas de 3° riel.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

Prevenir los riesgos de contactos accidentales. La tensién presente
es de 800 V. corriente continua, por lo que se debe prestar atencién a
contactos por herramientas, materiales, equipos, partes desnudas del
cuerpo (piernas y brazos.

Circular del lado opuesto al 3¢ riel prestando atencién en cruces y
zonas de cambio. Si hubiera vias sin electrificar, circular
preferentemente por ellas.

No caminar por arriba del cobertor del 32 riel, ni apoyarsé, ni sentarse
sobre él.

Para operar sobre el mismo usar siempre herramientas aisladas y
guantes dieléctricos en buenas condiciones.

Si es necesario ejecutar alguna tarea en su proximidad colocar la
manta protectora.

Evitar el contacto con cualquier objeto metalico o conductdr ajeno a la
tarea (latas, alambres, cables, etc.) que se encuentre en las
proximidades del 3° riel. De ser necesario retirarlo. Tener en cuenta

no solo el riesgo de electrocucién, sino también el arco eléctrico

producto de él.

7

- Ing. Migue d%rdo Fernindez
.. GE DE INGENIERA

.. .OPERADORA FERROVIARIA -
SOCIEDAD DEL ESTADO ‘ T
Ing. MARFINDE
' SUBGERENTE DE VIA Y OBRAS
TRENES ARGENTINOS
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3. Sefalamiento personal, elementos de proteccion personal y proteccion del lugar de

trabajo

3.1. Sefalamiento personal.

3.1.1 Diurno: Bandolera o chaleco reflectivo.

3.1.2 Nocturno: Agregar baliza personal destellante.

3.2. Elementos de proteccion personal

3.2.1. Casco, botines de seguridad, y los elementos necesarios
para realizar las distintas tareas, segun grilla de asignacién de

EPP.

3.3. Proteccion del lugar de trabajo

3.3.1. En horarios nocturnos o sin luz natural se debera colocar
una baliza destellante con luz amarilla a la izquierda de la via en
el sentido de circulacion de los trenes, y a 200 metros del lugar de
trabajo de forma tal que pueda ser observada por los conductores
de trenes que se aproximen al mismo. La baliza destellando tendra
el mismo significado que el tablero de precaucion amarillo y negro.
En él caso de tareas en donde se encuentren trabajando una
pareja, una terna y/o un solo agente, se debera cumplir con lo
descripto en el punto 3.3.6de esté norma.

3.3.2. En horarios diurnos o con luz natural se debera proteger el
lugar de trabajo segin el RITO, colocando tableros de precaucion,
tableros de reduccién de velocidad y/u otros elementos acordes a

las tareas que se lleven a cabo, a los permisos solicitados 0 a
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emergencias que puedan surgir. En el caso de tareas en donde
se encuentren trabajando una pareja, una terna y/o un solo
agente, se debera cumplir con lo descripto en el punto 3.3.6 de -
esta norma.

3.3.3. En casos especiales donde el jefe del area considerase
necesario, se designara una persona para que cumpla el rol de
pitero o banderillero, el cual no cumplird otra funcion que la de dar
aviso al resto del personal sobre la aproximacion de trenes.

3.3.4. El personal que ingrese a zona de vias, sin importar la
cantidad en que lo haga, requerira de Control Trenes la
autorizaciéon para transitar y trabajar en la zona, la cual debera
especificarse mediante la identificacién del sitio exacto'y los limites
del area a proteger. Control Trenes otorgara dicha autorizacién
salvo que lo impidan razones reglamentarias 0 de emergencia
operativa. Control Trenes informara al personal de conduccion la
presencia en el sector del personal mencionado, segun el art. 459
del RITO.

3.3.5. Se requerira de Control Trenés autorizacién para transitar y
trabajar en la zona, la cual debera especificarse mediante la
identificacion del sitio exacto y los limites del area a proteger toda
vez que personal de SOFSE, Contratistas o Terceros neces‘it%n
transitar o trabajar en zona de vias, conjuntamente coﬁ e?

requerimiento de proteccién adicional que necesitaren, antes de

(

Ing. Miguel Edurd6 Ferndndez - Ing.

5E BONY

GERENTE D INGENIERIA SUBGERENTE DE VIA Y OBRAS
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OPERADORA FERROVIARIA 5‘53»’2‘?5225“
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las 16 horas del dia anterior, para que se tomen los recaudos
pertinentes y se cursen los avisos que correspondan. Control
Trenes otorgara dicha autorizacion salvo que lo impidan razones
reglamentarias o de emergencia operativa y previa autorizacién
del sector de la Empresa rélacionado con dicho pérsonal.

3.3.6. Cuando las tareas en zona de vias, sean llevadas a cabo
por parejas y/o temas, el encargado de verificar la proteccién de
la zona de trabajo, el uso de EPP y de sefialamiento personal
sera el agente (de Infraestructura, material rodante, trafico,
contratistas y terceros) de mayor categoria del grupo de trabajo.
En caso de ser una sola persona, ésta debera velar por su propia
seguridad con atenciéon a la circulacion de los trenes y a la
energia, de acuerdo con los riesgos propios del oficio.

A partir del 01/04/04 todos los servicios de Infraestructura,
contratistas y terceros deberan notificar el plan de trabajo
programado al PCT antes de las 16 horas del dia anterior. Solo
quedan excluidas de este plazo de antelacion, aguelias tareas

eventuales que pudiesen surgir, las cuales no obstante deberan

preacordarse con el PCT.

-
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Diseno Cartel de Obras
Manual de aplicacién

Diagrama técnico de la estructura del cartel

Requisitos

Fresidoncis de b Nacian

v Cartel de chapa de hierro BWG n° 24, TltuIO’ de obra ¥ Transparte

sobre estructura de perfiles de hierro o
bastidores de madera.

v Tratamiento de dobre mano de pintura antioxida
en su totalidad.

Tipo e obra,
v Dimensiones :
Minima: 240 x 160 cm
Estandar; 300 x 200 cm

Media: 450 x 300 cm
Maxima:; 600 x 400 cm

v Placa soporte de la gréfica en zinc de 0,5 mm.

v Vientos de sujecién reforzados de acuerdo
a las caracteristicas de la zona.

v Apoyo de hormigdn de Im de profundidad
como minimo.

¥ Grafica en vinilo autoadhesivo avery
o similar (garantia: 3 afios).

Nota

v La distancia de la base del cartel al piso
debe ser de 2 m.

v El lugar de instalacién debe ser verificado
y revisado por personal de la Operadora Ferroviarria.

v Se debe cumplir con todos los requisitos de calidad.

v La gréfica del cartel debe solicitarse a la
Gerencia de Comunicaciones Externas y Relaciones InstltUCIonaIes

OPERADORA FERROVIARIA

SOCIEDAD DEL ESTADO

Ing. Miguel Edugrd fFeméndez

GERENTE DE TERIA ing. M&X
SUBGERENTE DE VIA Y
OPERADORAHERROVIARIA T IRENES Aneeunugg?&’s
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Dimensiones del cartel (Estandar)

I _ 300cm J|

Titulo de obra [ty

"| Presidencia de la Nacién

200 cm

Tipo de obra OBRA
”, . Ordern de Compra N# XXXX
Linea : Licitacion Publica N& XXXXX
~ Contratista: XXXXXXX
{
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200 cm
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OP;ERADORA FERROVIARIA
SQC!EDAD DEL ESTADO




- @Grilla constructiva

Cuadricula roja con maédulos (24 H x 16 V) para la 6ptima diagramacién de los elementos.

OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO

OPERADORA FERROVIARIA -
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Tipografia

Titulo de obra

Tipo de obra
Linea

" Ministerio de
35 Transporte j
" Ppresidencia de I3 Nacion

OBRA

Orden de Compra N2 XXXX
Licitacion Publica N#® ‘X\(\O\X
Contratista: XXXXXX)E&'

Tipografia .

Gotham bold: Titulo de obra
Gotham medium: Obra

Gotham book: Tipo de obra / Orden de compra / Lic. publica / Contratista

Paleta cromatica
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Anexo VIII - Seiialética

Tétem exterior — 1 u. por estacién

Codigo: STA Sefial Tétem en accesos - NUM82706015000N
Imagen de referencia

Descripcion: Esta senal se logra a partir de un conjunto monocolumna autoportante, revestido con

bandejas de chapa plegadas, pintadas y con letras en vinilo de corte.

Estructura: la estructura interna de esta senal esta compuesta por un marco rectangular logrado con
cafio estructural cuadrado de hierro (Fe) negro de 30mm x 30mm x 1,6mm. El mismo cuenta con
refuerzos reticulados y se vincula de manera permanente a la columna que sostiene la totalidad del

conjunto.

Dicha columna debe respetar las proporciones dimensionales de su seccién ajustandose
excluyentemente a 160mm. x 180mm. lograda con tres perfiles galvanizados PGC de 160mm. x 60mm.

X 20mm. x 2mm. soldadas con soldadura continua que sella el interior de la estructura.

El calculo estructural de resistencias queda a cargo de la empresa constructora y debe ser

presentado a la Operadora Ferroviaria para su aprobacién previa construccion de la sefal.

La columna y la estructura van pintadas a horno con pintura en polvo de color gris topo (RAL7024) con

una mano previa de pintura antiéxido.

Anclaje: el adjudicatario debera proveer una base reticulada formada por planchuelas de hierro (Fe) de

V2" y varillas roscadas, a las cuales se fijara posteriormente el tétem. Al igual que cada componente, la

| . Miguel Eduardo Férddndes /L/"v’m
Ing Migue A Ing. iM

GERENTE DE ING

OPERADORA FERROVIARIA GERENT o8
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base para anclaje debe contar con el célculo de resistencia pertinente, a cargo de la empresa

constructora.

Revestimiento: Esta estructura se reviste con seis bandejas de chapa de hierro (Fe) galvanizada
plegada de 1,6mm. Las mismas se disponen del siguiente modo; dos bandejas para cada cara
informativa, dos en cada lateral y las Gltimas dos una cierra la parte superior mientras que la otra la parte
inferior. De este modo se evitan todo tipo de ondulaciones en la chapa y se asegura una rectitud uniforme

en toda la sefial. Estas piezas van pintadas al horno con pintura en polvo termoconvertible.

Las piezas frontales y laterales deben quedar en color gris IVECO terminacion brillante (empresa LAF).
Las chapas deben poseer todos los cantos plegados para protegerlas de la oxidaciéon y lograr un

encuentro sutil entre las distintas bandejas.

Paios informativos: Tanto la tipografia como los pictogramas aplicados estan realizados en vinilo de
corte de alta calidad apto para la exposicién a la intemperie (célidad 3M o superior). Los colores
utilizados para las letras o linea inferior de estos pafios informativos son color blanco y celeste (RAL
5015 o su equivalente Pantone 3005 / Oracal 084). Los mismos deberan contar con una pelicula de laca
que proteja la sefial no solo de la exposicion a los rayos ultravioleta y a la intemperie, sino también de

los actos vandalicos. La tipografia utilizada es DIN

Partes componentes del conjunto: todas las partes del conjunto deben contar con sus respectivos
prototipos y planos de produccion previamente aprobados por la inspeccién de obra de la Operadora
Ferroviaria. Las partes quedan establecidas en: estructura monocolumna + estructura metalica interna

>(bastidor) + bandejas metalicas ploteadas y laqueadas + base para anclaje al suelo.

Dimensiones: el conjunto de la sefial mide unos 5000mm. de alto x 680mm. de ancho x 280mm de
espesor. Los pafios informativos miden 680mm. de ancho x 2900mm. de alto, a partir de los 2100mm.

de altura posibilitando su lectura por encima de los vehiculos y los peatones.

Ing. Miguel Eduardo Féridndez
GERENTE DE INGENIERIA
OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO
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Cédigo: SETE - Identificacion exterior de estacién - NUM82706015010N

Imagen de referencia

Descripcion: Esta sefial en particular se logra a partir de una bandeja de chapa de hierro (Fe), anclado
a la pared mediante un bastidor 0 marco de sujecion. La misma lleva el nombre de cada estacion y va
colocada a gran altura permitiendo su lectura desde una distancia considerablemente lejos.

Estructura: la seial estd compuesta por una bandeja metdlica con chapa de hierro (Fe) de 1.6mm con
3cm de canto. La chapa que es el pafio informativo es chapa plegada que se fija a la pared mediante un
bastidor o marco de sujecién con perforaciones al frente para amurar arriba y abajo con tornilleria. La
sefial va pintada al horno con pintura en polvo termoconvertible en color GRIS IVECO terminacion

brillante (marca LAF).

Paiios informativos: Tanto la tipografia como los pictogramas aplicados estan realizados en vinilo de »
corte de alta calidad apto para la exposicidon a la intemperie (calidad 3M o superior). Los colores
utilizados para la grafica de los pafios informativos son blanco y celeste (RAL 5015/Pantone 3005/Oracal
084). Los mismos deberan contar con una pelicula de laca que proteja la sefial no solo de la exposicion

a los rayos ultravioleta y a la intemperie, sino también de los posibles actos vandalicos. La tipografia

utilizada es DIN.

Anclaje: Junto al cartel que es el pafo informativo debe entregarse una estructura de fijacion. La misma

mide 200cmx55cm y se conforma con un cafio estructural 25-25 de 1.2mm.

Partes componentes: todas las partes del conjunto deben contar con sus respectivos prototipos y

planos de produccién previamente aprobados por la inspeccion de obra de la Operadora Ferroviaria.

Las partes del conjunto quedan establecidas en: Bandeja metdlica plegada y ploteada + elementos de’

anclaje.

Dimensiones: 2870mm x 550mm. Medida estandar. Puede ser solicitada en menor tamafo en algunos

casos particulares.

Ing, Miguel Edyar Fernindez Ing. &Am BONY
GERENTE ENIERIA _ SUB?:ENENSTEAREVMYOBRAS
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Nomenclador con apoyo isquiatico ~ 1 u. por andén

SCAL — NUM 83254510500N

Descripcion

Estructura autoportante compuesta por tres columnas. Contiene dos pafios informativos logrados con
bandejas metalicas plegadas. Estas van vinculadas a la estructura mediante un bastidor de hierro
alojado entre las columnas. Las espaldas de los pafios van revestidas con bandejas metaélicas ciegas.
Asimismo esta sefial lleva los apoyos isquiaticos hacia un solo lado, sujetos a las especificaciones

técnicas exigidas por la Comisidén Nacional de Regulacién de Transporte (CNRT).

Columnas: Las columnas y placa base estan conformadas con planchuelas de hierro (Fe) de 1/2" de
espesor, pintadas al horno con pintura en polvo termoconvertible color gris topo RAL 7024. Estas van
selladas herméticamente con las mismas soldaduras con las que se conforman para evitar la oxidacién,
propia de la exposicién a la intemperie. Tanto el calculo de espesores, como asi también la densidad de
dicha estructura van a estar a cargo del constructor y aprobada por la inspeccién de obra.

Dos de estas columnas tienen una altura de 2250mm. mientras que la columna mas alta mide 2780mm.

Fijacién al piso: La sujecion al piso se realizara mediante brocas de expansion. La cantidad necesaria
debera estimarse por el contratista y estar aprobada por la inspeccién. Se debera prever en el lugar de

emplazamiento los refuerzos que sean necesarios para asegurar la rigidez del anclaje.

Apoyo lumbar: Esta realizado con dos cafios de hierro (Fe) de @ 2" x 2 mm pintado al horno con pintura
en polvo termoconvertible color celeste RAL 5015. Se acoplan a la estructura por medio de una pieza
lograda con planchuelas de hierro (Fe) de 12", cortadas por laser, pintada al horno con pintura en polvo.
termoconvertible color gris topo RAL 7024. Estas planchuelas que van fijadas a la estructura del refugio
mediante bulones niquelados, tienen soldados dos cafios de @ 1 y 2" x 2 mm de aproximadamente

100mm. de largo, en.donde se acoplan los dos cafios de @ 2.

Ing. Miguel Edusfdp Ferninder ~ sumiengon INDEBONY
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El punto més alto del 1° cafio debe quedar a 750mm del piso; el centro del 2° caiio se desplaza 150mm.
hacia atras con respecto al del primero, y 250mm. hacia arriba, quedando el punto mas alto del 2° cafio
a 1mts. del piso. El calculo de espesores asi como la densidad de dicha estructura va a estar a cargo

del constructor.

Estructura: Eil bastidor portante de los pafios informativos esta compuesto por una estructura de cafio
estructural cuadrado de hierro (Fe) galvanizada de seccion cuadrada 50mm x 50mm x 1,6mm. Este
bastidor se vincula a las columnas por medio de dos chapas plegadas en “"U”" de 1,6mm. de espesor
con la intenciéon de absorber cualquier diferencia minima existente en el ancho entre columnas. Los
soportes en forma de ""U’" van pintados con pintura en polvo termoconvertible en color gris topo RAL

7024. El calculo de la estructura, como sus fijaciones estara a cargo del constructor.

Revestimiento: Esta estructura se reviste con bandejas de chapa de hierro (Fe) galvanizada plegada
de 1,6mm. Estos pliegues en las chapas le aportan rigidez y rectitud a la sefial a la vez que posibilitan
un anclaje al bastidor dejando. ocultos los tornillos de fijacidn (a definir en prototipo). Las bandejas van

todas pintadas al horno con pintura en polvo termoconvertible en color celeste RAL 5015.

Paiios Informativos: Tanto la tipbgraﬁa como los pictogramas aplicados estan realizados en vinilo de
corte alta calidad apto intemperie, calidad 3M o superior, color gris topo (RAL7024), gris perla
(RAL7047), blanco y celeste (RAL 5015). Los mismos deberan contar con una pelicula de laca que
proteja ia sefial no solo de la exposicidn a los rayos ultravioleta y a la intemperie, sino también de los
posibles actos vandalicos. La tipografia utilizada es DIN (Ver detalles en el apartado de pafios

informativos). Los parios graficos para esta sefal seran simple faz.

En la columna mas alta va fijada una sefial bifaz realizada con las mismas especificaciones técnico-
constructivas que la Sefial Ménsula Refugios (SMR). Esta Ultima va vinculada mediante bulones a la
columna, estando previsto dos agujeros con una tuerca soldada cada uno desde el lado interno de la

columna, para alojar los bulones de sujecién.

Partes componentes: Bandejas metdlicas ploteadas + estructura interna (bastidor) + Columnas

metalicas + apoyos lumbares metdlicos + pieza vinculacion de apoyos lumbares + pieza vinculoen ""U"".

Dimensiones: 2780mm x 5875mm.

dbardo Ferndndez
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Cédigo IBE B - Boleteria 1.5mt - NUM82706015030N

Imagen de referencia
Rl

Estructura: Esta conformada por chapa de hierro (Fe) galvanizada de 1,6mm, con los pliegues superior
e inferior para mantener rigidez de la sefial (a definir en prototipo). La misma va pintada al horno con
pintura en polvo termoconvertible en color GRIS IVECO terminacion brillante (marca LAF).

Paios Informativos: Tanto la tipografia como los pictogramas apiicados, estan realizados en vinilo de
corte alta calidad apfo intemperie, calidad 3M o superior, color blanco y celeste (RAL 5015/Pantone
3005/Oracal 084). Los mismos deberan contar con una pelicula de laca que proteja la sefial no solo de
la exposicion a los rayos ultravioleta y a la intemperie, sino también de los posibles actos vandalicos. La

tipografia utilizada es DIN (Ver detalles en el apartado de pafnos informativos).

Anclaje: El anclaje de esta sefal se evaltia en cada caso ya que las boleterias existentes varian de una
estacion a otra. El adjudicatario debera entregar el cartel con un perfil posterior que posea perforaciones

cada 25 cm para que pueda ser amurado segun la arquitectura existente.

Partes componentes: Todas las partes del conjunto deben contar con sus respectivos prototipos y
planos de produccion previamente aprobados por la inspeccion de obra de la Operadora Ferroviaria.

Las partes del conjunto quedan establecidas en: Bandeja metalica plegada y ploteada + elementos de

anclaje.

Dimensiones: 1500mmx450mm.

|
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Imagen de referencia

HE & Balos

Ubicacion: la ubicacion corresponde a la necesidad comunicacional de cada estacién por ejemplo:

pasillos, acceso a puentes o tlneles peatonales, pared, accesos, final de andén, entre otros.

Estructura: Esta sefal se logra vinculando dos bandejas de chapas plegadas, de manera que queden
enfrentadas sus espaldas. Estas van sujetas a una estructura de soporte lateral que permite amurarse

tipo bandera a la pared o columnas preexistentes.

Esta conformada por dos chapas de hierro (Fe) galvanizadas de 1,6mm con pliegues superior, inferior
y laterales para mantener la ridigez de la senal (a definir en prototipo). Pintadas al horno con pintura en
polvo termoconvertible en color GRIS IVECO terminacidn brillante (empresa LAF). El modelo SCE B es

doble faz (dos pafios informativos) y se amura tipo bandera.

Paiios Informativos: Tanto la tipografia como los pictogramas aplicados estan realizados en vinilo de
corte alta calidad apto intemperie, calidad' 3M o superior, color blanco y celeste (RAL 5015/Pantone
3005/Oracal 084). Los mismos deberan contar con una pelicula de laca que proteja la sefial no solo de
la exposicion a los rayos uItravidIeta y a la intemperie, sino también de los posibles actos vandalicos. La

tipografia utilizada es DIN.
Soporte: La sujecion a las estructuras serda por medio de planchuela metalica plegada 1" x 3/16”,
atornillada a la aleta de la chapa de la sefial y soldada (ejemplo foto) o fijada mediante tornillos, segin

se decida en cada caso.

Partes componentes: bandejas metalicas ploteadas + soporte para anclaje.

Dimensiones: 800mm x300mm

Pictograma para arriba de puerta de baiios — 1 u. de cada pictograma por estacién

Ing DE BONY
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Céddigo:

SPB Hombre : NUM82706015100N
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SPB Mujer: NUM82706015090N

SPB Movilidad reducida; NUM82706015110N

Imagenes de referencia:

Estructura: La sefial se estructura con un bastidor de hierro (Fe) de cafio estructural de seccidn
cuadrada de 12mm x 12mm. pintado con pintura en polvo termoconvertible en color GRIS IVECO
terminacion brillante (empresa LAF). Los mismos se fijan en la pared sobre la puerta del bafio y
luego se revisten con la sefial en si. Esta separacién que le otorga el bastidor mantiene la sefial
12mm desplazadé de la pared generando la sensacién de volumen a la sefial. Los elementos y

el modo de fijacion deben estar probados en prototipos y aprobados por la inspeccion de obra.

Revestimiento: Los pictogramas se logran calando por corte laser una chapa de acero de 2mm,
pihtadas al horno con pintura en polvo termoconvertible en color GRIS IVECO terminacion

brillante (empresa LAF).

Esta seiial lleva una chapa de 1,2mm de espesor pintada al horno con pintura en polvo
termoconvertible de color gris perla (RAL7047). La misma se fija en la parte interna de la sefial
para evitar que el bastidor de la sefial no sobresalga por debajo de la superficie calada y para
evitar que se vea la rejilla de ventilacion de la puerta en caso de que la misma posea rejilla de

ventilacién.
Partes componentes: bastidor de fijacion + estructura metalica calada + chapa fondo gris perla.

Dimensiones: La sefal corhpleta mide 300mm.x300mm.x14mm.

Ing. Miguel Edyldydo Ferndndez
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Imagen de referencia:

Estructura: La misma esta conformada por un bastidor de cafio estructural cuadrado de 20x20mm con
una chapa de fondo de 1.6mm de espesor y una puerta de chapa plegada de 3mm de espesor con un
vidrio laminado de seguridad de 3+3mm. Apertura tipo heladera.

Anclaje: esta cartelera se amura a la pared desde la parte interna de la misma quedando los tornillos
ocultos una vez cerrada la puerta. L.a misma debe contar con escuadras en las esquinas del fondo donde
luego se amurara a la pared. Esto sirve a su vez como refuerzo del elemento.

Parte componentes: Estructura de chapa + vidrio de seguridad 3+3 + estructura de anclaje.

Dimensiones: Cartelera completa 800x1200 mm. / Optico: 700x1000cm

Ing. Miguel Efiyardo Fernandez
G D INGENIERIA
OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO




Cddigo: STA Sefial Tétem en accesos - NUM82706015000N

Tétem exterior — 1 u. por estacion
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Indentificacion exterior — 1 u. por estacién

Cédigo: SETE - Identificacion exterior de estacién - NUM82706015010N

£ PC =
< § i3 @
= mﬂ)a
@ gwm
-t g5:N
- =
By Q S
N Er m.=3
8 5
Q B
g 2
Ba 8 m
52 g
o 9
(%]
i & f
8 > g
ny
o5
-~
0
3
e
()
@
e
1€3D
2! ¥ )
if | §
Zﬁ § S
g O
g ¢ g
gl F 2
1Y)




Cartel BOLETERIA - 1u. por estacién

Cédigo IBE B - Boleteria 1.5mt - NUM82706015030N
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Cartel para indicar Bafios - 1u. por estacion

Cédigo: SCE B - Seital comunicacional amurada tipo bandera-NUM82706015060N
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Cartelera informativa — 2u. por estacion

Cadigo: PGC — Cartelera informativa - NUM82706015120N
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Pictograma para arriba de puerta de bafios — 1 u. de cada pictograma por estaciéon
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