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Republica Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Circular
NUumero: IF-2022-93657683-APN-GCO#SOFSE

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 6 de Septiembre de 2022

Referencia: CA 7 - LICITACION PRIVADA NACIONAL N° 23/2022 - EX-2022-54532220- -APN-SG#SOFSE
- “MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION DE RESPALDO EN SUB ESTACION
TEMPERLEY —LINEA GENERAL ROCA”

CIRCULARN®7

LICITACION PRIVADA NACIONAL N° 23/2022 - EX-2022-54532220- -APN-SG#SOFSE

“MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION DE RESPALDO EN SUB ESTACION
TEMPERLEY —LiINEA GENERAL ROCA”

INFORMACION SIN CONSULTA

Informacién emitida por la Operadora Ferroviaria en razén del llamado a Licitacion, por medio autorizado en los términos del
articulo pertinente del Pliego de Condiciones Particulares.

INFORMACION N° 1:

Habiéndose producido un cambio de autoridades en la Operadora Ferroviaria y a los efectos de la presentacion de la
Declaracion Jurada de Intereses en los términos previstos en el Decreto N° 202/2017 y en la Resolucion N° 11-E/17 de la
Secretaria de Etica Plblica, Transparenciay Lucha Contra la Corrupcion del Ministerio de Justicia' y Derechos Humanos; se
informa que | as autoridades para decidir sobre los procedimientos de seleccién son:

1.- Directorio:

Martin Fabio Marinucci - Presidente
Ruben Dario Golia - Vicepresidente
Sandra Marcela Mayol - Directora Titular

Fernando Carballo - Director Suplente



2.- Presidente: Martin Fabio Marinucci
3.- Vicepresidente: Rubén Dario Golia

4.- Gerentes Generales: José Maria Pagsani, Marcelo Sanchez, Damian Alfredo Gonzélez, Luis Adrian Luque, Maria Florencia
Colman.

5.- Gerente de Compras. Sergio Bruni.

INFORMACION CON CONSULTAS

Respuestas a consultas efectuadas por interesados en participar del Ilamado a Licitacion Privada Nacional, por
medio autorizado en los términos del articulo pertinente del Pliego de Condiciones Particul ares.

CONSULTAS Y RESPUESTAS: se embeben a presente los archivos donde
podran visualizarse diversas consultas con sus respectivas respuestas, atinentes a procedimiento de seleccion de
marras.

Para poder visualizarlos se debera descargar la circular en PDF con Adobe Acrobat y clickear en e “clip”
gue se encuentraen el margen izquierdo.
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PENDIENTE 1,03%

TABIQUE DE H.A

HORMIGON: H21

ARMADURA: MALLA DE REFUERZO 15X15 FI 8
ESPESOR: 15cm.
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REFERENCIAS:

1- CAMARA DE H°A° PARA INSPECCION DE DESAGUE DE BATEAS 0,80 X 0,80
2 - CANERIA DE DESAGUE 4"

REJILLA TIPO GUARDAGANADO DE
25CM ANCHO A FILO DE MARCO
(24CM UTIL) CONSTRUIDAS EN PL
%" X %" Y MARCO EN ANG. DE
1" X % " C/TERMINACION
GALVANIZADA POR INMERSION EN
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/+/ DESAGUE 1% .

LOSA DE H.A. BATEA DE CONTENCION

HORMIGON: H21

ARMADURA: MALLA DE REFUERZQ 15X15 FI 8
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TRENES ARGENTINOS

OPERACION Es “Las Malvinas son Argentinas”

RESPUESTA A CONSULTAS - EX-2022-54532220- -APN-SG#SOFSE
MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION DE RESPALDO EN SUB ESTACION TEMPERLEY
LINEA GENERAL ROCA

Con referencia al EX-2022-54532220- -APN-SG#SOFSE — Licitacién Privada Nacional para MONTAJE DE
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION DE RESPALDO EN SUB ESTACION TEMPERLEY — LINEA GENERAL
ROCA. A continuacién se da respuesta a las consultas realizadas mediante ME-2022-90223956-APN-
GCO#SOFSE

RESPUESTA A CONSULTAS DE “SIEMENS”

Consulta 1 - Solicitamos tengan a bien enviarnos el siguiente plano de la SETY, para comenzar a
identificar posibles interferencias en las zonas de bases y canalizaciones para la instalacién del TrD2.

e Plano de Desaglies y rejillas pluviales.
La informacion de este plano, es importante para identificar en la zona de la batea, drenaje de las aguas
de lluvia, alguna rejilla quede tapada por la batea y/o interrumpidas las cafierias por las bases de los
equipos. Como referencia, la siguiente fotografia.

e SOFSE aceptara proceder con el tapado y cortes antes mencionados.
Respuesta 1

La imagen de referencia muestra la zona en la se va a desarrollar la obra. El recuadro rojo
muestra la zona de instalacion del nuevo TRD. También se pueden observar las distancias entre
camaras pluviales y cotas de cafierias.
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TRENES ARGENTINOS

OPERACION ES “Las Malvinas son Argentinas”

Si el cdlculo de fundaciones determina que se debe intervenir (anular) la cafieria entre la
camara 1y la cdamara 2, se aceptara proceder con el tapado de la cdmara 1 y cortes en el tramo de
cafieria afectada. Sin necesidad de reubicar camaras y cafieria, ya que la batea recolectard el agua
del area.

Se adjunta a esta circular plano “RO-E-SE-TY-021-002- A2 Batea de Contencién de Aceite TRD
" con correccion en la dimension de la batea de contencion de aceite.

Consulta 2 — En la visita del 24-08-22, se informd que puede conectarse directamente en el secundario
del transformador auxiliar TO1 para tomar alimentacién de 220 Vca para los obradores, instalando un
tablero apto para intemperie con las protecciones eléctricas correspondientes y el cable tipo
subterraneo en los canales de cable existente hasta llegar a los obradores. Por favor confirmar la
disponibilidad de la alimentacién desde el T01 o TO2 en la Playa de 13,2 kV.

Respuesta 2

Confirmamos la disponibilidad de la alimentacidn eléctrica para el obrador desde el T01 o0 T02
ubicados en la Playa de 13,2 kV. El contratista proveera el cable y debera instalar tablero con
protecciones reglamentarias acordes al caso. El tendido eléctrico hasta el obrados se debera realizar
utilizando los canales de cables existentes y en los tramos donde no haya canal se debera realizar un
tendido subterraneo provisorio con el objeto de no dejar cables sobre piso.

Consulta 3 — En la visita, se consulto la posibilidad de utilizar para instalar los obradores de
subcontratistas, en la zona entre los dos alambrados romboidales atras del Taller y préximo a lugar de la
ubicacion del TrD2, segun el siguiente esquema.

Respuesta 3

Confirmamos la disponibilidad de utilizar la zona entre alambrados para obrador. Se debera
respetarlo solicitado en los puntos “2.23.1 Obra civil — 3. Obrador” y “1.18 Obrador y Depdsito.”
El contratista deberd reponer el alambrado afectado como asi también deberd reconstruir todas las
instalaciones que se afecten. Dichas reparaciones serdn a cargo y costo del Contratista, sin generar
esto el derecho a la Contratista a la solicitud de pagos adicionales.

Consulta 4. Es necesario despejar para el montaje del TrD2 y el resto del equipamiento con el retiro los
materiales acopiados en la siguiente zona.

También, es necesario despejar para la instalacién de la oficina “Inspeccién de Obra de SOFSE”, con el
retiro los materiales acopiados en la siguiente zona.
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TRENES ARGENTINOS

OPERACIONES “Las Malvinas son Argentinas”

Respuesta 4

Todos los materiales descriptos acopiados en la zona de obra seran quitados y trasladados
por SOFSE.

Consulta 5. En la visita, con una simple vista se detecta el reducido espacio para el tendido enterrado de
los cables en 13,2 kV del secundario del TrD2, en las siguientes zonas:

- Debajo de las dos Lineas de entrada. Fotografia 1.

- Lateral de la Playa 13,2 kV. Fotografia 2.

Fotografia 1 7 B Fotografia 2
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Y en el esquema siguiente, indicados en trazo azul.

SUBESTACION TEMPERLEY
Cables en 13,2 KV en cano l
PEAD digm. 160 mm enterrados sagin PET

CEACA PERIHETRAL

EOIFICO OF CELORS ¥
COMPRESORES BLATA 132 kV
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TRENES ARGENTINOS

OPERACION ES “Las Malvinas son Argentinas”

Donde se puede inferir que hay cables de 13,2 kV al mismo nivel de enterrado que lo solicitado en el PET
para los cables nuevos, y el riesgo de debilitar el terreno en la proximidad de las bases existentes. Por
favor confirmar si el tendido, en las zonas color azul, de los cables unipolares de 13,2 kV se realizara a
través de un cafio de PEAD u otro tipo de proteccién mecanica a una profundidad menor a la requerida
en el PET.

Respuesta 5

Se carece de informacidn respecto a las interferencias que pueden aparecer en las zonas
indicadas, por lo que no se puede definir el método de proteccidn a implementar.

El oferente deberd tomar los recaudos necesarios de los costos necesarios para solucionar las
posibles interferencias.

Consulta 6. En la visita, se converso la posibilidad de instalar, para la telemedicién, el componente
multimedidor PAC 3200 en el gabinete de comando de la celda en 13,2 kV nueva y llevar las lecturas
hasta la RTU mediante un cable tipo PROFIBUS. Por favor confirmar.

Respuesta 6

Se confirma que el componente para la telemedicién se ubique en el gabinete de comando
de la nueva celda de 13,2kV y llevar las lecturas hasta la RTU mediante un cable tipo PROFIBUS.

Consulta 7. En la Circular N° 3, Respuesta 8, orientan una cantidad minima de relés. Solicitamos
informarnos un cronograma con la cantidad de dias y horarios disponibles para que el contratista
intervenga cada celda de 13,2 kV en servicio para realizar trabajos, a modo de ejemplo, acople de la
celda nueva y los enclavamientos.

Respuesta 7

No se puede fijar un cronograma con la cantidad de dias y horarios para que la contratista
intervenga cada celda de 13,2kV. Esto lo debe proponer el Oferente en su oferta en funcién de su
plan de trabajo.

Los trabajos deberan ser en horario nocturno y con una ventana horaria efectiva aproximada
de 2hs. por noche. Con la posibilidad de coordinar alguna ventana extendida especial algun fin de
semana.

Consulta 8. Solicitamos informar la cantidad maxima de dias corridos que considera SOFSE se tomara
para aprobar cada documento presentado para aprobar. | E-2022-92939838-A PN-GI#SOFSE
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TRENES ARGENTINOS

OPERACION ES “Las Malvinas son Argentinas”

Respuesta 8
Los dias que SOFSE se tomara para aprobar los documentos presentados, dependera de la

complejidad de los mismos.

Consulta 9. Solicitamos informar si la documentacidn técnica a entregar por SOFSE, ejemplo los
funcionales de las celdas en 13,2 kV en servicio es en formato editable en Autocad 2010 o superior,
estara disponible para iniciar la ingenieria una vez adjudicada la obra.
Respuesta 9

Ver punto “1.4 Informacién a entregar por SOFSE S.A.” del pliego de Especificaciones

Técnicas. El formato de la documentacidn a proveer por SOFSE no es en formato editable Autocad
2010 o superior. El contratista debera contemplar confeccionar la ingenieria en su totalidad.
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