

**RENGLÓN 3: LÍNEA SAN MARTÍN**

Item	Rubro	Unid.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total Sin IVA
<b>1</b>	<b>DEMOLICIONES Y RETIRO DE PRODUCIDO</b>				
1.1	De construcción completa	m <sup>2</sup>	600	\$	-
1.2	De revestimientos	m <sup>2</sup>	100	\$	-
1.3	De pisos	m <sup>2</sup>	2.600	\$	-
1.4	Limpieza y retiro de producido	m2	4.000	\$	-
<b>2</b>	<b>ESTRUCTURAS</b>				
2.1	Estructura en Hormigón Armado	m3	20	\$	-
<b>3</b>	<b>ALBAÑILERÍA</b>				
3.1	Mampostería lad. común 0,15	m2	20	\$	-
3.2	Mampostería lad. hueco 0,08	m <sup>2</sup>	120	\$	-
3.3	Mampostería lad. hueco 0,12	m <sup>2</sup>	40	\$	-
3.4	Mampostería de Bloque de Hormigón	m <sup>2</sup>	60	\$	-
<b>4</b>	<b> AISLACIONES HIDRÓFUGAS</b>				
4.1	Aislaciones hidrófugas cementicias	m <sup>2</sup>	20	\$	-
<b>5</b>	<b>CUBIERTAS (Materiales, mano de obra, aislación hidrófuga)</b>				
<b>5.1</b>	<b>Metálicas</b>				
5.1.1	Ejecución cubierta completa	m2	450	\$	-
5.1.2	Reemplazo de chapas metálicas	m <sup>2</sup>	900	\$	-
<b>5.2</b>	<b>Losas de H°A°</b>				
5.2.1	Reemplazo de membranas asfálticas	m <sup>2</sup>	100	\$	-
<b>6</b>	<b>DESAGÜES Y DRENAJES</b>				
6.1	Destape y limpieza	ml	600	\$	-
6.2	Reemplazo zinguería	ml	700	\$	-
6.3	Reemplazo cañerías	ml	300	\$	-
6.4	Perfilado de zanjas	ml	200	\$	-
6.5	Ejecución cámaras	ml	20	\$	-
<b>7</b>	<b>REVOQUES (Materiales y mano de obra)</b>				
<b>7.1</b>	<b>Grueso</b>				
7.1.1	En interiores	m <sup>2</sup>	300	\$	-
7.1.2	En exteriores	m <sup>2</sup>	300	\$	-
<b>7.2</b>	<b>Finos a la cal esp. 5 Mm.</b>				
7.2.1	En exteriores	m <sup>2</sup>	400	\$	-
7.2.2	En interiores	m <sup>2</sup>	500	\$	-
<b>7.3</b>	<b>Completo</b>				
7.3.1	Terminación Interior a la cal fina, fratasado al fieltro	m <sup>2</sup>	100	\$	-
<b>8</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN SECO (Materiales y mano de obra)</b>				
<b>8.1</b>	<b>Tabiques y cielorrasos</b>				
8.1.1	Pared tabique de 10cm de espesor (placa de 12.5 Mm.)	m <sup>2</sup>	60	\$	-
8.1.2	Cielorrasos desmontable	m <sup>2</sup>	250	\$	-
<b>9</b>	<b>CONTRAPISOS Y CARPETAS (Materiales y mano de obra en reparaciones)</b>				
<b>9.1</b>	<b>Bajo piso de cerámicos</b>				
9.1.1	Horm.de cascotes sobre losa,	m3	90	\$	-
9.1.2	Horm.de arcilla exp.en loc.sanit.	m3	120	\$	-
<b>10</b>	<b>PISOS (Mano de obra, desmonte, emprolijado de bordes, materiales de asiento, pulido y empastinado)</b>				
10.1	Piso de Goma	m2	120	\$	-
10.2	Veredas	m <sup>2</sup>	2.700	\$	-
10.3	Mosaico Granítico	m2	120	\$	-
10.4	Porcellanatos	m <sup>2</sup>	60	\$	-
10.5	Limpieza y Pulido	m <sup>2</sup>	30	\$	-
10.6	Piso de cemento alisado	m <sup>2</sup>	100	\$	-
<b>10.7</b>	<b>Solados de Precaución en accesos, rampas y escaleras</b>				
10.7.1	Reparación borde de andén	m	120	\$	-
10.7.2	Reparación Frente de Andén	m <sup>2</sup>	100	\$	-
10.7.3	Demarcación horizontal	m2	1.200	\$	-
<b>11</b>	<b>ZÓCALOS (Mano de obra, retiro de lo existente y material de aporte)</b>				
11.1	Cerámico	ml	40	\$	-
11.2	Sanitario	ml	20	\$	-
<b>12</b>	<b>REVESTIMIENTOS</b>				
12.1	Cerámicos	m2	120	\$	-
<b>13</b>	<b>CARPINTERIAS</b>				
<b>13.1</b>	<b>Carpintería de Madera</b>				
13.1.1	Ajuste y reparación de puertas, marcos y contramarcos de madera	unid.	40	\$	-
13.1.2	Ajuste de herrajes y frenos	unid.	60	\$	-
13.1.3	Provisión y colocación de puerta placa.	unid.	35	\$	-
13.1.4	Provisión y colocación de puerta placa para receptáculo de inodoro	unid.	35	\$	-
13.1.5	Ajuste y reparación de ventanas y marcos	unid.	30	\$	-
<b>13.2</b>	<b>Carpintería Metálica</b>				
13.2.1	Provisión y colocación de puerta en baño.	unid.	25	\$	-
13.2.2	Provisión e instalación de puerta exterior	unid.	20	\$	-
13.2.3	Provisión y colocación de ventiluz	unid.	40	\$	-
13.2.4	Provisión e instalación de protección de ventana de malla shullman	m2	60	\$	-
<b>14</b>	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>				
14.1	Adecuación Tablero Principal	Nº	12	\$	-
14.2	Adecuación Tablero Seccional	Nº	20	\$	-
14.3	Instalaciones eléctricas de primera calidad, 10 a 30 bocas, conducto unipolar; material y mano de obra sin colocación de artefactos.	boca	200	\$	-

**RENLÓN 3: LÍNEA SAN MARTÍN**

Item	Rubro	Unid.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total Sin IVA
14.4	Provisión y colocación de tomas, teclas y tapas	boca	260	\$	-
14.5	Provisión y colocación de artefactos, según pliego en baños.	boca	80	\$	-
14.6	Provisión y colocación de columna de iluminación y luminaria, según pliego, en andén y accesos	Nº	40	\$	-
14.7	Provisión y colocación de luminaria, según pliego, en andén y accesos	Nº	40	\$	-
14.8	Provisión y colocación de artefactos según pliego en refugio	Nº	180	\$	-
14.9	Provisión e Instalación de artefactos según pliego en Hall	Nº	30	\$	-
14.10	Provisión y colocación de iluminación de emergencia	Nº	50	\$	-
14.11	Provisión y colocación de señalética de emergencia	Nº	60	\$	-
14.12	Provisión e instalación de secador de manos eléctrico	Nº	30	\$	-
14.13	Provisión e instalación de extractor para baño	Nº	20	\$	-
14.14	Canalizaciones y zanjeos- incluye conductos	m	600	\$	-
<b>15</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS Y TRABAJOS DE PLOMERÍA</b>				
15.1	Provisión e instalación de tanque de agua, incluye bajada y bomba	Nº	4	\$	-
15.2	Distribución agua fría	m	40	\$	-
15.3	Instalación cloacal	m	40	\$	-
15.4	Provisión e instalación de inodoro pedestal con sistema de descarga	Nº	40	\$	-
15.5	Provisión e instalación de inodoro pedestal ANTIVANDALICO con sistema de descarga	Nº	2	\$	-
15.6	Provisión e instalación de mingitorio con sistema de descarga antivandalico	Nº	2	\$	-
15.7	Provisión e instalación de mingitorio ANTIVANDALICO con sistema de descarga antivandalico	Nº	2	\$	-
15.8	Provisión e instalación de bacha	Nº	6	\$	-
15.9	Provisión e instalación de bacha ANTIVANDALICA con grifería	Nº	2	\$	-
15.10	Provisión e instalación de mesada de granito	m2	20	\$	-
15.11	Provisión e instalación de canilla de servicio	Nº	20	\$	-
15.12	Provisión e instalación de grifería de bacha	Nº	30	\$	-
15.13	Provisión e instalación de accesorios (perchero)	Nº	20	\$	-
15.14	Provisión de artefactos y accesorios en Baño Discapacitados	cjto	4	\$	-
15.15	Desobstrucción de baño hasta cloaca o columna	m	200	\$	-
<b>16</b>	<b>VIDRIOS Y ESPEJOS(Materiales y mano de obra)</b>				
16.1	Vidrios de seguridad 3+3mm con lámina de PVB central	m <sup>2</sup>	300	\$	-
16.2	Provisión e instalación de vinilos con imagen institucional	m2	20	\$	-
16.3	Espejos	m2	40	\$	-
16.4	Policarbonatos	m2	20	\$	-
<b>17</b>	<b>PINTURA (Materiales y mano de obra)</b>				
<b>17.1</b>	<b>De Muros Interiores de revoque fino</b>				
17.1.1	Al látex con enduido	m <sup>2</sup>	1.800	\$	-
<b>17.2</b>	<b>De Muros Exteriores</b>				
17.2.1	Al látex acrílico	m <sup>2</sup>	6.000	\$	-
<b>17.3</b>	<b>De Cielorraso de yeso</b>				
17.3.1	Al látex (enduido 2 manos, fijador y 3 de látex)	m <sup>2</sup>	1.800	\$	-
<b>17.4</b>	<b>De Carpinterías de madera</b>				
17.4.1	Esmalte o barniz sintético mate, semimate o brillante.	m <sup>2</sup>	1.900	\$	-
17.4.2	Retiro total de pintura existente y lustrado mate, semimate o brillante	m <sup>2</sup>	200	\$	-
<b>17.5</b>	<b>De Carpinterías Metálica</b>				
17.5.1	Convertidor sintético mate, semimate o brillante.	m <sup>2</sup>	3.000	\$	-
<b>18</b>	<b>CERRAMIENTO</b>				
18.1	Reja	ml	200	\$	-
<b>19</b>	<b>EQUIPAMIENTO URBANO</b>				
19.1	Bancos de Hormigón	Nº	20	\$	-
19.2	Cesto Papelero	Nº	20	\$	-
<b>20</b>	<b>SERVICIOS</b>				
20.1	Baño Químico, con inodoro y lavatorio, incluye limpieza semanal	Nº/mes	20	\$	-
20.2	Contenedor Sanitario según pliego	Nº/mes	4	\$	-
20.3	Contenedor Oficina.	Nº/mes	8	\$	-
20.4	Contenedor Boletería	Nº/mes	8	\$	-
<b>21</b>	<b>OTROS</b>				
21.1	Provisión de Jornales para adecuación de señalética	Jornales	200	\$	-
<b>SUBTOTAL SIN IVA</b>				<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>IVA 21%</b>				<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>				<b>\$</b>	<b>-</b>