

	Subgerencia de Infraestructura Sarmiento	
	OBRA:	<i>PET- OC. 011</i>
	ADECUACION DEL CAMPAMENTO DE VIA Y OBRAS HAEDO - LINEA SARMIENTO -	<i>Revisión 01</i>
		<i>Fecha: 10/2014</i>
<i>Página 1 de 90</i>		

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

ADECUACION DEL CAMPAMENTO DE VIA Y OBRAS HAEDO

LINEA SARMIENTO

Año 2014

	Subgerencia de Infraestructura Sarmiento	
	OBRA:	PET- OC. 011
	ADECUACION DEL CAMPAMENTO DE VIA Y OBRAS HAEDO - LINEA SARMIENTO -	Revisión 01
		Fecha: 10/2014
		Página 2 de 90

10.- Planillas de presupuesto de obra

ADECUACION DE VESTUARIOS Y SANITARIOS PARA EL PERSONAL – CAMPAMENTO DE VIA Y OBRAS HAEDO – LINEA SARMIENTO

Ítem	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unitario ítem	Precio total ítem	Total Rubro
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Obrador y depósito	GI				
1.2	Replanteo	GI				
1.3	Ingeniería / Seguridad e Higiene	GI				
1.4	Provisión y mantenimiento módulos vestuarios, sanitarios y pañol	GI				
2	DEMOLICION y MOVIMIENTO DE SUELOS					
2.1	Movimiento de suelos	GI				
3	MAMPOSTERIA					
3.1	De ladrillo hueco 8x18x33	m2				
4	AISLACIONES					
4.1	Horizontal sobre contrapisos	m2				
4.2	Horizontal doble en mamposterías	m2				
4.3	Azotado hidrófugo vertical	m2				
5	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS					
5.1	Grueso y fino a la cal	m2				
5.2	Jaharro bajo revestimientos	m2				
5.3	Provisión y colocación cerámico Pietra SL 20x20 gris y blanco s/detalle	m2				
5.4	Cantoneras de Acero Inoxidable	U				
6	PISOS Y ZOCALOS					
6.1	Provisión y colocación de mosaico granítico 30x30 color arena	m2				
6.2	Provisión y colocación de piso cerámico 30x30 antideslizante en duchas	m2				
6.3	Umbral de granito Negro San Gabriel ancho 0.20 m	U				
6.4	Zócalo ídem piso 0.10 m	MI				
6.5	Piso mejorado de gravilla en patio	m2				
6.6	Pulido y tomado de juntas de piso de mosaico existente en cocina y comedor	GL				
7	CONTRAPISOS					

7.1	Contrapiso de cascotes esp. 0.15 m	m2			
7.2	Contrapiso de H°A° esp. 0.10	m2			
7.3	Carpeta de cemento alisado impermeable	m2			
8	ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE CHAPA				
8.1	Estructura metálica techo	m2			
8.2	Aislación de lana de vidrio con lámina de aluminio esp. 25 mm	m2			
8.3	Cubierta de chapa galvanizada ondulada Cincalum N°25	m2			
9	CARPINTERIAS				
9.1	Provisión y colocación de puertas y portones	U			
9.2	Provisión y colocación de ventanas	U			
10	PINTURAS				
10.1	Látex en mampostería interior	m2			
10.2	Látex en mampostería exterior	m2			
10.3	Látex en cielorrasos	m2			
10.4	Esmalte sintético en carpintería metálica	GI			
11	INSTALACION SANITARIA				
11.1	Instalación de agua fría y caliente	GI			
11.2	Instalación desagüe cloacal/pluvial - cámaras	GI			
11.3	Provisión y colocación de artefactos	GI			
11.4	Provisión y colocación de accesorios	GI			
11.5	Provisión y colocación de grifería	GI			
11.6	Provisión y colocación de pileta cocina	GI			
11.7	Gestiones y trámites ante prestadora de servicio para conexión de agua y cloaca	GI			
12	INSTALACION ELECTRICA				
12.1	Tablero, cañería y cableado	GI			
12.2	Provisión y colocación de equipo de bombeo	GI			
12.3	Provisión y colocación de extractores	U			
12.4	Provisión y colocación de luminarias	GI			
12.5	Provisión y colocación de dos termotanques eléctricos AR 150 lts tipo Saiair	U			
12.6	Provisión y colocación de matafuegos	U			
12.7	Gestiones y trámites para conexión ante Ente Prestatario	GI			
13	CIELORRASOS				
13.1	Cielorraso suspendido ignífugo de roca de yeso	m2			
14	HERRERIA				
14.1	Rejas p/vanos ventanas	GI			

OBRA:

ADECUACION DEL CAMPAMENTO
DE VIA Y OBRAS HAEDO
- LINEA SARMIENTO -

PET- OC. 011

Revisión 01

Fecha: 10/2014

Página 4 de 90

14.2	Mosquiteros para ventanas	GL				
15	MARMOLERIA					
15.1	Mesadas de baños y cocina	U				
16	VIDRIOS					
16.1	Provisión y colocación de espejos y vidrios	U				
17	EQUIPAMIENTO					
17.1	Extractores 30 cm diámetro	U				
17.2	Provisión de lockers metálicos	U				
17.3	Provisión de escritorios para oficinas	U				
17.4	Provisión de sillas para oficinas	U				
17.5	Provisión de heladera, microondas, anafe eléctrico	U				
17.6	Provisión de bancos y mesas de madera para comedor	U				
17.7	Provisión de bancos y percheros para vestuarios	U				
18	LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS					
18.1	Limpieza diaria y final	GI				
18.2	Ayuda de Gremios	GI				

	Subgerencia de Infraestructura Sarmiento	
	OBRA:	<i>PET- OC. 011</i>
	ADECUACION DEL CAMPAMENTO DE VIA Y OBRAS HAEDO - LINEA SARMIENTO -	<i>Revisión 01</i>
		<i>Fecha: 10/2014</i>
<i>Página 5 de 90</i>		

11.- PLANOS


LISTADO DE PLANOS y FOTOS ADJUNTOS:

- Plano de implantación.
- Plano de relevamiento - situación actual.
- Plano de demolición.
- Plano de planta de anteproyecto.
- Plano de planta de techos actual.
- Plano de planta de techos anteproyecto.
- Plano de planta de carpinterías.
- Plano de Vistas de anteproyecto.
- Imágenes de Vestuario y sanitario existentes.

Trenes Argentinos <i>Operadora Ferroviaria</i> <i>Línea Sarmiento</i>	Subgerencia de Infraestructura Sarmiento	
	OBRA:	<i>PET- OC. 011</i>
	ADECUACION DEL CAMPAMENTO DE VIA Y OBRAS HAEDO - LINEA SARMIENTO -	<i>Revisión 01</i>
		<i>Fecha: 10/2014</i>
<i>Página 6 de 90</i>		

CAMPAMENTO DE VIA Y OBRAS HAEDO

PLANTA DE IMPLANTACION



CAMPAMENTO DE VIA Y OBRAS HAEDO

PLANTA DE RELEVAMIENTO – SITUACION ACTUAL

OBRA:


ADECUACION DEL CAMPAMENTO DE VIA Y OBRAS HAEDO
- LINEA SARMIENTO -

PET- OC. 011

Revisión 01


Fecha: 10/2014

Página 8 de 90




CAMPAMENTO DE VIA Y OBRAS HAEDO

PLANO DE DEMOLICION



CAMPAMENTO DE VIA Y OBRAS HAEDO

PLANTA DE ANTEPROYECTO



CAMPAMENTO DE VIA Y OBRAS HAEDO

PLANTA DE TECHO EXISTENTE


OBRA:
ADECUACION DEL CAMPAMENTO
DE VIA Y OBRAS HAEDO
- LINEA SARMIENTO -

PET- OC. 011

Revisión 01

Fecha: 10/2014

Página 11 de 90




CAMPAMENTO DE VIA Y OBRAS HAEDO

PLANTA DE TECHO ANTEPROYECTO



CAMPAMENTO DE VIA Y OBRAS HAEDO

PLANTA DE CARPINTERIA Y SOLADOS



OBRA:
ADECUACION DEL CAMPAMENTO
DE VIA Y OBRAS HAEDO
- LINEA SARMIENTO -

PET- OC. 011

Revisión 01


Fecha: 10/2014

Página 14 de 90


CAMPAMENTO DE VIA Y OBRAS HAEDO

VISTAS

VISTA FRENTE



VISTA CONTRAFRENTE



CAMPAMENTO DE VIA Y OBRAS HAEDO – SITUACION ACTUAL



VISTA FRENTE DEL CAMPAMENTO Y PATIOS



OBRA:
ADECUACION DEL CAMPAMENTO
DE VIA Y OBRAS HAEDO
- LINEA SARMIENTO -

PET- OC. 011

Revisión 01

Fecha: 10/2014

Página 16 de 90



INTERIOR COCINA Y COMEDOR



OBRA:

ADECUACION DEL CAMPAMENTO
DE VIA Y OBRAS HAEDO
- LINEA SARMIENTO -

PET- OC. 011

Revisión 01

Fecha: 10/2014

Página 17 de 90



SANITARIOS Y DUCHAS



CAMPAMENTO DE VIA Y OBRAS HAEDO

EJEMPLO DE ALGUNOS DE LOS MODULOS A PROVEER POR LA CONTRATISTA

