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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Articulo 1°. Objeto

La presente documentacion define las Especificaciones Técnicas Particulares, las cuales
junto al Pliego de Bases y Condiciones Generales y demas documentos que conforman la
presente Licitacion rigen los trabajos de la obra “REPARACION DE TECHOS Y DESAGUES
NAVE ACCIDENTALES Y NAVE TORNO BAJO PISO-NAVE ALISTAMIENTO-OFICINAS
OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS-TALLER DE ELECTRONICA-LLAVALLOL”; ubicada en la
Localidad de Llavallot, Partido de Lomas de Zamora, Pcia. de Bs. As., Km. 21.667 del
Ramal Temperley- Ezeiza de la Linea Gral. Roca. Las tareas que no se encuentran
definidas especificamente en estas PETP, se regiran por el Pliego de especificaciones
Técnicas Generales.

La obra consiste en intervenir las cubiertas de las naves operativas, talleres y oficinas de
los Talleres de LLavallol, como pauta principal para evitar las filtraciones. En cada nave
se removeran todo el material deteriorado: chapas galvanizadas, chapas de polipropileno,
canaleras galvanizadas, cafios de lluvia galvanizados y de fundicion, (bajadas). En los
talleres y oficinas se removeran las membranas, carpetas, se pintaran los cielorrasos
aplicado a la cal y muros afectados por filtraciones.

También se contemplara la limpieza y la descbstruccion de los sistemas pluviales
incluyendo el remplazo de tramos deteriorados de canaletas de chapa galvanizada y
cafnos de lluvia de chapa galvanizada y de fundicion de cada nave, {(bajadas), oficina y
taller que se mencionaran a continuacion.

A continuacion se detallan las naves, los talleres y oficinas a intervenir:

/
r
{

NAVE ACCIDENTALES.

NAVE TORNO BAJO PISO.

NAVE ALISTAMIENTO.

OFICINAS ADMINISTRATIVA.

OFICINAS OPERATIVAS. 7

TALLER DE ELECTRONICA, (DEPOSITO DE COCHES ELECTRIC

. - - . Roca
Articulo 2°.  Alcance de los Trabajos Gerente Line A if;‘ad cloe\ Estado

tenernos en
cién de la

Teniendo en cuenta lo mencionado en el articulo anterior, es de suma importancia
la forma en que se realizardan los trabajos, como primera instancia sera obli
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zingueria. Deberan ser capacitados bajo la supervision de su representante de higiene y
seguridad en los siguientes puntos:

El uso andamios.

El usc de escalera.

El uso de arnes de seguridad.
Normas internas de catenaria.
El uso de lineas de vida.

2.1. Trabajos preliminares
Provision y montaje de Cartel de Obra.

Construccion de obrador. _
Sefialamiento, delimitacion y vallado de la zona donde se llevaran a cabo las obras.
Provisidon de materiales, mano de obra, equipos y herramientas para la gjecuciof
de todas las tareas.

Conexion de servicios de obra (agua /luz/ fuerza motriz)

Montaje de linea de vida. Lic. Juan Pabt h

4 3
i Estado

A continuacién se detallan las refacciones particulares de cada nave, faller y ofjti
se intervendran en el siguiente pliego.

Getente Linea G Ecll.d
2.2. Trabajos de reparaciones Operadora Feroviaria Soc

« NAVE ACCIDENTALES, superficie 3144 M2: la reparacion contemplara el
reemplazo de 555 m2, de chapas galvanizadas, el reemplazo de 370 m2, de las
chapas traslucidas de polipropileno, y el reemplazo de 110 ml, de las canaletas
galvanizadas existentes (perimetro lateral de canaleta existente 270 ml), las cuales
deberan respetar la seccién y calibre de las piezas existentes, también incluira la
desobstruccion y limpieza de todo el sistema pluvial, (canaletas, cafios de lluvia y
camaras).

o NAVE ALISTAMIENTO, superficie 6648 M2: la reparacion contemplara el
reemplazo de 840 m2, de las chapas galvanizadas, el reemplazo de 500 m2 de las
chapas traslucidas de polipropileno, y el reemplazo de 70 mi, de las canaletas
galvanizadas existentes (perimetro lateral de canaleta existente 450 ml), las cuales
deberan respetar la seccion y calibre de las piezas existentes, también incluira la
desobstruccion y limpieza de todo el sistema pluvial, (canaletas, cafios de lluvia y

camaras). \
'Ing.%m HUSSAIN

. Jefe de Departamenty 10
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« NAVE TORNO BAJO PISO, superficie 407 M2: la reparacion contemplara el
reemplazo de 142 m2, de las chapas galvanizadas, el reemplazo de 36 m2 de las
chapas traslucidas de polipropileno, y la reparacién de 74 ml de las canaletas
conformadas en hormigén, (perimetro lateral de canaleta existente 74 ml), también
incluird la desobstruccion y limpieza de todo el sistema pluvial, (canaletas, cafios
de lluvia y camaras).

o OFICINAS ADMINISTRATIVA, superficie 281 M2 (ubicada en planta alta sobre la
oficina operativa). la reparacion contemplara el reemplazo completo de la
membrana existente y la ejecucion de una nueva carpeta con mayor pendiente,
también la desobstruccion y limpieza del sistema pluvial y pintura de cielorrasos y
muros afectados por las filtraciones.

» OFICINA OPERATIVA, superficie 240 M2: la reparacién sera de pintura sobre todo
el cielorraso y los muros afectados por filtraciones.

« TALLER DE ELECTRONICA, superficie 360 M2: la reparacién contemplara el
reemplazo completo de la membrana existente, ia ejecucion de una nueva carpeta
con pendiente, el agregado de dos nuevas bajadas de descarga pluvial y pintura
de cielorrasos afectados por las filiraciones cielorrasos.

La mencionada provision comprende la mano de obra, materiales, herramental, equipos,
obrador, depdsito y grupos sanitarios y todo elemento que resulte necesario para la
ejecucién de los trabajos objeto del presente pliego.

Articulo 3°. Sistema de Contratacién

Los trabajos seran contratados por el sistema “Ajuste Alzado” por lo cual una vez
adjudicados los trabajos no se reconocera ningln tipo de adicional. E! oferente tomara
todos los recaudos técnicos a fin de identificar todas las posibles interferencias en el
desarrollo de la obra. Realizara una inspeccién “in situ” y todos los estudios necesarios
que le permitan tener una interpyetaciéon cabal de todas las tareas necesarias para la
ejecucién de los trabajos, previo alla presentaciéon de su oferta.

Con relacion al tipo, calidad d
establecen en la presente docums
-Lis. Juan Pado Chain

Gerentel Linea rat. Roca
‘uera;ﬁi-ra recrhviaka Sqciedad del Estado

Ing. MALIHUSSAIN

; NO BAJO PISO-NAVE
m@. ilavgrestian E8p
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Articulo 4°. Requisitos de la Oferta Técnica y Exigencias Administrativas

La oferta técnica debera contar, indefectiblemente, para su andlisis con los siguientes
elementos:

» Memoria descriptiva de los trabajos.

+ Planilla de codmputos y presupuesto.

e Plan de Ejecucién de las obras coherente con los plazos comprometidos en el
Cronograma de Obra —Gantt .(ANEXO V)

Especificaciones Técnicas Generales Firmadas y selladas.

Especificaciones Técnicas Particulares Firmadas y selladas.

Planilla de cotizacion firmada y sellada (ver ANEXO III),

Declaracién jurada de conocimiento de la obra (Ver ANEXO I).

Circulares aclaratorias, Anexos, Normas y Procedimientos firmadas y selladas.

En el caso eventual de que los Oferentes requieran aclaraciones y/o informacién adicional
con respecto a la interpretacion de la documentacion técnica para elaborar su propuesta,
las mismas seran planteadas y respondidas por escrito y se cursaran a todos los
Oferentes mediante circulares aclaratorias.

El plazo de consulta sera fijado en las Condiciones Particulares o Generales de Contrato.

Toda la Documentacion debera ser sometida a aprobacion de la Inspeccion de Obra/
Como parte de las obligaciones del presente pliego, la Contratista enviara a todo
personal comprometido en la ejecucion de la obra a un curso de Capacitacion dictado p
el area de Seguridad e Higiene de TRENES ARGENTINOS OPERACIONES.

El representante Técnico de la Contratista en la obra debera cumplir, al igual que el o lo
responsables de los trabajos los siguientes requerimientos: L. Juan Pablo Chain
ronte Linea Grak. Ra

Titulo Profesional: Ingeniero, Arquitecto o Maestro Mayor de Obra%plgjgiﬂ ip (peresdad ¢°
acredite conocimiento y capacidad para desarrollar esta actividad.

Toda documentacion emitida por la Contratista con caracter de Ingenieria debera estar
firmada por su Representante Técnico y por un Profesional con incumbencias en el area
que corresponda y con matricula habilitante, caso contrario la documentacién carecera de
validez.

El Oferente debera cumplir como minimo con los siguientes requisitos administrativos,
cuyo detalle debera formar parte de su propuesta:
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS - REPARACION DE TECHOS Y DESAGUES —'
E

NTALE T BAJO PISO-NAVE
Ak %?&‘%%EQALLOL
ra Farroviaria 5.E. Chrisuan Egpingola

“inva Aoca Coordinador Gral. Coras Civlise
Sub Gerantlz de Uhas & Indefigriy
Operadora Farroviaria 8.8,

Linea Roca

i
i

i




ORI

et e
s
L

7/

RN

—L A

SUBGERENCIA DE OBRAS E INGENIERIA -
OBRA: REPARACION DE TECHOS Y N° DE DOCUMENTO -
DESAGUES NAVE ACCIDENTALES Y NAVE LGR-OC-ET-047
TRENES ARGENTINOS TORNO BAJO PISO-NAVE ALISTAMIENTO- Revision 01
OFICINAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS-
OPERACIONES TALLER DE ELECTRONICA-TALLERES Fecha: 02/10/2017
LLAVALLOL
PLIEGO DE ESPEC[FICACIONES Pagina 8 de 41
TECNICAS

+ Historial de obras de similar naturaleza, complejidad y volumen a la descripta en el
presente pliego, ejecutadas y en ejecucion en los Ultimos cinco afios (no
excluyente), donde conste nombre de la obra, comitente, caracteristicas técnicas
mencionando principales tareas, plazo de ejecucién, lugar de ejecucién, fecha de
comienzo y de recepcion provisoria y/o definitiva.

La acreditacion se efectuara mediante la presentacion del certificado de Recepcion
Provisoria o Definitiva de los trabajos, junto con el Ultimo certificado de obra o certificado
de medicién final. En todos los casos TRENES ARGENTINOS OPERACIONES se
reserva el derecho de realizar las constataciones que considere necesarias.

Articulo 5°. Provisiones a Cargo de la Contratista

La Contratista debera realizar todos los tramites necesarios, proveer todos los materiales,
mano de obra, herramientas, equipos y realizar todas las pruebas necesarias para la
completa ejecucion de los trabajos, los cuales seran de primera calidad y respetaran las
normativas vigentes.

Articulo 6°. Plazo de Obra

El plazo previsto para la ejecucion de los trabajos sera de 210 (doscientos diez) dias
corridos, a contar desde la fecha de firma del “Acta de Inicio de los Trabajos”.

Articulo 7°. Acta de Inicio

Habiéndose cumplido con los requisitos establecidos por la Sub Gerencia de
Administracién de Contratos y emitida la habilitacién/autorizacion para el ingreso a zona
ferroviaria, se procedera a confeccionar el Acta de inicio, fecha a partir de la que se
comenzara a computar el plazo de la obra fijado en el presente pliego.

Con el fin de no incurrir en demoras innecesarias para completar los trabajos, La
Contratista asignara del Plazp de Obra previsto, unos 20 dias corridos como maximo,
estos dias se destinardan para completar los trabajos preliminares que incluyen;
la construccion de obrador, jnstalacién de cartel de obra, presentacién de proyectos de
ingenieria y preparacion del terreng.

Lig Juan Pablo Chain
Gergnte Linga Gral. Roca

QOperadora Rerrovlarig Sociedad del Sstaco ' ’
-
_ " Ing. MAIK HUSSAJL
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Articulo 8°. Normas y Especificaciones a Considerar

Los reglamentos y normas que regiran para la presente documentacion son los que a
continuacion se detallan:

— Caracteristicas de los materiales Normas IRAM y Especificaciones Técnicas del
LN.T.L

— Normativas del E.N. R. E. (electricidad).

-~ Leyes, Decretos y Ordenanzas Nacionales y Municipales correspondientes.
— Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19587 y Decretos 351/79 y 811/96
— Ley general de Ferrocarriles Nacionales y sus modificatorias.

— Reglamento de Ferrocarriles aprobado por decreto 90325/36 y actualizaciones.
RITO

— Reglamento para lineas que cruzan o corren paralelas al ferrocarril (Decreto |
9254/72).

~ NTGVO (OA) 003.

- Normas para las conducciones eléctricas que cruzan o corren paralelas al
Ferrocarril (Decreto n°® 9.254 del 28/12/1972).

— Protocolos de ensayo: La Contratista debera presentar los Protocolos de Ensayo
de todo el material e instalaciones que sea solicitado por la Inspeccién de Obra. La
no presentacién en tiempo y forma podra retrasar la Certificacion de los items
donde intervienen dichos elementos. En todos los casos los Protocolos seran
referidos a la presente Obra.

Seran tambien aplicables, y en la prelacién alli establecida, las normas que resultan del
PByCG y el PCP que rige el llamado.

En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y los
requerimientos de esta especificaciéon, debera considerarse la interpretacion mas
exigente. A todos los efectos, las normas citadas se consideran como formando parte del
presente Pliego y de conocinfiento de la Empresa. Su cumplimiento sera exigido por la
Inspeccion de Obra.

tic. Juan Pablo Chaln
Gerentg Lined Gral. Roca
i Operadgra Fefroviaria fSociedad det sty
Articulo 9°. Descripcipn de los trabajos
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9.1. Naves Accidentales

Se renovaran 555 m2 de chapas galvanizadas sinusoidal y 370 M2 de chapas de
polipropileno sinusoidal, de una cubierta de 3144 M2 aproximadamente, ancadas sobre
soleras de perfil doble T fijados a vigas reticulares conformadas a dos aguas como
estructura resistente; cada chapa se encuentra fijada a las soleras por medio de tornillos
ganchos. El trabajo consiste en retirar todas las chapas que se encuentran picadas,
agujereadas y en mal estado de la estructura de soleras para luego anclar las nuevas
chapas, se debera generar el mismo montaje ordenado existente de las canaletas hacia la
cumbrera.

Sobre cada perimetro lateral de la cubierta se encuentran desarrollado 135 ML de
canaletas de chapa plegadas galvanizadas, (lateral izquierdo y derecho 135 ML; total 270
ML), las mismas se encuentran fijadas mediantes anclajes a la estructura principal
reticulada de la cubierta y presentan deterioros y fallas en su soldaduras. La contratista
debera cambiar y reparar 110 ML asegurar una correcta soldadura mediante un estaro
pesado.

Para completar las reparaciones en el sistema de desagtie pluvial se realizara limpieza de
los cafios de lluvia horizontales de chapa galvanizada, cafios de lluvia de fundicién
verticales y cada camara en que estos drenen, (14 camaras de 0.60 x 0.60). Se debera
intervenir 182 Ml de cafio de lluvia de chapa galvanizada, realizandole una nueva
soldadura de estarno en sus uniones y costura horizontal.

Lic. Juan Patlo Chain
Gerente Linea
Operadora Eerraviaria 3 .
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9.2. Nave Alistamiento

Se renovaran 840 m2 de chapas galvanizadas sinusoidal y 500 M2 de chapas de
polipropileno sinusoidal, de una cubierta de 6648 M2 aproximadamente, ancadas sobre
soleras de perfil doble T fijados a vigas reticulares conformadas a dos aguas como
estructura resistente; cada chapa se encuentra fijada a las soleras por medio de tornillos
ganchos. El trabajo consiste en retirar todas las chapas que se encuentran picadas,
agujereadas y en mal estado de la estructura de soleras para luego anclar las nuevas
chapas, se debera generar el mismo montaje ordenado existente de las canaletas hacia la
cumbrera.

Sobre cada perimetro lateral de la cubierta se encuentran desarrollado 225 ML de
canaletas de chapa plegadas galvanizadas, (lateral izquierdo y derecho 225 ML; total 450
ML), las mismas se encuentran fijadas mediantes anclajes a la estructura principal
reticulada de la cubierta y presentan deterioros y fallas en su soldaduras. La contratista
debera cambiar y repara 70 ML asegurar una correcta soldadura mediante un estafio
pesado.

Para completar las reparaciones en el sistema de desagile pluvial se realizara limpieza de
los cafios de lluvia horizontales de chapa galvanizada, cafios de lluvia de fundicién
verticales y cada camara en que estos drenen, (20 camaras de 0.60 x 0.60). Se debera
intervenir 78 MI de cafo de lluvia de chapa galvanizada, realizandole una nueva
soldadura de estafio en sus uniones y costura horizontal.

Lic. Juan K
Gerente LinHa \Grdl. Roca
Operadora Ferroviarid) Sacjedad del Estado

Ing. MALIK HUSSAIN
) Jefe de Da; amem 12
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9.3. Nave Torno bajo Piso

Se renovaran 142 m2 de chapas galvanizadas sinusoidal y 36 M2 de chapas de
polipropileno sinusoidal, de una cubierta de 407 M2 aproximadamente, ancadas sobre
soleras reticuladas de acero estructural fijadas a vigas reticulares conformadas a dos
aguas como estructura resistente; cada chapa se encuentra fijada a las soleras por medio
de tornillos ganchos. El trabajo consiste en retirar todas las chapas que se encuentran
picadas, agujereadas y en mal estado de la estructura de soleras para luego anclar las
nuevas chapas, se debera generar el mismo montaje ordenado existente de las canaletas
hacia la cumbrera.

Sobre cada viga lateral de la cubierta se encuentran materializada una canaleta de
hormigon de 37 ML, (lateral izquierdo y derecho 37 ML; total 74 ML), a la mismas se
encuentran fijados embudos de losa de fundicion que se conectan a los cafos de lluvias
del mismo material, esta canaleta que presenta ser parte de la estructura resistente de
encadenado donde se montan las vigas reticuladas a dos aguas; presenta fisuras y fallas
en los encuentro con los embudos. La contratista debera colocar una canaleta de chapa
plegada galvanizada de 37 ML en cada lateral asegurando una correcta vinculacion entre
la canaleta de hormigén y los cafios de fundicién. Los tramos que presente la nueva
canaleta deberan ser estafiados incluso las descargas que deberan tener un largo de 40
cm y un diametro 10 cm, para poder ser introducido dentro del interior de cada cafo de
lluvia existentes.

Para completar las reparaciones en el sistema de desaglie pluvial se realizara limpieza de
los canos de lluvia de fundicion, (10 Carios de 10 ML) y de las camaras en donde drenan
estos, (10 camara de 0.60 x 0.60).
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9.4. Oficinas Administrativa

Se refaccionara su cubierta de 281 M2 aproximadamente materializada en losa de
hormigén toda la superficie dispone de una serie de claraboyas, embudos de losa y
cafios de bajada. Previo al inicio de las refacciones interiores, (pintura en cielorraso vy
muros), se debera retirar toda la membrana asfaltica y demoler la carpeta existente en su
totalidad para realizar una nueva carpeta cementicia hidréfuga con mayores pendientes
para mejorar el escurrimiento hacia los embudos de losa, también se ejecutara la
colocacidon de membrana asfaltica de aluminio de 4 mm previa a una imprimacion de
pintura asfaltica; se debera prestar especial dedicacidén en los sectores mas criticos de la
aislacion que pudieran presentar filtraciones como ser las cargas perimetrales, los puntos
de descarga en los embudos y los encuentros con claraboyas.

Luego realizara la correcta limpieza, reparacién y desobstruccion de todo el sistema de
desagie pluvial de la losa (materializado en caferia de fundicion), hasta su
desembocadura en camaras existentes; en caso de no poder repararse con la eficiencia y
seguridad adecuada, se realizara la reposicién de los tramos deteriorados y/o faltantes
que por su estado demanden el recambio de las piezas respetando las dimensiones y
caracteristicas constructivas del sistema existente.

En embudos pluviales se colocaran canastas de proteccion para hojas y sobre los
muretes de carga se pondran cupertinas de zingueria galvanizada que abrazaran los
arranques de la membrana.-

Una vez realizado los trabajos mencionados se intervendra en los cielorrasos de la
Oficinas Administrativas, (1er piso), se comenzara por quitar las partes flojas observadas
sobre cielorrasos y mamposterias para luego repararlas con capa de mortero de similares
caracteristicas al existente. Seguidamente se acondicionaran superficies descascaradas o
en mal estado; finalmente se debera pintar en cielorrasos y mamposteria con latex para
interior.

9.5. Oficina Operativa

Una vez realizado lo antgrior sobre las oficinas administrativas se intervendran los
cielorrasos de la Oficings opegrativa, (planta baja). El cielorraso de 281 M2
aproximadamente; se encuentra deteriorado estd aplicado a la cal sobre un entrepiso de
hormigén, se comenzara por qditar las partes flojas observadas sobre cielorrasos y
mamposterias para luego rgparanjas con capa de mortero de similares caracteristicas al

o
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existente. Seguidamente se acondicionaran superficies descascaradas o en mal estado;
finalmente se debera pintar con latex para interior en cielorraso y mamposteria.

Lic. Juani Pabld {lfhain
Gerente Linea . Roca
Operadora Ferroviatia S d de! Estado

9.6. Taller de Electronica

Previo al inicio de las refacciones interiores, se debera realizar la correcta limpieza,
reparacion y desobstruccion de todo el sistema de desagle pluvial materializado en
fundicién hasta su desembocadura en camaras existentes. En caso de no poder repararse
con la eficiencia y seguridad adecuada, se realizard la reposicion de los tramos
deteriorados y/o faltantes que por su estado demanden el recambioc de las piezas
respetando las dimensiones y caracteristicas constructivas del sistema existente.

En cada extremo de la terraza se agregara una nueva bajada de descarga pluvial para
facilitar la evacuacion rapida de las aguas durante las lluvias.- Dichas descargas se
materializaran con canos de fundicién, embudos de carga y accesorios, descargaran en
las camaras mas cercanas del sistema de desagiies pluviales del predio. A continuacién
se retirara integramente la membrana existente incluyendo la carpeta, para luego realizar
una nueva carpeta con hidréfugo pendiente acorde a la superficie de la losa, se dara
imprimacién sobre su superficie y se colocara nuevamente una nueva membrana de
aluminio de 4 mm, con especial dedicacién en los sectores mas criticos de la aislacion
gque pudieran presentar filtraciones como ser las cargas perimetrales y los puntos de
descarga en los embudos. En embudos pluviales se colocaran canastas de proteccion
para hojas y sobre los muretes de carga se pondran cupertinas de zingueria galvanizada
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que abrazaran los arranques de la membrana. Finalmente se debera pintar con latex
interior para cielorrasos y mamposteria.

9.7. Indicaciones Generales

Se aclara para todas las piezas que se remplacen seran de tipo similar o superior a las
existentes, nuevas sin uso, de marca reconocida, libres de todo defecto y no tendran
alabeos, manchas, picaduras u otra imperfeccion. Se colocaran con el mayor esmero
segun las reglas del arte e indicaciones de la Inspeccién de Obra.

El Contratista sera el Unico responsable de la exactitud de sus medidas a la hora de la ¢
colocacién de las piezas debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de
verificacién en obra.

No podra aplicar métodos o sistemas de trabajo que, a juicio de la inspeccidén no aseguren
el normal desenvolvimiento de las tareas que se ejecuten en el sector afectado por las
obras. Los programas deberan ser coordinados con la Direccién de Obras m@emiﬁ;g;gzeﬂ
las interferencias con la actividad diaria del sector. Operadcc;rzr?-‘r;tr‘?o Linea Grat, =
Viaria Socledad ¢
Para las cubiertas de las naves se la colocaran chapas de acero galvanizado sinusoidal
N° 25 CINCALUM o equivalente y chapas de polipropileno de alta resistencia de espesor
1.3 mm tipo AISLACOM o equivalente. Se establece que el sistema de fijacion sera
mediante tornillos autoperforantes con arandela de neoprene y de tornillos ganchos con
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arandela de neoprene, sobre cada solera mencionada en la descripcion, se debera
garantizar la absoluta estanqueidad de las cubiertas.

Todo el sistema de desaglies, una vez reparado, debera ser sometido a prueba hidraulica
para verificar su estanqueidad y evacuacién fluida,

El personal a emplear por el contratista debera acreditar amplia experiencia en
construcciones similares a las presentes y seran capacitados bajo la responsabilidad de
su representante de higiene y seguridad con normas punfuales de trabajo en alturas
andamios, uso de arnes y el uso de linea de vida.

Todos los trabajos mencionados incluyen la provision de mano de obra especializada y
seran ejecutados segun las reglas del arte, dentro de las especificaciones técnicas
consignadas. No podra aplicar métodos o sistemas de frabajo que, a juicio de la
inspeccion no aseguren el normal desenvolvimiento de las tareas que se ejecuten en el
sector afectado por las obras. Los programas deberan ser coordinados con la Direccién
de Obras para minimizar las interferencias con la actividad diaria del Taller.

La Contratista debera realizar una Limpieza final de obra, una vez finalizadas todas las
tareas y sera su responsabilidad el acarreo de materiales producidos a los depédsitos de
TRENES ARGENTINOS OPERACIONES ubicados en Tolosa.

9.8. Tareas previas
9.8.1. Cartel de Obra, Obrador y Delimitacion de Obra

Se procedera a la ejecucion de los trabajos antes del comienzo de la obra como ser:
e Provision y montaje de cartel de Obra. Lic. Juan Pablo Gh
» Construccion del obrador. Gerente Linea Gral
. . T Operadora Ferroviaria Socieds
* Instalacion de bafios quimicos para personal de obra.
 Montaje de linea de vida.

La Contratista debera proveer un cartel de obra de 1.50 x 1.00 a 3.00 x 2.00 mts segl
indicaciones y disefio que proveera TRENES ARGENTINOS OPERACIONES.

La Contratista, considerando las necesidades de la obra, presentara el disefio del
obrador, caracteristicas y todo otro elemento que permita a la Inspeccién de Obra abrir
jUICIO a los fines de lograr la aprobacién con que debera contar, prewamente ala
ejecucion de todas las obras provisionales para obradores.

Ing. PALIK HUSSAIN 4 }
Jefa degy De qrfamento 12
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Este contara con oficinas, depdsito, vestuario y locales sanitarios, de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes, pudiendo ser reemplazado por obrador rodante, con las
mismas comodidades detalladas anteriormente, previa aprobacién de la Inspeccion,
asimismo proveera las comodidades y elementos para la Inspeccidén indicadas en el
PETG.

La Contratista debera proveer y asegurar el uso de los elementos de proteccion por parte
tanto de su personal como de cualquier otra persona afectada a las tareas de la obra de
conformidad a la normativa y a las mejores practicas en la materia.

La contratista presentara la ingenieria, calculo y montaje de lineas de vida necesarias
para realizar los trabajos sobre las cubiertas de las naves, detallando cada anclaje de
fijacién y tendido, asegurando una correcta movilidad para el personal y la inspeccién de
obra.

9.8.2. Vallado y Sefalizacién

Todas las areas que se encuentran afectadas por estos trabajos, durante la ejecucion de
los mismos deberan ser vallados todos los accesos a las cubiertas por la Contratista a fin
de evitar el ingreso de personal ajeno a la misma. El sistema de vallado debera contar con
la aprobacién del Inspector de Obra, el cual tendra en cuenta la adaptabilidad del mismo a
su funcién, su seguridad, su limpieza y su estética.

La Contratista deberd ademas proveer y colocar las defensas, vallas, pasarela
iluminaciéon y sefalizacidbn necesarias para seguridad tanto del personal empleadp.
Asimismo, debera proveer y asegurar el uso de los elementos de proteccion por parnte
tanto de su personal como de cualquier otra persona afectada a las tareas de la obra de
conformidad a la normativa y a las mejores préacticas en la materia.

Lic. Juan Pg
Gerente Linea
Operadora Ferroviaria

9.8.3. Ingenieria de Obra

La Contratista realizara el proyecto ejecutivo, la Ingenieria basica y de detalle, la provisid
de todos los materiales, los equipos para el montaje, la mano de obra, la puesta e
servicio y todas las tareas necesarias para que la obra cumpla con su fin de acuerdo a ia
reglas del buen arte, respetando todas las Normas y Reglamentaciones vigentes.

La Contratista debera ejecutar el proyecto de ingenieria para montar lineas de vida en
cada cubierta de las naves, debera tener en cuenta el montaje de los anclajes que seran
fijados a {a estructura resistente de las cubiertas.

lng M fK HUSSAIN
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